



Akt nr:

O-E1a-0027

AU$O-E1a-0027

H6 14

0 4•0027

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 18 juni 1910 i och för

torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Röra, Lövröd och Stenröd uti Bjärlanda socken och Lundby församling af Göteborgs stad Göteborgs och Bohus län

~~län~~, enligt en af Landtbruksingeniören B. Hildebrand upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett låneunderstöd af Fyrtiotusen (40.000) kronor, att utgå af 1910 års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen äger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af den 4 maj 1908 och den 26 januari 1910 valda till Direktion,

i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller, som af Kungl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före 1910 års utgång och fullbordade senast den 1 juli 1914 ~~samt odlingen vara utförd inom den~~ _____, allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lämnade lånebidraget, samt de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår ogulden, vederbörligen underhålla.

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsammas utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenafledthings-, afdiknings- och odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft ägande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer själfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbekommits; och skall, så vida icke Kungl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kungl. Statskontoret innestå, intill dess vattenafledthings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-

styrelsen godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Sörröd den 3 november 1910.

A J Adolfsson
Sörred

Carl Johan Olsson Albert Bernhardsson Röra

Axel Gustafsson G H Gustafsson
Sörred Herröd

Att ofvanstående personer

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga

J. A. Lundén Otto Svensson

Adress: Hofgården Adress: Hofgården

Med stöd af Kungl. brefvet den 18 Juni 1910 *antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den* 6 Maj 1911.

Fredrik Wijnbladh

Styfskrift.

N:r 14 å Ex III a: 54

186.
11.

Tillhör den af Kungl. Maj:t den 18 juni 1910 nådigst fastställda arbetsplanen.
Stockholm den 4 oktober 1910.
Fridolf Wijnbladh.

O. J. Ekdahl. O 4*0027

Förslag

till torrläggning av skattenskadade marker tillhörande hemmanen Röra, Hörröd och Henröd uti Björlanda socken och Lundby församling av Göteborgs stad, Västra Hisings härad av Göteborgs och Bohus län.

KONGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADS STYRELSEN

Öfversiktskarta.

1: 100000.

Förslag till
fastläggning av vattenskadade marker tillhörande
de hemmanen Röra, Säröd och Leröd uti
Björlanda socken, Hisings västra härad samt
Lundby församling i Göteborgs stad, Göteborgs
och Bohus Län.

Sedan Konungens Befallningshafvande
uti Göteborgs och Bohus Län under den 8 Februari
1908 förordnat mig, att beträffande detta före-
tag förrätta sådan syn, som omförmäles
uti Kap. 4 i Lagen om dikning och annan
avledning av vatten den 20 Juni 1879, har under-
sökningarne för sådan synesförrättning bärk-
ställts under våren 1908 som själfva synesför-
rättningen afslutats den 14 Maj samma år.
Denna synesförrättning har därefter rummit
laga kraft.
De hemman och ägare, som av detta företag
beröras äro följande:

1/8	mnf.	Röra	ägare Axel Jonsson.
1/3	"	do.	" Augusta Olsson.
5/12	"	do.	" Bernhard Olausson.
1/4	"	do.	" Johannes Andersson
1/3	"	do.	" Axel Jonsson.
1/4	"	do.	" Albert Bernhsson
1/6	"	do.	" Claes Eriksson Sterbhus
1/6	"	Säröd	" do. do.
2/15	"	do.	" A. J. Adolfsson.

1/6	mtf. Hörröd	ägare	K. J. Johansson.
1/6	" Hörröd	"	Fredrik Andersson
1/6	" Hörröd	"	A. J. Adolfsson.
1/6	" Hörröd	"	K. J. Johansson.
7/24	" Hörröd	"	Axel Gustafsson.
1/16	" Hörröd	"	August Andersson.
7/16	" Hörröd	"	Herman o. Otto Svensson.
11/64	" Hörröd	"	Carl Johan Olsson.
9/64	" Hörröd	"	Axel Olsson.
1/8	" Hörröd	"	Albert Andersson.
1/4	" Herröd	"	Per Eliasson.
1/12	" Hörröd	"	J. Randshöms Österhus.
3/16	" Hörröd	"	Anders Larsson.
1/4	" Hörröd	"	Otto o. Carl Nicklasson.
1/4	" Hörröd	"	Lars Eliassons Österhus.

Sedan samtlige intressenter i företaget jämlikt §13 uti det vid syneförrättningen förda protokollet samt jämlikt bifogade ansökning (bilagan lit. F) beslutat till detta företags utförande i underdånighet söka erhålla lån ur statens odlingslånefond, får jag härmed, jämlikt förordnade instruktionen för statens landtbruks-ingeniörer den 11 febr. 1896, för sådant ändamål rörande detta företag avgiva följande:

Betänkande

Orienterande

Beskrivning.

Arrenteringslägenheten är belägen uti Syd-

Ligaste delen av Björlanda socken på Hisingen samt en del uti Sundby församling av Göteborgs stad. Stenstånden stora vägen från Göteborg något över en mil.

Orsaken till markens vattensjukdom.

De diken som framgå genom avdikningsföretagets område äro för grunda och otillräckligt stora, varjämte avfallet hämmas av ett större bergpass i nedersta ändan av företaget ävensom av några andra bergklackar. Stenfallet är emellertid gott och full torrläggning kan vinnas för rimligt pris.

Arealen och jordmån.

Arealen som af detta företag berörés utgöres av 54,10 h:ar redan sedan länge odlad åker. Jordmånen är utmärkt god, djup mylla på lerbotten. Markerna äro emellertid för närvarande översvämmade efter varje häftigare regn.

Afkastning och jordvärden.

Den nuvarande årliga nettoavkastningen från dessa marker är uppskattad till 1913,99 Kronor och den blifvande nettoavkastningen efter torrläggningen till 3147,60 Kronor, vadan genom torrläggningen alltså uppstår en ökad årlig

nettoavkastning av 1233 Kronor 61 öre.

Kapitaliserat efter 5% motsvara dessa siffror ett nuvarande jordvärde av 38279 Kronor 80 öre; ett blivande jordvärde av 62952 Kronor och alltså genom torrläggningen ett ökat jordvärde = förbättring av 24672 Kronor 20 öre.

(Se vidare härom bilaga litt. A: Tabell; bilaga litt. B: Ägobeskrivning samt bilaga litt. C: Sameägarnas hävdeförteckning och uppskattningslängd)

Kostnadsförslag.

Under bilaga litt. E. bifogas Kostnadsförslag, slutande på en summa för torrläggningen av Kronor 13390,60

Detta belopp utgör 54,6% av jordförbättringsvärdet.

Nederbördsområde, vattenmängder.

Nederbördsområdet är en obetydlighet och någon särskild beräkning av framströmmande vattenmängd, för att därav härleda dikenas dimensioner, är icke nödig.

Sträckningar och dimensioner.

Den för alla intressenter gemensamma huvuddiupsgraven K - K. erhåller: bottenlutning 1:1000; sidolutning 1:1,0; i berg 1:0; samt bottenbredd 0,60 meter.

bredd 1,00 m. i berg 2.00 m. –
Diket K-L-F-B. St erhåller bottenlutning 0,5:1000; bottenbredd 0,60 m. i berg 1.20 m. samt sidolutning 1:1,0.
Diket K-M-O-Q-S erhåller bottenlutning 1:1000, sidolutning 1:1,0 och bottenbredd 0.60 m. i berg 1.20 m. Övriga sidodikena: B-C; D-E; F-G; L-J; M-N; O-P och Q-R erhålla minsta bottenlutning 1:1000, bottenbredd 0,30 m. och sidolutning 1:1,0-
Sidolutningen 1:1,0 anses överallt vara tillräcklig, då leran är af fast beskaffenhet.
Jäckdiket U, från sidodiket D-E, läggas med två trums här och förses i bortre ändan (i gränslinien) med "bic" av klappersten.

Broar.

Stolbroar av trä inläggas över dikena enligt ritningar och kostnadsförslag. Uti bygdevägen inläggas för diket K-M-O-Q-S två trummor med 1,20 m. öppning och i sidodikena M-N och Q-R likaledes trummor med 1,00 m. öppning- allt enligt ritningar.

Stadikningens effekt.

Genom de föreslagna arbetenas utförande befrias de vattensjuka markerna icke endast från översvämningar, utan bliva de även så torrlagda, att de med fördel kunna bäst-dikas.

Företagets
Laglighet.

Emot företaget möter intet laga hinder: då emellertid byggnader i allmän väg förekomma, är fullständ från det allmännas sida sökt och beviljat.

De förrådda
markernas skötsel.

Då all jord redan förut är odlad finnes ej av nöden lämna särskilda föreskrifter rörande markens skötsel.

Arbetets
utförande

Hela afdikningen bör vara fullständigt fullbordad inom fem år efter sedan lån ur odlingsfonden beviljats.

Förknippande med
statsmedel under-
stödt företag i när-
heten.

Qvillebäckens reglering.

Tillstyrkande.

Då företaget är av utomordentlig betydelse för intressenterna i densamma tillåter jag mig vördsamt tillstyrka att dem lämnas ett lån ur odlingslånefonden till det belopp, varmed kostnaden för förrättningen är bestämmad, eller kronor 1330:-

Detta betänkande

åtföljes av:

1:) Översiktskarta i skalan 1:100000 där dikningsområdet är inlagt med gul färg; vattensamlingsområdet med blå linea.

2:) Tabell, bilaga litt. A.

3:) Ägobeskrifning, bilaga litt. B.

4:) Kostnadsförslag, bilaga litt. C.

5:) Utskrifter av synemännens vid synefärrättningen förda protokoll, samt utlåtande och hävdeförteckning med uppskattningslängd, bilaga litt. D.

6:) Bevis, att synefärrättningen vunnit laga kraft, bilaga litt. E.

7:) Lista över sökande af lån, bilaga litt. F.

8:) Plankarta över de vattenskadade markerna i skalan 1:4000

9:) Profil- Sektions- och beskrifningar, 3 blad

Länsstyrelsens tillstånd från det allmännas sida här bifogas.

Vänersborg, den 9 mars 1909.

Ex officio

Bror Emil Hildebrand.

Bestyrkes

å tjänstens vägnar:

Arthur Hildebrand

Bilaga litt. A.

Tabell.

	Hela förrättningsområdet				Kärandenas andel.			
	Areal. hektar		Värde kronor.		Areal hektar.		Värde kronor	
I sitt vid undersökningen definitiga skick utgöres förrättningsområdet av:								
åker	54	10	38279	80	54	10	38279	80
Summa	54	10	38279	80	54	10	38279	80
genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till åker, förbättrad	54	10	62952	-	54	10	62952	-
Summa	54	10	62952	-	54	10	62952	-

Tjänersbarg, den 9 mars 1909.
Bror Emil Hildebrand.

Bestyrkes
å tjänstens vägnar:

Bilaga litt B.

Åtgärdsbeskrifning

Beskrifning och värderingsläng'd över vattenskadad mark till nedanstående lösesökanden tillhöriga hemman.

Hemmans nrs		Hemmans och lägenhets samt innehavares namn.	Areal		Jordförbättringens värde, genom taxeringen				Jordförbättr. värde gr. odlingen			
			åker		äng, som såsom sådan bibehålles.	Fäll. odling för slagen mark.	annan mark.	å den fäll. odling föreslagna marken	å övrig mark.		i medeltal på h:a	å hemmanet eller lägenheten
1/8		Röra, Axel Jonsson.	1	37.	— —	— —	— —	— —	553	—	— —	— —
1/3		Röra, Augusta Olsson.	1	23.	— —	— —	— —	— —	496	40	— —	— —
5/12		Röra, Bernt Claesson.	2	80,5	— —	— —	— —	— —	1371	40	— —	— —
1/4		Röra, Johannes Andersson	2	31,5	— —	— —	— —	— —	1172	80	— —	— —
1/3		Röra, Axel Jonsson.	4	60,1	— —	— —	— —	— —	2297	40	— —	— —
1/4		Röra, Albert Bernhsson.	3	05.	— —	— —	— —	— —	1447	80	— —	— —
1/6		Röra, Claes Eriksson sterbh.	1	76,1	— —	— —	— —	— —	737	60	— —	— —
1/6		Hörröd, Claes Eriksson sterbh.	—	47,1	— —	— —	— —	— —	185	-	— —	— —
2/15		Hörröd, A. J. Adolfsson.	—	35,1	— —	— —	— —	— —	134	60	— —	— —
1/6		Hörröd, K. J. Johansson	1	56,1	— —	— —	— —	— —	714	20	— —	— —
1/6		Hörröd, Rudv. Andersson	1	76,5	— —	— —	— —	— —	739	60	— —	— —
1/6		Hörröd, A. J. Adolfsson.	1	37,1	— —	— —	— —	— —	569	80	— —	— —
1/6		Hörröd, K. J. Johansson.	—	36,5	— —	— —	— —	— —	211	80	— —	— —
7/24		Hörröd, Axel Gustafsson	2	12,5	— —	— —	— —	— —	878	20	— —	— —
1/16		Hörröd, August Andersson	—	45,1	— —	— —	— —	— —	168	40	— —	— —
7/16		Hörröd, Herman o. Otto Svensson	2	30,5	— —	— —	— —	— —	1024	60	— —	— —
11/64		Hörröd, Carl Johan Olsson	4	65,5	— —	— —	— —	— —	1916	-	— —	— —
9/64		Hörröd, Axel Olsson.	2	91,5	— —	— —	— —	— —	1506	20	— —	— —
1/8		Hörröd, Albert Andersson	1	63,5	— —	— —	— —	— —	700	40	— —	— —
1/4		Herröd, Per Eliasson.	2	71,1	— —	— —	— —	— —	1329	20	— —	— —
1/12		Herröd, Claes Andersson	1	54,5	— —	— —	— —	— —	726	60	— —	— —
1/12		Herröd, J. Brandströms sterbh.	2	39,5	— —	— —	— —	— —	1390	40	— —	— —
3/16		Herröd, Anders Hansson	3	68,5	— —	— —	— —	— —	1681	60	— —	— —
1/4		Herröd, Otto och Carl Nickelsson	3	22,5	— —	— —	— —	— —	1517	20	— —	— —
1/4		Herröd, Hans Eliasson Eriksson sterbh.	3	04,5	— —	— —	— —	— —	1202	-	— —	— —
		Summa	54	10,0	— —	— —	— —	— —	24672	20		

Bestyrkes å tjänstens vägnar

Hånersborg den 9 mars 1909

Bror Emil Heidebrand.

Afskrift.

Bilaga litt. C.

Kostnadsförslag för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Böra, Sörröd och Herröd uti Björlanda socken och Lundby församling av Göteborgs stad, Göteborgs och Bohus län.

Längd	Längd	Djup	Bredd	Bottendagen	arbete	kub. m.	à kr.	kostnad	summa
	m.	m.	m.	m.					
					Torrläggningskostnad:				
					1/2 Diket L – K.				
17+20									
– 17	20.0	1.10	1.00	3.20	lera i sten	6.–	0.60	3	60
– 16	100.0	3.35	2.00	–	" "	68.–	0.70	47	60
					berg	73.–	10.–	730	–
– 15	100.0	1.55	1.00	4.10	"	45.–	10.–	450	–
					lera	315.–	0.60	189	–
14+60	40.0	1.50	"	4.00	"	88.–	"	52	80
					Summa			1473	–
					tillägges 10% till föregående			147	30
					Summa kostnad			1.620	30
					2/2 Diket K.-H.-F.-D.-B.-A.				
14+60									
– 14	60.0	1.50	0.60	3.60	lera	102	0.60	61	20
– 13	100.0	1.65	"	3.90	"	175	"	105	–
– 12	100.0	1.65	"	3.90	"	210	"	126	–
– 11	100.0	2.40	1.20	–	"	180	"	108	–
					berg	50	8.–	400	–
– 10	100.0	1.75	0.60	4.10	"	19	8.–	152	–
					lera	160	0.60	96	–
– 9	100.0	1.75	"	4.10	"	235	"	141	–
– 8	100.0	1.65	"	3.90	"	222	"	133	20
– 7	100.0	1.65	"	3.90	"	212	"	127	20
– 6	100.0	1.75	"	4.10	"	235	"	141	–
– 5	100.0	1.55	"	3.70	"	215	"	129	–
– 4	100.0	1.60	"	3.80	"	190	"	114	–
– 3	100.0	1.65	"	3.90	"	194	"	116	40
– 2	100.0	1.50	"	3.60	"	188	"	112	80

Trpt

läge stacka nr	längd m.	djup m.	bredd botten dagen m.	arbete	kub. m.	à kr.	kostnad	summa
				Trpt.				
–1	100.0	1.45	0.60 3.50	lera	174	0.60	104 40	
–0	100.0	1.55	" 3.70	"	210	"	126 –	
				9 st. ägobroar			1000 –	
				tillägges 10% till föregå-		Summa	3293 20	
				ende			329 30	
							Summa kostnad	3622 50
				3:e/ Diket K–M–O–Q–P. +68.				
14+60		1.45	0.60 3.50					
–1	100.0	1.55	" 3.70	lera	173	0.60	103 80	
				berg	57.–		35 –	
–2	100.0	1.55	" 3.70	lera	195	0.60	117 –	
–3	100.0	1.80	" 4.20	"	232	"	139 20	
–4	100.0	1.90	" 4.40	"	300	"	180 –	
–5	100.0	1.80	" 4.20	"	322	"	193 20	
–6	100.0	1.70	" 4.00	"	280	"	168 –	
–7	100.0	1.65	" 3.90	"	260	"	156 –	
–8	100.0	1.65	" 3.90	"	270	"	162 –	
–9	100.0	1.50	" 3.60	"	267	"	160 20	
–10	100.0	1.50	" 3.60	"	257	"	154 20	
+68	68.0	1.50	" 3.60	"	170	"	102 –	
					350		700 –	
				2 st. byggdevägstrummor			1000 –	
				3 " ägobroar av trä			300 –	
							267060	
						Summa	297060	
							26710	
				tillägges 10% till föregående			2971 0	2937 70
							Summa kostnad	3267 70
				4:e/ Diket R–S.				
1+86		1.20	0.30 2.70					
–1	100.0	1.30	" 2.90	lera	150.	0.60	90 –	
–2	100.0	1.30	" 2.90	"	168	"	10080	
–3	100.0	1.55	" 3.40	"	190	"	114 –	
				Trpt				

läge stödka	längd	djup	bredd	bottendagen	arbete	kub. m.	à kr.	kostnad summa
					Trpt.			
+34	34.0	1.20	0.30	2.70	lera	60	0.60	26 —
					1 ägovägstrumma			150 —
					Sma			490 80
					tillägges 10% till föregående			49 10
					Summa kostnad			539 90
					5te Diket D – E.			
4+40		1.30	0.30	2.90				
–1	100.0	1.50	"	3.30	lera	180	0.60	108 —
–2	100.0	1.35	"	3.00	"	186	"	111 60
–3	100.0	1.25	"	2.80	"	158	"	94 80
–4	100.0	1.20	"	2.70	"	137	"	82 20
+64	64.0	1.25	"	2.80	"	88	"	52 80
					2 ägovägsbroar		80.–	160 —
					Sma			609 40
					tillägges 10% till föregående			60 90
					Summa kostnad			670 30
					6te Diket F – G.			
9+92		1.20	0.30	2.70				
–1	100.0	1.70	"	3.70	lera	145	0.60	87 —
–2	100.0	1.30	"	2.90	"	157	"	94 20
+88	88.0	1.20	"	2.70	"	94	"	56 40
					1 ägovägsbro			80 —
					Sma			317 60
					tillägges 10% till föregående			31 80
					Summa kostnad			349 40
					7de Diket H – J.			
12+58		1.40	0.30	3.10				
–1	100.0	1.40	"	3.10	lera	138	0.60	82 80
–2	100.0	1.55	"	3.40	"	140	"	84 —
					berg	108.–		80 —

Trpt.

läge stolpa	längd m.	djup m.	bredd botten m.	arbete	kvadratmeter m. kr.	à	kostnad	summa
					Trpt.			
–3	100.0	/.20	0.30	2.70 lera	135	0.60	81 –	
–4	100.0	/.20	"	2.70 "	110	"	66 –	
–5	100.0	/.25	"	2.80 "	118	"	70 80	
–6	100.0	/.20	"	2.70 "	118	"	70 80	
–7+10	110.0	/.20	"	2.70 "	121	"	72 60	
				3 st. ägovägsbroar		80.–	240 –	
						Sma	848 –	
				tillägges 10% till förestående			84 80	
						Summa kostnad		932 80
				8:e/ Diket M – N.				
5+50		/.20	0.30	2.70				
–1	100.0	/.30	"	2.90 lera	114	0.60	68 40	
–2	100.0	/.20	"	2.70 "	114	"	68 40	
+82	82.0	/.20	"	2.70 "	82	"	49 20	
				/ byggdsvägstrumma			200 –	
						Sma	386 –	
				tillägges 10% till förestående			38 60	
						Summa kostnad		424 60
				9:e/ Diket O – P.				
6+80		/.40	0.30	3.10				
–1	100.0	/.40	"	3.10 lera	176	0.60	105 60	
–2+10	110.0	/.20	"	2.70 "	141	"	84 60	
				2 ägovägsbroar			160 –	
						Sma	350 20	
				tillägges 10% till förestående			35 –	
						Summa kostnad		385 20
				10% Diket Q – R.				
8+36		/.20	0.30	2.70				
–1	100.0	/.25	"	2.80 lera	138.–	0.60	82 80	
–2	100.0	/.25	"	2.80 "	144.–	"	86 40	

Trpt.

läge stråka	längd m.	djup m.	bredd botten m.	lagen m.	arbete	kub. m.	à kr.	kostnad summa
								Trpt.
– 3	100.0	1.20	0.30	2.70	lera	138	0.60	82 80
– 4	100.0	1.20	"	2.70	"	130	"	78 –
+ 52	52.0	1.20	"	2.70	"	68	"	40 80
					1 byggdevägstrumma			200 –
						Summa		570 80
					tillägges 10% till förestående			57 10
							Summa kostnad	627 90
					11:e Täckdiket V.			
(90.0	90.0	1.10	—		i lera med 2" rör			(50 —)
							Summa grävningskostnad	12490 60
								12110.60
					12:e Förrättningskostnad			900 –
							Totalsumma torrläggningskostnad	13390 60
								13010 60

Vid arbetsplanens fastställelse har kostnaden beräknats till Kronor 13.010:60.

Stockholm den 4 oktober 1910.

Ragnar Persson.
t.f. Byråingenjör.

Sammandrag:

1:e	diket L – K	1.620 30
2:e	" K – H – F – D – B – A.	3.622 50
3:e	" K – M – O – Q – S	3267 70
4:e	" B – C	539 90
5:e	" D – E	670 30
6:e	" F – G	349 40
7:e	" H – J	932 80
8:e	" M – N	424 60
9:e	" O – P	385 20
10:e	" Q – R	627 90

Trpt

läge ströcke nr.	längd m.	djup m.	bredd bottendagen m.	arbete	kub m.	à kr.	kostnad	summa
				Trpt.				
				11/5 täckdiket V			50 —	
				12/5 Förrättningskostnad			900 —	
				Totalsumma torrläggningskostnad				13390 60

Vänersborg den 9 mars 1909.

Bror Emil Hildebrand.

Bestyrkes

å tjänstens vägnar:

Carl Hildebrand

Afskrift

Bilaga litt. D.

Protokoll fört vid syneförrättning, i enlighet med föreskrifterna uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879, rörande avdikning vid hemmanen Röra och Sörröd uti Björlanda socken, Västra Hisings härad samt Hörröd uti Lundeby församling av Göteborgs stad, allt i Göteborgs och Bohus län.

År 1908, den 4 maj, klockan elva före middagen inställde sig undertecknad, landtbruksingenjör uti Västra Hisingens skolhus i Sörröd, dit detta sammanträde var utlyst, varefter förhandlades som följer:

§ 1.

Ansökningen till denna förrättning samt Länsstyrelsens med anledning av densamma utfärdade förordnande upplästes. (Bilaga litt. A.).

§ 2.

Sammanträdet befans i laga ordning kungjort och vara sakägarne dessutom särskildt kallade: såsom närvarande antecknades: landtbrukarne Axel Jonsson i Röra för egen del samt med fullmakt för Augusta Olsson i Röra; Johannes Andersson Albert Bentsson alla i Röra; Albert Andersson: Sörröd med fullmakt för sin fader August Andreasson, Axel Olsson, Karl Julius Johansson, Ludvig Andersson, Axel Gustafsson, Herman Svensson även med fullmakt för Otto Svensson, Ludvig Andersson med fullmakt för A.J. Adolfsson och Karl Johan Olsson alla i Sörröd. Petter Pettersson och Axel Augustsson i Röra den senare med fullmakt för Olaus Eriksson stenbrus; Kerstin Lundström och Hagvi Gustafsson, Olena Eriksson, Otto Nicklasson, Anders Larsson och Per

Eliasson i Horröd.
Såsom gode män voro tillkallade skiftesgodemännen Karl Wilhelmsson i Foglavik och Anders Nilsson i Kalbed båda inom Björlanda socken.

§ 3.

Framställd fråga om någon jäfsanmärkning förekom emot förrättningsmannen eller de gode männen, besvarades med: nej.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för företaget samt för de undersökningar han med anledning av det erhållna förordnandet hade verkställa. Planerna över de vattenskadade markerna framvisades ävensom profilritningar och kostnadsförslag för avdikningens verkställande.

§ 5.

Det beslöts att redan nu välja arbetsutgelse för detta företag och valdes därtill: landtbrukarne Axel Jonsson i Röra, Albert Berntsson i Röra, Hagvi Gustafsson i Horröd, Johan Olsson i Sörröd och Axel Gustafsson i Sörröd.

§ 6.

Då inga särskilda yrkanden framkommo förklarade förrättningsmannen, att synemännen nu genast ämnade ute på marken företaga uppskattning av den förbättring, som genom dikningens utförande skulle tillföras de vattenskadade markerna; samt, att nytt sammanträde i fråga kunne att hållas i Vikens skollhus torsdagen den 14 innevarande maj klockan 3 efter middagen; varefter dagens sammanträde förklarades avslutat.
Sörröd: Vikens skollhus den 14 maj 1908.

Ex. officio

Bror Emil Hildebrand Karl L.

Wilhelmsson Anders Nilsson.

§ 7.

År 1908 den 14 maj, klockan tre efter middagen fortsattes denna förrättning uti Vikens skollus och voro då de flesta intressenterna närvarande, varjämte även hade tillstädeskommit en Överstelöjtnant m. m. A. Nordensvan, enligt fullmakt ombud för Drätselkammaren i Göteborg. Samme gode man voro närvarande som vid föra sammanträdet.

§ 8.

På grund av framställning av förrättningsmannen i Göteborgs stad, förklarade sig Göteborgs Drätselkammare genom ovan nämnda ombud, å Stadens vägnar villig bidraga med hälften av verkliga kostnaden för ombyggandet av tvenne landsvägstrummor å Horröds mark, vilka trummor nu befunno sig i dåligt skick och i följd av dikningen måste ombyggas, dock högst med ett sammanlagt belopp av 325 kronor, vilka medel ur Stadskassan utbetalas, sedan vederbörande landtbruksingenjör, efter omläggningsarbetets avsynande och godkännande styrkt till huru stort belopp verkliga omläggningskostnaden för trummorna uppgått.

§ 9.

Förrättningsmannen framvisade synemännens värdeförteckning och uppskattningslängd av vilka sammandraget samt repartitionslängderna upplästes. (Bilaga litt. D.)

§ 10.

Synemännen enades om följande Utlåtande, vilket för de närvarande upplästes. (Bilaga litt. E.).

§ 11.

Handlingen och ritningen rörande denna förrättning

skall tillsvidare förvaras hos Axel Jonsson i Röra.

§ 12.

Till syssloman för detta företag valdes landtbrukaren Carl Wilhelmsson i Foglavik i Björlanda socken.

§ 13.

Intressenterna beslöto att som hjälp till arbetets utförande söka erhålla lån ur Statens Odlingslåne-fond och uppdrogs åt den valda styrelsen att sådant lån söka lyfta, kvittera och mot redovisning förvalta. Åt arbetsstyrelsen uppdrogs även att, under afseende på statslånets utbekommande, för att kunna betala nu förestående kostnader samt för att kunna påbörja arbetet, uti lämplig penninginrättning, å intressenternas i företaget vägnar, upptaga lån eller kreditiv å högst 5000 kronor att vid statsmedlens utfallande genast återbetala.

§ 14.

Arbetsstyrelsen bemyndigades att, där sådant synes densamma ändamålsenligt, tillkalla länets landtbruksingenjör såsom kontrollant.

§ 15.

Sedan härefter §§ 51 och 52 uti nu gällande delningsbok blifvit för de närvarande upplästa, samt ingen, på förfrågan hade något vidare att till detta protokoll anföra förklarades nu denna syneförrättning avslutad.

Förrätt i Vikens skollags den 14 maj 1908.

Ex. officio

Bror Emil Hildebrand

Karl L. Vilhelmsson Anders Nilsson

Vidimeras ex officio

Bror Emil Hildebrand

Afskrift.

Bilaga litt. E.

Som förening icke lämpligen kunde träffas rörande det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande lemmarna Röra, Förröd och Hovråd uti Björlanda socken, Västra Hisings härad, samt Lundby församling av Göteborgs stad i Göteborgs och Bohus län, få synemännen rörande detta företag härmed avgiva följande

Utlåtande.

Företaget är ett avdikningsföretag.
Emot företaget möter intet lagligt hinder.
Företaget avser, att genom förstorandet av de båda huvuddiken, vilka genomlöpa de ifrågavarande markerna, för att förena sig till ett gemensamt avlopp 1:6 700 m. norr om landsvägen, så dessa marker fullständigt torrlagda, så att de kunna med fördel odlas; och omfattar företaget även upptagandet av tillräckligt antal sidodiken, så att varje jordägares mark kommer i direkt förbindelse med huvuddikena.
Förrättningsmannen har upprättat plankarta över dessa vattenskadade marker och därvid såsom sådan medtagit all mark, belägen minst 1.20 m. höjd över avloppsdikenas medelvattenstånd, jämförd med en kurva 0.60 m. högre än högvattenståndet.
Förrättningsmannen har upprättat förslag till dessa avdikningsverkställande och framgår detsamma av dessa handlingar åtföljande profilritningar. Bottenbredden föreslås: det gemensamma avloppet till 1.00 m. uti huvuddikena till 0.60 m. och uti sidodikena till 0.30 m. Sidolutningen föreslås till 1:1.5. Brotrummor omkring, där sådana nu finnes, med 1.20 m. bredd; öppningen och 1.00 m. höjd. Synemännen hava uppskattat den för-

bättring som genom detta torrläggningsarbetes utförande kommer att beredas de nu vattenskadade markerna. Synemännen hava härvid sökt uppskatta den nettoavkastning dessa marker nu kunna lämna pr år samt den vattenavkastning de kunna anses lämna pr år fullt torrlagda, utvisande skillnaden i avkastningen sålunda förbättringen. Synemännen hava härvid i påminnelse tagit hänsyn till markens höjdläge i förhållande till den bestämmande vattenytan men även till dess naturliga beskaffenhet och belägenhet i övrigt.

Med anledning av vad sålunda förekommit få synemännen rörande detta företag nu bestämma följande:

1:o) Den av förrättningsmannen upprättade planritningen skall ligga till grund för beräkningen och den areal med vilken varje intressent skall i företaget deltaga.

2:o) Det av förrättningsmannen upprättade förslaget till dikningens utförande skall vid arbetets verkställande noggrant följas.

3:o) Gemensamma kostnader nu vid arbetets utförande samt för framtiden delas intressenterna emellan efter som var och en av dem genom avdikningen erhålla förbättrad mark, sådan denna förbättring finnes uträknad uti synemännens värdeförteckning och uppskattningslängd med de därtill fogade repartitionslängderna.

4:o) Gemensamma kostnader nu vid avdikningens utförande äro kostnaderna för uppgrävandet av huvuddikena och sidodikena, kostnaden för brotrummornas omläggande, för de ersättningar, som kunna förekomma, samt kostnaden för synneförrättningen.

Gemensamma kostnader för framtiden äro underhållet av huvuddikena samt av sidodikena. Då emellertid terrängen gå svårighet mot att behandla hela företaget såsom en samfällighet, bestämma synemännen att de gemensamma kostnaderna uppdelas i följande tre delar:

A) Huvudutloppsdiket K-L samt kostnaden för syneförrättningen delas enligt repartitionslängden N:o 1;

B) Huvudafloppsdiket A-B-D-F-H-K samt sidodikena B-C, D-E, F-G och H-J med till dessa huvud och sidodiken hörande brotrummor delas enligt repartitionslängden N:o 2.—

C) Huvudavloppsdiket: K-M-O-Q-S-U samt sidodikena M-N, O-P och Q-R med till dessa huvud och sidodiken hörande brotrummor delas enligt repartitionslängden N:o 3.

5:) Hela avdikningen skall vara fullständigt fullbordad inom tre år efter sedan detta utlåtande vunnit laga kraft.

6:) Den vid dikningen uppkastade jorden får ej läggas närmare huvuddikenas kanter än 1.50 meter och ej närmare sidodikenas än 1.00 meter. Tillstötande diken få ej med jord igenfyllas. Uppsprängt berg och sten få ej uppläggas på odlad mark utan bortföras i samband med dikningsarbetet.

7:) Den uppkastade dikesjorden skall vara från dikenas närhet bortförd inom fem år efter sedan dikningen fullbordats och svarar härvid varje jordinnehavare för sin mark utan ersättning.

8:) För jord, som till dikenas förstörande åtgår betalas ingen ersättning; ej heller betalas sådan för annan skada eller intrång som genom dikningens utförande — med nödvändighet — vållas.

9:§ Såväl huvuddiken som sidodiken skola genau den valda arbetsstyrelsens försorg grundligt rensas minst vart fjärde år.

Vid sådana tillfällen uppkastat ränn bortföres genast av vederbörande jordinnehavare utan ersättning.

Beträffande missnöjes anmälande emot denna förrättning och förrättningens fullföljande gent emot anmält missnöje hänvisas till §§ 51 och 52 uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879.

Sörröd i Vikens sockens den 14 maj 1908.

Ex officio
Bror Emil Hildebrand

Karl L. Wilhelmsson Anders Nilsson

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand.

Afskrift

Bilaga litt. D.

Häfdeförteckning och uppskattningsgrund över vattenskadade marker tillhörande hemmanen Röra, Sörröd och Hörröd uti Björlanda socken av Hisings Västra Härad samt Lindby församling till Göteborgs stad i Göteborgs och Bohus län.

Fastighetens nr i plankartan	Hemmans, lägenheters och innehafvares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar: åker, som förbättras	Areal hektar: till odlingsföredragen mark	Areal hektar: annan mark	Uppskattningsgrund: Uppskattning pr ä. i fjor Taxeringsår.	Uppskattningsgrund: Uppskattning pr ä. i år Taxeringsår.	Uppskattningsgrund: Uppskattning pr ä. i år = i fjor + förbättring	Uppskattningsgrund: Uppskattningsgrund för Taxeringsåret	Uppskattningsgrund: Uppskattningsgrund för Taxeringsåret	Ökad uppskattning pr ä. i förbättring = förbättring	Summor och repartition
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1/8 mtf. Röra Axel Jonsson										
1	åker mylla på lerb.	03.5			40	60	20	1 40	2 10	70	
2	" " " "	04			40	60	20	1 60	2 40	80	
3	" " " "	02.5			36	60	24	90	1 50	60	
4	" " " "	03.5			36	60	24	1 26	2 10	84	
5	" " " "	07			40	60	20	2 80	4 20	1 40	
6	" " " "	08			40	60	20	3 20	4 80	1 60	
7	" " " "	08.5			36	60	24	3 06	5 10	2 04	
8	" " " "	02.5			40	60	20	1 _	1 50	50	
9	" " " "	03			36	60	24	1 08	1 80	72	
10	" " " "	05.5			34	60	26	1 87	3 30	1 43	
11	" " " "	09			34	60	26	3 06	5 40	2 34	
12	" " " "	06			36	60	24	2 16	3 60	1 44	
13	" " " "	05			44	60	16	2 20	3 _	80	
14	" " " "	03.5			36	60	24	1 26	2 10	84	
15	" " " "	13			40	60	20	5 20	7 80	2 60	
16	" " " "	04.5			44	60	16	1 98	2 70	72	
17	" " " "	06.5			50	60	10	3 25	3 90	65	
18	" " " "	04.5			44	60	16	1 98	2 70	72	
19	" " " "	15			36	60	24	5 40	9 _	3 60	
20	" " " "	06.5			40	60	20	2 60	3 90	1 30	
21	" " " "	04.5			50	60	10	2 25	2 70	45	

Trpt.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Trpt									
22	åker mylla på lerb.	05.5			44	60	16	242	330	88	
23	" " " "	04.5			50	60	10	225	270	45	
24	" " " "	00.5			34	60	26	17	30	13	
25	" " " "	00.5			40	60	20	20	30	10	
	Summa	137.0						5455	8220		27 65
	1/3 utf. Röra										
	Augusta Olsson										
26	åker mylla på lerb.	03			40	60	20	120	180	60	
27	" " " "	03			40	60	20	120	180	60	
28	" " " "	11			40	60	20	440	660	220	
29	" " " "	04			36	60	24	144	200	96	
30	" " " "	03			44	60	16	132	180	48	
31	" " " "	02.5			44	60	16	110	150	40	
32	" " " "	06.5			36	60	24	234	390	156	
33	" " " "	02			40	60	20	80	120	40	
34	" " " "	03			36	60	24	108	180	72	
35	" " " "	01.5			40	60	20	60	90	30	
36	" " " "	03.5			40	60	20	140	210	70	
37	" " " "	03			34	60	26	102	180	78	
38	" " " "	03			34	60	26	102	180	78	
39	" " " "	02.5			40	60	20	1 _	150	50	
40	" " " "	01.5			50	60	10	75	90	15	
41	" " " "	03.5			46	60	14	161	210	49	
42	" " " "	12.5			40	60	20	5 _	750	250	
43	" " " "	12.			34	60	26	408	720	312	
44	" " " "	07			34	60	26	238	420	182	
45	" " " "	03.5			34	60	26	119	210	91	
46	" " " "	06			40	60	20	240	360	120	
47	" " " "	05			40	60	20	2 _	3 _	1 _	
48	" " " "	10			44	60	16	440	6 _	160	
49	" " " "	06.5			50	60	10	325	390	65	
		Trpt									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Trpt									
50	åker mylla på lerb.	04			50	60	10	2 _	240	40	
	Summa	123.0						4898	7380		2482
	5/12 mtb. Röra										
	Bernhard Olausson										
51	åker mylla på lerb.	04			40	60	20	160	240	80	
52	" " " "	04			40	60	20	160	240	80	
53	" " " "	03.5			34	60	26	119	210	91	
54	" " " "	02.5			34	60	26	85	150	65	
55	" " " "	05.5			36	60	24	198	330	132	
56	" " " "	05			40	60	20	2 _	3 _	1 _	
57	" " " "	12.			46	60	14	552	720	168	
58	" " " "	10			40	60	20	4 _	6 _	2 _	
59	" " " "	14			36	60	24	504	840	336	
60	" " " "	08			34	60	26	272	480	208	
61	" " " "	05.5			36	60	24	198	330	132	
62	" " " "	10			34	60	26	340	6 _	260	
63	" " " "	01.5			36	60	24	54	90	36	
64	" " " "	03			34	60	26	102	180	78	
65	" " " "	05.5			34	60	26	187	330	143	
66	" " " "	10			34	60	26	340	6 _	260	
67	" " " "	10			34	60	26	340	6 _	260	
68	" " " "	07.5			34	60	26	255	450	195	
69	" " " "	08.5			34	60	26	298	510	221	
70	" " " "	06			36	60	24	206	360	144	
71	" " " "	02.5			50	60	10	125	150	25	
72	" " " "	10			34	60	26	340	6 _	260	
73	" " " "	05.5			30	60	30	165	330	165	
74	" " " "	04.5			30	60	30	135	270	135	
75	" " " "	06			30	60	30	180	360	180	
76	" " " "	05			30	60	30	150	3 _	150	
77	" " " "	06.5			30	60	30	195	390	195	
		Trpt									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Trpt.										
78	åker mylla på lerb.	02			30	60	30	60	1 20	60	
79	" " " "	07			30	60	30	210	420	210	
80	" " " "	06			30	60	30	180	360	180	
81	" " " "	23			30	60	30	690	1380	690	
82	" " " "	07			34	60	26	238	420	182	
83	" " " "	035			34	60	26	119	210	91	
84	" " " "	25			34	60	26	850	15 _	650	
85	" " " "	05			40	60	20	2 _	3 _	1 _	
86	" " " "	04.5			40	60	20	180	270	90	
87	" " " "	01.5			50	60	10	75	90	15	
88	" " " "	03			50	60	10	150	180	30	
89	" " " "	09			40	60	20	360	540	180	
90	" " " "	08			50	60	10	4 _	480	80	
	Summa	280.5						9973	16830		6857
	¼ mtl. Röa										
	Johannes Andersson										
91	åker mylla på lerb.	04			50	60	10	2 _	240	40	
92	" " " "	02			50	60	10	1 _	120	20	
93	" " " "	02.5			50	60	10	125	150	25	
94	" " " "	03.5			40	60	20	140	210	70	
95	" " " "	03			40	60	20	120	180	60	
96	" " " "	04			40	60	20	160	240	80	
97	" " " "	13			34	60	26	442	780	338	
98	" " " "	06			34	60	26	204	360	156	
99	" " " "	09			34	60	26	306	540	234	
100	" " " "	07			30	60	30	210	420	210	
101	" " " "	05			30	60	30	150	3 _	150	
102	" " " "	07			30	60	30	210	420	210	
103	" " " "	22			30	60	30	660	1320	660	
104	" " " "	55			32	60	28	1760	33 _	1540	
105	" " " "	37			34	60	26	1258	2220	962	
	Trpt										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Trpt.										
106	åker mylla på berb.	20			36	60	24	720	12 _	4 80	
107	" " " "	05			40	60	20	2 _	3 _	1 _	
108	" " " "	04			36	60	24	144	240	96	
109	" " " "	07			40	60	20	280	420	140	
110	" " " "	07.5			50	60	10	275	450	75	
111	" " " "	01			36	60	24	36	60	24	
112	" " " "	03			34	60	26	102	180	78	
113	" " " "	02			32	60	28	64	120	56	
114	" " " "	02			30	60	30	60	120	60	
	Summa	2 31.5						8026	13890		5864
	1/3 nttf. Röra										
	Axel Jonsson										
115	åker mylla på berb.	02.5			50	60	10	125	150	25	
116	" " " "	10			50	60	10	5 _	6 _	1 _	
117	" " " "	02.5			50	60	10	125	150	25	
118	" " " "	04			50	60	10	2 _	240	40	
119	" " " "	04			40	60	20	160	240	80	
120	" " " "	03			40	60	20	120	180	60	
121	" " " "	12			40	60	20	480	720	240	
122	" " " "	26			36	60	24	936	1560	624	
123	" " " "	08			36	60	24	288	480	192	
124	" " " "	03			36	60	24	108	180	72	
125	" " " "	04			36	60	24	144	240	96	
126	" " " "	04			34	60	26	136	240	104	
127	" " " "	03.5			34	60	26	119	210	91	
128	" " " "	05			34	60	26	170	3 _	130	
129	" " " "	02.5			34	60	26	85	150	65	
130	" " " "	40			34	60	26	1360	24 _	1040	
131	" " " "	10			34	60	26	340	6 _	260	
132	" " " "	09			34	60	26	306	540	234	
133	" " " "	05			40	60	20	2 _	3 _	1 _	
	Trpt										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Trpt									
134	åker mylla på berb.	05.5			50	60	10	275	320	55	
135	" " " "	23			40	60	20	920	1380	460	
136	" " " "	42			36	60	24	1512	2520	1008	
137	" " " "	16			34	60	26	544	960	416	
138	" " " "	40			32	60	28	1280	24-	1120	
138	" " " "	05			34	60	26	170	3-	130	
139	" " " "	17			36	60	24	612	1020	408	
140	" " " "	02			40	60	20	80	120	40	
141	" " " "	05.5			38	60	22	209	330	121	
142	" " " "	23			34	60	26	782	1380	598	
143	" " " "	31			30	60	30	930	1860	930	
144	" " " "	25			30	60	30	750	15-	750	
145	" " " "	06.5			30	60	30	195	390	195	
146	" " " "	12			30	60	30	310	720	360	
147	" " " "	15			30	60	30	450	9-	450	
148	" " " "	08.5			30	60	30	255	510	255	
149	" " " "	05			34	60	26	170	3-	130	
150	" " " "	03.5			34	60	26	119	210	91	
151	" " " "	02.5			36	60	24	90	150	60	
152	" " " "	04			36	60	24	144	240	96	
153	" " " "	06			36	60	24	216	360	144	
154	" " " "	04			36	60	24	144	240	96	
	Summa	460						16113	276-		114 87
	1/4 mtl. Röra Albert Bernitsson										
155	åker mylla på berb.	01			40	60	20	40	60	20	
156	" " " "	12			40	60	20	480	720	240	
157	" " " "	19			36	60	24	684	1140	456	
158	" " " "	02			36	60	24	72	120	48	
158	" " " "	17			30	60	30	510	1020	510	
159	" " " "	04			30	60	30	120	240	120	
		Trpt									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Trpt										
160	aker mylla på berb.	17			30	60	30	5 10	10 20	5 10	
161	" " " "	20			30	60	30	6 _	12 _	6 _	
162	" " " "	29			34	60	26	26 _	17 40	7 54	
163	" " " "	12			34	60	26	4 08	7 20	3 12	
164	" " " "	12			36	60	24	4 32	7 20	2 88	
165	" " " "	10			36	60	24	3 60	6 _	2 40	
166	" " " "	08			44	60	16	3 52	4 80	1 98	
167	" " " "	07			40	60	20	2 80	4 20	1 40	
168	" " " "	06.5			44	60	16	2 86	3 90	1 04	
169	" " " "	01.5			40	60	20	60	90	30	
170	" " " "	13			36	60	24	4 68	7 80	3 82	
171	" " " "	03.5			44	60	16	1 54	2 10	56	
172	" " " "	08			40	60	20	5 20	4 80	1 60	
173	" " " "	02			50	60	10	1 _	1 20	20	
174	" " " "	06			40	60	20	2 40	3 60	1 20	
175	" " " "	08			34	60	26	2 72	4 80	2 08	
176	" " " "	11.5			34	60	26	3 91	6 _	2 99	
177	" " " "	11			34	60	26	3 74	6 _	2 86	
178	" " " "	05.5			36	60	24	1 98	3 30	1 32	
179	" " " "	05.5			36	60	24	1 98	3 30	1 32	
180	" " " "	06			40	60	20	2 40	3 60	1 20	
181	" " " "	04			40	60	20	1 60	2 40	80	
182	" " " "	06			50	60	10	3 _	3 60	60	
183	" " " "	03			50	60	10	1 50	1 80	30	
184	" " " "	02.5			50	60	10	1 25	1 50	25	
185	" " " "	04			40	60	20	1 60	2 40	80	
186	" " " "	05			36	60	24	1 80	3 _	1 20	
187	" " " "	05.5			34	60	26	1 87	3 30	1 43	
188	" " " "	03			34	60	26	1 02	1 80	78	
189	" " " "	07			36	60	24	2 52	4 20	1 68	
190	" " " "	04			40	60	20	1 60	2 40	80	
	Trpt.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Trpt.										
191	åker mylla på lerb.	03			50	60	10	150	180	30	
	Summa	305.0						1106	183 –		7239
	1/6 mtl. Röa										
	Olaus Eriksens sterbh.										
192	åker mylla på lerb.	02			50	60	10	1 –	120	20	
193	" " " "	03.5			50	60	10	175	210	35	
194	" " " "	03.5			50	60	10	175	210	35	
195	" " " "	01.5			50	60	10	75	90	15	
196	" " " "	03.5			36	60	24	126	210	84	
197	" " " "	04.5			36	60	24	162	270	108	
198	" " " "	02.5			36	60	24	90	150	60	
199	" " " "	10			36	60	24	360	6 –	240	
200	" " " "	05			34	60	26	170	3 –	130	
201	" " " "	02.5			36	60	24	90	150	60	
202	" " " "	08			36	60	24	288	480	192	
203	" " " "	01			40	60	20	40	60	20	
204	" " " "	01.5			50	60	10	75	90	15	
205	" " " "	05			40	60	20	2 –	3 –	1 –	
206	" " " "	02			50	60	10	1 –	120	20	
207	" " " "	06			50	60	10	3 –	360	60	
208	" " " "	02			40	60	20	80	120	40	
209	" " " "	05			40	60	20	2 –	3 –	1 –	
210	" " " "	11			50	60	10	550	660	110	
211	" " " "	18			40	60	20	720	1080	360	
212	" " " "	07			40	60	20	280	420	140	
213	" " " "	06.5			50	60	10	325	390	65	
214	" " " "	07			40	60	20	280	420	140	
215	" " " "	03.5			40	60	20	140	210	70	
216	" " " "	01.5			40	60	20	60	90	30	
217	" " " "	11			34	60	26	374	660	286	
218	" " " "	01.5			34	60	26	51	90	39	
	Trpt										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Trpt										
219	åker mylla på berb.	12.5			30	60	30	375	750	375	
220	" " " "	01.5			30	60	30	45	90	45	
221	" " " "	10			30	60	30	3 _	6 _	3 _	
222	" " " "	02			30	60	30	60	120	60	
223	" " " "	07.5			34	60	26	255	450	195	
224	" " " "	01.5			34	60	26	51	90	39	
225	" " " "	04			40	60	20	160	240	80	
226	" " " "	01			40	60	20	40	60	20	
	Summa	176.0						687	1056		369
	1/3 mtl. Sörröd										
	Olans Eriksson stenbl.										
227	åker mylla på berb.	06			40	60	20	240	360	120	
228	" " " "	02			40	60	20	80	120	40	
229	" " " "	04.5			34	60	26	153	270	117	
230	" " " "	01.5			34	60	26	51	90	39	
231	" " " "	05.5			34	60	26	187	330	143	
232	" " " "	06.5			40	60	20	270	390	130	
233	" " " "	05.5			50	60	10	275	330	55	
234	" " " "	05			50	60	10	250	3 _	50	
235	" " " "	07			36	60	24	252	420	168	
236	" " " "	02			36	60	24	72	120	48	
237	" " " "	01.5			50	60	10	75	90	15	
	Summa	47.0						1895	2820		925
	2/5 mtl. Sörröd										
	A. J. Adolfsson										
238	åker mylla på berb.	04.5			40	60	20	180	270	90	
239	" " " "	04.5			34	60	26	153	270	117	
240	" " " "	04			34	60	26	136	240	104	
241	" " " "	06.5			40	60	20	260	390	130	
242	" " " "	04			50	60	10	2 _	240	40	
243	" " " "	035			50	60	10	175	210	35	
	Trpt										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Trpt									
244	åker mylla på berb.	04			36	60	24	144	240	96	
245	" " " "	01.5			36	60	24	54	90	36	
246	" " " "	02.5			50	60	10	125	150	25	
	Summa	35.0						1427	21 -		673
	1/6 mtf. Sörröd Fräkegr.										
	Karl Julius Jonsson										
247	åker mylla på berb.	04			40	60	20	160	240	80	
248	" " " "	05.5			34	60	26	187	330	143	
249	" " " "	04.5			34	60	26	153	270	117	
250	" " " "	05.5			40	60	20	220	330	110	
251	" " " "	04			50	60	10	2 -	240	40	
252	" " " "	00.5			50	60	10	25	30	05	
253	" " " "	01.5			40	60	20	60	90	30	
254	" " " "	06			34	60	26	204	360	156	
255	" " " "	07			40	60	20	280	420	140	
256	" " " "	08.5			34	60	26	289	510	221	
257	" " " "	08.5			34	60	26	289	510	221	
258	" " " "	06.5			40	60	20	260	390	130	
259	" " " "	05.5			50	60	10	275	330	55	
260	" " " "	10			34	60	26	340	6 -	260	
261	" " " "	08			40	60	20	320	480	160	
262	" " " "	08			50	60	10	4 -	480	80	
263	" " " "	02			40	60	20	80	120	40	
264	" " " "	04.5			40	60	20	180	270	90	
265	" " " "	06			34	60	26	204	360	156	
266	" " " "	05.5			30	60	30	165	330	165	
267	" " " "	04.5			40	60	20	180	270	90	
268	" " " "	07			30	60	30	210	420	210	
269	" " " "	11			30	60	30	330	660	330	
270	" " " "	04.5			34	60	26	153	270	117	
271	" " " "	04			40	60	20	160	240	80	
		Trpt									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Trpt.									
272	åker mylla på berb.	07.5			30	60	30	225	450	225	
273	" " " "	06			40	60	20	240	360	120	
	Summa	156.0						5789	9360		3571
	1/6 mtb. Förröd Sndvig Anderssor										
274	åker mylla på berb.	03.5			50	60	10	175	210	35	
275	" " " "	03			50	60	10	150	180	30	
276	" " " "	05			34	60	26	170	3 -	130	
277	" " " "	05			40	60	20	2 -	3 -	1 -	
278	" " " "	08			34	60	26	272	480	208	
279	" " " "	07.5			34	60	26	255	450	195	
280	" " " "	08.5			40	60	20	340	510	170	
281	" " " "	06			50	60	10	3 -	360	60	
282	" " " "	06			34	60	26	204	360	156	
283	" " " "	02			36	60	24	72	120	48	
284	" " " "	03.5			44	60	26	154	210	56	
285	" " " "	02.5			40	60	20	1 -	150	50	
286	" " " "	05			50	60	10	250	3 -	50	
287	" " " "	07.5			40	60	20	3 -	450	150	
288	" " " "	07			38	60	22	266	420	154	
289	" " " "	10			38	60	22	380	6 -	220	
290	" " " "	05.5			40	60	20	220	330	110	
291	" " " "	06			50	60	10	3 -	360	60	
292	" " " "	06			50	60	10	3 -	360	60	
293	" " " "	04			50	60	10	2 -	240	40	
294	" " " "	03.5			34	60	26	119	210	91	
295	" " " "	19			34	60	26	646	1140	494	
296	" " " "	10			40	60	20	4 -	6 -	2 -	
297	" " " "	06.5			36	60	24	234	390	156	
298	" " " "	02.5			40	60	20	1 -	150	50	
299	" " " "	04			30	60	30	120	240	120	
		Trpt.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Trpt									
300	åker mylla på lerb.	10			30	60	30	3 –	6 –	3 –	
301	" " " "	07			40	60	20	2 80	4 20	1 40	
302	" " " "	01			50	60	10	50	60	10	
303	" " " "	005			50	60	10	25	30	05	
304	" " " "	005			50	60	10	25	30	05	
305	" " " "	005			50	60	10	25	30	05	
306	" " " "	04			50	60	10	2 –	2 40	40	
	Summa	180.5						71 32	108 30		36 98
	1/6 mtl. Sörröd										
	A. J. Adolfsson										
307	åker mylla på lerb.	01.5			50	60	10	75	90	15	
308	" " " "	02.5			40	60	20	1 –	1 50	50	
309	" " " "	03.5			34	60	26	1 19	2 10	91	
310	" " " "	05			34	60	26	1 70	3 –	1 30	
311	" " " "	06.5			40	60	20	2 60	3 90	1 30	
312	" " " "	07.5			40	60	20	3 –	4 50	1 50	
313	" " " "	10			34	60	26	3 40	6 –	2 60	
314	" " " "	08			40	60	20	3 20	4 80	1 60	
315	" " " "	12			34	60	26	4 08	7 20	3 12	
316	" " " "	27			34	60	26	9 18	16 20	7 02	
317	" " " "	03			50	60	10	1 50	1 80	30	
318	" " " "	01.5			34	60	26	51	90	39	
319	" " " "	22			40	60	20	8 80	13 20	4 40	
320	" " " "	11			40	60	20	5 50	6 60	1 10	
321	" " " "	06.5			40	60	20	2 60	3 90	1 30	
322	" " " "	10			50	60	10	5 –	6 –	1 –	
	Summa	137.0						54 01	82 50		28 49
	1/6 mtl. Sörröd Lindängsbogd.										
	Karl Julius Jonsson										
323	åker mylla på lerb.	14			50	60	10	7 –	8 40	1 40	
324	" " " "	14			40	60	20	5 60	8 40	2 80	
	Trpt.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Trpt.										
325	åker mylla på lerb.	10			34	60	26	340	6 -	260	
326	" " " "	04.5			50	60	10	225	270	45	
327	" " " "	05			40	60	20	2 -	3 -	1 -	
328	" " " "	09			34	60	26	306	540	234	
	Summa	56.5						2331	3390		10 59
	1/24 mtl. Torröd										
	Axel Gustafsson										
329	åker mylla på lerb.	06.5			50	60	10	325	390	65	
330	" " " "	08			50	60	10	4 -	480	80	
331	" " " "	15			40	60	20	6 -	9 -	3 -	
332	" " " "	22			36	60	24	792	1320	528	
333	" " " "	37			34	60	26	1258	2220	962	
334	" " " "	04			30	60	30	120	240	120	
335	" " " "	10			30	60	30	3 -	6 -	3 -	
336	" " " "	16			34	60	26	544	960	416	
337	" " " "	09			40	60	20	360	540	180	
338	" " " "	07.5			50	60	10	375	450	75	
339	" " " "	07			40	60	20	280	420	140	
340	" " " "	04.5			50	60	10	225	270	45	
341	" " " "	21			36	60	24	756	1260	504	
342	" " " "	14			40	60	20	560	840	280	
343	" " " "	03.5			44	60	16	154	210	56	
344	" " " "	06			50	60	10	3 -	360	60	
345	" " " "	15			50	60	10	750	9 -	150	
346	" " " "	06.5			40	60	20	260	390	130	
	Summa	212.5						8359	12750		43 91
	1/16 mtl. Torröd										
	August Andersson										
347	åker mylla på lerb.	16			50	60	10	8 -	960	160	
348	" " " "	12			40	60	20	480	720	240	
349	" " " "	17			34	60	26	578	1020	442	
	Summa	45						18582	7 -		842

Trpt.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Trpt.										
	7/16 mtlg. Sörröd										
	Herman Otto Svensson										
350	åker mylla på berb	08			34	60	26	272	480	208	
351	" " " "	10			40	60	20	4 -	6 -	2 -	
352	" " " "	07.5			50	60	10	375	450	75	
353	" " " "	07.5			50	60	10	375	450	75	
354	" " " "	03.5			40	60	20	140	210	70	
355	" " " "	03			40	60	20	120	180	60	
356	" " " "	01.5			50	60	10	75	90	15	
357	" " " "	03			50	60	10	150	180	30	
358	" " " "	06			40	60	20	240	360	120	
359	" " " "	01			36	60	24	36	60	24	
360	" " " "	08.5			50	60	10	425	510	85	
361	" " " "	10			40	60	20	4 -	6 -	2 -	
362	" " " "	32			36	60	24	1152	1920	768	
363	" " " "	03			34	60	26	102	180	78	
364	" " " "	10			34	60	26	340	6 -	260	
365	" " " "	34			40	60	20	1360	2040	680	
366	" " " "	20			36	60	24	720	12 -	480	
367	" " " "	07.5			36	60	24	270	450	180	
368	" " " "	04			36	60	24	144	240	96	
369	" " " "	10			34	60	26	340	6 -	260	
370	" " " "	14			34	60	26	476	840	364	
371	" " " "	24			30	60	30	720	1440	720	
372	" " " "	02.5			30	60	30	75	150	75	
	Summa	230.5						8707	13830		51 23
	11/64 mtlg. Sörröd										
	Carl Johan Olsson										
373	åker mylla på berb.	04			36	60	24	144	240	96	
374	" " " "	16			34	60	26	544	960	416	
375	" " " "	06			34	60	26	204	360	156	
	Trpt.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Trpt										
376	åker mylla på lerb.	10			34	60	26	340	6 -	260	
377	" " " "	25			36	60	24	9 -	15 -	6 -	
378	" " " "	34			40	60	20	1360	2040	680	
379	" " " "	15			44	60	16	660	9 -	240	
380	" " " "	13			50	60	10	650	780	130	
381	" " " "	15			54	60	6	810	9 -	90	
382	" " " "	12			50	60	10	6 -	720	120	
383	" " " "	12			50	60	10	6 -	720	120	
384	" " " "	02			50	60	10	1 -	120	20	
385	" " " "	04			50	60	10	2 -	240	40	
386	" " " "	19			50	60	10	950	1140	190	
387	" " " "	05.5			50	60	10	275	330	55	
388	" " " "	05			54	60	6	162	180	18	
389	" " " "	19.			54	60	6	1026	1140	114	
390	" " " "	02.5			54	60	6	135	150	15	
391	" " " "	04			50	60	10	2 -	240	40	
392	" " " "	08			40	60	20	320	480	160	
393	" " " "	12			34	60	26	408	720	312	
394	" " " "	06			40	60	20	240	360	120	
395	" " " "	06			34	60	26	204	360	156	
396	" " " "	09			34	60	26	306	540	234	
397	" " " "	02.5			36	60	24	90	150	60	
398	" " " "	36			36	60	24	1296	2160	864	
399	" " " "	32			34	60	26	1088	1920	832	
400	" " " "	28			36	60	24	1008	1680	672	
401	" " " "	30			34	60	26	1020	18 -	780	
402	" " " "	31			34	60	26	1054	1860	806	
403	" " " "	34			34	60	26	1156	2040	884	
404	" " " "	10			30	60	30	3 -	6 -	3 -	
	Summa	465.5						18350	27930		9580

Trpt.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Trpt										
	9/64 mtb. Lörröd										
	Axel Olsson										
405	åker mylla på lerb.	24			30	60	30	7 20	14 40	7 20	
406	" " " "	16			34	60	26	5 44	9 60	4 16	
407	" " " "	20			36	60	24	7 20	12 –	4 80	
408	" " " "	15			40	60	20	6 –	9 –	3 –	
409	" " " "	04			40	60	20	1 60	2 40	80	
410	" " " "	15			36	60	24	5 40	9 –	3 60	
411	" " " "	84			34	60	26	28 56	50 40	21 84	
412	" " " "	33			30	60	30	9 90	19 80	9 90	
413	" " " "	37			30	60	30	11 10	22 20	11 10	
414	" " " "	18.5			34	60	26	6 29	11 10	4 81	
415	" " " "	16			40	60	20	6 40	9 60	3 20	
416	" " " "	09			50	60	10	4 50	5 40	90	
	Summa	291.5						99 59	174 90		75 31
	1/8 mtb. Lörröd										
	Albert Andersson										
417	åker mylla på lerb.	10			40	60	20	4 –	6 –	2 –	
418	" " " "	13			34	60	26	4 42	7 80	3 38	
419	" " " "	11			50	60	10	5 50	6 60	1 10	
420	" " " "	13			40	60	20	5 20	7 80	2 60	
421	" " " "	15			34	60	26	5 10	9 –	3 90	
422	" " " "	00.5			34	60	26	17 7	30	13	
423	" " " "	00.5			40	60	20	20	30	10	
424	" " " "	01.5			50	60	10	75	90	15	
425	" " " "	02			40	60	20	80	1 20	40	
426	" " " "	01			34	60	26	34	60	26	
427	" " " "	06			34	60	26	2 04	3 60	1 56	
428	" " " "	05.5			40	60	20	2 20	3 30	1 10	
429	" " " "	01.5			50	60	10	75	90	15	
430	" " " "	03.5			50	60	10	1 75	2 10	35	
	Trpt										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Trpt										
431	åker mylla på lerb.	02			40	60	20	80	120	40	
432	" " " "	12			36	60	24	432	720	288	
433	" " " "	02			34	60	26	68	120	52	
434	" " " "	14			36	60	24	504	840	336	
435	" " " "	03			40	60	20	120	180	60	
436	" " " "	01.5			50	60	10	75	90	15	
437	" " " "	03			50	60	10	150	180	30	
438	" " " "	02			40	60	20	80	120	40	
439	" " " "	06.5			36	60	24	234	390	156	
440	" " " "	06			34	60	26	204	360	156	
441	" " " "	10			34	60	26	340	6 -	260	
442	" " " "	07.5			36	60	24	270	450	180	
443	" " " "	04			40	60	20	160	240	80	
444	" " " "	02			50	60	10	1 -	120	20	
445	" " " "	01.5			50	60	10	75	90	15	
446	" " " "	01			40	60	20	40	60	20	
447	" " " "	01.5			36	60	24	54	90	36	
	Summa	163.5						6308	9810		3502
	1/4 mth. Harröd										
	Per Eliasson										
448	åker mylla på lerb.	10			40	60	20	4 -	6 -	2 -	
449	" " " "	14			40	60	20	560	840	280	
450	" " " "	06.5			34	60	26	221	390	169	
451	" " " "	50			34	60	26	17 -	30 -	13 -	
452	" " " "	08			34	60	26	272	480	208	
453	" " " "	10			30	60	30	3 -	6 -	3 -	
454	" " " "	33			30	60	30	990	1980	990	
455	" " " "	10			30	60	30	3 -	6 -	3 -	
456	" " " "	13			30	60	30	390	780	390	
457	" " " "	10			30	60	30	3 -	6 -	3 -	
458	" " " "	08			36	60	24	288	480	192	
	Trpt										

1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Trpt.										
459	åker mylla på lerb.	06.5			34	60	26	221	390	169	
460	" " " "	09			34	60	26	306	540	234	
461	" " " "	05.5			40	60	20	220	330	110	
462	" " " "	06.5			40	60	20	260	390	130	
463	" " " "	12			40	60	20	480	720	240	
								7208	12720		55 12
464	" " " "	05.5			50	60	10	275	330	55	
465	" " " "	02			50	60	10	1 -	120	20	
466	" " " "	05			50	60	10	250	3 -	50	
467	" " " "	06			34	60	26	204	360	156	
468	" " " "	03			36	60	24	108	180	72	
469	" " " "	04			36	60	24	144	240	96	
470	" " " "	04.5			34	60	26	153	270	117	
471	" " " "	06.5			36	60	24	234	390	156	
472	" " " "	05			50	60	10	250	3 -	50	
473	" " " "	04			34	60	26	136	270	104	
474	" " " "	04.5			36	60	24	162	270	108	
475	" " " "	06			40	60	20	240	360	120	
476	" " " "	03			50	60	10	150	180	30	
	Summa	27.0						2406	3540		11 34
											66 46
	1/12 mtl. Hosröd										
	Olaus Anderssons										
477	åker mylla på lerb.	07			50	60	10	350	420	70	
478	" " " "	18			34	60	26	612	1080	468	
479	" " " "	05			40	60	20	2 -	3 -	1 -	
480	" " " "	20			36	60	24	720	12 -	480	
481	" " " "	14			30	60	30	420	840	420	
482	" " " "	03			30	60	30	90	180	90	
483	" " " "	08.5			30	60	30	255	510	255	
								2647	4530		18 83
	Trpt										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Trpt.									
484	åker mylla på lerb.	02.5			40	60	20	1 –	1 50	50	
485	" " " "	03.5			34	60	26	1 19	2 10	1 91	
486	" " " "	04			40	60	20	1 60	2 40	80	
487	" " " "	02.5			34	60	26	85	1 50	65	
488	" " " "	03.5			50	60	10	1 75	2 10	35	
489	" " " "	07			50	60	10	3 50	4 20	70	
490	" " " "	06.5			34	60	26	2 21	3 90	1 69	
491	" " " "	12			30	60	30	3 60	7 20	3 60	
492	" " " "	01.5			40	60	20	60	90	30	
493	" " " "	03			50	60	10	1 50	1 80	30	
494	" " " "	10			30	60	30	3 –	6 –	3 –	
495	" " " "	10			34	60	26	3 40	6 –	2 60	
496	" " " "	08			40	60	20	3 20	4 80	1 60	
497	" " " "	05			50	60	10	2 50	3 –	50	
	Summa	154.5						29 90	47 40	17 50	
										36 33	
	1/2 mtl Horröd										
	Joh. Svedströms stebh.										
	i Lyrhåla										
498	åker mylla på lerb.	05			50	60	10	2 50	3 –	50	
499	" " " "	08.5			40	60	20	3 40	5 10	1 70	
500	" " " "	25			36	60	24	1 80	3 –	1 20	
501	" " " "	22			30	60	30	6 60	13 20	6 60	
502	" " " "	05			30	60	30	1 50	3 –	1 50	
503	" " " "	13			30	60	30	3 90	7 80	3 90	
504	" " " "	03			20	40	20	60	1 20	60	
505	" " " "	20			30	60	30	6 –	12 –	6 –	
								26 30	48 30		22 –
506	" " " "	05			50	60	10	2 50	3 –	50	
507	" " " "	10			40	60	20	4 –	6 –	2 –	
508	" " " "	11			34	60	26	3 74	6 60	2 86	
	Trpt										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Trpt									
509	åker mylla på lerb.	10		3	30	60	30	3 _	6 _	3 _	
510	" " " "	14			30	60	30	4 20	8 40	4 20	
511	" " " "	57			30	60	30	15 30	30 60	15 30	
512	" " " "	21			34	60	26	7 14	12 60	5 46	
513	" " " "	06.5			30	60	30	1 95	3 90	1 95	
514	" " " "	15			30	60	30	4 50	9 _	4 50	
515	" " " "	07.5			34	60	26	2 55	4 50	1 95	
516	" " " "	15			34	60	26	5 10	9 _	3 90	
517	" " " "	03			40	60	20	1 20	1 80	60	
518	" " " "	04			40	60	20	1 60	2 40	80	
519	" " " "	02			50	60	10	1 _	1 20	20	
520	" " " "	03			50	60	10	1 50	1 80	30	
								59 28	106 80		47 52
	Summa	2595									6952
	3/16 mtl. Horröd										
	Anders Larsson										
521	åker mylla på lerb.	025			20	40	20	50	1 _	50	
522	" " " "	07			30	60	30	2 10	4 20	2 10	
523	" " " "	05			34	60	26	1 70	3 _	1 30	
524	" " " "	03.5			40	60	20	1 40	2 10	70	
525	" " " "	02.5			50	60	10	1 25	1 50	25	
526	" " " "	07			50	60	10	3 50	4 20	70	
527	" " " "	08			40	60	20	3 20	4 80	1 60	
528	" " " "	05			36	60	24	1 80	3 _	1 20	
529	" " " "	06			50	60	10	3 _	3 60	60	
530	" " " "	08			40	60	20	3 20	4 80	1 60	
531	" " " "	02			36	60	24	72	1 20	48	
								22 37	33 40		11 03
532	" " " "	03			50	60	10	1 50	1 80	30	
533	" " " "	02			50	60	10	1 _	1 20	20	
534	" " " "	025			40	60	20	1 _	1 50	50	
	Trpt										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Trpt.										
535	åker mylla på lerb.	04.5			40	60	20	180	270	90	
536	" " " "	05			34	60	26	170	3 _	130	
537	" " " "	20			36	60	24	720	12 _	480	
538	" " " "	19.5			36	60	24	702	1170	468	
539	" " " "	38			40	60	20	1520	2280	760	
540	" " " "	24			34	60	26	816	1440	624	
541	" " " "	24			34	60	26	816	1440	624	
542	" " " "	05.5			30	60	30	165	330	165	
543	" " " "	16			36	60	24	576	960	384	
544	" " " "	11			34	60	26	374	660	286	
545	" " " "	05			36	60	24	180	3 _	120	
546	" " " "	07			34	60	26	238	420	182	
547	" " " "	03.5			36	60	24	126	210	84	
548	" " " "	07			34	60	26	238	420	182	
549	" " " "	17.5			34	60	26	595	1050	455	
550	" " " "	14			34	60	26	476	840	364	
551	" " " "	05			34	60	26	170	3 _	130	
552	" " " "	05.5			34	60	26	187	320	143	
553	" " " "	08.5			34	60	26	289	510	221	
554	" " " "	14			36	60	24	504	840	336	
555	" " " "	05.5			36	60	24	198	330	132	
556	" " " "	06			36	60	24	216	360	144	
557	" " " "	09			36	60	24	324	540	216	
558	" " " "	06			40	60	20	240	360	120	
559	" " " "	04.5			40	60	20	180	270	90	
560	" " " "	03			40	60	20	120	180	60	
561	" " " "	05.5			40	60	20	220	330	110	
562	" " " "	03.5			50	60	10	175	210	35	
563	" " " "	03			50	60	10	150	180	30	
564	" " " "	01.5			50	60	10	75	90	15	
565	" " " "	02.5			50	60	10	125	150	25	
	Trpt										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Trpt.										
								114	15	187	20		73 05
	Summa	368.5											8408
	1/4 mtl. Hovröd Otto och Carl Nicklasson										
566	åker omyllad på berb.	07			40	60	20	280	420	140	
567	" " " "	02			44	60	16	88	120	32	
568	" " " "	04			50	60	10	2 _	240	40	
569	" " " "	09			40	60	20	360	540	180	
570	" " " "	07			34	60	26	238	420	182	
571	" " " "	02			34	60	26	68	120	52	
572	" " " "	17			34	60	26	578	1020	442	
573	" " " "	07.5			30	60	30	225	450	225	
574	" " " "	05.5			30	60	30	165	330	165	
575	" " " "	06			34	60	26	204	360	156	
576	" " " "	02			34	60	26	68	120	52	
577	" " " "	08			34	60	26	272	480	208	
578	" " " "	05.5			36	60	24	198	330	132	
579	" " " "	09.5			36	60	24	342	570	228	
580	" " " "	02			40	60	20	80	120	40	
581	" " " "	01.5			50	60	10	75	90	15	
582	" " " "	05			50	60	10	250	3 _	50	
583	" " " "	02			50	60	10	1 _	120	20	
584	" " " "	04			40	60	20	160	240	80	
585	" " " "	04			40	60	20	160	240	80	
586	" " " "	01.5			40	60	20	60	90	30	
587	" " " "	02.5			40	60	20	1 _	150	50	
588	" " " "	08.5			40	60	20	340	510	170	
589	" " " "	02.5			40	60	20	1 _	150	50	
590	" " " "	03.5			40	60	20	140	210	70	
591	" " " "	02			40	60	20	80	120	40	
	Trpt										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Trpt										
592	åker mylla på lerb.	03			34	60	26	102	180	78	
593	" " " "	04.5			34	60	26	153	270	117	
594	" " " "	03			34	60	26	102	180	78	
								5288	8490		3202
595	" " " "	02			50	60	10	1 –	120	20	
596	" " " "	01.5			40	60	20	69	90	30	
597	" " " "	01.5			36	60	24	54	90	36	
598	" " " "	04			40	60	20	160	240	80	
599	" " " "	11			50	60	10	550	660	110	
600	" " " "	24			40	60	20	960	1440	480	
601	" " " "	29			34	60	26	986	1740	754	
602	" " " "	50			30	60	30	15 –	30 –	15 –	
603	" " " "	20			30	60	30	6 –	12 –	6 –	
604	" " " "	19			34	60	26	646	1140	494	
605	" " " "	09			40	60	20	360	540	180	
606	" " " "	10			50	60	10	5 –	6 –	11 –	
								6476	10860		4384
	Summa	322.5									7586
	1/8 utf. Horröd Lars Eriksson sterbh. i Lyrhåla										
607	åker mylla på lerb.	10			50	60	10	5 –	6 –	1 –	
608	" " " "	10			44	60	16	440	6 –	160	
609	" " " "	06			50	60	10	3 –	360	60	
610	" " " "	30			40	60	20	12 –	18 –	6 –	
611	" " " "	17.5			36	60	24	630	1050	420	
612	" " " "	07.5			50	60	10	375	450	75	
613	" " " "	08			44	60	16	352	480	128	
614	" " " "	05.5			40	60	20	220	330	110	
615	" " " "	11			40	60	20	440	660	220	
616	" " " "	20			36	60	24	720	12 –	480	
	Trpt										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Trpt.									
617	äker sugla på lerb.	05.5			34	60	26	1 87	3 30	1 43	
618	" " " "	35			34	60	26	11 90	21 _	9 10	
619	" " " "	05.5			34	60	26	1 87	3 30	1 43	
620	" " " "	12			36	60	24	4 32	7 20	2 88	
621	" " " "	10			40	60	20	4 _	6 _	2 _	
622	" " " "	02.5			44	60	16	1 10	1 50	40	
623	" " " "	03.5			50	60	10	1 75	2 10	35	
624	" " " "	02			50	60	10	1 _	1 20	20	
625	" " " "	01			50	60	10	50	60	10	
626	" " " "	02			50	60	10	1 _	1 20	20	
627	" " " "	02.5			44	60	16	1 10	1 50	40	
628	" " " "	02			40	60	20	80	1 20	40	
629	" " " "	02			44	60	16	88	1 20	32	
630	" " " "	02.5			44	60	16	1 10	1 50	40	
631	" " " "	03			50	60	10	1 50	1 80	30	
632	" " " "	05			50	60	10	2 50	3 _	50	
633	" " " "	01.5			44	60	16	66	90	24	
634	" " " "	03.5			44	60	16	1 54	2 10	56	
635	" " " "	04.5			40	60	20	1 80	2 70	90	
636	" " " "	05			36	60	24	1 80	3 _	1 20	
637	" " " "	10			40	60	20	4 _	6 _	2 _	
638	" " " "	10			44	60	16	4 40	6 _	1 60	
639	" " " "	04.5			50	60	10	2 25	2 70	45	
640	" " " "	01.5			50	60	10	75	90	15	
641	" " " "	02.5			40	60	20	1 _	1 50	50	
642	" " " "	02			36	60	24	72	1 20	48	
643	" " " "	02			34	60	26	68	1 20	52	
644	" " " "	10			34	60	26	3 40	6 _	2 60	
645	" " " "	09			36	60	24	3 24	5 40	2 16	
646	" " " "	11			40	60	20	4 40	6 60	2 20	
647	" " " "	06			50	60	10	3 _	3 60	60	

Trpt.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Trpt										
	Summa	304.5						12260	18270		60 10
	Utan grad.										
648	backar			08							
649	väg			14							
650	"			08							
651	backe			04							
652	"			16							
653	väg			05							
654	dike			07							
655	"			04							
656	"			02							
657	"			05							
658	backe			20							
659	"			75							
660	väg			13							
661	"			15							
662	"			29							
663	"			02							
664	"			12							
665	backe			04							
666	"			25							
667	"			03							
668	dike			10							
669	"			08							
670	väg			03							
671	dike			09							
672	"			21							
673	backe			04							
674	"			06							
675	"			03							
	Trpt										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Trpt										
676	backe			09							
677	väg			12							
678	dike			02							
679	"			14							
680	"			08							
681	"			08							
682	"			260							
683	"			02							
683	"			08							
684	väg			03							
685	backe			132							
686	väg			05							
687	backe			270							
688	väg			09							
689	"			06							
690	"			05							
691	"			13							
692	backe			160							
693	"			3 –							
694	väg			02							
695	"			03							
696	dike			04							
697	"			05							
698	väg			08							
699	dike			07							
700	"			04							
701	"			05							
702	"			06							
703	väg			03							
704	"			04							
705	"			19							
	Trpt										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Trpt							
706	väg			16							
707	"			04							
708	"			05							
709	badee			155							
710	"			05							
711	"			04							
712	"			08							
	Summa			1826							

Sammandrag.

1/8 mtf. Röa Axel Jonsson												
åker		137.0						54	55	82	20	27 65
1/3 mtf. Röa Augusta Olsson												
åker		123.0						48	98	73	80	24 82
5/12 mtf. Röa Bernhard Olausson												
åker		280.5						99	73	168	30	68 75
1/4 mtf. Röa Johannes Andersson												
åker		231.5						80	26	138	90	58 64
1/3 mtf. Röa Axel Jonsson												
åker		460.0						161	13	276	-	114 87
1/4 mtf. Röa Albert Bernhardsson												
åker		305.0						110	61	183	-	72 39
1/6 mtf. Röa Olausbiörnssons												
sterbhus												
åker		176.0						68	72	105	60	36 88
1/6 mtf. Torröd Olaus Eriksons sterbhus												
	Trpt											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Trpt										
	åker	47.0						18 95	28 20	____	9 25
	2/15 utf. Torröd A. J. Adolfsson										
	åker	35.0						14 27	21 –	____	6 73
	1/6 utf. Torröd K. J. Johansson										
	åker	156.0						56 89	93 60	____	35 71
	1/6 utf. Torröd Ludv. Andersson										
	åker	176.5						71 32	108 30	____	36 98
	1/6 utf. Torröd A. J. Adolfsson										
	åker	137						54 01	82 50	____	28 49
	1/6 utf. Torröd K. J. Johansson										
	åker	256.5						23 37	33 90	____	10 59
	7/24 utf. Torröd Axel Gustafsson										
	åker	212.5						83 59	127 50	____	43 91
	1/16 utf. Torröd Aug. Andersson										
	åker	45.0						18 58	27 –	____	8 42
	1/16 utf. Torröd Herman : Otto Svensson										
	åker	230.5						87 07	138 30	____	51 23
	11/64 utf. Torröd Carl Johan Olsson										
	åker	465.5						138 50	279 30	____	95 80
	9/64 utf. Torröd Axel Olsson										
	åker	291.5						99 57	174 90	____	75 31
	1/8 utf. Torröd Albert Andersson										
	åker	163.5						63 08	98 10	____	35 02
	1/4 utf. Torröd Per Ekbäck										
	åker	271.0						72 08 24 06	127 20 35 40	55 12 11 34	66 46
	1/12 utf. Torröd Hans Andersson										
	åker	154.5						26 47 29 90	45 30 47 40	18 83 17 50	36 33
	Trpt										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.
		Trpt									
	1/12 uttf. Korröd J. Emditorps										
	sterblms										
	åker							26 30	48 30	22 _	
		259.5						59 28	106 80	47 52	69 52
	3/16 uttf. Korröd Anders Larsson										
	åker							22 37	33 40	11 03	
		368.5						114 15	187 20	73 05	84 08.
	1/4 uttf. Korröd Otto och										
	Carl Nicklasson										
	åker							52 88	84 90	32 02	
		322.5						64 76	108 60	43 84	75 86
	1/8 uttf. Korröd Lars Eriks-										
	sons sterblms										
	åker	304.5						122 60	182 70	____	60 10
	Summa	5410.0						1913 99	3147 60		1233 61

Sålunda efter bästa förmåga uppskattat och rätt uträlnat betyga,

Vikeras Skolhus i Korröd den 14 Maj 1908,

ex. officio

Bror Emil Hildebrand

Karl L. Wilhelmsson Anders Nilsson

Vidimeras ex officio

Bror Emil Hildebrand.

Bestyrkes

å tjänstens vägnar:

C. A. Lindeberg

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Repartition Taxd N:r 1								kronor		procent
1/8	Röa Axel Jonsson	deltaga för	uppskattad	för	båttring				2765	med	2 24
1/3	Röa Augusta Olsson	"	"	"	"				2482	"	201
5/12	Röa Bernh. Olausson	"	"	"	"				6857	"	556
1/4	Röa Johannes Andersson	"	"	"	"				5864	"	475
1/3	Röa Axel Jonsson	"	"	"	"				11487	"	931
1/4	Röa Alb. Bernhsson	"	"	"	"				7239	"	587
1/6	Röa Olaus Eriksons dödsbo	"	"	"	"				3688	"	299
1/3	Sörröd Olaus Eriksons dödsbo	"	"	"	"				925	"	75
2/15	Sörröd A. J. Adolfsson	"	"	"	"				673	"	55
1/6	Sörröd K. J. Jonsson	"	"	"	"				3571	"	289
1/6	Sörröd Ludv. Andersson	"	"	"	"				3698	"	3 —
1/6	Sörröd A. J. Adolfsson	"	"	"	"				2849	"	231
1/6	Sörröd K. J. Jonsson	"	"	"	"				1059	"	86
7/24	Sörröd Axel Gustafsson	"	"	"	"				4391	"	356
1/16	Sörröd August Andersson	"	"	"	"				842	"	68
7/16	Sörröd Herman Otto Svensson	"	"	"	"				5123	"	415
11/64	Sörröd Carl Johan Olsson	"	"	"	"				9580	"	777
9/64	Sörröd Axel Olsson	"	"	"	"				7531	"	610
1/8	Sörröd Alb. Andersson	"	"	"	"				3502	"	284
1/4	Sörröd Per Eliasson	"	"	"	"				6646	"	539
1/12	Sörröd Olaus Andersson	"	"	"	"				3633	"	294
1/2	Sörröd J. Lundströms dödsbo	"	"	"	"				6952	"	564
3/16	Sörröd Anders Larsson	"	"	"	"				8408	"	682
1/4	Sörröd Otto Carl Niklasson	"	"	"	"				7586	"	615
1/8	Sörröd Lars Eriksons dödsbo	"	"	"	"				6010	"	487
									Summa 123361	"	100 —

Sörröd den 14 maj 1908.

Bror Emil Hildebrand

Vidimeras ex officio

Bror Emil Hildebrand

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Längd N:o 2								kronor		procent
1/8	Röa Axel Jonsson deltaga för uppskattad förbättring								27 65	med	4 57
1/3	" Augusta Olsson	"	"	"			"		2482	"	4 10
5/12	" Bernhard Olausson	"	"	"			"		68 57	"	11 32
1/4	" Johannes Andersson	"	"	"			"		5864	"	9 68
1/3	" Axel Jonsson	"	"	"			"		11487	"	18 98
1/4	" Albert Berntsson	"	"	"			"		7239	"	11 95
1/6	" Olaus Eliassons stebb.	"	"	"			"		3688	"	6 09
1/6	Lörröd Olaus Eriksons stebb.	"	"	"			"		925	"	1 53
2/15	" A. J. Adolfsson	"	"	"			"		673	"	1 11
1/6	" K. J. Johansson	"	"	"			"		3571	"	5 90
1/6	" Ludv. Andersson	"	"	"			"		3698	"	6 11
1/6	" A. J. Adolfsson	"	"	"			"		2849	"	4 70
1/6	" K. J. Johansson	"	"	"			"		1059	"	1 75
1/4	Hörröd Per Eliasson	"	"	"			"		5512	"	9 10
1/12	" Olaus Andersson	"	"	"			"		1883	"	3 11
								Summa	60552		100 —

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sängd N:r 3.								kronor		procent
7/24	Sörröd Axel Gustafsson deltager för uppskattad förbättring								4391	med	699
1/16	" Aug. Andersson	"	"	"				"	842	"	134
7/16	" Herman Otto Svensson	"	"	"				"	5123	"	816
11/64	" Carl Johan Olsson	"	"	"				"	9580	"	1524
9/64	" Axel Olsson	"	"	"				"	7531	"	1199
1/8	" Albert Andersson	"	"	"				"	3502	"	558
1/4	Hörröd Per Eliasson	"	"	"				"	1134	"	181
1/12	" Olaus Andersson	"	"	"				"	1750	"	279
1/12	" J. Lundströms stebh.	"	"	"				"	6952	"	1106
3/16	" Anders Larsson	"	"	"				"	8408	"	1339
1/4	" Otto Carl Niklasson	"	"	"				"	7586	"	1208
1/8	" Lars Eriksson stebh.	"	"	"				"	6010	"	957
				Summa					62809	.	100 —

Bestyrkes
å tjänstens vägnar:
Carl Smidelius

Bilaga litt. E.

№ 5 W. D.

1907.

Förordnandet, av den 8 Febr. 1908.

Utdrag ur protokoll fört vid syneförrättning, i enlighet med lagen om dikning och annan anledning av vatten den 20 juni 1879, rörande avdikning vid hemmanen Röra och Sörråd uti Björlanda socken, Västra Hisings härad samt Sörråd uti Sundby församling av Göteborgs stad, allt i Göteborgs och Bohus län.

År 1908, den 4 maj, klockan elva före middagen, inställde sig undertecknad, landtbruksingeniör, uti Tikens skolhus i Sörråd, dit detta sammanträde var utlyst, varefter förhandlades som följer:

---

§ 7.

År 1908, den 14 maj, fortsattes denna förrättning i Tikens skolhus. ---

---

§ 15.

Sedan härefter §§ 51 och 52 uti nu gällande dikningslag blifvit för de närvarande upplästa, samt ingen på förfrågan, hade något vidare att fästa dessa protokoll anföra, förklarades nu denna syneförrättning avslutad. Sörråd i Tikens skolhus, den 14 maj 1908.

Ex officio

Bror Emil Hildebrand.

Karl A. Wilhelmsson. Anders Nilsson.

Rätt utdraget bekyggar ex officio

Bror Emil Hildebrand.

Dösen 50:-
Skpl. 50
En Krona. —

Utt. enligt

härstädes förut diarium öfver vattenrättsmål
anmälan om missnöje med föreslående för-
rättning icke blifvit härstädes inom vederbörlig
tid gjord behöriga

Göteborg i Landskansliet den 22 mars 1909.

Ex officio
Ernst Thorin.

Bilaga Litt. F.

Underteckmade förklara härmed, att vi fälle
avdikningen genom hemmanen Röra, Säröd
och Lerröd uti Björlanda socken, och inom
Göteborgs stads område önska erhålla lån ur
Statens odlingslånefond.
Säröd den 14 maj 1908.

Röra. Axel Theodor Jonsson
Albert Leopold Berndtsson.
Bernhard Claesson.
Johannes Andreasson.
Claes Eriksson's stenhus.

Säröd. Otto Svensson.
Axel Gustafsson.
A. J. Adolfsson.
Ludvig Andersson.
Carl Johan Olsson.
Axel Olsson.
Carl J. Johansson.
Hermann Svensson.

Lärröd. Per Aug. Eliasson.
J. Landströms stenhus.
Anders Larsson.
Olena Eriksson - Lars Erikssons stenhus.
Otto och Carl Nicklasson.
Claes Andersson

Genom/ Albert Andersson i Göteborg enligt sympatsbrev.
å Postlyftes August Andersson enl. fullmakt.
å tjänstens vägnar:
Carl Lindelius

186/11

Intyg.

På grund af arbetsdirektionens för dikningsbolagen inom Röra, Sörås och Hörröds ägi Björlanda socken, Västra Hisings härad samt Lundby församling af Göteborgs stad, Göteborgs- och Bohus-län, anhåll, har undertecknad denna dag verkställt besiktning af dikningsarbetet i fråga, sedan detta för ändamålet varit tillkallade.

Härvid har befunnits:

Att såväl afloppet som bidikena blifvit upptagna till det djup som angifves af fastställda projektering.

Att de olika dag- som bottenbredderna för öppna ledningsdiken

Att vattengenomgångsöppningarna blifvit å bron på Riksstråckan A-B. endast 1.0 m. som skall enligt förslaget vara 1.20 m.

På grund af hvad här ofvan anförts förordar jag gräftningsarbetets godkännande samt bidragets utbetalande inom ofriga dikesstråckor, som vara förslagsenligt lagda och lagda i gadd förbund.

Vänersborg den 16 Juli 1910

Broddvid Fredeborg

180/11

Arbetskontrakt.

Omförmälda landsvägsstumma hvaråfver af Landtbruksingeniör Hildebrand utförda ritningar finnas tillgängliga, utbjudes härmed till den mindstbjudande med följande vidkor.

Brotrummorna (utföres) noggrant efter ofvannämnda ritningar.

Arbetet skall skall vara fullt färdigt den 1ste April 1910 och ansvarar entrepenören för att trafikhinder ej uppstår till följd af arbetets utförande.

Entrepenören är underkastad den kontroll som bestyrelsen anser behöflig öfver arbetets planmässiga utförande.

Entrepenören bekostar all material jemte körsler till ifrågavarande arbete. Behöflig ammunition och verktyg bekostas öfven af entrepenören.

Entrepenören ansvarar att skada ej sker å växande gröda till följd af framforslingen af behöflig material.

Ofvanså skall allt främmande tjäras med fintjära så att hela ytan bestrykes deraf.

Röra den 24 September 1909.

Till Entrepenör antogs Alf. Johansson

Ofvannämnda kontrakt hvaraf hvardera parten erhållit hvar sitt och hvari Entrepenören förbinder sig att utföra ofvannämnda arbete för ett belopp af Kr 1400 för broarna vid Hered och Kr 400 för broarna vid Skäggered.

Wittnen härvid
Olof Svensson
A. Bernadotsson

Alfs Johansson

186/11

Arbetskontrakt.

Omförmälda arbete hvarå öfver upprättad karta finns tillgänglig/ utbjudes härmed till den minstbjudande med följande vilkor.

1:o) Arbetet skall utföras i full öfverensstämmelse med den af Landtbruksingeniör B. E. Hildebrand uppgjorda, och af Kongl. Majestät nådigast gillade plan.

2:o) Arbetet skall genast påbörjas och skall vara fullt färdigt den 1ste Oktober 1910. Det gemensamma utloppet hvilket till en del utgöres af berg göres först färdigt hvarefter arbetet skall bedrifvas åt två håll på så sätt att afloppsgrafvarna göres först färdiga innan något sidodike påbörjas Om arbetet inte är färdigt på sagda tid skall blifvande entreprenör såsom ersättning för deruppkommen skada till intressenterna betala [redacted] kronor för hvarje dröjsmål löpande vecka så vida icke kan visas att hindret af entreprenören ej kunnat undanröjas.

3:e) Entreprenören är underkastad den kontroll som bestyrelsen anser behöflig öfver arbetets planmässiga utförande, om entreprenören utför arbetet på kortare tid än den här ofvan bestämda vill bestyrelsen tillse att arbetet blir från entreprenören afsynt fortast möjligt efter det blifvit af honom anmält färdigt.

Entreprenören må utan särskild ersättning till jordegarna göra nödiga dämningar för vattnets innehållande om dagen under arbetet men skall desamma öppnas hvarje kväll efter arbetets slut samt med skyldighet att bortlaga dem efter deras begagnande.

Tillstötande diken får ej med jord igenfyllas –
Nödiga gång och körvägar anvisas af bestyrelsen och är entreprenören ansvarig för att i följd af arbetet i öfrigt ingen skada eller olägenhet åsamkas tillvaratagande grödor
Upptagen jord får ej läggas närmare dikenas kanter än 1 meter på hvar sida
Nödiga bekämningar för sprängningen bekostas af entreprenören.
Entreprenadsumman betalas i mån af arbetets fortgång hvar 14de dag dock mot vilkor att 20 procent lemnas innestående som säkerhet för arbetets ordentliga utförande tills det är färdigt och afsynt.
Entreprenören bör tillse att endast nyktert och ordentligt folk blir vid arbetet antaget Ammunition och öfrig materiel som är behöflig för arbetets utförande bekostas af entreprenören –

~~Röra den 28 Juni 1909~~

Efter af styrelsen vårstäld pröfning af inkomna anbud antogs till entreprenör Alfred Johansson Wassbo Trevattna Sörby Skaraborgs län för en summa af 6,50 (Sex kr 50) öre pr ½ k.b.m. i berg samt 53 (femtiotre) öre pr ½ k.b.m. jord –

Röra den 28 Juni 1909 –

Axel Th. Jonsson Carl Johan Olsson

Albert Leopold Bernhardsson

Ofvanstående kontrakt hvaraf hvardera parten erhållit hvar sitt exemplar och förbinder jag mig härmed att detsamma uppfylla –

Alfred Johansson

Vittnen härvid
Otto Svensson Anton Jonsson

186/11

Arbetsledare uti dikningsföretaget i Röa och Sörred i Björlanda samt klädsel i Lindby församling af Göteborgs stad har varit Alfred Johansson från Waesbo, Trovattna, Sörby, Skaraborgs län, som ock kontrakt haft såväl dikning, sprängning samt anläggning af landsvägstrummorna uti nämnda företag på sig öfvertagit, dock har han stått under Arbetsstyrelsens uppsigt, hvilket härmed intygas

Sörred den 11 januari 1911.

A J Adolfsson

186
11

Utdrag ur protokollet förd över sammanträdet i Sörröd den 26 januari 1910 med styrelsen för vattenanledningsföretaget i Röra och Sörröd i Bjärlanda socken samt Härröd i Lundby församling af Göteborgs stad.

Sammanträdet gällde val af ordförande efter Axel Teodor Jonsson i Röra, hvarlik styrelseledamöterna utsägo Hemmansägaren A. J. Adolfsson i Sörröd, hvilket uppdrag han åtog sig med hemmansägaren Alfr Svenson i Sörröd som biträde.

Sörröd den 26 januari 1910
A. J. Adolfsson.

Justerad af.

Albert L. Bernhardsson. G. H. Gustafsson

Rätt utdraget intygas på en gång närvarande vittnen:

Ludvig Olsson. Sven Albin Christoffersson
Hemmansegare i Viken, Hemmansägare i Onnered

Västra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet.

Distriktsingeniören.

Godkändt d. 6/11 1911. 3493/11

BEVIS

om verkställd afsyning å

"Torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande Hemmanen Röra, Sörröd och Herröd uti Björlanda socken och Lundby församling af Göteborgs stad uti Göteborgs och Bohus län."

✓ Planen fastställd den 18 Juni 1910.

✓ Statsbidrag: lån ur 1910 års odlingslånefond kronor trettontusen (13.000).

✓ Kontrakt om arbetets utförande antaget den 6 Maj 1911.

✓ Fastställd arbetstid till den 1 Juli 1914.

✓ Beräknad kostnad enl. fastställda kostnadsförslaget kronor trettontusentio (13.010) och 6o öre.

Vid af undertecknad den 19 Augusti 1911 verkställd slutbesiktning af ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utfördt i nära öfverensstämmelse med fastställda arbetsplanen, och kan arbetet i sin helhet sålunda till godkännande förordas.

Göteborg den 24 Oktober 1911.

Arthur Åqvist

Kapten, Distriktsingenjör.

Stämpel: 0,5o kr.

Lösen: 1,5o kr.

Summa 2,oo kr.

186/11

Utdrag af protokoll förd vid syneförrättning i enlighet med föreskrifterna uti lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879, rörande afdikning vid kommunen Röra och Sörröd uti Björlanda socken i Västra Hisings härad samt Herröd uti Lundby församling af Göteborgs stad, uti Göteborgs och Bohus län.

År 1908, den 4 maj, klockan elfva före middagen inställde sig undertecknad landtbrukskontrollör, uti Vikens skolhus i Sörred, dit detta sammanträde var utlyst, varefter förhandlades som följer:

§ 5.

Det beslöts att redan nu välja arbetsstyrelse för detta företag och valdes därtill landtbrukarne

Axel Jonsson i Röra
Albert Bentsson i Röra
Hagvi Gustafsson i Herröd
Johan Alsson i Sörred och
Axel Gustafsson i Sörred

§ 13.

Intressenterna beslöto att som hjälp till arbetets utförande söka erhålla lån ur Statens odlingslånefond och uppdrogs åt den valda styrelsen att sådant lån söka lyfta, kvittera och mot redovisning förvalta. Åt arbetsstyrelsen uppdrogs äfven att, under afvaktan på statslånets inflytande för att kunna betala nu förestående kostnader samt för att kunna påbörja arbetet, uti lämplig penninginrättning, å intressenternas i företaget

vägnar upptaga lån eller kredit å högst 5000:-
kronor dock vid stadsmedlens utfallande genast
återbetala.

§ 14.

Arbetsnämnden bemyndigades att, där sådant synes densamma ändamålsenligt, tillkalla
lånets lantbruksingenjör såsom kontrollant.

§ 15

Förrättat i Vikens skolhus den 14 maj 1908

Ex officio
Bror Emil Hildebrand

Karl L. Vilhelmsson Anders Nilsson

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand

Rätt avskrifvit, bekräftar.
C. A. Rhodin Aug. Jansson