



Akt nr:
O-E1a-0054

AU\$O-E1a-0054

0

2+0054

Förslag

ten avskrivning av vävanska-
lade marken, tillhörande hem-
manen Sundsby Säteri med ut-
derlydande, Fiärdens och Sörby
uti Walla socken och Gåteborgs
och Dalms län.



120

0 2-0054

11348

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 10 juni 1921

för

avdikning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Sundsby säteri, Fjällebro och Sörby i Valla socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN,

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör B.E. Hildebrand den 22 februari 1920 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* lån med *sjutusen*sextenhundrafyrtio / 7.640:-/ kronor att utgå från 1921 års odlingslånefond och *dels* statsbidrag utan återbetalnings-skyldighet med *tretusen*åttahundratjugo / 3.820:-/ kronor att utgå från allmänna avdikningsanslaget för år 1921, varav hela beloppet kronor utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag, ha *fr* undertecknad *e*, som enligt företett protokoll, hållet den 28 juni 1917 *ok* 26 juni 1922 av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse — förtroendemän — för företaget under iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom *jag* vi för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och förbind *mig* oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar, varom Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen efter framställning må förordna,

137.202
21

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}_{oss} alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetena före den 1 juni 1922 ,

att fullborda samma arbeten senast den 1 september 1923 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida vad utöver för ändamålet tillgängliga statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill statsbidrag utan återbetalnings-skyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller ^{jag}_{vi} från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse av avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammats utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om terminerna för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{jag}_{oss} till efterrättelse Lantbruksstyrelsens därutinnan meddelade bestämmelser, och skall, därest icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetena äro vederbörligen avsynade och godkända;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom vid kontraktsbrott för återbäring av lyftat statsbidrag, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes,

samt att för odlingslånet, ävensom vid kontraktsbrott för återbäring av därav lyftade medel, avlämna sådan skuldförbindelse och säkerhet, som av Statskontoret antagas;

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hoga den 29 juni 1922

Bernhard Bernsson Fjellebo
Jon Bernsson
Carl Bernsson

Att Bernhard Bernsson, Jon Bernsson och Carl Bernsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Adress: Johanna Ström Hoga Adress: Lars O. Nilsson Hoga

Med stöd av Kungl. brevet den 10 juni
1921 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den 14 augusti 1922.

Emma Holmström Lill-Rising

Albert Smith
föredragande

~~Protokoll~~

Protokoll fört vid synsfordrättning i enlighet med förskrifterna i lagen om riksstämman och annan ordning är rätten den 20 juni 1879 rörande ordning vid hemmanen Lundeby, Läteri med underlydande Fjälleby och Pöby uti Valler socken. Fjärrs härad är Skötselens och Rätts län.

År 1917, den 28 juni, kl. 12 middag, instälde sig underbekundt, Lundebyingsen, hr Berntsköld Berntson i Fjälleby dit detta sammanträdde var kungjord, varefter förhandlades som följer:

§2.

Läkare var till sammanträdet särskilt kallade och beatecknades nu såsom närvarande: hr J. Karlsson - Rön i Lundeby, August Berntson, Carl Berntson, Axel Berntson, Berntsköld Berntson och Berntsköld Nilsson i Fjälleby. - Herman Rutgerström, Axel Johansson, Alfred Nilsson, Herman Andersson och Alfred Olsson i Pöby, - såsom ombud för klung och Högskoleka skipterordningen var närvarande Lundebyhallare Ture Ljunggren.

Såsom gode män var tillkallade och närvarande skipterordningens Edvard Andersson, ~~Nyggerström~~ Högskoleby och Bernt Andersson, Nyggerström, båda utom Valler socken.

§3.

För arlebskyddelse för detta stämman valdes:

Berntsköld Berntson och Carl Berntson i Fjälleby samt Alfred Nilsson i Pöby

§4.

Interessenterna beslöt, att till detta stämman utförande

i underdanighet söka erhålla statsbidrag, såväl så-
som anslag utan återbetalningsskyldighet, - och upp-
drogs åt den valda arbetsstyrelsen att sådant statsbi-
drag söka, lyfta, kvittera och mot redovisning för-
valta. Arbetsstyrelsen beundrigades även att, under
avräknan på utskuden, på särskild väg anskaffa
pengar för att med fröta kunna igångsätta arbetet,
samt för att förädlingsus likviditanda

- - - - -

Et officio
Per Emil Hildebrandt.
Perut Andersson Edvard Andersson

Udbraget riktighet betyggar:
Fällskola den 29 juni 1922.
Bernhard Blomström

- utlätnade samt uppskattningssamt, bil. litt. E.-
8:o) Förening om sökande av statsbidrag, bil. litt. F.-
9:o) Ritningar i två blad.

Vänerborg den 22 februari 1920
et officio
Ror Emil Thelander.

Skriptens riktighet bekräftar
Jämsbo den 29 juni 1922.
Bernhard Bernström

~~Inskrift~~

Förslag till avvikning av rättskadade markar,
tillhörande kommunen Sundby, Säteri, Fällsbo
och Lörby uti Valla socken, Jönköpings län. av
Löfbloms och Palmes län.

Sedan Konungens Befallningshårande uti
Låbelenys och Löbels Lån under den 29/3 1917
förordnat mig att, jämlikt föreskriften i lagen
om Läkning och annan avledning av vattn
den 20 juni 1879, fördrätta egen fördrättig-
ning av vattnas kadade marker tillhörande
hemmanen Sundby Säteri, Jällebo och Ö-
by uti Valla socken, har såsom egen fördrättig-
föreläts den 28 juni 1917.

Denne synskrivning har sedermera nunnit laga kraft.

Av detta Antikvingsförslag. Beröres:

3 mt. Soudley Lake, New Mexico. Kung. 5. Kottfeldt.
Lydaude. ^{aka Shpencicquath-}
agars: pinger, arentator:
J. Hutchinson, Kay.

1/8 mt. Fällens Nedre	ägare:	August Perutson
1/8 " Fällens Nedre	"	Dito Dito
1/4 " Fällens Övre	"	Karl Perutson
1/4 " Fällens Övre	"	Peruhart Nilson
1/8 " Fällens Övre	"	Peruhart Nilson
1/8 " Fällens Nedre	"	Peruhart Perutson
1/8 " Fällens Nedre	"	Dito Dito
1/4 " Fällens Nedre	"	Karl Perutson
1/8 " Fällens Nedre	"	Reeta och Anna Perutson
1/4 " Böky	"	Eerica Putzson
1/4 " Böky	"	Alfred Nilson
1/4 " Böky	"	Karl Johansson

1/4 mt. Löben ägare Herman Rudersson

På den samtlige interessenter beslutet till denna av-
viknings utfrående i underdanighet söka erhålla
statsbidrag, för jag för sådant ändamål härmed
vördsamt begära följande

Beslutande

Orienterande beskrivning.

Avvikningslägenheten är belägen på ömse sidor all-
männa vägen från Valla kyrka åt Örust, ett par ki-
lometer nordväst från kyrkan.

Orsaken till rattuskadorna.

Att de ifrågorade markerna äro rattuskadade
beror därpå att det genom den framgående av-
loppsviken är för litet, för grunt samt igenväxt.

Kialer och jordmån.

den areal som skall inläggas innehåller:

åker 22,525 h:ar

allmän mark 1,865 "

Tillsammans 24,39 h:ar

Jordmånen är djupa svartmull på lera.

Avkastning och jordvärden.

Vid synföreläggningen har uppskattats:

nuvarande avkastning till 877,34 kr

blivande avkastning till 1455,30 "

ökat avkastning till 577,96 "

Kapitaliserat efter 5% motsvara dessa avkast-
ningsbel

ett nuvarande jordvärde av 17.546,80 kr

ett blivande jordvärde av 29.106,00 "

ett ökat jordvärde av 11.559,20 "

Kostnadsberäkning

Under bif. litt. C näslutes kostnadsberäkning för denna
avvikning, slutande på: för själva arbetet 9357,00 kr

frå undersökning, förvärtning o. bet. 262,00 kr
 Tillräkningar 9619,00 kronor

Nederbördsområde och rathamängder.

Nederbördsområdet för hela rikningslägsområdet kan uppskattas till c:a 375 h:a., och tillräkningar vid flöt, på grund av den skogskrädda terrängen, till 1,8 1/3 pr h:a., varvid rathamängden kan beräknas till 0,56 m. 3/5.

Om allmänna vägen blir nederbördsområdet c:a 220 h:a. och beräknad rathamängd således 0,33 m 3/5.

Lutningar och divisioner.

Indikningsarbetet börjar 16 m. från sektion n:o 15, såd nya bottenlägget skall vara + 9,45 m. enligt det vid undersökningen anrädda horisontalplanet.

Härifrån utlägges ny botten med lutning av 1:1000 upp till sektion n:o 3, varifrån lutningen blir sträcker till n:o 0 såd nya bottenlägget blir + 11,45 m.

Härifrån bottenlutning 1:1000 till punkten "a", såd rikningens slutar och nya bottenlägget blir + 11,75 m.

Bottenbredd hela sträckan 0,30 m. Fördelning nedan.
 för allmänna vägen 1:1,5 och sammant 1:1.

Broar

Allmänna vägen ombyggs en brostomme av sten med 1,00 m. fri öppning. Nedanför vägen ombyggs sju st. brostommor i rikningsriktningen samt en i riknings utparning av sten med 1,40 m. fri öppning.

Beräkningar:

Om allmänna vägen: Nedanför allm. vägen:

M	0,33 m 3/5	0,56 m 3/5.
F	1:1000	1:1000
F	0,80 m.	0,70 m.
H	1:1	1:1,5
a	0,88 m ²	0,94 m ²
P	2,56 m.	2,53 m.
P	0,34	0,37
a	0,550 m/s	0,614 m/s
M	0,48 m 3/5	0,58 m 3/5.

Förläggningens effekt

Genom denna ordningens utförande befris de ordskadade markerna från nu ofta inkräpade översvämningar, samt blir så förlagda att de med förtid kunna befruktas.

Förslagets laglighet

Mot detta ordningsförslags utförande lades inte mot något lag hinder. Synsförordningen rörande debatten har varit lagkraft. Ett anmärkning är att kommunen i allmänna riken måste ombygga har tillstånd från det allmänna rids sök.

Förslagets utförande

Kommunens förslag till vara fullständigt fullbordat inom två år, efter sedant statsbidrag beräknat arbetet är påbörjat.

Liknande med statensdel understött förslag i närheten

En par mindre förläggningsförslag på Fjörde karta förut blivit understödda med staten

De förlagda markernas framtid önskel

Varom lades intet särskilt vara att friställa

Förslaget

En ordningens förslag till mycket av behövt påkallat, samt på denna visar sig vara ekonomiskt. Ber jag på tillstyrkan att statsbidrag må få anvisas till denna ordning såväl till som även anslag utan återbetalningsplikt.

Detta förslaget åtföljes av:

- 1:0) Översiktskarta i skala 1:100000,-
- 2:0) Tabell, bif. till A,-
- 3:0) Beskrivning och förändring, bif. till B,-
- 4:0) Förklaring av kostnader för varje intressent, bif. till B,-
- 5:0) Kostnadsberäkning, bif. till C,-
- 6:0) Protokoll av vid synsförordningen förda protokoll,

i
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN,
Uddevalla.

Tel. 504.

Att undertecknade med eljest arbetslösa arbetare från Bohus-
län i enlighet med särskilt gällande bestämmelser för arbetsbristens
avhjälpan utfört och nu fullbordat ett större diknings- och torrlägg-
ningsarbete över hemmanen Sundsby, Fjällebro, Sörbo m.fl. i Walla sock-
en, för vilket arbete av Lantbruksingenjören B.E.Hildebrand i Väners-
borg utfärdade planer och kostnadsförslag legat till grund, få vi här-
med på begäran intyga.

Uddevalla den 29, juni 1922.
FÖR
STATENS DIKNINGS- OCH TORFTÄGTSARBETEN
I GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN.

Gustaf Hamdahl
Arbetschef.

Fällesby, Hjärtby

7/8 1922

Kung. Landbruksstyrelsen, Stockholm!

Härmed insändes de av Eder i Skirveln nr den
24 juli d.ö. införade ~~skriften~~ avskriften av handlingar-
na rörande ~~Landstämman~~ artiklingar av rättskärade men-
sker i hemmanen Sundby, Hjärtby, Fällesby och Sjöby
i Valla socken av Hjärtby & Sjöby län. Boppar att
berigade län o. skattebidrag samt kan utavordas de vi
mest draga en önskan på riksstyrelsens beslut.

Förbarnet
Berthel Persson

Svensk Byggn.

Kostnadsberäkning för anläggning vid kommunens Grundsky
 skola, Fällens och Låby uti Valda socken av Göteborgs och
 Bohus län.

Längd m.	Bredd m.	Yta m ²	Arbete	m ³	Pr.	Kostnad	Summan
15	-	-	-				
- 14	100	1,25	0,30 4,05	sten & grus	85	2:	170
- 13	100	1,20	" 3,70	"	146	1,50	219
- 12	100	1,35	" 4,35	"	146	1,50	219
- 11	100	1,30	" 4,20	"	178	"	267
- 10	100	1,30	" 4,20	"	193	"	289 50
- 9	100	1,45	" 4,65	lera	218	1:	218
- 8	100	1,50	" 4,80	"	250	"	250
- 7	100	1,35	" 4,35	"	241	"	241
- 6	100	1,50	" 4,80	"	256	"	256
- 5	100	1,70	" 5,40	"	250	"	250
- 4	100	1,45	" 4,65	"	218	"	218
- 3	100	1,50	" 4,80	"	228	"	228
- 2	100	1,50	" 4,80	"	235	"	235
- 1	100	1,70	" 5,40	"	256	"	256
- 0	100	1,70	" 6,00	"	347	"	347
- a	300	1,60	" 5,10	"	8,43	"	843

En brokumma i byggnad vid 120 m. l. ritning
 8723 10 800

Att ut. brokumma i byggnad vid 120 m. l. ritning
 2 55 m³ 4 400 3200

Proprietärens kostnader c. a 1000
 8506 50
 850 50

Summa kostnad 9357 -
 Tillägges anläggning 2000 1845 -
 2) Underhållning, förändring & behållande 262

Totalsumma anläggningkostnad 11462 00
 Vänersborg den 10/2 1920

(Se följande sida *)
 Bror Emil Bildstrand

+

Vist arbetsplanens ~~fast~~ ställande har kostnaden
beräknats till

11 462 kronor -

Striktolan den 4 augusti 1921

På Kungl. Landbrukshögskolans riktiga
Albert Smith.

Fatt avskrift bekräftar:

Fälledens den 29 juni 1922
Bernhard Brantsson

Inskrift:

Protokoll hållet vid sammankommet med
delägare i företaget med avvikning av
vattuskade marker tillhörande hem-
mannen Sundby Säteri, Fjällbo och Pö-
by i Valla socken av Lötterings och Ro-
hustlän, i Fjällbo den 26 juni 1922.

Härvid tillstädeskommo följande personer: hem-
mansägaren Beruh. Berntson, Axel Berntson, Jo-
sef Berntson och Karl Hollander från Fjällbo samt
Axel Johansson, Gustav Nilsson, Herman Andersson,
och Herman Rutger från Pöby

§1.

Till justeringsmän utsågs herr Axel Berntson och
Karl Hollander, Fjällbo.

§2.

sedan hemmansägaren Josef Nilsson i St. Pöby,
som utsatts att jämte Beruh. Berntson och Karl
Berntson i Fjällbo i egenskap av kommitterade
från delägare i företaget å dess vägnar avsluta kon-
trakt med Kungl. Landbruksstyrelsen i Kungl. Maj: t. och
Kronans vägnar om arbetets utförande, tyfva stek under-
stöten och det från odlingslängsmannen Ervige Lén samt
vidtagna alla från företaget erforderliga åtgärder, avlidit,
utsågs i hans ställe hemmansägaren Josef Berntson
i Fjällbo med samma uppdrag som kommittens öv-
riga ledamöter.

Vidare fickom ej
Pop orau
Beruh. Berntson

Justerat:
Axel Berntson, Carl Hollander.

På utdraget intygar:

Fjällbo den 27 juni 1922.

Bernhard Berntson

Utskrift.

*Tillhör den av Kungl. Maj: I den 10 juni
1921 fastställda arbetsplanen.*

*Stockholm den 4 augusti 1921.
På Kungl. Lantbrukstypens vägnar:
Albert Smith.*

*På Kungl. Lantbrukstypens vägnar:
Marlroy*

Förslag

till avdikning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen
Sundsby Säteri, Fjällebro och Sörby
uti Valla socken, Tjörns härad av Göteborgs och Bohus län.

Sedan Konungens Befallningshavande uti Göteborgs och Bohus län
under den 29/3 1917 förordnat mig att, jämlikt föreskrifterna
i lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni
1879, förrätta syn rörande avdikning av vattenskadade marker,
tillhörande hemmanen Sundsby Säteri, Fjällebro och Sörby uti
Valla socken, har sådan syneförrättning avslutats den 28 Juni
1917.

Denna syneförrättning har sedermera vunnit laga kraft.

Av detta avdikningsföretag beröras:

3 mtl. Sundsby Säteri med under lydande	Ägare: Kungl.o.Hvifeltska Sti- pendieinrättningen, arr.: J.Hutchinson Kay. August Berntsson
1/8 " Fjällebro Nedre, ...	" D:o D:o
1/8 " Fjällebro Nedre	" D:o D:o
1/4 " Fjällebro Övre	" Axel Berntsson

1/4 mtl.	Fjällebro Övre	ägare: Bernhard Nilsson
1/8 "	Fjällebro Övre	" D:o D:o
1/8 "	Fjällebro Nedre	" Bernhard Berntsson
1/8 "	Fjällebro Nedre	" D:o D:o
1/4 "	Fjällebro Nedre	" Carl Berntsson
1/8 "	Fjällebro Nedre	" Beata och Alma Berntsson
1/4 "	Sörby	" Herman Rutgersson
1/4 "	Sörby	" Alfred Nilsson
1/4 "	Sörby	" Axel Johansson
1/4 "	Sörby	" Herman Andersson.

Sedan samtliga intressenter beslutat till denna avdiknings utförande i underdånighet söka erhålla statsbidrag, får jag för sådant ändamål härmed vördsamt avgiva följande

B e t ä n k a n d e .

Orienterande

beskrivning.

Avdikningslägenheten är belägen på ömse sidor allmänna vägen från Valla Kyrka åt Orust, ett par kilometer nordväst från kyrkan.

Orsaken

till vattenskadan.

Att de ifrågavarande markerna äro vattenskadade beror därpå att det genom dem framgående avloppsdiket är förlitet, för grunt samt igenväxt.

Arealer

och jordmån.

Den areal, som skall torrläggas innehåller:

åker 22,525 h:ar

annan mark 1,865 "

Tillsammans: 24,39 h:ar

Jordmänen är djup svartmylla på lera.

Avkastning

och jordvärden.

Vid syneförrättningen har uppskattats:

nuvarande avkastning till 877,34 kr.

blivande avkastning till 1455,30 "

ökat avkastning till 577,96 "

Kapitaliserat efter 5 % motsvara dessa avkastningstal

ett nuvarande jordvärde av 17546,80 kr.

ett blivande jordvärde av 29106,00 "

ett ökat jordvärde av 11559,20 "

Kostnadsberäkning.

Under bil.litt.C närslutes kostnadsberäkning för denna avdikning, slutande på: för själva arbetet 9357,00 kr.

för undersökning, förrättning o. bet. ... 262,00 "

Tillsammans 9619,00 kronor.

Nederbördsområde

och vattenmängder.

Nederbördsområdet för hela dikningslägenheten kan uppskattas till c:a 375 h:ar, och tillrinning vid flod, på grund av den skogbeväxta terrängen, till 1,5 l/s pr h:ar, vadan alltså flodmängden kan beräknas till $0,56 \text{ m}^3/\text{s}$.

Ovan allmänna vägen blir nederbördsområdet endast c:a 220 h:ar och beräknad vattenmängd således $0,33 \text{ m}^3/\text{s}$.

Lutningar

och dimensioner.

Avdikningsarbetet börjar ^{ovan} 16 m. ~~xxxxxx~~ för sektion n:o 15, där nya bottenläget skall vara + 9,45 m. enligt det vid undersökningen använda horisontalplanet. Härifrån utlägges ny botten med lutning av 1:1000 upp till sekt.n:o 3, varifrån lutningen blir starkare till n:o 0, där nya bottenläget blir + 11,45 m. Härifrån bottenlutning 1:1000 till punkten "a", där dikningen slutar och nya bottenläget blir + 11,75 m.

Bottenbredd hela sträckan 0,30 m. Sidolutning nedanför allmän-

na vägen 1:1,5,- ovan densamma 1:1.

Broar.

I allmänna vägen ombygges en brotrumma av sten med 1,00 m. fri öppning. Nedanför vägen ombyggas sju st.brotrummur i brukningsvägar samt en dylik i utfartsväg av sten med 1,40 m.fri öppning.

Beräkningar:

	Ovan allm.vägen:	Nedanför allm.vägen:
M	0,33	0,56
I	1:1000	1:1000
T	0,80 m.	0,70 m.
Sl.	1:1	1:1,5
a	0,88 m ²	0,94 m ²
p	2,56 m.	2,53 m.
R	0,34	0,37
v	0,550 m/s.....	0,614 m/s
	3/s	
M	0,48 m	0,58 m ^{3/s}

Torrläggningens

effekt.

Genom denna avdiknings utförande befrias de vattenskadade markerna från nu ofta inträffande översvämningar, samt bliva så torrlagda att de med fördel kunna täckdikas.

Företagets

laglighet.

Mot detta vdikningsföretags utförande lär icke möta något laga hinder. Syneförrättningen rörande detsamma har vunnit laga kraft. Med anledning av att trumman i allmänna vägen måste ombyggas har tillstånd från det allmännas sida sökts.

Företagets

utförande.

Hela dikningsföretaget bör vara fullständigt fullbordat inom två år, efter sådan statsbidrag beviljats. Arbetet är påbörjat.

Liknande

med statsmedel

understött företag i närheten.

Ett par mindre torrlägningsföretag på Tjörn hava förut blivit understödda med statslån.

De torrlagda

markernas framtid skötsel.

Härom lär intet särskilt vara att föreskriva.

Tillstyrkande.

Då avdikningsföretaget är mycket av behovet påkallat, samt då detsamma visar sig vara ekonomiskt, ber jag få tillstyrka att statsbidrag må få anvisas till denna avdikning såväl lån som även anslag utan återbetalningsskyldighet.

Detta betänkande åtföljes av:

- 1:o) Översiktskarta i skalan 1:100000,-
- 2:o) Tabell, bil.litt. A,-
- 3:o) Ägobeskrivning och värdering, bil.litt. B,-
- 4:o) Uträkning av kastnaden för varje intressent, bil.litt. B,-
- 5:o) Kostnadsberäkning, bil.litt. C,-
- 6:o) Avskrifter av vid syneförrättningen förda protokoll, utlåtande samt uppskattningslängd, bil.litt. D,-
- 7:o) Bevis att syneförrättningen vunnit laga kraft, bil.litt. E,-
- 8:o) Förening om sökande av statsbidrag, bil.litt. F,-
- 9:o) Ritningar i två blad.

Vänersborg den 22 Februari 1920.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

7.
Bronminerde brand +

Avskrift.

Bild. lit. B.

Tabell, a.

Beskrifnings- och värderingslängd över nedanstående
statsbidragsäskandes marker.

Indufat	Vemman och ägarers namn	a - k - e - a - l								jordförbäte		jordförbättring		
		äker		Till odling		annan mark		Summa		ring g.m. avvikning		g.m. odling pk. i hem-		man
		h:ar	ar	h:ar	ar	h:ar	ar	h:ar	ar	pk.	öre	pk.	öre	
3	Lundby med underlydande N:o 10 vitfellska tip. ingår.													
	Ans. J. Hultschinson Ray	10	11,5	"	"	"	"	10	11,5	4709	60	"	"	"
1/8	Fjällebro N. August Berntson	2	01,5	"	"	"	24	2	25,5	1080	20	"	"	"
1/8	Fjällebro N. Aug. Berntson	1	58	"	"	"	05	1	63	793	60	"	"	"
1/4	Fjällebro O. Axel Berntson	"	24	"	"	"	"	"	24	108	80	"	"	"
1/4	Fjällebro O. Bernh. Nilsson	"	70	"	"	"	"	"	70	330	40	"	"	"
1/8	Fjällebro O. Bernh. Nilsson	"	33	"	"	"	"	"	33	156	-	"	"	"
1/8	Fjällebro N. Bernh. Berntson	"	95	"	"	"	02	"	97	457	60	"	"	"
1/8	Fjällebro N. Bernh. Berntson	1	52,5	"	"	"	"	1	52,5	732	40	"	"	"
1/4	Fjällebro N. Carl Berntson	2	37,5	"	"	"	06,5	2	44	1158	60	"	"	"
1/8	Fjällebro N. Petrus Alma Berntson	2	47,5	"	"	"	29	2	76,5	1341	60	"	"	"
1/4	Löby, Herman Rutgerström	"	"	"	"	"	20	"	20	104	-	"	"	"
1/4	Löby, Alfred Nilsson	"	16	"	"	"	20	"	36	189	60	"	"	"
1/4	Löby, Axel Johansson	"	06	"	"	"	40	"	46	224	-	"	"	"
1/4	Löby, Herman Andersson	"	"	"	"	"	40	"	40	172	80	"	"	"
	Summa	22	52,5	"	"	1	86,5	24	39	11559	20	"	"	"

Vänersborg den 13 Feb. 1920

Kon. Emil Bildstrand.

Vidimera/et officio

Stordominus debrandt

Luskruft.

Bil. lita B.

Tabell, 6

Visar statsbidragsnäkandes andelar i kostnaden samt låne- och anslagsbelopp.

Mantal	Namn	Låneför- kostningsvärde		70% av låneför- kostningsvärdet		Belägg i kostnaden för				Summa		Anslag		Lån	
		kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
3	Lundby m. underlydande Ks. Hvitfjellsk. Stip. invr.														
	Ans. J. W. Kay	4709	60	3296	72	3812	04	106	74	3918	78	1306	26	2612	52
1/8	Fjällsk. Ks. Aug. Berntson	1080	20	756	14	873	94	24	47	898	41	299	47	598	94
1/8	ds. Ks. ds.	793	60	555	52	642	83	18	-	660	83	220	27	440	56
1/4	ds. Övre, Axel Berntson	108	80	76	16	87	96	2	46	90	42	30	14	60	28
1/4	ds. ds. Berntson	330	40	231	28	267	61	7	49	275	10	91	70	183	40
1/8	ds. ds. ds.	156	-	109	20	126	32	3	54	129	86	43	28	86	58
1/8	ds. Ks. Berntson	457	60	320	32	370	54	10	28	380	92	126	97	253	95
1/8	ds. ds. ds.	732	40	512	68	593	23	16	61	609	84	203	28	406	56
1/4	ds. ds. Carl Berntson	1158	60	811	02	937	57	26	25	963	82	321	27	642	55
1/8	ds. ds. Berntson	1341	60	939	12	1086	35	30	42	1116	77	372	25	744	52
1/4	Löbby, K. Putgerason	104	-	72	80	84	21	2	36	86	57	28	85	57	72
1/4	ds. Jeps. Nilsson	189	60	132	72	153	45	4	30	157	75	52	58	105	19
1/4	ds. Axel Johansson	224	-	156	80	181	53	5	08	186	61	62	20	124	41
1/4	ds. H. Andersson	172	80	120	96	139	42	3	90	143	32	47	47	95	55
	Summa	11559	20	8091	44	11200	00	262	-	11462	00	3820	66	7641	34
						9357	-			9619	-	3206	29	6412	71

Vänernsberg den 13/2 1920

Per Emil Hildebrand.

Utdimmas ex officio

Stordomsfideles

Kostnadsberäkning för avdikningen vid Kemmanen
Lundby, och Fjällevad uti Balla socken av Göteborgs & Bohus
län.

Läge sträcka n:o	Längd m.	Djup m.	Påskott betän m.	arbete	m. ³ i	kostnad	Summa
------------------------	-------------	------------	------------------------	--------	----------------------	---------	-------

A Torrlägningskostnad

1) Arlagsordiket

(Dagsverkspris = 800 kronor)

15	-	-	-		85		
- 14	100-	1,25	0,30	4,05 sten & grus	85-2=	170-	
- 13	100-	1,20	"	3,90 " "	146-1,50	219-	
- 12	100-	1,35	"	4,35 " "	146-	"	219-
- 11	100-	1,30	"	4,20 " "	178-	"	267-
- 10	100-	1,30	"	4,20 " "	193-	"	289 50
- 9	100-	1,45	"	4,65 lera	218-1=	218-	
- 8	100-	1,50	"	4,80 "	250-	"	250-
- 7	100-	1,35	"	4,35 "	241-	"	241-
- 6	100-	1,50	"	4,80 "	256-	"	256-
- 5	100-	1,70	"	5,40 "	250-	"	250-
- 4	100-	1,45	"	4,65 "	218-	"	218-
- 3	100-	1,50	"	4,80 "	228-	"	228-
- 2	100-	1,50	"	4,80 "	235-	"	235-
- 1	100-	1,70	"	5,40 "	256-	"	256-
- 0	100-	1,90	"	6,00 "	347-	"	347-
- a	300-	1,60	"	5,10 "	843-	"	843-

En beräkning i bygdevärd vid nr 0, enl. ritning

87 m³ ca 10 800 -

Stela at brotrummar i brukningsvägar enl. ritn.

i 55 m³ 400 3200 -

Summa 8506 50

För oförutsedda kostnader ca 10%

850 50

Summa kostnad

9357-

2) Tilläggs omräkning 20%
Undersökning för att utreda om betänkande

1843-

2162-

Totalsumma torrlägningskostnad

11462-

9619-

Värnersborg den 10/2 1920

Prov Emil Bildstrand.

Bidimera's et officio: Bildstrand

Se följande sida 17

2)
Då arbetsplanens fastställande har
kostnaden beräknats till 11.463 kronor

Stockholm den 4 augusti 1921.

P: Kongl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Avskrift.

Arvodesräkning för syneförrättning enligt dikningslagen rörande avdikning vid hemmanen Sundsby, Fjällebro och Sörby uti Valla socken av Göteborgs och Bohus län.

För 29 kallelser á 0,20	5,80
" 132 fig. åker, 22,525 h:ar, m/a 0,17 á 0,30 ...	39,60
" 25 " äng, 1,865 " m/a 0,07 á 0,12 ...	<u>3,00</u> .. 42,60
" 5 " imp. 0,90 " m/a 0,20 á 0,19	0,95
" uppskattn. av nuv. och bliv. jordvärde	21,30
" undersökning, 3 dagar	30,00
" profiler, broritm. o. kostnadsförslag	21,00
" sammanträde	10,00
" hydrometr. beräkn., kostnadsfördelning	<u>15,00</u> .. 76,00
" 162 fig., 25,29 h:ar, m/a 0,16 á 0,06	9,72
" kopia av plankarta, 2 ex.	25,44
" d:o av profiler o. broritm., 2 ex.	24,00
" avskrifet, 21 ark á 1,25	26,25
betänkande för statsbidrag	<u>30,00</u> 105,69

Summa kronor: 262,36
262. 06

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom sex månader härefter klander mot densamma anställa genom stämning till Tjörns Heradsrätt. Fjällebro den 28 Juni 1917.

Bror Emil Hildebrand.

Kvitteras:

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

Bil. lit. II.

Protokoll fört vid syneförrättning i enlighet med föreskrifterna i lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879 rörande avdikning vid hemmanen Sundsby Säteri med underlydande, Fjällebre och Sörby uti Valla socken, Tjörns härad av Göteborgs och Bohus län.

År, 1917, den 28 juni, klockan 12 middagen, inställde sig under-teeknad, lanteruksingeniör, hos Bernhard Berntsen i Fjällebre, dit detta sammanträde var kungjort, varefter förhandlades, som följer:

§ 1.

Ansökningsen till denna förrättning samt Länsstyrelsens med anledning av densamma utfärdade förordnande upplästes. (Bil. litt. A)

§ 2.

Sakägarna vere till sammanträdet särskilt kallade, och antecknades nu såsom närvarande: herr J. Hutchinsen - Kay å Sundsby, August Berntsen, Carl Berntsen, Axel Berntsen, Bernhard Berntsen och Bernhard Nilsson i Fjällebre, - Herman Rutgersen, Axel Johansen, Alfred Nilsson Herman Andersson och Alfred Olsson i Sörby, - såsom ombud för Kungl. och Hvitfeldtska stipendieinrättningen var närvarande länsbekhållaren Thure Ljunggren.

Såsom gode män vere tillkallade och närvarande skiftesgodemännen Edvard Andersson i Hjalteby och Bernt Andersson i Myggenäs, båda inom Valla socken. (Bil. litt. B)

§ 3.

Framställd fråga, om någon jävsanmärkning förekom emot förrättningsmannen eller de gode männen, besvarades med: nej.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för företaget samt för de undersökningar, han med anledning av det erhållna förordnandet verkställt. Plankarta över de vattenskadade markerna framvisades ävensom profilritningar med kostnadsförslag för arbetets utförande.

Företagets nytta vitserades av de närvarande, och yrkades, att brear skulle byggas för alla skiften i Sörby, samt inom Fjälle-

bre, där brear nu finnes.

§ 5.

Härefter begåve sig synemän och intressenter ut på markerna i fråga, där synemännen uppskattade den förbättring, som gem dikningens utförande skulle beredas de nu vattenskadade markerna.

§ 6.

Efter återkomsten från marken redogjordes för synemännens uppskattning, varefter synemännen enades om närslutne utlåtande, vilket för de närvarande upplästes. (Bil.litt. 2 o. D)

§ 7.

Till arbetsstyrelse för detta företag valdes:

Bernhard Berntssen och Carl Berntssen i Fjällebre samt Alfred Nilssen i Sörby.

§ 8.

Handlingar och ritningar rörande denna förrättning skulle, tills annerlunda beslutas, förvaras hos Bernhard Berntssen i Fjällebre, adress: Hjälteby.

Till syssleman för företaget enligt dikningslagens § 74 utsågs nämndemannen Elias Johansson i Revsal, adr.: Hjälteby.

§ 9.

Intressenterna beslöte, att till detta företags utförande i underdanighet söka erhålla statsbidrag, såväl lån som anslag utan återbetalningsskyldighet, - och uppdrags åt den valda arbetsstyrelsen att sådant statsbidrag söka, lyfta, kvittera och med redovisning förvalta. Arbetsstyrelsen bemyndigades även att, under avvakten på statsmedeln, på enskild väg anskaffa pengar för att med första kunna igångsätta arbetet, samt för att förrättningen likviderande.

§ 10.

Sedan härefter §§ 51 och 52 uti lagen om dikning blivit för de närvarande upplästa och synemännens arvedesräkningar företedda, förklarades nu, då ingen - på förfrågan - hade något vidare att till detta protokoll anföra, denna syneförrättning avslutad.

Fjällebre den 28 juni 1917.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Bernt Andersson.

Edw. Andersson.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Som förening icke lämpligen kunde åstadkommas rörande det företaget, som avser avdikning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Sandsby Säteri med underlydande, Fjällebre och Sörby uti Valla socken av Göteborgs och Bohus län, få synmännen rörande detta företag härmed avgiva följande

U t l ä t a n d e.

Företaget är ett avdikningsföretag enligt dikningslagens Kap.1, och emot företagets synes icke möta något laga hinder.

Företaget avser att genom förstering av det avloppsdike, som nu frångår genom dessa vattenskadade marker, få desamma så terrlagda, att de skyddas från översvämning samt med fördel kunna täckdikas.

Förrättningsmannen har upprättat plankarta över dessa vattenskadade marker, och därvid såsom vattenskadad medtagit all mark, belägen inom 1,35 m. höjd över avloppsdikets nuvarande medelvattenstånd, jämfört med en kurva, belägen 0,50 m. över högvattenståndet.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till denna avdiknings verkställande, som frångår av närslutne ritningar, kostnadsberäkning och grävningslista. Förrättningsmannen har härvid beräknat det nedersömdsområde, vars överflödiga vatten skall genom diket i fråga framföras, till s:a 375 hektar, samt tillrinning vid flod till $\frac{1}{15}$ liter pr hvar och sekund, då alltså vid flod skall i diket kunna framföras $0,25 \text{ m}^3$ vatten pr sekund.

Dikningsarbetet börjar sexten meter ovan avvägningspunkten n:o 15 med bottenläge där av + 9,45 m. i förhållande till det vid undersökningen använda horisentalplanet, och utlägges härifrån bottenlutning med 1:1000 till punkten n:o 3, där starkare lutning vidtager, för att från n:o 0 uppåt åter bliva 1:1000. Bottenbredd tages till 0,30 m., sidelutning till 1:1,5 men ovan n:o 0 till 1:1,0. Nya botten skall vid n:o 0 ligga i läget + 11,45 m. eller 2,55 m. under därintill belägen fixpunkt.

Dikningsarbetet slutar 300 m. evan landsvägsbren.

Uti allmänna vägen embygges därvarande bretrumma på rustbädd av plank med genomsläppningsöppning av 1,00 m. samt täckhall av 0,35 m. tjocklek, och förses bren med räcke av trä eller järnrör på stenstelpar. Övriga, 8 stycken, breare embyggas likaledes med fri öppning av 1,40 m.

Synemännen hava uppskattat den förbättring, som genom denna diknings utförande kommer att beredas de vattenskadade markerna. Synemännen hava härvid sökt bestämma dessa markers nuvarande areavkastning uti deras vattenskadade tillstånd samt den areavkastning samma marker kunna anses lämna terrlagda enligt förslaget, utvisande skillnaden förbättringen. Synemännen hava härvid i främsta rummet tagit hänsyn till markens respektive höjdläge över den bestämmande vattenytan, men även vid deras naturliga beskaffenhet och belägenhet i öfrigt.

Med anledning av vad sålunda förekommit få synemännen rörande detta företag nu bestämma följande:

- 1:o) Den av förrättningsmannen upprättade plankartan skall ligga till grund för beräkningen av den areal, med viken varje intressent skall i företaget deltaga.
- 2:o) Det av förrättningsmannen upprättade förslaget till avleppsdiktets försterande skall vid arbetets utförande noggrant följas.
- 3:o) Gemensamma kostnader nu vid arbetets utförande samt för framtida underhållet delas intressenterna emellan, efter som var och en av dem genom dikningens utförande erhåller förbättrad mark, sådan denna förbättring finnes uträknad uti synemännens hävdeförteckning och uppskattningslängd med den därtill fögade repartitionslängden.
- 4:o) Gemensamma kostnader nu vid arbetets utförande äro: kostnaden för avleppsdiktets uppgrävande från punkten 16 m. evan n:o 15 upp till landsvägen samt vidare 300 m. väster om landsvägen, kostnaden för brearnes byggande samt kostnaden för syneförrättningen.

Gemensamma kostnader för framtiden äro: underhållet av di-

ket från n:o 15 till n:o 0.

Enskild kostnad blir underhållet av broarne samt underhål-
let av diket evan landsvägen.

5:a) Hela dikningsarbetet skall vara fullständigt fullberdat inom två år, efter sedan detta utlåtande vunnit laga kraft, men, om statsbidrag sökes till dikningens utförande, inom två år, efter sedan sådant statsbidrag beviljats.

6:a) Vid dikningen uppkastad jord får ej läggas närmare dikets nya kanter än 1,00 m., samt skall, där jordmassan vilar på åker eller odlingsmark, vara från dikets närhet bortförd inom fem år, efter sedan dikningen fullberdats, svarande härvid varje jordägare för sin mark, utan ersättning.

Å sträckan n:o 0 till n:o 5 iakttages, att inkräktning ej får ske å utfartsvägen, i allt fall så ringa som möjligt.

Vid punkten n:o 2 + 50 m. stensättes i kräken på en sträcka av 8 m., för att hindra vägens utskärning.

7:a) För jord, som till dikets försterande åtgär, betalas ingen ersättning, ej heller betalas sådan för annan skada eller intrång, som vid dikningens utförande - med nödvändighet - vållas.

8:a) Det gemensamma avloppsdikeyt skall, genom den valda arbetsstyrelsens försorg, grundligt ränsas minst vart fjärde år. Vid sådana tillfällen uppkastat räs bortfäres genast av vederbörande jordinnehavare, utan ersättning.

Beträffande missnöjes anmälände emot denna förrättning, samt för rättningens fullföljande gent emot anmält missnöje hänvisas till §§ 51 och 52 uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879.

Fjällebre den 28 juni 1917.

Ex officio:

Brer Emil Hildebrand.

Bernt Anderssen.

Edw. Anderssen.

Vidimeras ex officio:

Bro Emils Hildebrand

Aukrygt.

Värdeföreläggning och uppskättningsfängd över vattenskadade
marker, tillhörande hemmanen Lumbly, Fjällebo och Lörby uti
valla socknen, Fjörns härad av Göteborgs och Bohus län.

Ägofigurens n:o i plankarta	Hemmans, lägenheters och innehavares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar			Avkastning pr år o. här före torrläggningen	Avkastning pr år o. här efter torrläggningen	Skillnad = ökad avkast- ning pr år o. här	Avkastning pr år o. ägofigur före torrläggningen	Avkastning pr år o. ägofigur efter torrläggningen	Ökad avkastning pr år och ägofigur = förbättring	Summor och repartition
		åker, som förbättra- ras	till odling föreslagen mark	annan mark							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	3 mil Lumbly Läteri med underlydande kungl. bvitfälska Stipendie i uppläggningen ark. Schubtinson Ray										
1	åker, mylla på lera	" 7,1			40 60 20	28 40	42 60	14 20			
2	" " "	" 55			36 60 24	19 80	33 -	13 20			
3	" " "	" 53			36 60 24	19 08	31 80	12 72			
4	" " "	" 15,5			40 60 20	6 20	9 30	3 10			
5	" " "	" 45			36 60 24	16 20	27 -	10 80			
6	" " "	" 55			40 60 20	22 -	33 -	11 -			
7	" " "	" 36			40 60 20	14 40	21 60	7 20			
8	" " "	" 23			40 60 20	9 20	13 80	4 60			
9	" " "	" 12			36 60 24	4 32	7 20	2 88			
10	" " "	" 41			34 60 26	13 94	24 60	10 66			
11	" " "	" 65			36 60 24	23 40	39 -	15 60			
12	" " "	" 18,5			36 60 24	6 66	11 10	4 44			
13	" " "	" 16			34 60 26	5 44	9 60	4 16			
14	" " "	" 40			40 60 20	16 -	24 -	8 -			
15	" " "	" 35,5			36 60 24	12 78	21 30	8 52			
16	" " "	" 22			34 60 26	7 48	13 20	5 72			
17	" " "	" 16			40 60 20	6 40	9 60	3 20			
18	" "(Torp)"	" 04			40 60 20	1 60	2 40	- 80			
19	" " "	" 26			40 60 20	10 40	15 60	5 20			
20	" " "	1 27			36 60 24	45 72	76 20	30 48			
21	" " "	1 80			34 60 26	61 20	108 -	46 80			
	totalt	956,5	" " "	" " "	" " "	350 62	573 90	223 28	" "		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	tsyt	9 56,5	"	"	"	"	"	350 62	573 90	223 28	
22	åker, mylla på lera	" 25				40 60	20 10	- 15	- 5	-	
23	"	" 30				36 60	24 10	80 18	- 7	20	
	<u>Summa</u>	10 11,5	"	"	"	"	"	371 42	606 90	" "	235 48
<u>1/8 mte Fjällebros Nedre, Aug. Berntsson</u>											
24	åker, mylla på lera	" 30				40 60	20 12	- 18	- 6	-	
25	"	" 21				36 60	24 75	6 12	60 50	4	
26	"	" 16,5				34 60	26 56	1 9	90 4	29	
27	"	" 20				40 60	20 8	- 12	- 4	-	
28	"	" 20				36 60	24 72	0 12	- 4	80	
29	"	" 21				24 60	26 71	4 12	60 5	46	
30	"	" 73				34 60	26 24	82 43	80 18	98	
								72 33	120 90	" "	48 57
31	ang "(torckplato)"			" 19	34 60	26 6	46 11	40 4	94		
32	" "(linda)"			" 05	30 30	10 1	- 1	50 -	50		
								74 6	129 0	" "	544
	<u>Summa</u>	2 01,5	"	"	" 24	"	"	"	"	" "	5401
<u>1/8 mte Fjällebros Nedre, Aug. Berntsson</u>											
33	åker, mylla på lera	" 35				40 60	20 14	- 21	- 7	-	
34	"	" 30				36 60	24 10	80 18	- 7	20	
35	"	" 43				34 60	26 14	62 25	80 11	18	
36	"	" 50				34 60	26 17	- 30	- 13	-	
								56 42	94 80	- -	38 38
37	ang "(torckpl)"			" 05	34 60	26 17	0 3	- 1	30 1	30	
	<u>Summa</u>	1 58	"	"	" 05	"	"	"	"	" "	3968

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<u>1/4 mil Fjällebros Övre</u>										
	<u>Hel Berntsson</u>										
38	äker, mylla på lera	" 09			40	60	20	360	540	180	
39	" " "	" 13			36	60	24	468	780	312	
40	" " "	" 02			34	60	26	-68	120	-52	
	<u>Summa</u>	- 24	"	"	"	"	"	896	1440	"	544
	<u>1/4 mil Fjällebros Övre</u>										
	<u>Bernhard Nilsson</u>										
41	äker, mylla på lera	" 17			40	60	20	680	1020	340	
42	" " "	" 33			36	60	24	1188	1980	792	
43	" " "	" 20			34	60	26	680	12-	520	
	<u>Summa</u>	- 70	"	"	"	"	"	2548	42-	"	1652
	<u>1/8 mil Fjällebro</u>										
	<u>Bernhard Nilsson</u>										
44	äker, mylla på lera	" 08			40	60	20	320	480	160	
45	" " "	" 15			36	60	24	540	9-	360	
46	" " "	" 10			34	60	26	340	6-	260	
	<u>Summa</u>	- 33	"	"	"	"	"	12-	1980	"	780
	<u>1/8 mil Fjällebro</u>										
	<u>Bernhard Berntsson</u>										
47	äker, mylla på lera	" 21			40	60	20	840	1260	420	
48	" " "	" 16			36	60	24	576	960	384	
49	" " "	" 29			34	60	26	986	1740	754	
54	" " "	" 08			40	60	20	320	480	160	
55	" " "	" 14			36	60	24	504	840	336	
56	" " "	" 07			34	60	26	238	420	182	
	<u>lyst</u>	" 95	"	"	"	"	"	3464	5700	2236	"

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	hopst	- 95	"	"	"	"	"	34 64	57 -	22 36	"	"
								34 64	57 -	"	"	22 36
50	" ang mylla på lera			" 02	34	60	26	- 68	120	"	"	- 52
	Summa	- 95	"	"	" 02	"	"	"	"	"	"	22 88
<u>1/8 mil Fjällebros vdr,</u> <u>Bernhard Berntsson</u>												
51	äker, mylla på lera	"	28				40 60	20	11 20	16 80	5 60	
52	"	"	32				36 60	24	11 52	19 20	7 68	
53	"	"	63				34 60	26	21 42	37 80	16 38	
54	"	"	08				40 60	20	3 20	4 80	1 60	
58	"	"	11,5				36 60	24	4 14	6 90	2 76	
59	"	"	10				34 60	26	3 40	6 00	2 60	
	Summa	1	52,5	"	"	"	"	"	54 88	91 50	"	36 62
<u>1/4 mil Fjällebros vdr,</u> <u>Carl Berntsson</u>												
60	äker, mylla på lera	"	04				40 60	20	1 60	2 40	- 80	
61	"	"	05				36 60	24	1 80	3 -	1 20	
62	"	"	04				34 60	26	1 36	2 40	1 04	
63	"	"	07				40 60	20	2 80	4 20	1 40	
64	"	"	07,5				36 60	24	2 70	4 50	1 80	
65	"	"	06,5				34 60	26	2 21	3 90	1 69	
66	"	"	09				40 60	20	3 60	5 40	1 80	
67	"	"	13				36 60	24	4 68	7 80	3 12	
68	"	"	08				34 60	26	2 72	4 80	2 08	
69	"	"	03,5				40 60	20	1 40	2 10	- 70	
70	"	"	05				36 60	24	1 80	3 -	1 20	
71	"	"	03				34 60	26	1 02	1 80	- 78	
72	"	"	02,5				40 60	20	1 -	1 50	- 50	
73	"	"	03,5				36 60	24	1 26	2 10	- 84	
	hopst	"	81,5	"	"	"	"	"	29 95	48 90	18 95	"

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	tröt	" 8,5 "	" "	" "	" "	" "	" "	29 95	48 90	18 95	" "
74	åker, mylla på lera	" 05,5			34	60	26	187	330	143	
75	" "	" 02,5			40	60	20	1-	150	-50	
76	" "	" 02,5			36	60	24	-90	150	-60	
77	" "	" 07,5			34	60	26	255	450	195	
78	" "	" 2,5			34	60	26	850	15-	650	
79	" "	" 20			36	60	24	720	12-	480	
80	" "	" 15			40	60	20	6-	9-	3-	
81	" "	" 12			40	60	20	480	720	240	
82	" "	" 11			36	60	24	396	660	264	
83	" "	" 11,5			34	60	26	391	690	299	
84	" "	" 10			40	60	20	4-	6-	2-	
85	" "	" 11,5			36	60	24	414	690	276	
86	" "	" 22			34	60	26	748	1320	572	
								86 26	14250	" "	56 24
87	ang (lockpål) "			" 06,5	34	60	26	221	390	169	169
	Samma	237,5 "	" "	06,5 "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	57,93
<u>Bente Fjellebro Nede</u>											
<u>Alma och Beata</u>											
<u>Perntasort</u>											
88	åker, mylla på lera	" 02,5			40	60	20	1-	150	-50	
89	" "	" 03			36	60	24	108	180	-72	
90	" "	" 09			24	60	26	306	540	234	
91	" "	" 02,5			40	60	20	1-	150	-50	
92	" "	" 04,5			36	60	24	162	270	108	
93	" "	" 07,5			34	60	26	255	450	195	
94	" "	" 07			40	60	20	280	420	140	
95	" "	" 09			36	60	24	324	540	216	
96	" "	" 09,5			34	60	26	323	570	247	
97	" "	" 06,5			40	60	20	260	390	130	
	tröt	" 61,0 "	" "	" "	" "	" "	" "	2218	3660	1442	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<i>topt</i>	" 61 "	" "	" "	" "	" "	" "	2218	3660	1442	" "
98	<i>aker, myllöpa lere</i>	" 05,5			36	60	24	198	330	132	
99	" "	" 08,5			34	60	26	289	510	221	
100	" "	" 06			40	60	20	240	360	120	
101	" "	" 04,5			36	60	24	162	270	108	
102	" "	" 09			34	60	26	306	540	234	
103	" "	" 03			40	60	20	120	180	-60	
104	" "	" 02,5			36	60	24	-90	150	-60	
105	" "	" 05			34	60	26	170	3-	130	
106	" "	" 04,5			40	60	20	180	270	-90	
107	" "	" 04,5			36	60	24	162	270	108	
108	" "	" 12			34	60	26	408	720	312	
109	" "	" 03,5			34	60	26	119	210	-91	
110	" "	" 04,5			36	60	24	162	270	108	
111	" "	" 03			40	60	20	120	180	-60	
112	" "	" 03			34	60	26	102	180	-78	
113	" "	" 03			40	60	20	120	180	-60	
114	" "	" 03,5			36	60	24	126	210	-84	
115	" "	" 08,5			34	60	26	289	510	221	
116	" "	" 06			40	60	20	240	360	120	
117	" "	" 06			36	60	24	216	360	144	
118	" "	" 09			34	60	26	306	540	234	
119	" "	" 04,5			38	60	22	171	270	-99	
120	" "	" 04			38	60	22	152	240	-88	
121	" "	" 04,5			34	60	26	153	270	117	
122	" "	" 02,5			38	60	22	-95	150	-55	
123	" "	" 03			34	60	26	102	180	-78	
124	" "	" 03,5			38	60	22	133	210	-77	
125	" "	" 04,5			34	60	26	153	270	117	
126	" "	" 03			38	60	22	114	180	-66	
127	" "	" 03			34	60	26	102	180	-78	
128	" "	" 02,5			38	60	22	-95	150	-55	
	<i>topt</i>	211,0	" "	" "	" "	" "	" "	2613	12660	5047	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	topt	2 11,0	"	"	"	"	"	76 13	126 60	50 47	"	"
129	åker, mylla på lera	" 02,5					34 60 26	- 85	150	- 65		
130	"	" 03,5					38 60 22	133	210	- 77		
131	"	" 05,5					34 60 26	187	330	143		
132	"	" 06					38 60 22	228	360	132		
133	"	" 12					34 60 26	408	720	312		
134	"	" 07					40 60 20	280	420	140		
								89 34	148 50	" "	59 16	
135	äng				- 04	34	60 26	136	240	104		
136	"				- 03	38	60 22	114	180	- 66		
137	"				- 02	34	60 26	- 68	120	- 52		
138	"				- 07	30	60 30	210	420	210		
139	"				- 07	30	60 30	210	420	210		
140	"				- 03	30	60 30	- 90	180	- 90		
141	"				- 03	20	40 20	- 60	120	- 60		
								888	1680	" "	792	
	Summa	2 47,5	"	"	29	"	"	"	"	"	67 08	
nte Lörby.												
Herman Petersson												
142	äng, mylla på lera			" 12	24	50	26	288	6 -	312		
143	"			" 08	24	50	26	192	4 -	208		
	Summa	"	"	"	20	"	"	480	10 -	- -	520	
nte Lörby.												
Alfred Nilsson												
144	åker, mylla på lera	" 10					38 60 22	380	6 -	220		
145	"	" 06					34 60 26	204	360	156		
								584	960	" "	376	
146	äng			" 04	30	60	30	120	240	120		
	topt	" 16		" 04	"	"	"	120	240	120	376	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	tröt	16	"	"	04	"	"	1 20	2 40	1 20	3 76
147	äng, mylla på lera				09 30	60	30	2 70	5 40	2 70	
148	"				07 34	60	26	2 38	4 20	1 82	
								6 28	12 -	"	5 72
	<u>Summa</u>	16	"	"	20	"	"	"	"	"	9 48

	<u>må Föbq</u>										
	<u>And Johansson</u>										
149	äker, mylla på lera	06			36 60	24		2 16	3 60	1 44	1 44
150	äng				30 34	60	26	10 20	18 -	7 80	
151	"				08 38	60	22	3 04	4 80	1 76	
152	"				02 10	20	10	- 20	- 40	- 20	
								13 44	23 20	"	9 76
	<u>Summa</u>	06	"	"	40	"	"	"	"	"	11 20

	<u>må Föbq</u>										
	<u>Bernar Andersson</u>										
153	äng, mylla på lera				20 34	60	26	6 80	12 -	5 20	
154	"				12 38	60	22	4 56	7 20	2 64	
155	"				04 10	30	20	- 40	1 20	- 80	
156	"				02 10	10	-	- 20	- 20	- -	
157	"				02 10	10	-	- 20	- 20	- -	
	<u>Summa</u>				- 40	"	"	12 16	20 80	"	8 64

	<u>utan gred.</u>										
158	like				- 47						
159	väg.				- 05						
160	"				- 03						
161	"				- 18						
162	"				- 17						
	<u>Summa</u>				- 90						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
må	Sammantag										
3	Fundby m. underlydende Kungl. öfverfiskare Rådet. die in. av. 7 ^{de} Maj										
	åker	10 11,5	"	"	"	"	"	371 42	606 90	"	235 48
1/3	Fjällebros Nedre August Berntsson										
	åker	201,5	"	"	"	"	"	7233	12090	48 57	
	äng	"	"	"	"	- 24		746	12 90	544	54 01
1/3	Fjällebros Nedre August Berntsson										
	åker	158	"	"	"	"	"	5642	9480	38 38	
	äng	"	"	"	"	05	"	170	3 -	130	39 68
1/4	Fjällebros Örne Axel Berntsson										
	åker	" 24	"	"	"	"	"	896	14 40	"	544
1/4	Fjällebros Örne, Bern- hard Nilsson										
	åker	- 70	"	"	"	"	"	2548	42 -	"	16 52
1/8	Fjällebros Örne Bern- hard Nilsson										
	åker	- 33	"	"	"	"	"	12 -	1980	"	780
1/8	Fjällebros Nedre, Bern- hard Berntsson										
	åker	- 95	"	"	"	"	"	3464	57 -	2296	
	äng	"	"	"	"	02	"	- 68	120	- 52	2288
1/8	Fjällebros Nedre, Bernhard Berntsson										
	åker	152,5	"	"	"	"	"	5488	9150	"	36 62
1/4	Fjällebros Nedre Carl Berntsson										
	åker	237,5	"	"	"	"	"	8626	14250	5624	
	totalt	19 83,5	"	"	"	"	"	73223	120690	5624	418 43

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Separation 1-								kronor		procent
3.	Lundby m. underlyd. L. O. Thoitfeldske Stip. in. Ara. J. Hutchinsonson Kay										
	deltager för förbättring av							235 48	med	40,74 %	
1/8	Fjällebro m. dr. Aug. Berntson							54 01	"	9,34 %	
1/8	do " Aug. Berntson							29 68	"	6,87 %	
1/4	do övre H. tel Berntson							5 44	"	0,94 %	
1/4	do " Bernhard Nilsson							16 52	"	2,86 %	
1/8	do " Bernhard Nilsson							7 80	"	1,35 %	
1/8	do m. dr. Bernhard Berntson							22 88	"	3,96 %	
1/8	do " Bernhard Berntson							36 62	"	6,34 %	
1/4	do " Carl Berntson							57 93	"	10,02 %	
1/8	do m. dr. Beata Alma Berntson							67 08	"	11,61 %	
1/4	Sörby Herman Fjalgerson							5 20	"	0,90 %	
1/4	do Alfred Nilsson							9 48	"	1,64 %	
1/4	do Axel Johansson							11 20	"	1,94 %	
1/4	do Herman Andersson							8 64	"	1,49 %	
								<u>Summa 577 96</u>	"	100,00 %	

Fjällebro den 28 juni 1917

Bor Emil Willebrand.

Valimeras ex officio:

Willebrand

Avskrift.

Bil.litt.E.


Att, såvitt här förda diaries utvisa, missnöje jämlikt 51 § i
• lagen om dikning och annanavledning av vatten den 20 Juni 1879
icke härstädes anmälts rörande den förrättning, som avser avdik-
ning vid hemmanen Sundsby och Fjällebro i Valla socken, och var-
till Kungl. Majts Befallningshavande den 22 mars 1917 utfärdat
förrordnandet n:o 5 W.D.¹⁹¹⁷, betygar
Göteborg i landskansliet den 7 mars 1919.

Ex officio:

Ernst Thorin.

Sttpr.

Vidimareas ex officio:



Avskrift.

Bil.litt. F.

Undertecknde förklara härmed, att vi till det förtag, som avser avdikning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Sundsby Säteri, Fjällebro och Sörby uti Valla socken av Göteborgs och Bohus län, i enlighet med syneförrättning av den 28 juni 1917, önska erhålla bidrag av statsmedel, såväl lån som även anslag utan återbetalningskyldighet.

Fjällebro den 28 Juni 1917.

Bernhard Berntsson.	Aug. Berntsson.
Axel Berntsson.	Carl Berntsson.
Johan Bernhard Nilsson.	Alma Berntsson.
Beata Berntsson.	Herman Rutgersson.
Alfred Nilsson.	Axel Johansson.
Herman Andersson.	J. Hutchinson Kay, såsom arrendator av Sundsby Säteri.

Förestående namnteckningar bevittna:

Bernt Andersson. Edw. Andersson.

Vidimeras mex officio:

Bror Lindeblad

a.a.

202
21

D.-92
Inkom till

18991

K. Lantbruksstyrelsen
den 23 NOV. 1923

B e v i s

Över verkställd avsyning av vattenavledningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 17 september 1923, angående det företag, som avser avdikning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Sundsby säteri, Fjällebro och Sörby i Valla socken av Göteborgs och Bohus län. Planen fastställd den 10 juni 1923.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1921 års anslag 3.820 kronor;

lån av 1921 års odlingslånefond 7.640 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 14 augusti 1922.

Fastställd arbetstid till den 1/9 1923.

Vid av undertecknad den 7 november 1923 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen med den avvikelsern likväl, att vägtrumman vid 4 + 75 m. blivit grundlagd 20 cm. högre än vad den fastställda planen angiver. Företaget utfördes på sin tid av Statens diknings- och torftäcksarbeten, vilka sålunda skulle vara ansvariga för arbetenas plan- enliga utförande. Intressenterna hava utbetalt kontrakterat belopp och le- vat i den tron att arbetet blivit ordentligt utfört. Emellertid torde en sänkning av den för grunda trumman vara erforderlig om dämning och därav följande slamavsättning och höjning av vattenståndet ovan trumman skall kun- na förebyggas. Utsträckning av tiden för företagets fullbordande till den

1 september 1924 i och för ombyggnad av den anmärkta vägtrumman synes
därför påkallad.

Vänersborg den 22 november 1923.

Mareng
Lantbruksingeniör.



den 14 APR. 1925

B e v i s .

Över verkställd avsyning av vattenavledningsarbetet vid det företag, som avser avdikning av vattenskadade marker, hörande till hemmanen Sundsby säteri, Fjällebro och Sörby i Valla socken, Göteborgs och Bohus län, Planen fastställd den 10 juni 1921.

Statsunderstöd: Statsbidrag från 1921 års allmänna avdikningsanslag 3820:- kronor och lån från samma års odlingslånefond 7640:- kronor.

Kontrakt antaget den 14 augusti 1922.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1924.

Vid den 4 april 1925 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget förordas till godkännande.

Vänersborg den 11 april 1925.

W. Karlsson
Landbruksingeniör.



uttag lån 6500-

br. 3300-