



Akt nr:

O-E1a-0120

AU\$O-E1a-0120

g. på b.

0 1*0120

lv

190

244/29

KONTRAKT.

DIARIE Nr 19029

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

28 SEP. 1929

Sedan Kungl. Maj:t den 6 juni 1929 för
torrläggning av mark tillhörande hemmanet Hästevik Sörgård i Tors-
lunda socken av

GÖTEBORGS och BOHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlsson
vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med sextusenåttahundra (6.800)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med - tretusenfyrahundrafemtio (3.450) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha ~~va~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendemän~~ för företaget, _____

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ~~a~~ ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav upphurits, beträffande lånet dock endast därest ~~detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken,~~ ^{beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit} meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande ~~författningar~~ i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Härstevik

den 14 Sept 1929.

Paul Eliasson $11/45$ och $4/105$ delar mltt Härstevik
Karl Ivar Olsson ägare till $198/400$ delar mltt
Benjamin Samuelsson f.d. ägare till $1/9$ delar mltt

Att Paul Eliasson Karl Ivar Olsson
och Benjamin Samuelsson i Härstevik

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Thor Ludvig Thorbjörnsson Johan N. Johansson
Adress Härstevik Torstlanda Adress Härstevik Torstlanda

Med stöd av Kungl. brevet den 6 juni
1929 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 1 oktober 1929.

[Signature]

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0 1*0120

19029

2 8 SEP 1929

Vattenavlopp

genom ägor hörande

till HÄSTEVIK SÖRGÅRD i Tors-
landa socken, Göteborgs och Bo-
hus län. 1928.

Avskrift: Genom Kungl. Majts nådiga brev
den 6 juni 1929 fastställt till efterrättelse
vid ~~avskrift~~ ²uppförande.

Stockholm den 23 juli 1929
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar,
Albert Smith.

Avskrift.


Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag dels medgivit,
att utan hinder för företagets godkännande stentrumman vid 15+70
å diket F-N må uteslutas ur den fastställda arbetsplanen, sten-
trumman vid 0+10 å dike A-B utbytas mot en 1,5 m. bred bro av trä
med 3 st. 6" bärbalkar och 3" bärplank samt i stället för sten-
trumman vid 15+2 å diket F-N en 3 m. bred träbro med 4 st. 6" bär-
balkar och 2" bärplank utföras vid 10+65 å diket E-F, dels ock fö-
reskrivit, att de till företaget beviljade statsunderstöden skola
minskas, lånet från 6.800 kronor till 6.760 kronor och statsbidra-
get från 3.450 kronor till 3.430 kronor.

Stockholm den 15 november 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Rätt avskrivet betygar



2
Översiktskarta:



1:100,000.

B e t ä n k a n d e

i fråga om företag med ändamål att bereda bättre vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet H ä s t e v i k S ö r g å r d i Torslanda socken, Göteborgs ~~län~~ och Bohus län, avgivet till frågan om företagen^u understödjande medelst bidrag och lån av statsmedel.

L ä g e : Håstevik är beläget omkring 15 kilometer västerut från Göteborg och 3-4 kilometer sydväst om Torslanda kyrka. Den mark, om vars bättre torrläggning fråga är, finnes å vidstående översiktskarta till ungefärligt läge och utsträckning utmärkt med röd färg.

B e s k a f f e n h e t : Marken i fråga utgöres till övervägande del av såsom åker hävdad jord och består av 0,2-0,5 meter lermylla på lera. Till vissa delar är den esomoftats översvämmad av vatten och är över huvud besvärad av för högt grundvatten.

A r e a l : Avdikningsområdet innefattar:

1/ Det till norra företaget hänfödda: 7:805 hektar åker, 7:805 hektar

2/ Det till södra företaget hänfödda: 7:769 " "

0:825 " annan mark 8:594 "

tillhopa 16:399 " .

U n d e r s ö k n i n g , f ö r s l a g m. m. Vid syneförrättning enligt vattenlagen hava undersökningar av vattenavloppen verkstälts, förslag till deras utvidgning och fördjupning uppgjorts, deltagningsskyldigheten i företagen bestämts och övriga företagen rörande frågor varit föremål för prövning. Mot denna förrättning och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts enligt vad närslutet diariebevis anger.

Vattenavledning : i nyss nämnda utlåtande finnes redogörelse lämnad för avloppens nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningsförhållanden och övriga på dimensioneringen inverkan-
3 inverkande faktorer, varjämte profil- och sektionsritningar åskådliggöra de för en nöjaktig vattenavledning erforderliga dimensionerna.

Kostnad ; De med utförandet av det norra företaget förbundna kostnaderna - inclusive ersättningar - hava beräknats till 3070:- kronor och kostnaderna och ersättningarna för det södra företaget till 6870:- kronor.

Båtnad : Genom företagets utförande har båtnaden för den berörda marken skattats till ett värde, som för marken inom norra företaget uppgår till 3393:50 kronor och för marken inom södra företaget till 7134:35 kronor.

Arbetstid : I ovan nämnda utlåtande är bestämt att arbetena för företagen skola vara bragta till slut vid 1931 års utgång.

Statsunderstöd ; Flertalet delägare i företagen hava ifrågasatt att komma i åtnjutande av anslag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företagens genomförande. I närslutna tabell b finnes den på varje sökandes fastighet belöpande andelen i arbets-, förrättnings- och utredningskostnaderna för de särskilda företagen uträknad. Enligt den för beräkning av bidrag från statens avdikningsanslag hittills tillämpade normen skulle sökandena kunna påräkna de i tabellen uträknade bidragsbeloppen och enligt villkoren för erhållande av lån från avdikningslånefonden de i samma tabell angivna lånebeloppen. En sammanräkning av beloppen ifråga ger till resultat att före-

tagen skulle kunna understödjas; ~~med~~ norra företaget med 1060:- kronor såsom bidrag från avdiktningensanslaget och med 2200:- kronor i from av lån från avdiktningenslånefonden samt södra företaget med 2300:- kronor såsom bidrag och 4600:- kronor såsom lån från respektive anslag och lånefond.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r : Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, Tabeller a och b, Kostnadsförslag, Protokoll från sammanträde angående val ^{av} styrelser för företagen, Handling angående anslag och lån av statsmedel till företagens genomförande, Diariebevis angående besvär över syneförrättningen, Avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte kopia av ritningar i två blad samt Arvodesräkningar. Vänersborg den 30 september 1928.

C. B. Carlsson

Tabell a.

Hela torrlägningsområdet										Lånesökandenas andel.									
Areal		Värde						Bätnad		Areal		Värde						Bätnad	
		före		efter		före						efter							
		företaget				företaget.													
Har	ar	Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö	Har	ar	Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö				
<u>Nova företaget.</u>																			
Åker	7	805						7	737										
Summa mark																			
Summa	7	805	12625	80	16019	30	3393	50	7	737	12483	-	15856	10	3373	10			
<u>Södra företaget.</u>																			
Åker	7	769						7	460										
Summa mark		825							825										
Summa	8	594	9088	95	16223	30	7134	35	8	285	8584	35	15481	40	6897	35			

Tabell

Socken, by och hemman.	Register- nummer	Mantal.	Ägare m.m.	Ägare -	Areal						
				gurer	Åker		Annan mark		Summa		
				Nris	Ha	ar	Ha	ar	Ha	ar	
<u>1. Nya företaget.</u>											
<u>Torslanda.</u>											
Härtevik Sörg.	2 ⁸	3/40	Pera Olsson				62.1				62.1
	2 ⁵⁵	5/105	Hans Pettersson				1 11.8				1 11.8
	2 ⁵⁶	4/105	Kamrad Pettersson				16.5				16.5
	2 ⁴	11/45	Paul Eliasson				263.5				263.5
	2 ²⁸	17/175	Niklas Aug. Adolfsens Herkhus				106.1				106.1
	2 ⁶	3/9	Benjamin Samuelson & Hilda Testman				55.4				55.4
	2 ³¹	99/1000	Pera Olsson				158.3				158.3
			<u>Summa</u>				773.7				773.7
<u>2. Låra företaget</u>											
<u>Torslanda</u>											
Härtevik Sörg.	2 ²⁸	17/175	Niklas Aug. Adolfsens Herkhus				86.0		35.4		121.4
	2 ⁶	3/9	Benjamin Samuelson & Hilda Testman				151.0				151.0
	2 ³⁰	4/105	Paul Eliasson				84.4				84.4
	2 ⁴	11/45	<u>Arne</u>				284.3		45.1		329.4
	2 ⁵⁶	4/105	Kamrad Pettersson				81.4				81.4
	2 ⁸	3/40	Pera Olsson				58.9		02.0		60.9
			<u>Summa</u>				746.0		82.5		828.5

		Andel i kostnaden för								Summa		Relativ kostnad.	Bidragets stor- lek i % af kostnaden.					
Båtnad.		företaget					Syneför- rättningen	Utredning om stats- understöd	kostnad		Bidrag			Lån.				
Kr.	ö	Kr.	ö				Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö			Kr.	ö	Kr.	ö
187	75	169	77				9	97	2	21	181	95	0.97	32.65	59	41	122	57
503	25	455	28				26	72	5	94	487	94	"	"	159	31	328	63
82	50	74	60				4	38		97	79	95	"	"	26	10	53	85
1229	40	1112	26				65	30	14	51	1192	07	"	"	389	21	802	86
250	05	226	26				13	28	2	95	242	49	"	"	79	17	163	32
307	80	278	45				16	85	3	63	298	43	"	"	97	44	200	99
812	35	734	96				43	15	9	59	787	70	"	"	257	18	530	52
3373	10	3051	58				179	15	39	80	3270	53			1067	82	2202	71
825	-	794	17				46	62	10	36	851	15	1.03	x)	275	-	550	-
1661	-	1600	02				93	93	20	87	1714	82	"	"	553	67	1107	33
348	30	335	26				19	68	4	37	359	31	"	"	116	10	232	20
2925	05	2816	70				165	36	36	74	3018	80	"	"	975	02	1950	03
722	40	695	24				40	82	9	07	745	13	"	"	240	80	481	60
415	60	399	83				23	47	5	21	428	51	"	"	138	53	277	07
6897	35	6641	22				389	88	86	62	7117	72	"	"	2299	12	4598	23
x) = bidraget = 1/3 af båtnadsvärdet. lånst = 2/3 " " "																		

Kostnadsförslag

Norra företaget.

- 1) Vattenavledningarna enligt vid synförmåttningarna uppgjort förslag 3.010:-
kr. ~~3070.-~~
- 2) Synförmåttningarna enl. räkning " 180:23
- 3) Utredningarna om statsunderstöd enl. räkning " 39:80

Summa kronor ~~3.230.03~~
3.290.03

Södra företaget:

- 1) Vattenavledningarna enligt vid synförmåttningarna uppgjort förslag 6.815-
kr. ~~6870.-~~
- 2) Synförmåttningarna enl. räkning " 403:32
- 3) Utredningarna om statsunderstöd enl. räkning " 86.62

Summa kronor ~~7.359.94~~
7.304.94

Vänerstorp den 30 september 1928

C. B. Carlsson

Sammandrag.

Norra företaget

3.290.03
kr. ~~3290.03~~

Södra do

7.304.94
" ~~7359.94~~

Kronor ~~10649.97~~
10.534.97

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 10.649 kronor 97 öre, varav å lånesökandenas andel 10.385 kronor 70 öre.

Stockholm den 23 juli 1929

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Avskrift.

I samband med av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till 10.534 kronor 97 öre, varav å lånesökandenas andel 10.272 kronor 88 öre.
Stockholm den 15 november 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Rätt avskrivet betygar

L. A. Myhrman

Protokoll vid sammankäde med delägarna i föreningen för
upptagande av rattensavlopps genom ågen Fäi Flåstevik Sör-
gård i Torstlands socken för val av styrelse för föreningen.

§ 1.

Närvarande:

Paul Christen i Flåstevik Sörgård

Ivar Olsson " " "

Hans Pettersson i " "

Konrad Pettersson i " "

Arvid Adolfsen i " "

Hilda Testen i " "

Benjamin Samuelsson i " "

landbruksingenjören C. B. Carlson, vilken anmodats närvara
och leda förhandlingarna.

§ 2.

Öfverfördes beslut hade kungörelse om sammankädet blivit
uppläst i Torstlands kyrka den 17 juni 1928 samt varit införd
i Tidningen Göteborgsposten den 16 juni 1928.

§ 3.

Åt fasten dagens protokoll utvaldes Paul Christen och Hans Pettersson
i Flåstevik.

§ 4.

Till ledamöter i styrelsen för det nya företaget valdes en-
hälligt Paul Christen, Ivar Olsson och Benjamin Samuelsson i
Flåstevik med Paul Christen som sammankallande och hand-
havande av räkenskaperna.

Till ledamöter i styrelsen för det äldre företaget valdes
ävenledes enhälligt Paul Christen, Ivar Olsson och Benjamin
Samuelsson i Flåstevik med Paul Christen som sammankallande
och räkenskapsförare.

§ 5.

Av Paul Christen väcktes frågan om anskaffande av medel
till bestridande såväl av utgifterna för den förväntning, som

landlagt för företagen ifråga samt av postnadserna för företagens
utförande. Samtliga nämmande voro ense därom att styrel-
sen hade att upptaga tillfälligt lån för nämnda ändamål och
att arbetets löst så snart bidrag och lån av statsmedel,
varom skulle ansökas, blivit beviljade och utskundats.

fl.

Förklarades sammanträdet avslutat.

Hälsö den 2. juli 1928.

B. B. Carlsson

Justeras:

Paul Eliasson

Hans Petersson

Undertecknade, delägare i de företag, som äro upp-
tagande av vattenavlopp för beredande av bättre bouppläggning
av mark börande till Hälsö sockerbruk i Försäkrings socker,
Göteborgs och Bohus län, önske ha ena i åtagande av bi-
drag och lån från statsmedel, anvisade för dylikt ändamål,
och give styrelserna för företagen i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga såväl bidrag från
statsens avskrivningsanslag, som lån från dess avskrivnings-
liniefond till bestående av postnadserna för företagens
genutförande;

att, därest dylikt bidrag och lån beviljas, med vederbörlig
myndighet uppgöra budgeten och arbetets utförande samt
att emottaga utskundade bidrag och lånebelopp.

Hälsö den 11. april 1928

Paul Eliasson ägare till 87/315 delar i Hälsö sockerbruk

Hans Petersson ägare till 5/105 delar i Hälsö sockerbruk

Joan Olsson ägare till 993/7000 delar i Hälsö sockerbruk

Karl-Olof Petersson ägare till 4/105 delar i Hälsö sockerbruk

Benjamin Samuelsson ägare till 1/9 delar i Hälsö sockerbruk

Helena Holmström delägare i 17/175 delar i Hälsö sockerbruk

akt

Paul Eliasson, Hans Pettersson, Ivar Olsson, Kausad Pettersson,
Benjamin Samuelson, Hulda Tostman samt Axelina Adolfsen
genhändert vid det eskapat fristående händling, betygga
C. B. Carlson
Hälsö
och Fredlund
Vessigbo

Fullmakt

för Axelina Adolfsen att för rätt vidkommande saka li-
dag och läm av statsmedel till bestående av den anpart
i kortade för frätag angående nationallöps genom ägor
till Håstenik Präst, som beläges å den fastighet 17/145- och
Håstenik Präst, i vilken är ägo del.

Hälsö den 2. juli 1928

Ester Nikolina Gustafsson,

Valborg Cecilia Adolfsen

Bevitnas för Hans Pettersson

Peter. Pettersson

För myndiga barnen

Ingeborg Viktoria Adolfsen

Jenny Adolfsen Adolfsen

Gunnar Olaf Adolfsen

Ture Fredrik Adolfsen

Thidrik Alexius Adolfsen

Johan Adolf Johansson

Förmyndare

Genhändig sammanläggning

Bevitnas

Paul Eliasson

Ber Johansson.

Bestyrkes & färdigt vägnar:
Hansson

Askrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vatten-
avlopp genom ägor, hörande till Hästevik Sörgård
i Torslanda socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 12 december 1927 i Hästevik.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman,

Axel K. Johansson i Kärr och

Axel Persson i Hovgården, godemän,-

Paul Eliasson, ägare till 89/315 mtl. Hästevik Sörgården,

Benjamin Samuelsson, delägare i 2/9 " " "

Axelina Adolfsson, " i " " "

Niklas Aug. Adolfssons
sterbhus, ägare till 17/175 " " "

Ivar Olsson, " " 993/7000 " " "

Konrad Pettersson, " " 4/105 " " "

sökande till företaget,- samt

Hans Pettersson, ägare till 5/105 " " "

Polisintendenten Herman Björkman såsom ombud för

Nils Eng, ägare till lägenheten Klämman under Hästevik Sörgård,

enligt fullmakt,

Advokaten Mårten Henriques, såsom ombud för Föreningen för bistånd

åt vanföra i Göteborg, ägare till 1/350 mtl. Hästevik Sörgård, litt.

D a, samt till lägenheten Olofs Minne N:o 1 och Hassellunden N:o 1,

enligt fullmakt,-

Otto Tingdal, ordförande i Västra Hisinge Vägstyrelse.

§ 2.

Efter verkställd förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar över de avlopp, om vilkas upptagande fråga var, företeddes tillika med nivåkarta över den vattenbesvärade marken.

§ 3.

Sökandena äskade avloppens upptagande till sådan omfattning att till deras fastigheter hörande mark erhöles möjlighet till ändamålsenlig torrläggning samt att en var, vars mark röntes batnad genom dessa arbeten, måtte förpliktas deltaga i kostnaderna efter denna batnad.

§ 4.

Ivar Olsson ifrågasatte anläggandet av täckt ledning från sökanden Fröjers fastighet och ned till huvudavloppet, om sådan anläggning låte sig göra utan allt för hög kostnad i förhållande till den för öppet avlopp. Likaså förordade Paul Eliasson täckt ledning för avloppet från Norra Hästevik ner till Huvudavloppet genom Hästevik Börgård, för så vitt någon avsevärd merkostnad ej uppstode härigenom. För denna merkostnad utfäste sig Eliasson svara beträffande ledningen över hans fastighet.

§ 5.

I fråga om trummor för vägar över avloppen upplyste vägstyrelsens ordförande, att trumman för vägen Buur - Hästevik hade blivit byggd i samband med anläggningen av denna väg, vilken avsynats 1926, och kunde därför förväntas, att trumman ifråga var tillräckligt djupt lagd. Trumman för vägen Hästevik - Hjuvik var liksom vägen av gammalt datum. För

det fall den tarvade ombyggnad i anledning av vattenavloppets upptagande ansåg ordföranden i vägstyrelsen att ombyggnaden och kostnaden för samma finge drabba vägdistriktet, helst som denna trumma var av mindre god beskaffenhet.

Om avloppet utmed vägen Buur - Hästevik komme att utvidgas åt den från vägen vettande sidan, kunde räck icke vara påkallat även enligt vägstyrelsens ordförandes mening.

Beträffande trummor och broar för enskilda vägar borde dessa enligt sakägarnes mening ombyggas på gemensam bekostnad med det bidrag från byggnadernas ägare, som kunde vara betingat på grund av byggnadernas bristfällighet.

§ 6.

För upplåtelse av mark till avloppens utvidgning äskade Paul Eliasson ersättning å sträckor, där såsom åker brukad mark mötte. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggning yppades däremot från intet håll krav på ersättning.

§ 7.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning och undersökning från synemännens sida, varunder ock den terräng, varifrån vattnet avrann till avloppen, vart beaktad.

Bedan båtnaden blivit uträknad, förslag till avloppens upptagande uppgjort och kostnaden beräknats, skulle resultatet av dessa åtgärder föreläggas intressenterna vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

Dag som ovan:

C.B. Carlson.

Axel Persson.

Axel K. Johansson.

§ 8.

Den 11 april 1928 i Hästevik.

Närvarande: förrättningsmannen, godemännen Axel K. Johansson i Kärr och Johan Andersson i Nolvik, - samt följande sakägare:

Ivar Olsson i Hästevik Sörgård,

Konrad Pettersson i " "

Paul Eliasson i " "

Axelina Adolfsson i " "

Benjamin Samuelsson i " "

Ernst Eneroth i " Norgård,

Birger Nilsson i " "

: 9.

Undersökning i avseende till markinom Hästevik Norgård samt till ny sträckning för avloppet genom ägorna till fastigheten 2⁴ Hästevik Sörgård hade på förekommen anledning företagits, och förelades resultatet av denna undersökning.

Beträffande marken inom Hästevik Norgård höllo tillstädeskomna ägare av denna mark före, att den med större fördel kunde avvattnas norrut till en bäck, som i västlig riktning förde vattnet vidare, synnerligast som största delen av marken i fråga på naturlig väg avvattnades till denna bäck.

Den obetydliga del, som kunde hava sitt avlopp åt söder på grund av svag lutning åt detta håll, kunde utan svårighet avvattnas norrut i samband med

den övriga marken, som hade lutning åt detta håll. Befintligt dike avförde ock vattnet åt norr. På grund av dessa förhållanden och då ägarne till omskrivna marker inom Hästevik Norgård icke ställde anspråk på öppethållande av dike genom Hästevik Sörgård, hade delägarne i det väckta företaget angående nämnda avlopps upptagande icke krav på deltagandet häri från ägarne till Hästevik Norgård och kunde enligt ägarne till angränsande fastighet i Hästevik Sörgård mening arbetena med avloppets i fråga upptagande sluta omkring 50 meter från gränsen till Norgården, där vatten österifrån tillrann avloppet.

Paul Eliasson hade ifrågasatt flyttning av avloppet över hans fastighet intill gränsen mot Hans Petterssons fastighet och förelåg nu profilritning över sträckningen utmed denna gräns. Eliasson påyrkade nu avloppets upptagande i nämnde sträckning och väcktes här emot ingen gensaga, då någon olägenhet för annan eller ökad kostnad därigenom icke uppstode.

Från Hans Pettersson i Hästevik förelåg en skrivelse av innehåll, att kostnaden för ombyggnaden av vägtrumman över huvudavloppet borde bekostas av samtliga hemmansägare, alldenstund vattnet från alla diken hade sin väg genom denna trumma, samt ^{att} deltagande i den av Paul Eliasson ifrågasatta ersättningen för markupplåtelsen till avloppens utvidgning icke medgavs.

§ 10.

Förslag till avloppens upptagande och vägtrummas ombyggnad föredro tillika med kostnadsberäkning.

§ 11.

Efter verkställd utredning meddelades utlåtande i ärendet och fram-
lades till detta hörande värderings- och ersättningslängder.

§ 12.

Paul Eliasson i Hästevik Sörgård pr Torslanda utsågs att förvara företagen rörande handlingar och ritningar.

§ 13.

At samme Paul Eliasson uppdrogs att i föreskriven ordning kalla delägarna till sammanträde för val av styrelse för företagen.

§ 14.

Förklarades förrättningen avslutad.

Dag som ovan:

C.B. Carlson.

Axel K. Johansson. Johan Andersson.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i inneliggande handlingar omförmäld förrättning i laga ordning verkställa, - skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Göteborg i landskansliet den 3 september 1925.

Oscar von Sydow.

Nils Björkman.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande inom Göteborgs och Bohus
län.

Undertecknade, ägare till vattenskadad mark i Hästevik Sörgård i
Torslanda socken, får härmed vördsamt anhålla om förordnande för Sta-
tens Lantbruksingeniör att verkställa, dels laga syn och förrättning
å dikningsföretaget, dels ock utföra sådant förslag som avser ansökan
om bidrag ur allmänna avdikningsanslaget.

Hästevik & Torslanda den 29 augusti 1925.

Paul Eliasson.

Richard Fröier.

Benjamin Samuelsson.

Hulda Testman.

Axelina Adolfsson.

Ivar Olsson.

Konrad Pettersson.

K u n g ö r e l s e .

För prövning av väckt fråga om upptagande av vattenavlopp med än-
dämål att torrlägga vattenskadad mark, hörande till hemmanet Hästevik
Sörgård i Torslanda socken handlägges syneförrättning i laga ordning
vid sammanträde hos lantbrukaren Paul Eliasson i Hästevik Sörgård män-
dagen den 12 december 1927, kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare ha-
va att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 19 november 1927.

C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Utsänd till Pastorsämbetet i Torslanda församling den 30 november

samt införd i tidningen Göteborgsposten den 21 november 1927, betygar:

C.B. Carlson.

F ö r t e c k n i n g

över personer, till vilka underrättelse om tid och plats för sammanträde i förberörda ärende avlämnats å posten den 27 november 1927:

Lantbrukaren Paul Eliasson, Hästevik, Torslanda,

" Nicklas Aug. Adolfssons sterbhus, " "

Fru Axelina Adolfsson, " "

Lantbrukaren Benjamin Samuelsson, " "

Fru Hulda Testman, " "

Lantbrukaren Ivar Olsson, " "

" Konrad Pettersson, " "

" Hans Pettersson, " "

Tullöveruppsyningsmannen Richard Fröier, Göteborg,

Registrator Nils Eng, " Torslanda,

Styrelsen för Vanförestalten, Göteborg,

Ordföranden i V:a Hisings Vägstyrelse, Otto Tingdal,
Kärrgården, Backa, "

Vänersborg den 26 november 1927.

C.B. Carlson.

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättningen i avseende å det företag, som åsyftar bättre vat-
tenavlopp för torrläggning av mark, hörande till hemmanet Hästevik Sör-
gård i Torslanda socken, vilket företag jämväl kan komma att beröra merk,
hörande till Hästevik Norgård i samma socken, handlägges ånyo vid samman-

träde hos lantbrukaren Paul Eliasson i Hästevik Sörgård onsdagen den 11 april 1928, kl. 10.30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Vänersborg den 20 mars 1928.

C.B. Carlson.

Utsänd till Pastorsämbetet i Torslanda församling den 20 mars samt införd i tidningen Göteborgsposten den 24 mars 1928, betygar:

C.B. Carlson.

Den 27 mars 1928 avlämnades å posten underrättelse om förestående sammanträde till följande personer:

Fröken Jenny Adolfina Adolfsson, Bättskär, Backa, Göteborg,

Fru Ester Nikolina Gustafsson, Hälsö, Norra Skärgården,

Fröken Valborg Serafia Adolfsson, " "

Herr Adolf Johansson, Fiskaffären Svea, Nordenskjöldsgatan, Göteborg,

Herr Hilding Alexius Adolfsson, Hästevik, Torslanda,

Herr Ernst Eneroth, Ankargatan 16, Göteborg,

Herr Arvid Nilsson, Sveagatan 14, "

Herr David Gavin, Allégatan 2, "

Herr Birger Nilsson, Sprängkullsgatan 13, "

betygar:

C.B. Carlson.

Fullmakt.

Herr Polisintendenten Herman Björkman befullmäktigas härmed att vid

syneförrättning å egendomen Hästevik Sörgården i Torslanda socken måndagen den 12 december 1927 bevaka min rätt och föra min talan. Ombudets lagliga åtgärder godkännas. Göteborg den 9 december 1927.

Nils Eng.
Registrator.

Bevittnas av:

W.A.Norén. R.Ekdahl.

Styrelsen för föreningen för bistånd åt vanföra i Göteborg befullmäktigar härmed sin kassaförvaltare, advokaten Mårten Henriques, eller den ~~han~~ i sitt ställe sätter, att vid syneförrättning i ärende rörande fråga om upptagande av vattenavlopp med ändamål att bereda torrläggning av vattenskadad mark, hörande till Hästevik Sörgård i Torslanda socken, föra föreningens talan och bevaka dess rätt. Göteborg den 10 december 1927.

FÖRENINGEN FÖR BISTÅND ÅT VANFÖRA I GÖTEBORG:

Paul Burchardt.

Emil Strandman.

Erik Belfrage.

M. Henriques.

Bevittnas:

A.Engholm.

Bertil Johansson.

I fall att jag ej hinner till sammanträdet den 11/4 vill jag att den bron som går över mitt gårde emellan mig och Pål Eliasson skall kostas av hela hemmanet. Då allt vatten som kommer från alla diken skall igenom den

Även vill jag ej betala Pål Eliasson för någon jord som han begerde
sista stämman. Hästevik den 10/4 1928.

Hans Pettersson.

U T L Å T A N D E

i fråga om vattenavlopp för beredande av bättre torrläggning av mark,
hörande till Hästevik i Torslanda socken, Göteborgs och Bohus län.

Å den över marken upprättade nivåkartan äro de avlopp, om vilkas
upptagande fråga är, till läget utmärkta med tvänne jämnlöpande röda
linier, samt betecknade: huvudavloppet med A - B - C, tilloppet från
söder med C - D - E - F - B och dettas gren^{ar} med E - L - M och
F - N, - tilloppet österifrån med C - K och tilloppet från norr med
B - H - I. Huvudavloppet, till vilket nämnda tillopp leda vattnet,
framgår i västlig riktning och utmynnar i Kattegatt. Dess nederbörds-
område ligger mellan Göta Älv och Bäveån, N:o 108/109.

Vid mynningen tillrinner avloppet vatten från omkring 140 hek-
tar stort område, vilket fördelar sig på södra tilloppet med 70 hek-
tar, på det östra med 40 hektar och på det norra med 20 hektar.

Med avseende till detta områdes topografiska beskaffenhet, till den
rikliga förekomsten av berg och kalmarker samt till nederbörds-
mängden i trakten kan högvattenföringen härledas från en avrinning om
c:a 4:- liter och medelvattenföringen ur en avrinning om 0.15 liter
från varje hektar av området i medeltal. Huvudavloppet skulle allt-

sa hava att avleda en flodvattenmängd av 560 liter och en medelvattenmängd av 21 liter i sekunden, - det södra tillloppet 280 och 11 liter, det östra 160 och 6 liter och det norra 80 och 3 liter i sekunden respektive.

Med beaktande av dessa till avrinning kommande vattenmängder samt av kravet på trygghet mot översvämning för och beredande av möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av den vattenbesvärade marken har förslag till avloppens vidgning och fördjupning uppgjorts.

Detta förslag innebär en bottenbredd av 0.30 m. och slänt 1:1.5 för samtliga avlopp å sträckor med lösa jordarter. I förekommande bergpartier uppsprängas avloppen med lodräta sidor och med en bredd, växlande från 1.20 m. till 0.60 m. Bottenläget är så valt, att vid inträdande medelvattenstånd möjlighet till nöjaktig torrläggning av markerna ernås. Hämnde vattenstånd har beräknats icke överstiga 0.25 m. och högvattenståndet icke 0.70 m. Sträckan L - M, som mottager vattnet från allenast 2 hektar, anordnas som täckt ledning av tegelrör med 15 cm:s invändig diameter, med lutning av 0.35:100.

Enär beräkningar över ifrågasatt förändring av det norra avloppet B - H-I till täckt ledning givit till resultat, att en dylik ledning skulle kräva en avsevärt högre kostnad än den för vidgning och fördjupning av det öppna avloppet, och intressenterna på grund härav avstått från yrkandet på anläggandet av täckt ledning, skall avloppet i fråga bibehållas öppet och uppgrävas enligt förslaget härtill.

På yrkande av ägaren till fastigheten Hästevik 2⁴ må, då någon olä-

genhet eller ökad kostnad ej uppstår därigenom, avloppet genom denna fastighet upptagas utmed gränsen mot fastigheten 2⁵⁵. Något intrång vare sig genom grävning eller upplag av schaktningsmassor får dock ej ske å sistnämnda fastighet.

I fråga om broar och trummor för vägar över avloppen är den för allmänna vägen Buur - Hästevik av beskaffenhet att icke utgöra hinder för torrläggning av marken ovanför trumman. Trumman för allmänna vägen Hästevik - Hjuvik är däremot något för grund, för att tillåta ovan belägen marks torrläggning och får förty sänkas. Trummor för vägar av enskild natur äro samtliga för grunda och få ombyggas i samband med avloppens fördjupning. De böra erhålla en genomgångsöppning för vattnet av minst 1.00 x 1.00 meter å sträckan A - B - C och E-F, 0.80 x 0.80 m. å sträckan C - D, sträckan F - G och å sträckan C - K, 1.20 x 1.20 m. å sträckan D - E samt 0.60 x 0.80 m å övriga sträckor.

Den mark, som i torrlägningshänseende röner inflytande av avloppens upptagande har med tillämpning av de grunder, som stadgas i 7 kap. 22 § vattenlagen, uppskattats i den ordning, varom sägs i 10 kap. 60 § samma lag. Resultatet av denna uppskattning har införts i en detta utlåtande vidfogad längd, upptagande såväl markens värde som värdet av bätnaden.

Enär marken utmed det södra avloppet D - E - F - G och dess båda grenar E - L - M och F - N är för sin torrläggning obero-

de av arbeten nedanför punkten D, äronämnda avloppssträckors upptagande att betrakta sasom ett företag för sig och benämnas: det södra företaget.

Arbetena för upptagandet av avloppssträckorna A - B - C - D, C - K och B - H - I äro att anse sasom ett företag för sig, benämnt: norra företaget.

Enligt verkställd undersökning föreligger ej skäl att hänföra marken inom de båda företagen till särskilda avdelningar. Ägarne till marken, som avvattnas till avloppen inom de särskilda företagen, deltaga i kostnaden^{na} för företagens utförande i mån av båtnaden för marken i fråga och enligt de härefter i värderingslängdens sammandrag uträknade procenttalen.

Till kostnad för företagen räknas förutom schaktnings- och sprängningskostnad, kostnad för ombyggnad av vägtrummor i den del denna faller på torrlägningsintressenterna, för anläggning av täckt ledning, där sådan föreskrivits, samt ersättning för markupplåtelse~~n~~.

Underhållet av avloppen bestrides efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i deras upptagande. Vägtrumorna underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Enär ombyggandet av dessa trummor leder till ett förbilligat underhall av byggnaderna i fråga, hava jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 18 § vattenlagen vägarnes ägare att bidra till ombyggnadskostnaden med däremot svarande belopp, vilket med hänsyn till byggnadernas beskaffenhet skäligen ansetts böra utgöra hälften av sagde kostnad.

I enlighet med vad ordföranden i Västra Hisings Vägstyrelse ansett, synes skäligt, att trumman för allmänna vägen Hästevik - Hjuvik, som tar-

var ombyggnad för säkerställandet av vägtrafiken, ombygges på vägstriktets bekostnad.

Ägare till mark, som icke gränsar intill något av avloppen, må äga rätt att medelst täckt ledning vinna anslutning till de upptagna avloppen å tid. då skada å gröda på annans mark ej sker.

För upplåtelse av mark till avloppens utvidgning gäldas ersättning med belopp, svarande mot värdet av den i anspråk tagna marken, som hävdas såsom åker, enligt i värderingslängden upptaget värde före företaget. För upplåtelse av annan mark så ock för intrång genom schaktningsmassornas uppläggande behöver ersättning ej utgivas, sedan delägarne ansett ersättning för dessa fall icke erforderligt.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne i företagen i förhållande till deras anpart i kostnaden för dessa.

I fråga om företagen bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen: att företagen skola utföras i överensstämmelse med det förslag till avloppens upptagande och vägtrumors ombyggnad, som avhandlas i detta utlåtande, -

att för avloppen uppgrävd jord och uppsprängt berg skall läggas minst en (1.00) meter från avloppens kanter och med en lutning mot des-

sa icke skarpare än 1:1,-

att öppningar med slänt 1:1 för dagvattnet från angränsande terräng anordnas i upplagda jordsträngar, vid förekommande svackor i markytan, i tillstötande öppna diken samt i övrigt på var 40:de meter,-

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avlägsnas och nödiga förstärkningsåtgärder medelst insåning av gräsfrö i slänterna, medelst torvbeklädnad eller annorledes vidtagas,-

att till ombyggnad föreskrivne vägtrummor byggas av kllad sten i gott förband enligt ritningar,-

att arbetena för företagens utförande böra, vart och ett för sig, överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas,-

att samma förfaringssätt bör tillämpas vid framtida rensningar av avloppen,-

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara brakta till slut vid 1931 års utgång,-

att arbetena böra avsynas av lantbruksingeniör,-

◦
A såsom åker hävdad mark böta upplagda schaktningsmassor vara undanförda eller utspridda senast sju år efter det vattenavledningsarbetena slutförts.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande föres vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären, för att komma under prövning, skola

med iakttagande av vad härom stadgas i 11 kap. 85 § vattenlagen vara
ingivna inom sextio dagar från nedanskrivne dag.

Hästevik den 11 april 1928.

C.B. Carlson.

Axel K. Johansson.

Johan Andersson.

Konstruktionsförslag

tre förtägar anseende vattenavlopp genom ägor hörande till
Hästerviks Långgård i Torslands socken, Götterbys- och Boken län.

Karta	Antal meter	Beskrifning	Antal	Årskost	Förtägar		Samman Förtägar	
					kr	ö	kr	ö
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>1) Kalla förtägar</u>						
		<u>Avloppssträckan F-B-G-D.</u>						
$A=0-2+6=C$	231	Lera kubem	300	0,75	225 00			
		Trumma (1,0 x 1,0 x 3,0 m) enligt ritning för utförsvigen vid 0+10 m; beräknad kost- nad = 180:- kr. varav hälften på förtägar 1			90 00			
		Trumma (1,0 x 1,0 x 3,0 m) för vigen vid 0+75 m beräknad kostnad = 240:- kr. varav hälft- ten på förtägar 1	1		120 00			
		Trumma (1,0 x 1,0 x 3,0 m) för vigen vid 1+45 m, beräknad kostnad = 240 kr. varav hälften på förtägar 1	1		120 00		555 00	
$C=2+6-3+25=D$	119	Lera kubem.	200	0,75			150 00	
		ersättning för markupplåtelse enligt ersättningslängden					7890	
		För oförutsett utgifter m.m. tillägg om 10%					7610	
		<u>Summa</u>					860 00	
		<u>Avloppssträckan B-H-I</u>						
$B=30-32+70=H$	270	Lera, mycket sten kubem.	200	1,00	200 00			
		Lera " 450	0,75	337 50			537 50	
$H=32+70=I$	96	Lera " 250	0,75	187 50				
		Trumma (0,6 x 0,8 x 3,0 m) enligt typritning för ägarvigen vid 23+70; beräknad kostnad = 180:- kr. varav hälften på förtägar 1	1		90 00		277 50	
		<u>överföres</u>					815 -	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		överfört				815 00
24-25+70=J	170	Lera	kubm 390	0.75	292 50	
		Berg	" 5	11.00	55 00	
		Trumma (96 x 98 x 3.0 m) enligt typritning för ägsvägen vid 24+20 m; beräknad kost- nad 180 kr. varav hälften på företaget st. 1			90 00	437 50
		Insättning för markhuggplåtelse enligt ar- sättningslängden				200 12
		För oförutsedda utgifter m.m. tilläggs- kostn. 10%				127 18
		<u>Summa</u>				<u>1580 00</u>
		<u>Spolappströmban C-H.</u>				
C=10-27+D	103	Lera	kubm. 190	0.75	142 50	
		Trumma (98 x 98 x 3.0 m) enligt ritning för ägsvägen vid 27+20 m. beräknad kostnad 180:- kr. varav hälften på företaget st. 1			90 -	232 -
27+53-27-32 =K	179	Lera	kubm 220	0.75	165 -	
		Trumma (98 x 98 x 3.5 m) enligt ritning för utfallsvägen vid 28 m; beräknad kostnad = 200 kr., varav hälften på företaget st. 1			100 00	265 -
		Insättning för markhuggplåtelse enligt ar- sättningslängden				78 37
		För oförutsedda utgifter m.m. tillägg kostn. 10%				54 13
		<u>Summa</u>				<u>630 00</u>
		2) <u>Andra företaget</u>				
		<u>Spolappströmban D-E-F-G.</u>				
D=3+25-6 =E	275	Berg	kubm 90	11.00	990 00	
		Lera med ngt sten	" 710	1.20	852 00	
		Trumma (62 x 62 x 3.0 m) enligt ritning för ägsvägen vid 4+95 m. beräknad kostnad = = 200:- kr. varav hälften på företaget st. 1			100 00	1942 00
		<u>Överföras</u>				<u>1942 00</u>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		överfart				1942 00
E=6-8	200	Berg	hbm	12	11.00	132 00
		Lera med något sten	"	600	1.00	600 00
						732 00
8-10	200	Berg	"	50	11.00	550 00
		Lera med något sten	"	520	1.10	572 00
		Thyftning av stenar	"	50	1.00	50 00
		Trumma (1.00x1.00x3.5 m) enligt ritning för				
		ögonvigen vid 8+10 m; beräknad kostnad				
		= 300:- kr. varschäfte på förtegget	sty.	1		150 00
						1322 00
10-11+60=F	160	Lera	hbm	380	0.75	285 -
F=11+60-14+75	315	Berg	"	6	11.00	66 00
		Lera	"	600	0.75	450 00
		Trumma (0.8x0.8x3.0 m) enligt typritning för				
		ögonvigen vid 12+65 m; beräknad kostnad				
		= 180:- kr. varschäfte på förtegget	sty.	1		90 00
		Erstatning för maskuppställelse enligt				
		erstatningslängden.				166 90
		För oförutredda utgifter m.m. tillägg med 10%				486 10
		<u>Lumma</u>				5540 00
		<u>Hvällingsströkan E-L-M.</u>				
F=18-18+58=L	56	Lera	hbm	130	0.75	104 00
L=18+58-19+56	100	Tegelsten 6"	sty	340	0.34	115 60
= M		Fukt för rörelse				30 00
		Leaktning, nedläggning och igensättning		100	0.60	60 00
		Brunn vid 19+56 m. av cementsten med lock och				
		ritning	sty	1	50.00	50 00
		Styrningsrör av trä eller järn med stat-				
		botten av sten vid 18+56 m.	sty	1	15.00	15 00
						270 00
		Erstatning för maskuppställelse enligt er-				
		statningslängden				18 00
		För oförutredda utgifter m.m. tillägg med 10%				27 40
		<u>Lumma</u>				420 00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<u>Skloppsträckan F-N</u>				
15-17+50	250	Berg	klm	5	11.00	55.00
		Lera	"	700	0.75	525.00
		Tumma (0,6 x 0,8 x 3,0 m) vid 15+2 m och vid 16 m, enligt ritning; beräknad kostnad 180 kr. för vändna, varav hälften på företaget				
			stk	2	90.00	180.00
		Övergång i berg vid 15+70 m. täckskal- lar och sidomurar, 2 m bred gång- bana. Beräknad kostnad 30.- kr. varav hälften på företaget				
			stk	1	15.00	775.00
		Ersättning för maskin- och arbets- ersättningslängden				
						59.50
		För afstämning utgjftes a. m. tilläggs omk. 10%				
						75.50
		<u>Summa</u>				<u>910.00</u>

<u>Sammandrag</u>						
<u>Norra företaget</u>						
		Skloppsträckan A-B-C-D				860.00
		— " — B-H-I				1580.00
		— " — C-K				630.00
		<u>Summa</u>				<u>3070.00</u>

<u>Södra företaget</u>						
		Skloppsträckan D-E-F-G				8540.00
		— " — E-L-M				420.00
		— " — F-N				910.00
		<u>Summa</u>				<u>6870.00</u>

Härnäs den 11 april 1928
C. B. Carlson

Bestyrkes å följande vägar
W. Carlson

274
29

22318

DIARIE Nr
K LANTBRUKSSTYRELSEN
12 SEP. 1932

Bevis

över verkställda avsyning av arbetena för företag avseende vidgning och fördjupning av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Hästevik Sörgård i Torslanda socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 6 juni 1929.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 6800:- kronor

bidrag från avdikningsanslaget 3450:- kronor.

Kontrakt antaget den 1 oktober 1929.

Arbetstid till den 1 september 1932.

Vid den 3 september detta år verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten med nedan angivna undantag vara utförda i nära överensstämmelse med den för företaget fastställda planen.

I stället för trumma av sten för överfart vid 0+10 m. å avloppssträckan A-B var byggd en enkel bro av trä för fädrift. Bron var c:a 1,5 meter bred och utgjordes av trenne bärbalkar (6") och plank (3") samt var uppförd från av ägaren till fastigheten, å vars mark bron är belägen, och har ägaren enligt bifogat intyg förklarat sig icke hava anspråk på eller behöva annan överfart än den av honom sålunda iordningställda.

I stället för trumma av sten för överfart vid 15+2 m. å diket F-N hade bro av trä byggts över avloppssträckan E-F vid 10+65 m., Bron utgjordes av fyra stycken 6" bärbalkar på syllar samt av 2" plank till körbana, vilken var tre meter bred. Bron hade uppförts av ägaren till marken, å vilken den blivit lagd, för åtkomst av det ägoområde trumman över sträckan F-N avsett att åtkomma och tjäna alltså samma ändamål som avsetts med sist nämnda trumma. Och har ägaren enligt närslutet intyg förklarat sig icke hava anspråk på uppförandet av meromnämnda stentrumma.

Den över sträckan F-N till anläggning föreskrivna trumman för övergång åt kreatur hade icke kommit till uppförande av det skäl att ägaren till marken, varå trumman skulle läggas, förklarat enligt vad närslutet intyg utvisar, att behov av sådan övergång icke föreligger.

Utförda arbeten förordas till godkännande.

Göteborg den 10 september 1932.

W. Karlsson

x) Kontraktet 180 kr, utskott 2 på statens spänser 60 kr, varar kaffet på föreläsning

Enkelt
15/11 32

Enkelt
Kontrakt
90-

90x

15-



1930 den 6 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet 1 §, 1 st. av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164)

Företagets namn: Forrläggning av mark tillhörande hemmanet Häs-
tevik Sörgård i Torslanda socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 6.800 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 6 juni 1929.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående
detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Register- nummer	Mantal	Ägarer m.m.
<u>Torslanda socken</u>			
Hästevik Sörgård	2 ⁸	3/70	Ivar Olsson
" "	2 ⁵⁵	5/105	Hans Pettersson
" "	2 ⁵⁶	4/105	Konrad Pettersson
" "	2 ⁴	11/45	Paul Eliasson
" "	2 ²⁸	17/175	Niklas Aug. Adolfssons sterbhus
" "	2 ⁶	2/9	Benjamin Samuelsson & Hulda Testman
" "	2 ³¹	99/1000	Ivar Olsson
" "	2 ³⁰	4/105	Paul Eliasson

Stockholm den 6 februari 1930.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Smith

244
29

DIARIE Nr 2953

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 JAN. 1930

Intyg.

På begäran av Styrelsen för dikningsföre-
tag, som avser vattenavledning genom åsar
i Hästevik sörg, Torstanda sten. Götterbergs
Bakus län för under tecknad härmed intyga
att dikningsarbetet är i full gång och att arbe-
tet omsorgsfullt utföres av vana och kompeten-
ta dikningsarbetare.

Hästevik - Torstanda den 25 jan 1930.

John Wessberg
ordf i Torstanda kommu-
nalsämman.

P. M.

D. Nr 9087/30

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrl. av mark tillh. hem:et Hästevik Sörgård i Torslanda socken

av

Göteborgs och Bohus län

län

Arb. plan: 6/6 29

Kontrakt: 1/10 29

Fullbordas: 1/9 32

Statsbidrag: 3.450

Lån: 6.800

Beräkn. kostnad: 10.649:97

av statsbidrag: 1.150 kr.

Tillstyrkt utbet. d. 6/2 30

av lån: 2.300 kr.

Utfört arbete enligt lösing. C.B. Carlson den 1/4 19 30

6.809 :97 kr. = c:a 64%

$$\begin{array}{r} 0.64 \cdot 3450 = 2200 \\ 1150 \\ \hline 1050 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0.64 \cdot 6800 = 4400 \\ 2300 \\ \hline 2100 \end{array}$$

Ordfr. i arb. styrelsen

Lantbr. Paul Eliasson, Hästevik, Torslanda.

Ende intressent

Rekv. äro bifogad

av statsbidrag 1050 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 2100 kr.

Stockholm den 25/4 1930

244/29

DIARIE Nr 12865
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 MAJ 1930

Rapport

Över verkställd besiktning av arbetena för avdikningsföretaget i Häste-
vik Sörgård i Torslanda socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 6 juni 1929.

Statsunderstöd: Bidrag från avdikningsanslaget 3450:- kronor,

Lån från avdikningslånefonden 6800:- "

Kontrakt antaget den 1 oktober 1929.

Arbetstid till den 1 september 1931.

Vid den 3 maj 1930 verkställd kontrollering och besiktning av
utfört arbete vid företaget i fråga befunnos samtliga avloppssträckor
vara anlagda i överensstämmelse med förslaget under det att i företaget
till ombyggnad ingående vägtrummor icke blivit byggda.

Kostnaden för utfört arbete belöper sig enligt vid planens fastställande
gjord beräkning till 7980:- kronor.

Ersättningar för markupplåtelse 601,69 "

Kostnad för förrättning och utredning 709,97 "

Summa kronor 9291:66

Göteborg den 10 maj 1930.

P. Carlsson

P. M.

D. Nr 12865/30

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrl. av mark tillh. hem:et Hästevik Sörgård i Torslanda socken av

Göteborgs och Bohus län

län

Arb. plan: 6/6 1929

Kontrakt: 1/10 1929

Fullbordas: 1/9 32

Statsbidrag: 6.800

Lån: 3.450

Beräkn. kostnad: 10.649:97

av statsbidrag: 2.200 kr.

Tillstyrkt utbet. d. 6/2 30 och 25/4 30

av lån: 4.400 kr.

Utfört arbete enligt 1bisng. C. B. Carlson den 19 5 1930

9.291:66 kr. = ca 87%

$$\begin{array}{r} 0.85 \cdot 3'450 = 2'900 \\ 2'200 \\ \hline 700 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0.85 \cdot 6'800 = 5'800 \\ 5'400 \\ \hline 1'400 \end{array}$$

Ordf. i arb. styrelsen | Lantbr. Paul. Eliasson, Hästevik, Torslanda.

Ende intressent

Rekv. äro bifogad 6

av statsbidrag 700 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 1'400 kr.

Stockholm den / 19

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSTYRELSEN
3 APR. 1930

Bevis

Över verkställd besiktning av arbetena för företaget, avseende upptagandet av vattenavlopp genom ägor hötande till hemmanet Hästevik Sörsgård i Torslanda socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 6 juni 1929.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 6800:- kronor,

bidrag från avdikningsanslaget 3450:- "

Kontrakt antaget 1 oktober 1929.

Vid den av undertecknad denna dag vidtagna besiktningen av arbetena för företaget i fråga befanns att följande avloppssträckor varit föremål för upptagande : nämligen:

Vid arbetsplanens fastställande beräknad kostnad: kronor:

Av sträckan A-B-C-D, delen 0-2+65m.	350:-
Sträckan B-H-I	1072:50
" " G-K 20.- 20+50m., 27+53.- 29+32m.....	285:-
" " D-E-F-G, 3+50m- 10.	3736:-
" " E-L	104:-
För oförutsedda fall m.m. 10 % tillägg	552:50
	6100:-
Syneförrättningskostnader	583:55
Kostnader för utredningom statsunderstöd	126:42

Summa kostnader, kronor 6809:97

Göteborg den 1 april 1930 .

W. Karlsson

10 649:97

= 64%

