



**Akt nr:**  
**O-E1a-0185**

**\*AU\$O-E1a-0185\***

278  
34

Thid. 22-34 klant  
5

98 497

0 3-0185  
10032

DIARIE N:  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
24 MAJ 1934

# KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 6 april 1934 för  
torrläggning av mark till hemmanen Källegren, Stenshult m.fl. i Fors-  
hälla socken av

\_\_\_\_\_GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN\_\_\_\_\_

3 futh (h. hant)

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från  
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan  
komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av sextusensexhundrafemtio (6.650)  
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*  
och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av sextusenetthundranittio  
(6.190) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,  
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson  
vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,  
h~~av~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~  
~~man~~ för företaget, \_\_\_\_\_ med  
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,  
varigenom <sup>vi</sup> jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~  
och förbind~~a~~ <sup>oss</sup> mig.

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-  
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må  
efter framställning besluta,  
att fullborda arbetet till den 1 september 1935,  
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-  
styrelsen må hava meddelats,  
att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta <sup>OSS</sup> ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

|                         |              |               |                          |            |
|-------------------------|--------------|---------------|--------------------------|------------|
| <i>Spirholt</i>         | den          | <i>14 Maj</i> | 19                       | <i>34.</i> |
| <i>C. A. Johansson</i>  | <i>titel</i> | <i>mit</i>    | <i>Lilla Spirholt 22</i> |            |
|                         | <i>1/16</i>  | <i>"</i>      | <i>"</i>                 | <i>25</i>  |
| <i>Edvard Johansson</i> | <i>1/16</i>  | <i>"</i>      | <i>Stadsholt</i>         | <i>123</i> |
|                         | <i>1/16</i>  | <i>"</i>      | <i>"</i>                 | <i>124</i> |
| <i>Petrus Olsson</i>    | <i>3/32</i>  | <i>"</i>      | <i>"</i>                 | <i>16</i>  |

Att *C. A. Johansson i Lilla Spirholt samt Edvard Johansson och Petrus Olsson i Stadsholt*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

*Gustavander*  
*Ljungsåhl*

Adress

*Kapten Carl Petersen*  
*Ljungsåhl*

Med stöd av Kungl. brevet den *6 april*  
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,  
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta  
kontrakt.

Stockholm den *1 juni* 19*34.*

*Carl Petersen*


*W. J. Smith*

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0

3\*0185

10032



Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen

KÄLLEGREN, STENSHULT samt

LILLA DJURHULT och STORA DJURHULT

i Forshälla socken,

Göteborgs och Bohus län.

1932.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 6 april 1934  
fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.  
Stockholm den 20 april 1934.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

*A. Carlsson*

Översiktskarta



Skala 1:100 000.

Arkiv

B e t ä n k a n d e.

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Källegren, Stenshult samt Lilla Djurhult och Stora Djurhult i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

L ä g e: Nämnda hemman äro belägna åtta till tio kilometer öster ut från Forshälla kyrka samt fem till sex kilometer sydväst om Ryrs station å Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg. Å vidstående översiktskarta är den mark, om vars bättre torrläggning är fråga, till läge och omfattning utmärkt med gul färg.

U n d e r s ö k n i n g m. m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av avlopp och mark ägt rum, förslag till avloppens förstoring uppgjorts, båtnad och kostnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Vid förrättningen och därvid meddelat utlåtande har besvär ej anförts såsom framgår av närslutet diariibevis.

B e s k a f f e n h e t: Till övervägande del hävdas marken såsom åker, vars brukning dock försvåras av tidtals inträffande översvämningar och i övrigt av högt vattenstånd, vilket allt har sin orsak i avloppens otillräckliga dimensioner. Jordmånen består av dels av slamjord, dels av 0,15-0,50 m. mylla samt även av torvjord till växlande mäktighet på lera eller på sand och lera.

A r e a l: Området innefattar 33,549 hektar åker, 2,090 hektar äng och odlingsmark samt 0,447 hektar moss- och betesmark eller tillsammans 36,116 hektar.

Vattnavledning: I det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet finnas uppgifter om vattenföringar, lutningar och nödiga dimensioner för agloppen, varjämte profil- och sektionsritningar över dessa utvisa lutningar och storlek.

Båtnad: Genom företagets utförande har båtnad för den därav berörda marken beräknats uppstå till ett värde av 15577:85 kronor.

Kostnad: Avloppens vidgning och fördjupning, broars och trummors ombyggnad har jämte ersättning för intrång beräknats draga en kostnad av sammanlagt 13820:- kronor.

Arbets tid: Tidpunkten för arbetenas färdigställande har i utlåtandet vid förrättningen bestämts till utgången av år 1935.

Statsunderstöd: Samtliga delägare i företaget hava ifrågasatt att komma i åtnjutande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet som lån av statsmedel till bestridande av kostnader, förbundna med företaget och dess genomförande. I närslutna tabell finnes den på varje delägare i företaget belöpande andelen i kostnaden såväl för utförandet som för förrättningen och utredningen uträknad. Enligt den för beräkning av bidrag från statens avdikningsanslag hittills tillämpade normen skulle de i tabellen uträknade bidragsbeloppen kunna påräknas och enligt villkoren för tillgodonjutande av lån från avdikningslånefonden de i samma tabell uträknade lånebeloppen. En sammanräkning av beloppen ifråga ger till resultat att företaget skulle kunna understödjas med 7050:-kronor såsom bidrag från avdikningsanslaget och med 7630:- kronor såsom lån från avdikningslånefonden.

H a n d l i n g a r o c h r i t n i n g a r: Betänkandet åtföljes av:

Översiktskarta, tabell med beräknade bidrags- och lånebelopp, kostnads-  
sammandrag, protokoll från sammanträde i fråga om val av styrelse för fö-  
retaget, diariåbevis angående består över syneförrättningen, avskrift av  
syneförrättningshandlingar, arvodesräkningar samt kopia i tre blad av  
ritningar rörande företaget. Göteborg den 13 juli 1932.

C.B. Carlson.

| Hemman          | Registernummer     | Mantel | Ägare             | Lappnummer | Areal   |            |         |
|-----------------|--------------------|--------|-------------------|------------|---------|------------|---------|
|                 |                    |        |                   |            | åker    | annan mark | Summa   |
|                 |                    |        |                   |            | här ar  | här ar     | här ar  |
| Hällegren       | 1 <sup>5</sup>     | 3/16   | Lvar. Gustafsson  | 4-10       | 1 49,8  |            | 1 49,8  |
| Heushult        | 1 <sup>21</sup>    | 1/16   | " "               | 11-19      | 1 37,8  | 06,0       | 1 37,8  |
| "               | av 1 <sup>20</sup> | 1/64   | " "               | 20-25      | 79,3    |            | 79,3    |
| "               | av 1 <sup>20</sup> | 3/64   | Otto Johansson    | 26-36      | 1 53,5  |            | 1 53,5  |
| "               | 1 <sup>6</sup>     | 3/32   | Pontus Olsson     | 37-75      | 7 32,7  | 65,5       | 7 98,2  |
| "               | 1 <sup>29</sup>    | 7/320  | C.O. Johansson    | 76-85      | 1 04,0  |            | 1 04,0  |
| "               | 1 <sup>15</sup>    | 3/64   | Fritz Karlsson    | 86-90      | 1 03,5  |            | 1 03,5  |
| "               | 1 <sup>17</sup>    | 1/16   | Torshälla Kommun  | 91-93      | 30,3    |            | 30,3    |
| "               | 1 <sup>5</sup>     | 1/8    | --- ---           | 94-99      | 75,6    |            | 75,6    |
| "               | 1 <sup>24</sup>    | 1/16   | Edvard Johansson  | 100-110    | 2 22,5  | 27,0       | 2 49,5  |
| "               | 1 <sup>23</sup>    | 1/16   | --- ---           | 111-120    | 2 21,7  |            | 2 21,7  |
| Lilla Djurshult | 2 <sup>2</sup>     | 1/8    | C.A. Johansson    | 121-146    | 8 68,0  | 1 55,2     | 10 23,2 |
| --- ---         | 2 <sup>5</sup>     | 1/16   | --- ---           | 147-152    | 1 36,0  | 03,0       | 1 39,0  |
| --- ---         | 2 <sup>6</sup>     | 1/16   | Karl E. Johansson | 153-155    | 63,5    |            | 63,5    |
| Stora ---       | 1 <sup>2</sup>     | 1/8    | --- ---           | 156-160    | 1 36,0  |            | 1 36,0  |
| --- ---         | 1 <sup>3</sup>     | 1/8    | August Andersson  | 161-165    | 1 40,7  |            | 1 40,7  |
|                 |                    |        | Summa             |            | 33 54,9 | 2 56,7     | 36 11,6 |

| Bättnads- |     | Andel i kostnaden för                |     |      |     |                      |     |                            |     | Summa        |     | Relativ kostnad | Bidragets storlek i % av kostnaden | Bidrag |       | Län  |    |      |    |
|-----------|-----|--------------------------------------|-----|------|-----|----------------------|-----|----------------------------|-----|--------------|-----|-----------------|------------------------------------|--------|-------|------|----|------|----|
| värde     |     | avloppsstädkarna                     |     |      |     | Sjöpå-<br>sättningen |     | Betän-<br>handlet<br>m. m. |     | kost-<br>nad |     |                 |                                    |        |       |      |    |      |    |
| kr.       | öre | kr.                                  | öre | kr.  | öre | kr.                  | öre | kr.                        | öre | kr.          | öre |                 |                                    |        |       |      |    |      |    |
|           |     | A-B-C, C-E,<br>E-F, E-G,<br>F-H, F-I |     | C-D  |     |                      |     |                            |     |              |     |                 |                                    |        |       |      |    |      |    |
| 323       | 20  | 279                                  | 27  |      |     |                      |     | 17                         | 65  | 3            | 15  | 300             | 07                                 | 0.93   | 47.55 | 142  | 68 | 157  | 39 |
| 778       | 60  | 672                                  | 77  |      |     |                      |     | 42                         | 51  | 7            | 59  | 722             | 87                                 | "      | "     | 343  | 72 | 379  | 15 |
| 516       | 40  | 446                                  | 21  |      |     |                      |     | 28                         | 20  | 5            | 03  | 479             | 44                                 | "      | "     | 227  | 97 | 251  | 47 |
| 1000      | 15  | 864                                  | 21  |      |     |                      |     | 54                         | 61  | 9            | 75  | 928             | 57                                 | "      | "     | 441  | 54 | 487  | 03 |
| 2483      | -   | 2146                                 | 35  |      |     |                      |     | 135                        | 63  | 24           | 22  | 2306            | 20                                 | "      | "     | 1096 | 60 | 1209 | 60 |
| 1007      | 92  |                                      |     | 989  | 51  |                      |     | 62                         | 53  | 11           | 16  | 1063            | 20                                 | 1.05   | 50    | 503  | 96 | 503  | 96 |
| 704       | 45  |                                      |     | 691  | 58  |                      |     | 43                         | 70  | 7            | 80  | 743             | 08                                 | "      | "     | 352  | 23 | 352  | 22 |
| 739       | 35  |                                      |     | 725  | 85  |                      |     | 45                         | 87  | 8            | 19  | 779             | 91                                 | "      | "     | 369  | 67 | 369  | 68 |
| 217       | 25  |                                      |     | 213  | 28  |                      |     | 13                         | 48  | 2            | 41  | 229             | 17                                 | "      | "     | 108  | 63 | 108  | 62 |
| 386       | 85  |                                      |     | 379  | 78  |                      |     | 24                         | -   | 4            | 28  | 408             | 06                                 | "      | "     | 193  | 42 | 193  | 43 |
| 685       | 75  | 592                                  | 54  |      |     |                      |     | 37                         | 44  | 6            | 69  | 636             | 67                                 | 0.93   | 47.55 | 302  | 74 | 333  | 93 |
| 1269      | 55  | 1096                                 | 99  |      |     |                      |     | 69                         | 32  | 12           | 38  | 1178            | 69                                 | "      | "     | 560  | 47 | 618  | 22 |
| 3975      | 50  | 3435                                 | 15  |      |     |                      |     | 217                        | 08  | 38           | 75  | 3690            | 98                                 | "      | "     | 1755 | 06 | 1935 | 92 |
| 339       | -   | 292                                  | 92  |      |     |                      |     | 18                         | 51  | 3            | 30  | 314             | 73                                 | "      | "     | 149  | 65 | 165  | 08 |
| 285       | 75  | 246                                  | 91  |      |     |                      |     | 15                         | 60  | 2            | 79  | 265             | 30                                 | "      | "     | 126  | 15 | 139  | 15 |
| 310       | 35  | 268                                  | 16  |      |     |                      |     | 16                         | 95  | 3            | 03  | 288             | 14                                 | "      | "     | 137  | 01 | 151  | 13 |
| 553       | 80  | 478                                  | 52  |      |     |                      |     | 30                         | 24  | 5            | 40  | 514             | 16                                 | "      | "     | 244  | 48 | 269  | 68 |
| 15577     | 85  | 10820                                | -   | 3000 | -   |                      |     | 873                        | 32  | 155          | 92  | 14849           | 24                                 |        |       | 7055 | 98 | 7625 | 66 |

2) = hälften av bättnadsvärdet

Kostnadssammandrag.

|                                                                         |        |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|
| 1) Vattenavledningen enligt vid synföreläggningen<br>rekostad beräkning | kronor | 11811:70 *)<br><del>13820</del>        |
| 2) Synföreläggningen, enligt räkning                                    | "      | 873:32                                 |
| 3) Kostnad för uthedning om statsbidrag och<br>län, enligt räkning      | "      | 155:92                                 |
| Summa kronor                                                            |        | <u>12840:94</u><br><del>14849:24</del> |

Göteborg den 13 juli 1932

C. B. Carlsson.

\*) Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med  
stöd av förelagda räkenskaper angående företaget.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden  
för företaget beräknats till 12840 kronor 94 öre.  
Stockholm den 20 april 1934. Fö. Kungl. Lant-  
bruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

De

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för  
torrläggning av mark hörande till hemmanen Källegren, Stenshult samt  
Lilla och Stora Djurhult i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län.  
lån från statens avdiktningsslånefond sökes:

|                |                       |           |                         |
|----------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| Källegren      | <sup>5</sup><br>1     | 3/16 mtl. | ägare: Ivar Gustavsson, |
| Stenshult      | <sup>5</sup><br>1     | 1/8 "     | " : Forshälla kommun.   |
| "              | <sup>6</sup><br>1     | 3/32 "    | " : Pontus Olsson,      |
| "              | <sup>15</sup><br>1    | 3/64 "    | " : Fritz Karlsson,     |
| "              | <sup>17</sup><br>1    | 1/16 "    | " : Forshälla kommun.   |
| "              | <sup>20</sup><br>av 1 | 3/64 "    | " : Otto Johansson,     |
| "              | <sup>20</sup><br>av 1 | 1/64 "    | " : Ivar Gustavsson,    |
| "              | <sup>21</sup><br>1    | 1/16 "    | " : " "                 |
| "              | <sup>23</sup><br>1    | 1/16 "    | " : Edvard Johansson,   |
| "              | <sup>24</sup><br>1    | 1/16 "    | " : " "                 |
| "              | <sup>29</sup><br>1    | 9/320 "   | " : C.O. Johansson,     |
| Lilla Djurhult | <sup>2</sup><br>2     | 1/8 "     | " : C.A. Johansson,     |
| " "            | <sup>5</sup><br>2     | 1/16 "    | " : " "                 |
| " "            | <sup>6</sup><br>2     | 1/16 "    | " : Karl E. Johansson,  |
| Stora "        | <sup>2</sup><br>1     | 1/8 "     | " : " " "               |
| " "            | <sup>3</sup><br>1     | 1/8 "     | " : August Andersson,   |

Göteborg den 30 januari 1934.

*W. Karlsson*

Fullmakt

för föreståndaren Karl Karleén, Stenshult, Ångebacken, att för tecknade av låneansökan i åsänkingsföretaget Källegren, Stenshult och Djurhult teckna Forshälla Kommuns namn. Torkelsröd, Grohed den 27/6 1932.

Axel Johansson.  
Fattigvårdsstyrelsens ordförande.

Edvard Johansson.  
Ledamot i fattigvårdsstyrelsen.

Bevittnas: Gustav Strandmark

Magnild Strandmark.

Grohed.

Grohed.

*Arkiv:*

Protokoll fört vid sammanträde med intressenter-  
na i Källegren, Stenshults samt St. och L:a Djurhults  
åsänkingsföretag vid L:a Djurhult den 7 Maj 1932.

§ 1.

Närvarande: Samtliga utom Stenshults försörjningshem.

§ 2.

Till att leda dagens förhandlingar valdes Karl Johansson, L:a Djurhult.

§ 3.

Beslöts att styrelsen skulle bestå av tre personer.

§ 4.

Till denna valdes Karl Johansson, L:a Djurhult, Edvard Johansson och Pontus Olsson, Stenshult. Suppleanter blevo respektive Ivar Gustavsson, Källegren, Aug. Andersson, St.Djurhult och Frits Karlsson, Stenshult.

§ 5.

Till rivi~~s~~orer valdes Karl Johansson, St. Djurhult och Karl Karlen, Stenshult med Otto Johansson, Stenshult som suppleant.

§ 6.

Till att justera dagens protokoll valdes Karl Johansson, L:a Djurhult och Ivar Gustavsson, Källegren.

§ 7.

Föreningens namn bestämdes till K.S.D. initialerna till Källegren, Stenshult och Djurhult.

§ 8.

Beslöts utannonsera arbetet och infordra anbud å hela eller delar av grävningsarbetet, Brobyggnadsarbetet undantaget.

§ 9.

Vidare beslöts att varje markägare skulle själv lägga de på hans ägor kommande broarna. Som ärsättning härför skulle han få utgående statsanslag, kostnader därutöver får ägaren ensam vidkännas.

§ 10.

Styrelsen fick i uppdrag att utannonsera arbetet i lämpliga tidningar.

§ 11.

Derjemte skulle styrelsen med kompetent person om kompletterande staking skulle ärfordras. Dessutom ärhöll styrelsen befogenhet att anställa lämplig person att kontrollera arbetet. Då ingen hade något mer att andraga avslutade ordföranden mötet. L:a Djurhult som ovan.

Justerat: C.A. Johansson, Ivar Gustavsson. Rätt utdraget betygar: C.A. Johansson.

Protokoll fört vid styrelsesammanträde av styrelsen i K.S.D. dikningsföretag den 10 Maj 1932.

§ 1.

Styrelsen utsåg inom sig till Ordf. Karl Johansson, L:a Djurhult, till kassaförvaltare den samme och till vise Ordf. Edvard Johansson, Stenshult.

Djurhem som ovan

Justerat: C.A. Johansson, Edvard Johansson, Pontus Olsson.

Rätt utdraget betygar: C.A. Johansson.

Bestyrkes i härtill vägnar.  
✓  
Marlton

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Stenshult, Stora och Lilla Djurhult samt Källegren i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 22 augusti 1930 i Lilla Djurhult.

Närvarande: lantbruksingenjören C.B. Carlson, förrättningsman;

Gustav Larsson i Salekärr och

Gustav Pettersson i Övre Bräcke, godemän;

C.O. Johansson, ägare till 9/320 mtl. Stenshult;

Edvard Johansson, " " 1/8 " "

Pontus Olsson, " " 3/32 " "

August Andersson, " " 1/4 " Stora Djurhult;

sökande till företaget samt

inspektoren Karl Karleñ i Stenshult såsom ombud för Forshälla kommun,

ägare till 7/16 mtl. Stenshult, enligt protokollsutdrag;

Fritz Karlsson, ägare till 3/64 mtl. Stenshult;

Karl E. Johansson, " " 3/16 " Stora Djurhult;

Valter Johansson i Lilla Djurhult såsom ombud enligt fullmakt för sin

fader C.A. Johansson, ägare till 3/16 mtl. Lilla Djurhult jämväl

sökande till företaget;

Karl Jansson, arrendator av ett torp under 3/32 mtl. Stenshult.

Efter verkställda förundersökningar upprättade profil- och sektionsskizningar över de avlopp, om vilkas vidgning och fördjupning fråga var, företeddes tillika med nivåkarta över den mark, som i torrlägningshänseende funnits beroende av dessa avlopp.

Sökandena åskade avloppen från deras fastigheter förstörade till sådan omfattning att trygghet mot översvämningar och möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken utmed avloppen bleve beredda samt att var och en fastighetsägare med mark, som röntes båtnad genom avloppens vidgning och fördjupning samt vägbroarnes ombyggnad skulle förpliktas deltaga i kostnaderna i förhållande till denna båtnad.

Broar och trummor för vägar över avloppen, vilka byggnader voro av beskaffenhet att behöva ombyggas i samband med avloppens uppgrävning, finge enligt intressenternas mening ombyggas på gemensam bekostnad. Därest bron för den allmänna vägen över ett av avloppen skulle vara för grund eller för trång finge de väghållningsskyldige svara för anordnandet av och kostnaden för ett sådant genomlopp under vägen, som tarvades för att säkerställa den åsyftade torrläggningen. Vägen ifråga var nyanlagd och nyligen avsynad.

I fråga om mark till avloppens utvidgning utfäste sig närvarande fastighetsägare att upplåta mark för detta ändamål utan anspråk på ersättning.

För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande ansågs ersättning böra beräknas, vid vilken beräkning den omständigheten dock finge

beaktas att dessa massor hade värde såsom förbättringsmedel.

Det tillkännagavs att den vattenbesvärade marken utmed avloppen kom-  
me att bli va föremål för undersökning varefter och sedan förslag till  
vattenavloppens förstoring blivit uppgjort samt kostnad och ersättningar  
beräknade och båtnaden uppskattats resultatet av dessa arbeten skulle  
föreläggas vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning.

Karl Jansson i Stenshult förklarade att avloppet genom och från det  
av honom arrenderade området var tillfyllest för detta områdes nöjaktiga  
torrläggning och att han förty icke hade nytta av ett större avlopp men  
väl olägenheter genom det intrång, som följde med avloppets förstoring.  
Det vatten, som tillrann avloppet från ägor till Lilla Djurhult, kunde  
tagas söderut över detta hemman och ledas till avloppet å Djurhults ägor.  
Valter Johansson i Lilla Djurhult förmenade att ledandet av vatten sist  
nämnda väg skulle medföra behov av större avlopp genom Djurhult än vad  
som eljest erfordrades om vattnet avledes den väg det nu rinner och för-  
ty öka kostnaderna för företaget.

Otto Johansson, ägare till 3/64 mtl. Stenshult, som tillstädeskommit  
var i likhet med sökandena av den meningen att avloppen behövde förstoras  
för ernående av en nöjaktig torrläggning av marken. Dag som ovan

C.B. Carlson,

Gustaf Larsson,

Gustaf Pettersson.

§ 2.

Den 24 mars 1932 i Lilla Djurhult.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare: och ombud:

C.O. Johansson i Stenshult;

Fritz Karlsson i Stenshult,  
 Karl Karleñ i "  
 Edvard Johansson i "  
 C.A. Johansson i Lilla Djurhult,  
 Otto Svensson i Stenshult,  
 Ivar Gustavsson i Källegren,  
 August Andersson i Stora Djurhult,  
 Otto Johansson i Stenshult samt  
 Pontus Olsson i "

Det upplystes att Otto Svensson förvärvat en lägenhet inom ägor till  
 3/32 mtl. <sup>6</sup> 1 Stenshult samt att Ivar Gustavsson nu innehade 3/16 mtl.  
 Källegren <sup>5</sup> 1 samt 1/16 mtl. Stenshult <sup>21</sup> 1 och 1/64 mtl. Stenshult <sup>20</sup> 1  
 med dock ännu ej erhållit lagfart å förvärvet.

Förslag till vattenavloppens förstoring och vägbroarnes ombyggnad  
 jämte kostnadsberäkning företeddes och väckte förslaget ingen erinran.

Ombudet för Forshälla kommun, inspektor Karleñ, önskade förena sig  
 med sökandena om företaget, varom handling vart upprättad och bifogad.

Efter prövning av förekomna frågor meddelades utlåtande i ärendet  
 och upplästes till detta fogade längder i sammandrag.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs C.A.  
 Johansson i Lilla Djurhult pr Angebacken.

Åt samme C.A. Johansson uppdrogs att i föreskriven ordning kalla del-  
 ägarne till sammanträde för val av styrelse för företaget, varefter  
 förrättningen förklarades avslutad. Dag som ovan

R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas. Göteborg, i landskansliet, den 18 december 1928.      Oscar von Sydow,      Nils Björkman.

---

Till Kungl. Maj:t Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förrättningsman att hålla syn enligt dikningslagen för torrläggning av vattenskadade marker till hemmanen Stenshult, Djurhult och St. Källegren i Forshälla socken.

Förrättningsstället är beläget c:a 7 km. från Ångebackens station, och omfattar den vattenskadade åkerjorden c:a 40 hektar, samt behöver c:a 4 km. långt avlopp uppränsas. Stenshult och Djurhult pr Ångebacken den 8/11 1928.

|                    |          |            |                  |
|--------------------|----------|------------|------------------|
| C.O. Johansson,    | ägare av | 9/320 mtl. | Stenshult,       |
| C.A. Johansson,    | " "      | 3/16 "     | Lilla Djurhult,  |
| Edvard Johansson   | " "      | 1/8 "      | Stenshult,       |
| Aug. Andersson,    | " "      | 1/4 "      | Stora Djurhult,  |
| Oskar Johansson,   | " "      | 3/64 "     | Stenshult,       |
| K.L. Hegg,         |          |            | Stora Källegren. |
| Emanuel Johansson, | ägare av | 3/64 mtl.  | Stenshult,       |
| Pontus Olsson,     | " "      | 3/32 "     | " "              |

Eventuella meddelanden torde sändas till C.O.Johansson, Stenshult,

Angebacken.

---

Kungörelse.

I avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda bättre torrläggning av mark hörande till hemmanen Stenshult, Stora och Lilla Djurhult samt Stora Källegren i Forshälla socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos nämndemannen C.A.Johansson i Lilla Djurhult fredagen den 22 augusti 1930 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 31 juli 1930. C.B.Carlson.  
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Forshälla församling den 31 juli samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 5 augusti 1930, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 6 augusti 1930 till följande personer:

|                                     |                 |                    |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Kommunalordföranden Alb. Johansson, | Torkelsröd,     | <u>Grohed.</u>     |
| Lantbrukaren Fritz Karlsson,        | Stenshult,      | <u>Angebacken.</u> |
| " C.O.Johansson,                    | "               | "                  |
| " Pontus Olsson,                    | "               | "                  |
| " Edvard Johansson,                 | "               | "                  |
| " Otto Johansson,                   | "               | "                  |
| " C.A.Johansson,                    | Lilla Djurhult, | "                  |
| " Karl E.Johansson,                 | Stora "         | "                  |

|                                |                 |                    |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|
| Lantbrukaren August Andersson, | Stora Djurhult, | <u>Ängebacken.</u> |
| " K.E. Hagg,                   | " Källegren,    | "                  |
| " Oskar Jakobsson,             | Stenshult,      | "                  |
| " Emanuel Johansson,           | "               | "                  |

betygar: C.B. Carlson.

### Kungörelse.

Syneförrättningen i avseende å det företag, som har till ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Stenshult, Lilla och Stora Djurhult samt Källegren i Forshälla socken, handlägges ånyo vid sammanträde hos nämndemannen C.A. Johansson i Lilla Djurhult torsdagen den 24 mars 1932 kl. 11 f.m. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 2 mars 1932. C.B. Carlson.  
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till Pastorsämbetet i Forshälla församling den 2 mars samt införd i Handelstidningens Veckoblad den 8 mars 1932 betygar:

C.B. Carlson.

Utdrag av protokoll hållet vid sammanträde med

Forshälla kommunalfullmäktige den 17 augusti 1930.

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : =

### § 6.

I anledning av från Lantbruksingeniör C.B. Carlson, till Ordföranden i Fattigvårdsstyrelsen inkommet meddelande, att sammanträde angående ut-

utdikningsföretag varvid kommunens gård i Stenshult även beröres, hålles hos nämndeman C.A.Johansson, Djurhult fredagen den 22 dennes kl. 10 f.m., beslutade K.F. att enär Fattigvårdsstyrelsens Ordförande nämnda dag var förhindrad att närvara, utse Inspektor Karl Karleñ att vid ovannämnda förrättning föra kommunens talan.

Rätt utdraget betygar: Magn.Hermansson.  
Fullm. Ordf.

---

Fullmakt för min son Valter Johansson att vid sammanträde med intressenter i utdikningsansökan å Djurhult-Stenshult-Källegren, föra min talan och bevaka mina intressen. Djurhult den 22 Aug. 1930.

C.A.Johansson.

Bevittnas: Ernst Olsson.

---

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förenar sig undertecknad i egenskap av befullmäktigat ombud för Forshälla kommun med sökandena till det företag, som avser förstoring av vattenavlopp för torrläggning av mark till Källegren, Stenshult och Djurhult i Forshälla socken och åsyftar med denna anslutning att avlopp upptages för torrläggning jämväl av mark hörande till kommunens fastigheter i Stenshult.

Lilla Djurhult den 24 mars 1932.

Karl Karleñ.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

C.B.Carlson, Gustaf Larsson, Gustaf Pettersson.

---

### Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Källegren, Stenshult samt Lilla Djurhult och Stora Djurhult i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län.

De till förstoring ifrågakommande avloppen utgöras av bäckar, vilka hava sitt lopp, en i östlig riktning genom ägor till Stenshult och en med förgreningar i nordlig riktning från ägor till Djurhult och Stenshult, vilka bäckar sammanlöpa inom ägor till Stenshult med utlopp österut genom ägor till Stenshult och Källegren och med utfall i Bäveån. Bäckarne ifråga falla alltså inom denna ås nederbördsområde nr 109.

Vid utflödet ur avdikningsområdet å ägor till Källegren har huvudavloppet att avbörda vattnet från ett 10,8 kvadratkilometer stort område. Nederbördsområdet för den västerifrån kommande grenen utgör 6,3 och det för den söderifrån kommande 3,3 kvadratkilometer. Med avseende till områdenas topografiska gestaltning, till förekomsten av odlade fält, mossar, berg och skogbevuxen mark samt till nederbördsmängden i trakten har flodvattenmängden beräknats uppgå till: för huvudavloppet 2,0, för den västra grenen 1,25 och för den södra grenen 0,5 kubikmeter i sekunden samt medelvattenmängden för respektive avlopp 0,12, 0,06 och 0,04 kubikmeter i sekunden, vilka tal härleda sig från en avrinning av 150 å 200 liter i sekunden vid flodtillfällena och av 10-12 liter vid tillfällena, då medelvattenföringen råder, allt i medeltal för varje hektar av nederbördsområdet.

Med ledning av dessa till avrinning kommande vattenmängder, av förefintliga lutningsförhållanden och jordarter samt med beaktande av sökandenas krav på trygghet mot översvämningar och på möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av marken till deras fastigheter har förslag till avloppens vidgning och fördjupning uppgjorts. Detta förslag innebär en bottenlutning hos huvudavloppet av 1,4:1000, en bottenbredd av 0,75 meter samt slänt 1:1,5, för den västra grenen en bottenlutning av minst 2:1000, en bottenbredd av 0,50 meter samt slänt 1:1,5 och för den södra grenen en bottenlutning om minst 0,6:1000, en bottenbredd av 0,50 meter samt slänt 1:1,5. De tillopp, av vilka den sist nämnda grenen sammansätter sig, och vilka föra relativt små vattenmängder, hava föreslagits erhålla 0,30 meters bottenbredd, slänt 1:1,25 samt bottenlutning icke understigande 0,6:1000.

I de enligt detta förslag förstorade avloppen har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup av 1,05, 0,85 och 0,75 meter i huvudavloppet, i västra grenen och i södra grenen respektive. Medelvattenmängden avbördas vid ett vattenstånd mellan 0,25 och 0,30 meter i huvudavloppet och mellan 0,20 och 0,25 meter i grenarne. Bottennläget är så valt att vid inträdande medelvattenstånd möjlighet till nöjaktig torrläggning av marken utmed avloppen kan ernås. Vid flodvattenföring kommer vattnet att hållas inom bräddarne av de upptagna avloppen.

Befintliga broar och trummor för vägar över avloppen äro i regel för grunda och för trånga för att kunna bestå efter det avloppen uppgrävts enligt ovan nämnt förslag. För att ingen skadlig dämning må in-

träda i avloppen bör under förutsättning av landfästen med lodräta sidor och grundlagda under avloppens botten avståndet mellan landfästena utgöra 2,75 meter för byggnader i huvudavloppet, 2,00 meter för byggnader i västra grenen och 1,50 - 1,80 meter för byggnader i södra grenen. I tilloppen till denna gren räcker det med trummor om 1,0 x 1,0 meter och i det som för minst med vatten om 0,6 x 0,6 meter. Den för allmänna vägen över södra grenen anlagda trumman utgör i avseende å grundläggningen intet hinder för vattenavledningen i planerad omfattning. Öppningens bredd är visserligen något snäv, men den dämning, som vid flodvattenföring orsakas härav, är utan nämnvärd inverkan, och är förty någon ändring av denna vägtrumma icke påkallad.

Å den över det vattenbesvärade området upprättade nivåkartan äro de till upptagande ifrågakommande avloppen utmärkta till läget med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknade: huvudavloppet med A-B-C, västra grenen med C-D, östra grenen med C-E-F och dennas tillopp med E-G, F-H och F-I. Profil- och sektionsritningar över avloppen åskådliggöra lutningar och dimensioner och ritningar till vägbroar och trummor dessa byggnaders konstruktion.

---

Den mark, om vars torrläggning är fråga, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen. Vid denna uppskattning har hänsyn tagits såväl till markens höjd över medelvattenståndet i avloppen som till den grad av översvämning marken är utsatt för på grund av otillräckliga avlopp. Resultatet av denna uppskattning har införts i

en till detta utlåtande fogad längd, i vilken jämte arealuppgift och beskrivning varje ägoområdes värde före och efter företaget samt båtnadsvärde finnes angivet.

Enär på grund av förefintliga avloppsförgreningar det varit skäl förmoda att kostnaden i förhållande till båtnadsvärdet för torrläggning av något område skulle bliva mindre, därest annat område icke ingått i samfälligheten, har för vidtagande av sådan jämkning i skyldigheten att taga del i företaget, varom stadgas i 7 kap. 24 § vattenlagen, undersökning verkställets och givit till resultat att marken inom torrläggningssamfälligheten bör hänföras till två stycken avdelningar på sätt uppräta kostnadsfördelningslängd utvisar.

I kostnaden för arbetena inom den avdelning, till vilken marken hänförts, deltagar ägaren till marken i förhållande till värdet av båtnaden för samma mark, sådant detta värde är uträknat i värderingslängden. De å varje fastighet efter denna grund belöpande anparterna i kostnaden inom de särskilda avdelningarna sammanföras till en fastigheten åvilande anpart i den beräknade kostnaden för hela företaget. I förhållande till denna kostnadsanpart fördelas de verkliga kostnaderna för företaget. Till ledning härför äro procenttal uträknade i kostnadsfördelningslängden.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängningskostnad, kostnad för ombyggnad av vägtrummor och broar till den del denna kostnad icke faller på byggnadernas ägare samt ersättning för intrång.

Vid det förhållandet att ombyggnaden av trummorna och broarna över avloppen, varom ovan nämnts, medför minskning i kostnaden för underhållet av byggnaderna ifråga, är jämlikt 7:18 vattenlagen byggnadernas ägare pliktige deltaga i ombyggnadskostnaden med belopp svarande mot nämnda kostnadsminskning, vilken med hänsyn till beskaffenheten hos byggnaderna skattas till från en fjärdedel upptill hälften av ombyggnadskostnaden. I kostnadsförslaget är för varje byggnad angivet hur mycket av kostnaden som belöper å delägarne i företaget. Återstående del utgöres av byggnadens ägare.

Enär vederbörande fastighetsägare utfäst sig att upplåta mark till avloppens vidgning utan anspråk på ersättning behöver ersättning för markupplåtelse ej utgivas. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gäldas ersättning med ett med hänsyn till möjligheten att använda jorden som förbättringsmedel såsom skäligt ansett belopp av 0,25 kronor för varje till upptagning kommande kubikmeter jord, som upplägges på mark, använd såsom åker eller äng. För upplag å hag- skogs- och mossmark, där intrång av betydighet icke sker gives ingen ersättning. De till utgivning kommande ersättningsbeloppen äro uträknade i en särskild längd, fogad till detta utlåtande och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall erläggas med en krona för varje ettusen kronors båtnad d.v.s. med femton kronor och femtioåtta öre samt inbetalas till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län, innan arbetena påbörjas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarne efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för företaget med förskjutes, om så erfordras av sökandena.

Underhållet av avloppen bestrides jämväl efter samma grund som bestämts i avseende å deltagandet i kostnaden för företaget. Vägbroar och trummor underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla be-  
fintliga byggnader.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att för avloppen uppgrävd jord samt uppsprängt berg lägges minst en /1/ meter från avloppens kanter med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att för dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter.

att tillstötande diken, jämväl tegdiken, ej få fyllas igen med jord eller sten;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas och förstärkningar vidtagas, där så erfordras;

att landfästen till broar och trummor över avloppen byggas av kilad sten i gott förband enligt ritningar samt överbyggnad av trä utav friskt virke utan nämnvärda vankanter;

att arbetena för företaget överlåtas till utförande åt därför skickad

person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna omedelbart efter detta utlåtandes ikraftträdande samt böra vara bragta till slut senast vid 1935 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör samt

att på åker upplagda schaktningsmassor böra vara bortförda senast sju år efter det vattenavledningsarbetena avslutats och ske genom vederbörande fastighetsägares försorg och på hans bekostnad.

Därest talan mot förrättningen och detta utlåtande finnes påkallad, får denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvaren för att komma under prövning, skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid vara iakttaget vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende å besvårs ingivande och handlingars avlämnande. Lilla Djurhult den 24 mars 1932.

C.B. Carlson,

Gustaf Larsson,

Gustaf Pettersson.

---

| Areal                           |    |                     |    |                   |    |                           |    | Värde          |              |     |                 |              |     | Båtnadsvärde |     |   |
|---------------------------------|----|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|----------------|--------------|-----|-----------------|--------------|-----|--------------|-----|---|
| Åker                            |    | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | före företaget |              |     | efter företaget |              |     |              |     |   |
|                                 |    |                     |    |                   |    |                           |    | för har        | för ägofigur |     | för har         | för ägofigur |     |              |     |   |
| har                             | ar | har                 | ar | har               | ar | har                       | ar | kr.            | kr.          | öre | kr.             | kr.          | öre | kr.          | öre | % |
| V ä r d e r i n g s l ä n g d . |    |                     |    |                   |    |                           |    |                |              |     |                 |              |     |              |     |   |

| Socken,<br>hemman | Registernummer | Mantal | Ägofigures<br>nummer | Ägare och ägobeskrivning    |
|-------------------|----------------|--------|----------------------|-----------------------------|
|                   | 5              |        |                      | <u>S a m m a n d r a g.</u> |
| Källegren         | 1              | 3/16   | 4-10                 | K.L.Hegg                    |
|                   | 21             |        |                      |                             |
| Stenshult         | 1              | 1/16   | 11-19                | " "                         |
|                   | 20             |        |                      |                             |
| "                 | av 1           | 1/64   | 20-25                | " "                         |
|                   | 20             |        |                      |                             |
| "                 | av 1           | 3/64   | 26-36                | Otto Johansson              |
|                   | 6              |        |                      |                             |
| "                 | 1              | 3/32   | 37-75                | Pontus Olsson               |
|                   | 29             |        |                      |                             |
| "                 | 1              | 9/320  | 76-85                | C.O.Johansson               |
|                   | 15             |        |                      |                             |
| "                 | 1              | 3/64   | 86-90                | Fritz Karlsson              |
|                   | 17             |        |                      |                             |
| "                 | 1              | 1/16   | 91-93                | Forshälla Kommun            |
|                   | 5              |        |                      |                             |
| "                 | 1              | 1/8    | 94-99                | " "                         |
|                   | 24             |        |                      |                             |
| "                 | 1              | 1/16   | 100-110              | Edvard Johansson            |
|                   | 23             |        |                      |                             |
| "                 | 1              | 1/16   | 111-120              | " "                         |
|                   | 2              |        |                      |                             |
| Lilla Djurhult    | 2              | 1/8    | 121-146              | C.A.Johansson               |
|                   | 5              |        |                      |                             |
| "                 | 2              | 1/16   | 147-152              | " "                         |
|                   | 6              |        |                      |                             |
| "                 | 2              | 1/16   | 153-155              | Karl E.Johansson            |
|                   | 2              |        |                      |                             |
| Stora Djurhult    | 1              | 1/8    | 156-160              | " " "                       |
|                   | 3              |        |                      |                             |
| "                 | 1              | 1/8    | 161-165              | August Andersson            |

---

S u m m a

| Areal                            |      |                     |    |                   |        |                           |    | Värde              |              |     |                 |              |     | Båtnadsvärde |     |   |
|----------------------------------|------|---------------------|----|-------------------|--------|---------------------------|----|--------------------|--------------|-----|-----------------|--------------|-----|--------------|-----|---|
| Åker                             |      | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |        | Impediment och högl. mark |    | före företaget     |              |     | efter företaget |              |     |              |     |   |
|                                  |      |                     |    |                   |        |                           |    | för har            | för ägofigur | öre | för har         | för ägofigur | öre |              |     |   |
| har                              | ar   | har                 | ar | har               | ar     | har                       | ar | kr.                | kr.          | öre | kr.             | kr.          | öre | kr.          | öre | % |
| 1                                | 49,8 |                     |    |                   |        |                           |    | 41,6               | 1957         | 35  |                 | 2280         | 55  | 323          | 20  |   |
| 1                                | 37,8 | 06,0                |    |                   |        |                           |    | 14,5               | 1330         | 20  |                 | 2108         | 80  | 778          | 60  |   |
|                                  | 79,3 |                     |    |                   |        |                           |    | 11,0               | 752          | 40  |                 | 1268         | 80  | 516          | 40  |   |
| 1                                | 53,5 |                     |    |                   |        |                           |    | 36,5               | 1410         | -   |                 | 2410         | 15  | 1000         | 15  |   |
| 7                                | 32,7 | 65,5                |    |                   |        |                           |    | 63,0               | 7907         | 90  |                 | 11399        | 80  | 3491         | 90  |   |
| 1                                | 04,0 |                     |    |                   |        |                           |    | 10,5               | 802          | 25  |                 | 1506         | 70  | 704          | 45  |   |
| 1                                | 03,5 |                     |    |                   |        |                           |    | 08,6               | 916          | 65  |                 | 1656         | -   | 739          | 35  |   |
|                                  | 30,3 |                     |    |                   |        |                           |    | 02,7               | 267          | 55  |                 | 484          | 80  | 217          | 25  |   |
|                                  | 75,6 |                     |    |                   |        |                           |    | 06,0               | 822          | 75  |                 | 1209         | 60  | 386          | 85  |   |
| 2                                | 22,5 | 22,0                |    | 05,0              |        |                           |    | 13,5               | 2529         | -   |                 | 3214         | 75  | 685          | 75  |   |
| 2                                | 21,7 |                     |    |                   |        |                           |    | 11,0               | 1657         | 90  |                 | 2927         | 45  | 1269         | 55  |   |
| 8                                | 68,0 | 1 15,5              |    | 39,7              |        |                           |    | 96,6               | 8783         | 35  |                 | 12758        | 85  | 3975         | 50  |   |
| 1                                | 36,0 |                     |    | 03,0              |        |                           |    | 09,3               | 1642         | -   |                 | 1981         | -   | 339          | -   |   |
|                                  | 63,5 |                     |    |                   |        |                           |    | 03,2               | 698          | 50  |                 | 984          | 25  | 285          | 75  |   |
| 1                                | 36,0 |                     |    |                   |        |                           |    | 09,5               | 1745         | 40  |                 | 2055         | 75  | 310          | 35  |   |
| 1                                | 40,7 |                     |    |                   |        |                           |    | 04,5               | 1573         | 10  |                 | 2126         | 90  | 553          | 80  |   |
| 33                               | 54,9 | 2 09,0              |    | 47,7              | 3 42,0 |                           |    |                    | 34796        | 30  |                 | 50374        | 15  | 15577        | 85  |   |
| Lilla Djurhult den 24 mars 1932. |      |                     |    |                   |        |                           |    |                    |              |     |                 |              |     |              |     |   |
| C.B. Carlson,                    |      |                     |    | Gustaf Larsson,   |        |                           |    | Gustaf Pettersson. |              |     |                 |              |     |              |     |   |

# Ersättningslängd

vid företag. avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Kallegren, Stenshult samt Lilla och Stora Djurhult i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län.

| Hemman    | Reg.<br>nr. | Man-<br>tal. | Ägare.                      | Ersättning för<br>intrång. |          |     |    |
|-----------|-------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|----------|-----|----|
|           |             |              |                             | 3<br>m                     | 4<br>öre | kr. | ö. |
| 1.        | 2.          | 3.           | 4.                          | 5.                         | 6.       | 7.  |    |
|           |             |              | <u>Avloppssträckan A-B.</u> |                            |          |     |    |
| Kallegren | 5<br>1      | 3/16         | K.L.Hegg                    | 270                        | 0,25     | 67  | 50 |
| Stenshult | 21<br>1     | 1/16         | " "                         | 360                        | "        | 90  | -  |
| "         | 20<br>av 1  | 1/64         | " "                         | 290                        | "        | 72  | 50 |
| "         | 20<br>av 1  | 3/64         | Otto Johansson              | 260                        | "        | 65  | -  |
|           |             |              | S u m m a                   | 1180                       |          | 295 | -  |
|           |             |              | <u>Avloppssträckan B-C.</u> |                            |          |     |    |
| Stenshult | 20<br>av 1  | 3/64         | Otto Johansson              | 160                        | 0,25     | 40  | -  |
| "         | 6<br>1      | 3/32         | Pontus Olsson               | 360                        | "        | 90  | -  |
|           |             |              | S u m m a                   | 520                        |          | 130 | -  |
|           |             |              | <u>Avloppssträckan C-D.</u> |                            |          |     |    |
| Stenshult | 6<br>1      | 3/32         | Pontus Olsson               | 710                        | 0,25     | 177 | 50 |
| "         | 29<br>1     | 9/320        | C.O.Johansson               | 480                        | "        | 120 | -  |
| "         | 15<br>1     | 3/64         | Fritz Karlsson              | 320                        | "        | 80  | -  |
| "         | 17<br>1     | 1/16         | Forshälla Kommun            | 120                        | "        | 30  | -  |
| "         | 5<br>1      | 1/8          | " "                         | 280                        | "        | 70  | -  |
|           |             |              | S u m m a                   | 1910                       |          | 477 | 50 |
|           |             |              | <u>Avloppssträckan C-E.</u> |                            |          |     |    |
| Stenshult | 6<br>1      | 3/32         | Pontus Olsson               | 790                        | 0,25     | 197 | 50 |
| "         | 24<br>1     | 1/16         | Edvard Johansson            | 170                        | "        | 42  | 50 |
|           |             |              | S u m m a                   | 960                        |          | 240 | -  |
|           |             |              | <u>Avloppssträckan E-F.</u> |                            |          |     |    |
| Stenshult | 24<br>1     | 1/16         | Edvard Johansson            | 400                        | 0,25     | 100 | -  |
| "         | 23<br>1     | 1/16         | " "                         | 120                        | "        | 30  | -  |
|           |             |              | S u m m a                   | 520                        |          | 130 | -  |

| 1.             | 2.         | 3.    | 4.                          | 5.   | 6.   | 7.     |
|----------------|------------|-------|-----------------------------|------|------|--------|
|                |            |       | <u>Avloppssträcken F-H.</u> |      |      |        |
| Stenshult      | 23<br>1    | 1/16  | Edvard Johansson            | 110  | 0,25 | 27 50  |
| Lilla Djurhult | 2          | 1/8   | C.A.Johansson               | 420  | "    | 102 50 |
| " "            | 5<br>2     | 1/16  | " "                         | 250  | "    | 62 50  |
| " "            | 6<br>2     | 1/16  | Karl E.Johansson            | 80   | "    | 20 -   |
| Stora "        | 2<br>1     | 1/8   | " " "                       | 170  | "    | 42 50  |
| " "            | 3<br>1     | 1/8   | August Andersson            | 180  | "    | 45 -   |
|                |            |       | S u m m a                   | 1200 |      | 300 -  |
|                |            |       | <u>Avloppssträcken F-I.</u> |      |      |        |
| Stenshult      | 23<br>1    | 1/16  | Edvard Johansson            | 280  | 0,25 | 70 -   |
| Lilla Djurhult | 2          | 1/8   | C.A.Johansson               | 170  | "    | 42 50  |
|                |            |       | S u m m a                   | 450  |      | 112 50 |
|                |            |       | <u>Avloppssträcken E-G.</u> |      |      |        |
| Stenshult      | 24<br>1    | 1/16  | Edvard Johansson            | 120  | 0,25 | 30 -   |
| "              | 6<br>1     | 3/32  | Pontus Olsson               | 480  | "    | 120 -  |
|                |            |       | S u m m a                   | 600  |      | 150 -  |
|                |            |       | <u>S a m m a n d r a g.</u> |      |      |        |
| Kallegren      | 5<br>1     | 3/16  | K.L.Hegg .....              |      |      | 67 50  |
| Stenshult      | 21<br>1    | 1/16  | " " .....                   |      |      | 90 -   |
| "              | 20<br>av 1 | 1/64  | " " .....                   |      |      | 72 50  |
| "              | 20<br>av 1 | 3/64  | Otto Johansson .....        |      |      | 105 -  |
| "              | 6<br>1     | 3/32  | Pontus Olsson .....         |      |      | 585 -  |
| "              | 24<br>1    | 1/16  | Edvard Johansson .....      |      |      | 172 50 |
| "              | 23<br>1    | 1/16  | " " .....                   |      |      | 127 50 |
| Lilla Djurhult | 2<br>2     | 1/8   | C.A.Johansson .....         |      |      | 145 -  |
| " "            | 5<br>2     | 1/16  | " " .....                   |      |      | 62 50  |
| " "            | 6<br>2     | 1/16  | Karl E.Johansson .....      |      |      | 20 -   |
| Stora "        | 2<br>1     | 1/8   | " " " .....                 |      |      | 42 50  |
| " "            | 3<br>1     | 1/8   | August Andersson .....      |      |      | 45 -   |
| Stenshult      | 29<br>1    | 9/320 | C.O.Johansson .....         |      |      | 120 -  |
| "              | 15<br>1    | 3/64  | Fritz Karlsson .....        |      |      | 80 -   |
| "              | 17<br>1    | 1/16  | Forshälla Kommun .....      |      |      | 30 -   |
| "              | 5<br>1     | 1/8   | " " .....                   |      |      | 70 -   |
|                |            |       | S u m m a                   |      |      | 1835 - |

Lilla Djurhult den 24 mars 1932. C.B.Carlson.

# Kostnadsförslag

till företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Kallegren, Stenshult samt Lilla och Stora Djurhult i Fors-hälla socken, Göteborgs och Bohus län.

| Läge      | Längd<br>i me-<br>ter | Arbete, material m.m.                                                                                                                                                                                                     | An-<br>tal | å<br>kro-<br>nör. | Kost-<br>nad. |    | Summa<br>kostnad. |    |
|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|----|-------------------|----|
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                           |            |                   | kr.           | ö. | kr.               | ö. |
| 1.        | 2.                    | 3.                                                                                                                                                                                                                        | 4.         | 5.                | 6.            |    | 7.                | 8. |
| 30-19+95  | 1005                  | <u>Avloppssträckan A-B.</u>                                                                                                                                                                                               |            |                   |               |    |                   |    |
| 30-26+85  | 315                   | Röjning av träd och rötter<br>samt stenar 1m.                                                                                                                                                                             | 315        | 1,00              | 315           | 00 |                   |    |
| 26+85-25  | 185                   | Lera med buskar och rötter kubm                                                                                                                                                                                           | 270        | 1,50              | 405           | -  |                   |    |
| 25-23     | 200                   | " " " " "                                                                                                                                                                                                                 |            |                   |               |    |                   |    |
|           |                       | samt enstaka stenar "                                                                                                                                                                                                     | 340        | 1,50              | 510           | -  |                   |    |
| 23-21     | 200                   | Lera med buskar och rötter "                                                                                                                                                                                              | 170        | 1,50              | 255           | -  |                   |    |
|           |                       | " " ngt. rötter "                                                                                                                                                                                                         | 300        | 0,90              | 270           | -  |                   |    |
| 21-19+95  | 105                   | " " " " "                                                                                                                                                                                                                 | 230        | 0,90              | 207           | -  |                   |    |
| 26+85     |                       | Ombyggnad av bro för ågoväg<br>med 2,75 m. brett vattenlopp och<br>3,5 m. längd; landfästen av sten<br>och överbyggnad av trä enl. rit-<br>ning; beräknad kostnad 525:- kr.<br>varav hälften kommer på företa-<br>get st. | 1          |                   | 262           | 50 |                   |    |
| 22+20     |                       | Ombyggnad av bro för utfarts-<br>väg med 2,75 m. brett och 3,0 m.<br>långt vattenlopp. i övrigt =<br>bron vid 26+85; beräknad kost-<br>nad 450:-kr., varav hälften på<br>företaget st.                                    | 1          |                   | 225           | -  |                   |    |
| 20+75     |                       | Ombyggnad av bro för utfarts-<br>väg = den vid 22+20m.; beräknad<br>kostnad 450:-kr., varav hälften<br>på företaget st.                                                                                                   | 1          |                   | 225           | -  | 2674              | 50 |
|           |                       | Ersättning för intrång enligt<br>särskild längd                                                                                                                                                                           |            |                   |               |    | 295               | -  |
|           |                       | För arbetets tillsyn och ledning<br>oförutsedda fall m.m. tillägges<br>c:a 10% av den beräknade arbets-<br>kostnaden                                                                                                      |            |                   |               |    | 270               | 50 |
| S u m m a |                       |                                                                                                                                                                                                                           |            |                   |               |    | 3240              | -  |

| 1.                 | 2.  | 3.                                                                                                                                                                                    | 4.  | 5.   | 6.     | 7.      |
|--------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|---------|
| 19+95-17+6         | 289 | <u>Avloppssträckan B-C.</u>                                                                                                                                                           |     |      |        |         |
| 19+95-19           | 95  | Lera, ngt. rötter kubm.                                                                                                                                                               | 160 | 0,90 | 144 00 |         |
| 19-17+6            | 194 | " " " och sten "                                                                                                                                                                      | 360 | 0,90 | 324 -  | 468 00  |
|                    |     | Ersättning för intrång enligt särskild längd                                                                                                                                          |     |      |        | 130 -   |
|                    |     | För arbetets tillsyn och ledning, oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10% av den beräknade arbetskostnaden                                                                            |     |      |        | 42 -    |
|                    |     | S u m m a                                                                                                                                                                             |     |      |        | 640 -   |
| +5 +90<br>307 -297 | 915 | <u>Avloppssträckan C-D.</u>                                                                                                                                                           |     |      |        |         |
| +5<br>307 -306     | 105 | Lera med ngt. rötter och sten kubm.                                                                                                                                                   | 190 | 0,80 | 152 -  |         |
| 306 - 304          | 200 | " kubm.                                                                                                                                                                               | 410 | 0,75 | 307 50 |         |
| 304 - 302          | 200 | " "                                                                                                                                                                                   | 490 | 0,75 | 367 50 |         |
|                    |     | Berg "                                                                                                                                                                                | 5   | 15   | 75 -   |         |
| 302 - 300          | 200 | Lera "                                                                                                                                                                                | 420 | 0,75 | 315 -  |         |
| 300-297+90         | 210 | " "                                                                                                                                                                                   | 400 | 0,75 | 300 -  |         |
| 306+95             |     | Ombyggnad av bro för överfart, körbana 3,0 m. bred av trä på syllar enl. ritning; beräknad kostnad 80:-kr., varav hälften på företaget st.                                            | 1   |      | 40 -   |         |
| 304+35             |     | Ombyggnad av bro för ågöväg med 2 m. brett och 3 m. långt vattenlopp, landfästen av sten och överbyggnad av trä enligt ritning; beräknad kostnad 400:-kr., varav 1/2 på företaget st. | 1   |      | 200 -  |         |
| 302 +10            |     | Ombyggnad av bro för utfartsväg = föregående vid 304+35m.; beräknad kostnad 400:-kr., varav 2/3 på företaget st.                                                                      | 1   |      | 267 -  |         |
| 301+45             |     | Ombyggnad av bro för utfartsväg = den vid 304+35m.; beräknad kostnad 400:-kr., varav 2/3 på företaget st.                                                                             | 1   |      | 267 -  | 2291 00 |
|                    |     | Ersättning för intrång enligt särskild längd                                                                                                                                          |     |      |        | 477 50  |
|                    |     | För arbetets tillsyn och ledning, oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10% av den beräknade arbetskostnaden                                                                            |     |      |        | 231 50  |
|                    |     | S u m m a                                                                                                                                                                             |     |      |        | 3000 -  |

| 1.          | 2.  | 3.                                                                                                                                                                                       | 4.  | 5.   | 6.            | 7.      |
|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------|---------|
| 17+6-12+73  | 433 | <u>Avloppssträckan C-E.</u>                                                                                                                                                              |     |      |               |         |
| 17+6 - 15   | 206 | Lera med ngt. rötter kubm.                                                                                                                                                               | 550 | 0,80 | 440 00        |         |
| 15-12+73    | 227 | " " " "                                                                                                                                                                                  | 560 | 0,80 | <u>448 -</u>  | 888 00  |
|             |     | Ersättning för intrång enligt särskild längd                                                                                                                                             |     |      |               | 240 -   |
|             |     | För arbetets tillsyn och ledning, oförutsedda fall m.m. tilläggas c:a 10% av den beräknade arbetskostnaden                                                                               |     |      |               | 92 -    |
|             |     | S u m m a                                                                                                                                                                                |     |      |               | 1220 -  |
| 12+73-8+42  | 431 | <u>Avloppssträckan E-F.</u>                                                                                                                                                              |     |      |               |         |
| 12+73-10+50 | 223 | Lera med ngt. rötter kubm.                                                                                                                                                               | 540 | 0,80 | 432 -         |         |
|             |     | Berg "                                                                                                                                                                                   | 20  | 15   | 300 -         |         |
| 10+50-8+42  | 208 | Lera "                                                                                                                                                                                   | 450 | 0,75 | 337 50        |         |
| 8+50        |     | Ombyggnad av bro för ågöväg med 1,80 m.brett och 3,70m. långt vattenlopp, landfästen av sten och överbyggnad av trä enl. ritning; beräknad kostnad 400:- kr., varav 2/3 på företaget st. | 1   |      | <u>300 -</u>  | 1369 50 |
|             |     | Ersättning för intrång enligt särskild längd                                                                                                                                             |     |      |               | 130 -   |
|             |     | För oförutsedda fall, arbetets tillsyn och ledning m.m. tilläggas c:a 10% av den beräknade arbetskostnaden                                                                               |     |      |               | 140 50  |
|             |     | S u m m a                                                                                                                                                                                |     |      |               | 1640 -  |
| 8+42- b     | 897 | <u>Avloppssträckan F-H.</u>                                                                                                                                                              |     |      |               |         |
| 8+42-6      | 242 | Lera kubm.                                                                                                                                                                               | 520 | 0,75 | 390 -         |         |
| 6 - 4       | 200 | " "                                                                                                                                                                                      | 320 | 0,75 | 240 50        |         |
| 4 - 2       | 200 | " med ngt. rötter och en och annan sten kubm.                                                                                                                                            | 320 | 0,90 | 288 -         |         |
| 2 - 0       | 200 | " " " " " " "                                                                                                                                                                            | 310 | 0,90 | 279 -         |         |
| 0 - b       | 55  | Lera "                                                                                                                                                                                   | 100 | 0,75 | 75 -          |         |
| 6+20        |     | Ombyggnad av trumma för ågöväg 1,0 x 1,0 x 3,0 m. enl. ritning; beräknad kostnad 225:- kr., varav hälften på företaget st.                                                               | 1   |      | <u>112 50</u> | 1384 -  |
|             |     | Ersättning för intrång enligt särskild längd                                                                                                                                             |     |      |               | 300 -   |
|             |     | För arbetets tillsyn och ledning oförutsedda fall m.m. tilläggas c:a 10% av den beräknade arbetskostnaden                                                                                |     |      |               | 136 -   |
|             |     | S u m m a                                                                                                                                                                                |     |      |               | 1820 -  |

| 1.               | 2.  | 3.                                                                                                                                   | 4.  | 5.   | 6.     | 7.      |
|------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|---------|
| 106+46 - a       | 726 | <u>Avloppssträckan F-I.</u>                                                                                                          |     |      |        |         |
| 106+46-104       | 246 | Lera och torvjord kubm.                                                                                                              | 400 | 0,65 | 260 00 |         |
| 104-102          | 200 | " " med ngt rötter                                                                                                                   | 400 | 0,75 | 300 -  |         |
| 102-100          | 200 | " " " "                                                                                                                              | 500 | 0,75 | 375 -  |         |
| 100-a            | 80  | " " " "                                                                                                                              | 220 | 0,75 | 165 -  |         |
| 103+78           |     | Ombyggnad av trumma för ägoväg med 1,0 x 1,0 x 3,0 m. genomlopp enl. ritning; beräknad kostnad 225:-kr., varav 1/2 på företaget st.  | 1   |      | 112 50 |         |
| 102+50           |     | Ombyggnad av bro för överfart körbana av trä 4 m. bred på syl-lar enl. ritning; beräknad kostnad 100:kr., varav 1/2 på företaget st. | 1   |      | 50 -   | 1262 50 |
|                  |     | Ersättning för intrång enligt särskild längd                                                                                         |     |      |        | 112 50  |
|                  |     | För arbetets tillsyn och ledning, oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10% av den beräknade arbetskostnaden                           |     |      |        | 125 -   |
|                  |     | S u m m a                                                                                                                            |     |      |        | 1500 -  |
| +40<br>205+2-202 | 262 | <u>Avloppssträckan E-G.</u>                                                                                                          |     |      |        |         |
| +40<br>205+2-202 | 262 | Lera kubm.                                                                                                                           | 600 | 0,75 | 450 -  |         |
| 203+40           |     | Ombyggnad av trumma för överfart 0,6 x 0,6 x 3,0 m. enligt ritning; beräknad kostnad 200:-kr., varav 1/2 på företaget st.            | 1   |      | 100 -  | 550 -   |
|                  |     | Ersättning för intrång enligt särskild längd                                                                                         |     |      |        | 150 -   |
|                  |     | För arbetets tillsyn och ledning, oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10% av den beräknade arbetskostnaden                           |     |      |        | 60 -    |
|                  |     | S u m m a                                                                                                                            |     |      |        | 760 -   |
|                  |     | <u>S a m m a n d r a g.</u>                                                                                                          |     |      |        |         |
|                  |     | Avloppssträckan A-B.....                                                                                                             |     |      |        | 3240 -  |
|                  |     | " B-C.....                                                                                                                           |     |      |        | 640 -   |
|                  |     | " C-D.....                                                                                                                           |     |      |        | 3000 -  |
|                  |     | " C-E.....                                                                                                                           |     |      |        | 1220 -  |
|                  |     | " E-F.....                                                                                                                           |     |      |        | 1640 -  |
|                  |     | " F-H.....                                                                                                                           |     |      |        | 1820 -  |
|                  |     | Överföres                                                                                                                            |     |      |        | 11560 - |

|                                  |           |         |
|----------------------------------|-----------|---------|
|                                  | Överfört  | 11560:- |
| Avloppssträckan F-I .....        |           | 1500 -  |
| " E-G .....                      |           | 760 -   |
|                                  | S u m m a | 13820 - |
| Lilla Djurhult den 24 mars 1932. |           |         |
| C.B. Carlson.                    |           |         |

Kostnadsfördelningslängd.

| H e m m a n.   | Reg.<br>nr. | Man-<br>tal. | Ägare                  |
|----------------|-------------|--------------|------------------------|
| Källegren      | 5<br>1      | 3/16         | K.L.Hegg .....         |
| Stenshult      | 21<br>1     | 1/16         | " " .....              |
| "              | 20<br>av 1  | 1/64         | " " .....              |
| "              | 20<br>av 1  | 3/64         | Otto Johansson .....   |
| "              | 6<br>1      | 3/32         | Pontus Olsson .....    |
| "              | 29<br>1     | 9/320        | C.O.Johansson .....    |
| "              | 15<br>1     | 3/64         | Fritz Karlsson .....   |
| "              | 17<br>1     | 1/16         | Forshälla Kommun ..... |
| "              | 5<br>1      | 1/8          | " " .....              |
| "              | 24<br>1     | 1/16         | Edvard Johansson ..... |
| "              | 23<br>1     | 1/16         | " " .....              |
| Lilla Djurhult | 2<br>2      | 1/8          | C.A.Johansson .....    |
| " "            | 5<br>2      | 1/16         | " " .....              |
| " "            | 6<br>2      | 1/16         | Karl E.Johansson ..... |
| Stora          | 2<br>1      | 1/8          | " " " .....            |
| " "            | 3<br>1      | 1/8          | August Andersson ..... |
|                |             |              | <u>S u m m a</u>       |

| Ägo-<br><br>figu-<br><br>rer. | Båtnads-<br><br>värde |    | Andel i beräknad kostnad<br>för avloppssträckorna |    |      |    |                                               |    | Andel i<br>verkli-<br>ga kost-<br>naden<br>för fö-<br>retaget<br>C-D. | Andel<br>i förrätt-<br>ningskost-<br>naden. |    |
|-------------------------------|-----------------------|----|---------------------------------------------------|----|------|----|-----------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|
|                               |                       |    | A-B-C, C-E,<br>E-F, E-G,<br>F-H, F-I.             |    | C-D  |    | A-B-C, C-E,<br>E-F, E-G,<br>F-H, F-I,<br>C-D. |    |                                                                       |                                             |    |
|                               | kr.                   | ö. | kr.                                               | ö. | kr.  | ö. | kr.                                           | ö. | %                                                                     | kr.                                         | ö. |
| 4-10                          | 323                   | 20 | 279                                               | 27 |      |    | 279                                           | 27 | 2,02                                                                  |                                             |    |
| 11-19                         | 778                   | 60 | 672                                               | 77 |      |    | 672                                           | 77 | 4,87                                                                  |                                             |    |
| 20-25                         | 516                   | 40 | 446                                               | 21 |      |    | 446                                           | 21 | 3,23                                                                  |                                             |    |
| 26-36                         | 1000                  | 15 | 864                                               | 21 |      |    | 864                                           | 21 | 6,25                                                                  |                                             |    |
| 37-75                         | 3491                  | 90 | 2146                                              | 35 | 989  | 51 | 3135                                          | 86 | 22,69                                                                 |                                             |    |
| 76-85                         | 704                   | 45 |                                                   |    | 691  | 58 | 691                                           | 58 | 5,00                                                                  |                                             |    |
| 86-90                         | 739                   | 35 |                                                   |    | 725  | 85 | 725                                           | 85 | 5,25                                                                  |                                             |    |
| 91-93                         | 217                   | 25 |                                                   |    | 213  | 28 | 213                                           | 28 | 1,54                                                                  |                                             |    |
| 94-99                         | 386                   | 85 |                                                   |    | 379  | 78 | 379                                           | 78 | 2,75                                                                  |                                             |    |
| 100-110                       | 685                   | 75 | 592                                               | 54 |      |    | 592                                           | 54 | 4,29                                                                  |                                             |    |
| 111-120                       | 1269                  | 55 | 1096                                              | 99 |      |    | 1096                                          | 99 | 7,94                                                                  |                                             |    |
| 121-146                       | 3975                  | 50 | 3435                                              | 15 |      |    | 3435                                          | 15 | 24,86                                                                 |                                             |    |
| 147-152                       | 339                   | -  | 292                                               | 92 |      |    | 292                                           | 92 | 2,12                                                                  |                                             |    |
| 153-155                       | 285                   | 75 | 246                                               | 91 |      |    | 246                                           | 91 | 1,79                                                                  |                                             |    |
| 156-160                       | 310                   | 35 | 268                                               | 16 |      |    | 268                                           | 16 | 1,94                                                                  |                                             |    |
| 161-165                       | 553                   | 80 | 478                                               | 52 |      |    | 478                                           | 52 | 3,46                                                                  |                                             |    |
|                               | 15577                 | 85 | 10820                                             | -  | 3000 | -  | 13820                                         | -  | 100,00                                                                |                                             |    |

Lilla Djurhult den 24 mars 1932.

C.B. Carlson,

Gustaf Larsson,

Gustaf Pettersson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

*Carlson*

6/4 34

DIARIE Nr 3082  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
5 FEB. 1934

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för  
torrläggning av mark hörande till hemmanen Källegren, Stenshult samt  
Lilla och Stora Djurhult i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län,  
lån från statens avdikningslånefond sökes:

|                |              |           |                         |
|----------------|--------------|-----------|-------------------------|
| Källegren      | 5<br>1 ✓     | 3/16 mtl. | ägare: Ivar Gustavsson, |
| Stenshult      | 5<br>1 ✓     | 1/8 "     | " : Forshälla kommun,   |
| "              | 6<br>1 ✓     | 3/32 "    | " : Pontus Olsson,      |
| "              | 15<br>1 ✓    | 3/64 "    | " : Fritz Karlsson,     |
| "              | 17<br>1 ✓    | 1/16 "    | " : Forshälla kommun,   |
| "              | 20<br>av 1 ✓ | 3/64 "    | " : Otto Johansson,     |
| "              | 20<br>av 1 ✓ | 1/64 "    | " : Ivar Gustavsson,    |
| "              | 21<br>1 ✓    | 1/16 "    | " : " "                 |
| "              | 23<br>1 ✓    | 1/16 "    | " : Edvard Johansson,   |
| "              | 24<br>1 ✓    | 1/16 "    | " : " "                 |
| "              | 29<br>1 ✓    | 9/320 "   | " : C.O. Johansson,     |
| Lilla Djurhult | 2<br>2 ✓     | 1/8 "     | " : C.A. Johansson,     |
| "              | 5<br>2 ✓     | 1/16 "    | " : " "                 |
| "              | 6<br>2 ✓     | 1/16 "    | " : Karl E. Johansson,  |
| Stora          | 2<br>1 ✓     | 1/8 "     | " : " " "               |
| "              | 3<br>1 ✓     | 1/8 "     | " : August Andersson,   |

Göteborg den 30 januari 1934.

*P. Karlsson*

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lög om kronans för-  
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Terrillägning av mark till hemmanen Killegren, Stens-  
hult m.fl. i Förshälla socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 6.650 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts  
beslut den 6 april 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma  
upptagna fastigheter.

| Socken, by<br>och hemman | Mantal | Register-<br>nummer | Ägare             |
|--------------------------|--------|---------------------|-------------------|
| <u>Förshälla socken.</u> |        |                     |                   |
| Killegren                | 3/16   | 5<br>1              | Ivar Gustavsson   |
| Stenshult                | 1/8    | 5<br>1              | Förshälla kommun  |
| "                        | 3/32   | 6<br>1              | Pontus Olsson     |
| "                        | 3/64   | 15<br>1             | Fritz Karlsson    |
| "                        | 1/16   | 17<br>1             | Förshälla kommun  |
| "                        | 3/64   | 20<br>av 1          | Otto Johansson    |
| "                        | 1/64   | 20<br>av 1          | Ivar Gustavsson   |
| "                        | 1/16   | 21<br>1             | Densamme          |
| "                        | 1/16   | 23<br>1             | Edvard Johansson  |
| "                        | 1/16   | 24<br>1             | Densamme          |
| "                        | 9/320  | 29<br>1             | C.O. Johansson    |
| Lilla Djurhult           | 1/8    | 2<br>2              | C.A. Johansson    |
| " "                      | 1/16   | 5<br>2              | Densamme          |
| " "                      | 1/16   | 6<br>2              | Karl B. Johansson |
| Stora "                  | 1/8    | 2<br>1              | Densamme          |
| " "                      | 1/8    | 3<br>1              | August Andersson  |

Stockholm den 1 juni 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bevis

Vid den 18 och 19 oktober 1932 verkställd besiktning och kontrollering av arbetena för företag avseende vattenavlopp genom ägor till hemmanen Källegren, Stenshult samt Lilla och Stora Djurhult i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län, befunnos dessa arbeten utförda till huvudsaklig del i överensstämmelse med den vid syneförrättning år 1932 upprättade och sedermera den 6 april 1934 fastställda planen för företaget ifråga.

Mot de utförda arbetena var allenast att erinra att vid 27+60 m. å sträckan A-B fanns ett utskjutande parti i vänstra sidan att avgräva och en hålighet i östra sidan mitt emot att ifylla med sten till förekommande av ytterligare utskärping, att bron för ägovägen vid 26+85 m. å förenämnda sträcka blivit uppförd med allenast 4 st. bärbalkar i stället för de 5 planen upptager samt att utmed sträckan 103+80 m. - a i avloppsgrenen F-I den uppschaktade jorden låg omedelbart intill avloppets kant å dess västra sida.

Sedermera har från ordföranden i styrelsen för företaget meddelande ingått att vad som ovan erinrats blivit iakttaget och avhjälp, men jag har icke varit i tillfälle att själv förvissa mig härom.

Kostnaderna för bristernas avhjälpande bör icke hava överstigit 400:- kronor.

Göteborg den 23 maj 1934.

*W. Larsson*



Bevis

Över verkställd avsyning av arbetena för företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Källegren, Stenshult samt Lilla och Stora Djurhult i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 6 april 1934.

Statsunderstöd: lån från statens avdikningslånefond 6650:- kronor.

bidrag från avdikningsanslaget 6190:- kronor.

Kontrakt antaget den 1 juni 1934.

Arbetstid till den 1 september 1935.

Vid den 22 oktober 1934 verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse med den fastställda planen och företaget förty av beskaffenhet att förordas till godkännande.

Göteborg den 25 oktober 1934.

*P. Hareusuf.*

