



Akt nr:

P-E1a-0034

AU\$P-E1a-0034

Kontrakt

Sedan Kongl. Maj:t den 12 Oktober 1888 i och för
afdikning och odling af sank mark, tillhörande
hemmanet Tjögjesäter ett mantal, i Lerbäcks socken
och Walbo härad af Upsborgs län, enligt en af
Lantbruksingenjören Adolf Roos upprättad, af Kongl.
Maj:t fastställd plan med dertill hörande kostnads-
förslag, i näder beviljat ett låneunderstöd af Twa
Tusen (2000) kronor, till utgå af 1888 års odlings-
fond och lyftas å de hider, som Kongl. Väg- och
Vattenbyggnadsskyrrelsen egen äre bestämman. så och
i enlighet med Riksdagens för dylika statsbidrags
åtnjutande gifna, af Kongl. Maj:t gillade föreskrif-
ter, har underhållnad i och för detta företag med
Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsskyrrelsen, å Kongl.
Majts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt,
hvarjensom jag åter och förbindet min.

§ 1.

Att arbetet, hvarvid jag är skyldig att underhålla
min alla de veckor och kontroller, som af Kongl.
Maj:t pröfras lämpliga och nödiga, skall utföras så-
lunda, att vattenafledningen och afdikningen för
odlingsarbetet skola vara påbörjade före den 1 Juni 1889
och att hela arbetet, odlingen inbegripin, skall vara
fullbordadt inom den 1 September 1891 i noggrann
öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen,
utan att ansöka på ytterligare bidrag af allmänna
medel om vidare kunna väckas, och skall jag genom
konstat beiskott, materialier, arbete eller annat bidrag
bestrida hvad till hela odlingsföretagets fullbordande

kan erfordras utöfver det lemnade länestridaget samt de
utförda arbetena, så länge någon del af länets öfriga
egunden, vederbörligen underhålls.

§ 2.

Att i händelse af rikelse, utan derför erhållen vederbörlig
hjälpelse, skett från den fastställda arbetsplanen,
eller arbetet, utan att anstånd med detsamma utför-
ande blifvit af Kongl. Maj:t medgifvet, icke inom der-
för bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vätnings- och dränerings- och od-
lingsarbetet blifvit fullbordadt, afsejadt och godkännt, Kongl.
Väg- och Vattenbyggnadsskyrden skulle finna den säker-
het som blifvit för kontraktets fullgörande stäld,
icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan länets blifvit genom
lagen kraft egade beslut fördelat på de hemman, hvilka för
förbehållningen skola ansvara, Statskonforet skulle finna
den säkerhet, som blifvit för länets stäld, icke vidare vara
nöjaktig, och majsäkerhet, som af vederbörlig myndighet
godkännt, icke vorder inom bestämd tid aflemnadt,
eller om den bestämda annuiteten icke vorder i be-
hörf till erland,

Att ankommer på Kongl. Maj:t att låta inställa de vidare
utbetalningar af statsbidraget samt återfordra hvad deraf
uppbärts, att på en gång eller efter hand till Kongl. Stats-
konforet inbetalas inom den tid, som af Kongl. Maj:t be-
stämmer, och skulle jämfärligt på löfva lyftat och återbetala
omedel jemväl erlägga fem procent årlig ränta från lyft-
ningstiden till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den hvarsteman, som af Kongl. Väg och Vatten-
byggnadsskyrden förordnas att på arbetet verkställa besigt-
ning, uppvisa den för detsamma gillade planer med de

Afskrift.

P

1*0034

Belänkande
angående korrläggande af sankt mark tillhörande
i mlt. Tydjesäter
uti Lerdals socken och Vålbo härad af Elfsborgs län.

Stockholm d. 20. April 1888

H. Roos
Stats Lantbrukets ingenjör

Härmed följer En Karta

Afskrift

Följer den af Kongl. Majestät

den 12 Oktober 1888 mörget gitt-

te och planens. Skeddhotus den 21

November 1888.

J. E. Tuckert

A. M. Magnusson

Jah för insändande
af ansökan med begäran
om omlämnande till afstäm-
ning af vattenskradad
mark tillhörande 1 m. f.
Tjörjesäter i Lerdals
socken och Falbo hä-
rad af Upsborgs län
för jag afgifva följande

Beträffande

Det afstämningens föreläggande harom här är fråga om beläget till Lerdals socken och Falbo härad af Upsborgs län, samt afse förläggning och omlämnande af sankt mark tillhörande 1 m. f. Tjörjesäter.

Sökanden till förordningen är egaren af Tjörjesäter hemmansägaren A. E. Magnusson, samt verkställas de för förslaget upprättade nödiga undersökningarna under Oktober månad 1887.

Stället tillhörande föreläggande har i det närmare grannskapet utgjort omlämnande, och är det närmast belägna förordningsföreläggande, som med tillhjälp af statens tillförlitlighet, en vid Mon, omkr. 50 Rf. nordväst från Tjörjesäter, belägen större mossutdikning.

Den mark, som i medföljande karta fin-
nes upplagen, är belägen till en delvis
som på den sidan är omsluten af höjder, och
hvarifrån endast en naturligt aflopp, eller det
i karten profilerade, finnes. Det nedre
området hvarifrån den på det nämnda fallande
nedrösten genom denna aflopps kanal skall

blinns mot för-
laget.

5. Areal m. m.

7 Jordförbättring

bedömas är mycket litet, så litet att någon beräk-
ning af dess storlek i generalstabens topografiska
karta ej kunnat verkställas, utan har aflopps-
kanalens dimensioner blifvit bestämda så stora
som behövet syns påkalla. Någon inverkan
på medanför liggande vattenverk, järn- eller flottan-
der o dyg. kan detta afledningsförelag naturligtvis
ej hafva.

All den jord som genom detta afledningsförelag
blifver borttagen är af mycket god beskaffenhet, samt
består, så som redan närmare redogörts för, af ett
på lera hvilande dyjordslager af varierande mått-
het. Hela arealen utgör 8.8 hekt., och är hela os-
lingsstängeligheten belägen på Tjörjesäters egor, till-
höriga ofvannämnde Magnusson.

På den nuvarande skick är den sanka marken,
hvarj endast ett foder af dålig beskaffenhet kan
skördas, af ringa värde, och torde ej kunna upp-
skattas till mer än 100 kr. pr. hekt., eller för hela
arealen till 880 kr. Efter verkställt bortläggning
och odling blir denna mark af flerdubbel större
värde, och kan i denna del af Dalmland,
der nyodlingsstängeligheter af denna beskaffenhet
äro sälsynliga, ej värderas lägre än till 600 kr.
pr. hekt., eller 300 kr. pr. bud. Det blifvande värdet skat-
te således för hela arealen komma att utgöra
5280 kr., och förbättringen också uppgå till 4400
kr., under det att kostnaderna för markens afrik-
ning och odling, enf. medänskiende kostnadsförelag
(Bil. till A) ej kan beräknas till mer än 2640
kr., hvaran vinsten af förelaget i fråga blifver
1760 kr.

Arbetsplan

Charm arbetet är af ringa omfattning, kan

man ej beräkna att förelaget skall kunna utföras
under ett år, utan förelägs följande arbetsplan:
under första året efter länks erhållande uppföras
afloppskanalen till hela dess längd
för enf. kostnadsförelaget beräknade till 1144.
hvarken kommer omkr. 5% för red-
skapens blifning m. m. 56.1200 kr.
under andra året uppföras aflednings-
och backdikena, hvarj emne odlingen
verkställas för 1440 kr.
Sma kronor 2640.

A bifogade plankarta, uppräntad i skatans 1: 9 Plankarta
4000, öfver odlingslägenheten äro såväl aflednings som
backdikens uppläggna, och böra de förra hafva ett djup
af 1.2 m. (4'), en bottenbredd af 0.3 m. (1') samt
en dagbredd af 2.7 m. (9') under det att back-
dikena böra hafva ett djup af 0.9 m. (3'), en
bottenbredd af 0.15 m. (0.5") och en dagbredd af
1.8 m. (6'). De backdikena som skola uppläggas
omkringing det i plankartan med brun färg beteck-
nade impedimentet behöfva dock ej hafva större
djup än 0.6 m. (2'), med en bottenbredd af 0.15 m.
(0.5") samt en dagbredd af 1.2 m. (4').

9 Plankarta

A profiltäckningen öfver afloppskanalen behöf-
var den gröna färgen dyjord, den gula lera och
samt samt den röda berg. Bottenbredden bör
öfver allt, utom der sprängning förekommer
och der den är förelagen till 1.2 m. (4'), vara
0.3 m. (1') samt böra dikesväggarna hafva en so-
sering af 1:1.5, förutom vil genomsprängning
gen af berget der den bör vara 10:1. Djupet är
i allmänhet 1.5 m. (5'), hvilket bör vara fullt
tillräckligt, enär obetydlig sätning kommer

10 Profiltäckning

att äga rum, emedan dyjorden är af en ovanligt fast beskaffenhet, samt i medelst ej har större djup än 0.5 m. Den öfversta linien a betecknar markytan, b gamla och c den föreslagna nya bottenlinien samt d horisonbattinien.

14 Ödlingslägenhetens beskaffenhet.

Såsom oöfvan är nämnt består jordmånen af dyjordi, som till ett djup, varierande mellan 0.3 och 1 m, samt med ett medeldjup af 0.5 m hvilat på blålera. Vegetationen utgöres förträdesvis af starr, men förekommer äfven något pors och blåbärsris, samt här och der albuskar. Eller laggarna är leran starkt sandblandad. Dyjorden, hvori finnes inblandad en rätt stor mängden kiselvämnade mineralbeständsdelar, är för öfrigt bildad af oöfvan nämnda växters förmuftningsprodukter.

15 Ödning

Redan vattenafledningen och afvikningen blifvit verkställda. Kan odlingen nästan öfverallt verkställas genom en plogning och tvänne skarpkarvingar, hvorefter sådd af råg eller hafre bör ske. Sedan en par sådesgator blifvit skördade och jorden genom omsorgsfull bearbetning kommit i godt skick, bör densamma läggas i vextbruk, och förestås så lämplig i förevarande fall, följande cirkulation:
1 Råda, 2 råg, 3-5 Håll, 6-7 Marsääd samt Rotfrukter. Odningkostnaden har beräknats sålunda: Plogning 15 kr, tvänne karvingar 15 kr och upptagande af vattfäror m. m. 20 kr, all pr hekt. beräknadt. Samman 50 kr. per hekt.

Förord

Ödlingslägenheter af denna goda beskaffenhet äro i denna del af Dalstland, hvarest ödlingslägenheterna merändels äro mossar, temligen säll-

synta och äro väl förtjenta af det understöd som de genom en odningstän kunna erhålla. Som företaget i fråga i ekonomiskt hänseende, ent. den skedd utredningen, är mycket fördelaktigt, och det samman ej utan länunderstöd på länge skulle kunna utföras, samt snart sagt ingen provins i Sverige så väl som Dalstland är i behof af en hjälp som möjligen kan erhållas för jordbrukets förbättring och äkerarealens förstorande, så får jag på det varmaste tillknyta ödlingslans beviljande till hela det belopp som erfordras för vattenafledningen och afvikningen af den Tydjesäter tillhöriga och å Markens upptagna marken, eller Tvätusen tvåhundra (2200) kr.

I Bil. till B finnes gräfningsstaben.

Stockholm d. 20 April 1888

Alof Roos
Statens Lantbrukets ingenjör

Vidmaras
Sextenundoborn, Gustafsson

~~Abstrakt.~~ Bilden A.

Kostnadsförslag.

Läge		Fortsatzt m. m.		Mått		År pr.		Kalk. med		Kalk. med	
<u>Öfverflyktskanalen:</u>											
0-16	Berg	100	400	40	160						
0-7	Stjörd p ⁱ sandst. lera	800	40	2460	984						
<u>Afledningsbotten:</u>		550	32	990	31680						
Stjörd p ⁱ sandst. lera											
<u>Bakbotten:</u>											
Stjörd p ⁱ sandbotten		1430	35	1501	52535						
Stjörd		400	35	300	105						
					Kronor		209115				
Tillägges omkr. 5% af Summa Summa för redskapens afledning m. m.						108852200					
<u>Ostling</u>											
Ostling af 8.8 hektar à 50											
Kr. pr hektar											
										440	
Summa Kronor										2640	

Stockholm d. 20 April 1858

Adolf Roos
Haupt-Handwerksingenieur

Haben auch Brooks in jenem
 Lidimeras
 Sater Vandobahn. Gustaf Persson

~~afskrift.~~ Bijl. lutt. 18.

Gräfningskabel

N ^o	Djup i met.	Bottenbredd i met.	Längd i met.
16	1.4	0.3	4.5
2	1.5	0.3	4.8
3	1.5	0.3	4.8
4	1.7	0.3	5.4
5	1.6	0.3	5.1
6	1.5	0.3	4.8
7	1.5	0.3	4.8

Stockholm d. 20 April 1888

Alois Roos
Kaisers Landwirthschaftsingenieur

Elidimera.
Suten Rundbohm. Gustaf Forsberg

687/94

Utdrag af Räkenskaperna för
vid förläggande af sank mark
tillhörande 1. Allt Sydgräset uti
Lindals Stiken och Halls Härad
af Elfsborgs Län

<u>Slodiken</u>	pris per meter	kr:	ö:	ö:
827 meter	1	00	827	00
Dikat 400 meter längre än planen förskriver	00	50	200	00
berggrävning			170	00
				1197 00
<u>Afledningsdiken</u> 550 meter	00	60	330	00
				330 00
<u>Bäckdiken</u> 1.830 meter	40	732	00	
				732 00
För redskap Skitning		100	00	
Tillsyn vid arbetet		200	00	
				300 00
<u>Summa Kronor</u>				2537 00

Sydgräset den 28 September 1893
A. Magnusson

Beit utdraget bekräftar
J. Aug. Carlsson
Alfred Fygg

Sedan ett oättingslän-Tvåtusén (2000) Kronor-
beviljats under beviljandet år 1888 års oättingsfond
för afstikning och oätting af sankt mark till-
hörande ett mantal Tjörjesäter i Lerdals socken
och Valbo församling af Upsborgslän, får jag dess
vördsamt förestä mig som nämnde förelaggs arbets-
ledare, samt dess derjemte lika vördsamt förestä ut-
betalningen af det beviljade lånet sålunda:

1000 Kronor utbetalas när bevis föreses att ar-
betet börjat,

500 Kronor när hälften arbetet är utförd, och

500 Kronor sedan afstikning och oätting är verk-
ställd och afsejnad.

Tjörjesäter den 4 Mars 1889.

O. E. Magnusson

Företadt i Kongl. Hattkontant den 18 Maj 1889
Cauldby

Kontrakt.

Sedan Kongl. Majt den 12 Oktober 1888
i och för afskrifning och utlåning af sankt mark,
tillhörande hemmanet Tjodjesäter, en mantal, i
Lerdals socken och Walbo härad af Eksborgs län,
enligt en af landbruksingenjören Adolf Roos
upprättad, af Kongl. Majt fastställd plan med
derför hörande kostnadsförslag, i näder beviljat
en länunderstöd af Två Tusen (2000) Kronor
än utgå af 1888 års utlåningsfond och lyftas i de
förel, som Kongl. Väg- och vattenbyggnadskollegiet
sen eger än bestämmas, så och i enlighet med Rikss-
dagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna,
af Kongl. Majt gillade föreskrifter, har inrätt-
heterna i och för detta företaget med Kongl. Väg-
och vattenbyggnadskollegiet, så Kongl. Majts och
Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvar-
igenom jämf idag och förbinder mig.

§ 1.

Att arbetet, hvarvid jämf är skyldig att under-
kasta mig alla de villkor och kontroller, som af
Kongl. Majt påföras lämpliga och nödiga, skall
utföras såunda, att vattenledningens och afsk-
rifningen för utlåningsarbetet skola vara påbörjade
för den 1 Juni 1889 och att hela arbetet, utlåningen
inbegripnen, skall vara fullbordad inom den 1
September 1891 i noggrann öfverensstämmelse med
den fastställda arbetsplanen, utan att ansöka på
ytterligare bidrag af allmänna medel om vidare

hurra väskas, och skall jag genom kontant till-
skott, materialier, arbete eller annat förtärg bestrida
hvad till helst, öfveringsföretagets fullbordande kan
erfordras utöfver det lemnade länestörnet, samt
de utförda arbetena, så länge någon del af lä-
net återstår ogulden, vederbörligen underhålla,

§ 2.

Att i handelen afvikelse, utan deruti erhållens
vederböring tillräckelse, skän från den fastställda
arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstund med detsamma
utförande blifvit af Kongl. Majt. medgifvet, iken
inom derfor bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaffektions-, afviknings-
och öfveringsarbetet blifvit fullbordadt, afsejadt
och godkänt, Kongl. Värj- och Vattenbyggnadssty-
relsen skulle finna den säkerhet, som blifvit
för Kontraktets fullgörande ständ, iken vidare vara
nöjaktig, eller om, innan länet blifvit genom
laga kraft egande bestut fördelat på de hemman,
hvilka för återbetalningen skola ansvara, Statskon-
torit skulle finna den säkerhet, som blifvit för länet
ständ, iken vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet,
som af vederbörande myndighet godkänns, iken under
inom bestämd tid aflemnas,

eller om den bestämda annuiteten iken varder i beting till
ordard,

Det ankommer på Kongl. Majt. att låta inställa all
vidan utbetalning af statsbörnet samt efterse hvad
deraf utspäddes, till på en gång eller efter hvad till
Kongl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af
Kongl. Majt. bestäms, och skall jag i sådana lyfta

de och återbörna medel jemväl utlaga fem procent uti
ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den hjensteman, som af Kongl. Värj- och Vät-
tenbyggnadsstyrelsen förordnas att i arbetet verkstäl-
la besiktning, uppföra den för detsamma gillade planens
med deruti förordnade plan- och profuriktningar jemte de trä-
henskapen, hvilka blifvit förut förut företaget samt det
eller de Kontraktet om arbetets afsejadt på enstyre-
nad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen
afslutats, samt att till Kongl. Värj- och Vattenbyggnadssty-
relsen aflemna uppgift i den person, åt hvilken för-
tagets utförande, hvad det rör sig sjelfva vattenaffektin-
gen anföras.

§ 4.

Att, efter utseende utaf den del af länet, som enligt
särskild bestämmelse för siges på grund deraf att arbetet till-
vit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningsbidena, innan
gillerligen länet medtill mig utbetalkommas, hos Kongl. Stats-
kontoret förut inlyg af Kongl. Värj- och Vattenbyggnads-
styrelsen att, enligt hvad derstädes nöjaktigt bekräfts, så
mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligt kan anses
motsvara, hvad i förhållande till det beviljade länunder-
stödet belöper å hvad af länet, redan utbetalkommit och
skall, såvida iken Kongl. Majt. med afseende i särskilda för-
hållanden, pröfar skäligt annorlunda förordna, någon del
af länet i Statskontoret innesitt, iken dess vattenaffektions-
afsejadt arbetet är afsejadt och godkänt.

§ 5.

Att vid afslutande af det Kontrakt till Kongl. Värj- och
Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlemnas, för att i dess delvis för-
ord, beskrifte kopia af den gillade planens med deruti förordade

plan och profiträkningar för arbetet och beskrifva afskrifter af de tillhörande godkända betänkningarna och kostnadsförslagen, äfvensom att, först någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sistnämnda delen af länunderstödet lyftes, till Kongl. Värn- och Vattenbyggnadstyrelsen aflämnas fullständig beskrifning jemte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.
Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta län förskötts för Kongl. Statskontoret.

§ 7.
Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbetning, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kongl. Värn- och Vattenbyggnadstyrelsen godkänns, samt för länunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kongl. Statskontoret ankrägas.

Till yttermere visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skeede i Tydjesäter den 4 Mars 1889

A. E. Magnusson

Att A. E. Magnusson i begges vår närvaro egenhändigt underbucknat förestående kontrakt, inlygga Tydjesäter som ofvan

Forsén

Gustaf Forsén

Med stöd af Kongl. Befehl den 12 Oktober 1888 antages Kongl. Värn- och Vattenbyggnadstyrelsen i Kongl. Maj:ts och Kammars vägnar, detta Kontrakt. Stockholm den 17 April 1889.

J. R. Lund

P. Hedenblad

lämna fullständig beskrifning jemte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.
Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta län förskötts för Kongl. Statskontoret.

§ 7.
Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbetning, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kongl. Värn- och Vattenbyggnadstyrelsen godkänns, samt för länunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kongl. Statskontoret ankrägas.

Till yttermere visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skeede i Tydjesäter den 4 Mars 1889

A. E. Magnusson

Att A. E. Magnusson i begges vår närvaro egenhändigt underbucknat förestående kontrakt, inlygga Tydjesäter som ofvan

Forsén

Gustaf Forsén

Att i detta kontrakt omnämnda afdelnings- och ringeföretag blifvit påbörjadt varder härmed på begäran inlygga

Rennelanda den 2 April 1889.

Utan lösen.

Sittenlundholm

Veronika Emanuel

Med stöd af Kongl. Befehl den 12 Oktober 1888 antages Kongl. Värn- och Vattenbyggnadstyrelsen i Kongl. Maj:ts och Kammars vägnar, detta Kontrakt. Stockholm den 17 April 1889.

J. R. Lund

P. Hedenblad

682/94



Vattenaff. godk. 18⁴/₆ 94

Bewis

om verkställd afgräning i arbetet för afdikning och odling af sank mark, tillhörande hemmanet Tydjesäter, ett mantal, i Lereds socken och Talbo härad i Upsborgs län.

Planen af Kongl. Majt. fastställd den 12 Oktober 1888.

Bewiljadt länunderstöd från 1888 års odlingelänsfond, att utgå med kronor 2000.

Kontrakt om arbetets utförande af Kongl. Majt. och Kronans vägnar antaget den 17 April 1889.

Enligt kontraktet fastställd termin för arbetets fullbordande den 1 September 1891.

Af Kongl. Majt. under den 22 januari 1892 bewiljad förlängning i arbetstiden till den 1 September 1893.

Beräknad kostnad enligt den fastställda arbetsplanen tillhörande kostnadsförslag kronor 2200.

Verkliga kostnaden intill denna dag, enligt mig förenisade afslutade räkenskaper, kronor 2559.

Vid af underbeträknad den 11 November innevarande är verkställd besigtning af ofrukt skrifva arbete har detsamma befunnits utförsk i öfverensstämmelse med gillad arbetsplan, och kan arbetet i sin helhet sålunda till godkännande förordas.

Ansökan om arbetets godkännande göres hos Kongl. Majt. och Vattenbyggnadsstyrelsen af

hitt förordade plan och profildröjningar jämte de räkenskaper, hvilka tillhört förde öfver förslaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfverlämnande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kongl. Väj- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflemna uppgift af den person, åt hvilken förslaget utförande i hvad det rör sig för vattenafledningen anförts.

§ 4.

Att, efter utlämnat utaf den del af länst, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund draf att arbetet blifvit börjadt, vid början af de följande lyftnings-tiderna, inkom, ytterligare länmedel till utskömmes, hos Kongl. Statskontoret förte intyg af Kongl. Väj- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad bestämdes möjlighetsfullt, de mest af arbetet blifvit utförd, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det bewiljade länunderstödet belöper i hvad af länst redan utskömmits, och skall, såvida inte Kongl. Majt, med afseende på särskilda förhållanden, förordar skäligt annorlunda förordna, någon del af länst i Statskontoret inkomma, intill dess vattenaflednings- och afdikningsarbetet är aflymnadt och godkänt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kongl. Väj- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämnas, för att i dess arkiv förvaras, beskrifte kopia af den gillade planens med der till förordade plan och profildröjningar för arbetet och beskrifte afskrifter af till den förordade godkända betänkan och kostnadsförslag, såvitt som att, derest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillförlitelse visats, inkom sistnämnda delen af länunderstödet lyftas till Kongl. Väj- och Vattenbyggnadsstyrelsen af

och bör dervid fogas detta bevis, äfvensom till rik-
tigheten bestyrkt utdrag af räkenskaper och en-
treprenadkontrakt utvisande arbetets verkliga kost-
nad samt de plan- profil- och öfriga ritningar
efter hvilka arbetet blifvit utfördt.

Göteborg den 15 November 1893.

L. Oterdahl.