



Akt nr:

P-E1a-0041

AU\$P-E1a-0041

1. Kontrakt.

P

2*0041

Sedan Kungl Maj:t den 10 Juli 1891
i och för afvikning af en grastörv-
de masse, tillhårande hemmanet
18 mantal Måssabo i Håksviks
socken af Kinds härad och Upsala
län —

enligt af Lantbrukingenjören
H. Heinmetz uppräntad af Kungl
Maj:t fastställt plan med dertill
hörande kostnadsförslag, i näder be-
viljat ett anslag utan återbetal-
ningsskyldighet af en Tusen två Hundra
Kronor (1200) kionar att utgå af
1891 års grastörv, på och i enlighet
med Riksdagens för dylikt statsli-
dags åtlytande gifna af Kungl Maj:t
givna föreskrifter, har underskud
i och för detta företag med Kungl Maj:
och Hatténkyggnadsstyrelsen, å Kungl.
Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat
följande kontrakt, hvarigenom jag
åtager och förbindes mig —

§ 1.

Att arbetet hvarvid jag är skyldig
att underkasta mig alla de villkor
och kontrakter, som af Kungl Maj:t
prövas lämpliga och nödiga, skall
vara påbjudet år 1891 och fullbordat
innan den 1ste September 1895

Med stöd af Kungl. brefvet den 10 Juli 1891 antogs af Kungl Maj:t den 22 April 1892.

och Lantbrukingenjören, å Kungl Maj:ts och Kronans vägnar,

Stadshuset

Stadshuset

89

i noggrann, afvarensstämmelse
med den fastställda arbetsplanen,
utan att anspråk på ytterligare
bidrag af allmänna medel må vidas
kända väckas; skolanos jag genom
kontant, tusskon, materialier, arbets-
eller annat bidrag bestrida hvad
afvoren statsbidraget kan erfordras för
företagets fullgörande samt för
framtiden underhålla de utförda ar-
betena intill dess sådant under-
hållsskyldighet kan vara andra i lag-
ordning ålagd, eller jag från underhålls-
skyldigheten befriats.

§ 2.

Nu i fråga om terminerna för
anslagets lyftning i mån af arbets-
fortgång ställa mig till efterrättelse
hvad Kongl. Väg och Vattenbyggnads-
styrelsen derom må bestämma, afvoren
som att i händelse afvikelse, utan
dertill erhållen vederbärlig tillåtelse,
skett från den fastställda arbetsplanen,
eller arbetet, utan af Kongl. Maj:t
medgifvet anstånd med det sammas
utförande, icke blifvet fullbordadt
inom derför bestämd tid, det må
anbejjas på Kongl. Maj:t att låta
inställa att vidare utförande af
statsbidraget samt åter fördrå hvad
deraf uppkommit, att på en gång eller efter

hand till Kongl. Statskontoret inbetalas
inom den tid som bestämmes af Kongl.
Maj:t eller Riksdagen, och skall jag å sin-
lunda lyftase och återburna medel
senväl erlägga som procent årlig ränta
från lyftningsdagen till dess återbetal-
ning sker.

§ 3.

Nu för den Hjensteman, som af
Kongl. Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen
förelämnas att i arbetet verkställa
berigtning, upprävisa den gillade plan-
med dertill hörande plan- och profil-
ritningar samt de räkenskaper, hvilka
förts afvoren företaget, samt att eller de
kontrakt om arbetets afvortagande på-
entreprenad till vissa delar eller i dess
helhet, som möjligt afslutas.

§ 4.

Nu vid afslutande af detta kontrakt
till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen
i mindre aflemmas, för att i dess ar-
kiv förvaras, bestyrkt kopia af den
gillade plan- och profilritningar för arbetet och
bestyrkta afskrifter af dertill hörande
godkända betänkanen och kostnadsförslag
än afvoren meddela afsejft i den
person åt hvilken ledningen af arbetets
utförande uppdragits.

Att om verkliga kostnaden för arbetet
utförande befinnes understiga den beräk-
nade, af vederbörande myndighet granskade
och godkända kostnaden 3,600 kronor,
skall det beviljade anslaget minskas med
så stor del af den ifrågasatta bespa-
ringen, som det beviljade anslaget utgjör
af den beräknade kostnadssumman; och
skola räkenskapserna, deräst arbetet ej
på entreprenad verkställas, af mig föras
på sådant sätt att den verkliga kostnaden
för företaget må kunna säkert uppskän-
kas.

§ 6

Att öfver någon afvikelse från den
fastställda planen skall hafva, innan
sistnämnda delar af statsbidraget aflyftas,
till Kongl. Tåg och Vattenbyggnadsstyrelsen aflemnats
fullständiga ritningar, utvisande den förändring
som vidtagits. ... § 7

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af
hvar namn de vara om i följde af detta anslag
föranledda för Kongl. Statskantzern.

§ 8. Att för fullgörandet af detta kontrakt ålvensom
för flyttade statsmedlens återkärning, i fall mot
kontraktet brytes, ställa såväl säkerhet, som af
Kongl. Tåg och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes.
Till yttermera visso äro härvid två lika lydande
exemplar afprickade, som skedd: Mässalo den 3 Desember 1889.

Karl Gott. Hansson

Sitt vittne

Nack Josephson Mässalo

Johann Bengtson Pernsén

afskrift

Betänkande och kostnadsför-
slag för afvikning af en frost-
förande massa under hemmanet
Mässalo i Elfsborgs Län.

- 1: Företaget afser utdikning till frostlän-
digheten minskande af en massa under
hemmanet & mög kronskatte Mässalo uti
Heälsviks socken, Tiinds härads och Elfsborgslän
- 2: Förslaget är uppränt på grund af egarens
Carl Gott. Hanssons ansökan till Konungens
Betädningshafvande den 20/12 1889; undersök-
ningen är verkställd dels på vägen dels på
håsten 1890.
- 3: Det närmast belägna vattenafledningsfö-
retag som så vitt förslagsställaren känner varit
med statsbidrag understödt är sänkningen af
Sjöans Tegen och Tarpven som skedd för
 omkring trettio år sedan; från Mässalo till
Sjöns Tegen strand är omkring 2 kilometer.
- 4: Hindret för företagets utförande finnes
ej, enär kraken i närheten af eller igenom
afvikningsföretaget i fråga flyter större
vattendrag, af hvars vattenhöjd anläggningen
kan vara beroende; & heller mäta några
förhållanden i öfrigt, på grund af hvilka
huständ från det allmännas sida kan vara
af nöden, i det kraken farled, flätad
eller led för fiskens gäng, vattenbyggnad
under någon form ej heller allmän väg af före-
tagets utförande beröres.

De vattenmängder som i de föreslagna diken skola aflöas, äro ytterst obetydliga. Såsom af vidlagade generalkarta nägsamt ses, kräver de föreslagna dimensionerna äro anse som fullt tillräckliga. I de diken genomgå mark, kräver sandbotten treffas på föga djup, har för deras bestånd ansees nödigt taga slänten 1 på 1,5, hvilken slänt öfver tagits på lutningsflappet A-C-D-E i hela dess längd.

15^e Att den förvidd, som från vatten kaptas är 42 har 23 ar att hänföra till 6^e jord, som tillägges endast för frakthändighetens minskande. Deraf utgöras 36,02 har af mossstap af 0,8-2,5 meters djup på sand kerat. med glasa mantlar samt ljung och något starr och måste anseas aldeles för litet förmutnad för adling; 6,21 har är kär af 0,3-1,3 meter dy och mossstap på sand, visserligen något mera förmutnad, men ändock icke tillräcklig till adling amodellbart efter afvikningen. Se nyförteckningen bilaga E.)

6^e Den enda fasta öskajord, som finnes till hemmanet är den i kartan med N:1 angifva. På de sednare ären har derintill liggande nyadling N:2 2,3.5 upplemtits, men som de tillgå dels i massans amodellbara närhet, dels

obetydligt högre än massen, så är den afvikning en vilken för att nyadlingen skola läna sig; afvikningen afser att aflägsna en åtminstone i väsentlig grad förminska de fraktskador, som orsakas genom den intill liggande massen, och som utlösa sig icke blott öfver nyadlingen utan och öfver den öker, som ligger i backslutningen, eller hemmanets hela ökerareal. Afvikningen verkar öfver bättre aflapp för nyadlingen. Massen är kal, kalkarne N:6 och 9 är äro liksom den angifvande fastmarken något skogbevättad.

7^e Som afvikningen i föga tillhör endast en enda delegare, finnes intet förädlingsprotokoll eller förering att bifoga.

8^e Kostnadsförslaget (bilaga A) slutar på en summa af 3600 kronor.

Präfningsstabell utvisande de föreslagna dimensionerna bifogas (bilaga B.)

Arbetsplan

<u>Första årets arbeten</u>	Beräknad kostnad	Summa kr.
Präfnung af lutningsflappet, slänt A-B-C-D-E	755,10	755,10
<u>Andra årets arbeten</u>		
Präfnung af diket slänt A-D-A-D	664,80	664,80
<u>Tredje årets arbeten</u>		
Af lutningsflappet, öfriga slänt E-F	86,10	
Öskajord (öskajord) E-e	60,95	
Diket G-g-g	365,80	
Öskajord G-g'	93,70	606,55
Öfverföras		2026,45

afslutas 2026:45

Fjerde årets arbeten

Liket B-b-b

262:20

Likhet H-T

381:80 644:00

Femte årets arbeten

Liket C-c-c

335:85

i äfrigt samtliga dikens försämrade i
afrymingsgjutigt skick, hvilka arbeten
femte åfriga anskatnader för före-
taget hafva beräknats enligt kost-
nadsförslaget till

593:70 929:55

Summa kränkr 3600:00

9a) Plankartan, blad T, i två exemplar, upmärkas
i 1/4000 del af naturliga storleken, upptager för-
utän med gul färgläggning bestående af korn och
nyadlingar, den egentliga mässen utendäkt med
brun färg, samt den intill liggande kärrmarken,
som är något mera försmutnad, med grön
färgläggning.

10. Högade Generalkarta i 1:20000 del, en ur-
klipp af kartbladens skissafas och Almestad,
visar med grön färg det område, hvars
afskning afses.

11. Längdprofilens längdskala är den samma
som skalan för plankartan eller 1:4000 del;
höjdskalet är 1:100 del.

Skala i dikensdjup är 1:100 del.

12. Tvärprofilens skala är den samma som
längdprofilens höjdskala eller 1:100 del, och
mått förskifnad.

13. Alla mått är uträdda efter metersystemet.

14. Detta förslag har icke förut varit till
Kampl. väg och vattenbyggnadsstyrelsens inlämnadt.

Utan den del af massen, hvars afskedning
här är planlagt, härer till samma hemman
en betydlig del masse på andra sidan om den
å kartan upprägnade vattendelaren, men af
dikningen anses endast bara omfattas den
närmast åkerfäkten belägna delen af den
grastfärande parkmarken. Den om den färd-
slagna ågårdens vinnas utan minskad frast-
längdhet, bättre aflapp, för en del af ny-
odlingen, hvarjehanda de med gränt betecknade
fäkten såsom mera förmåttade borde blifva
färr dyliga till odling än den egentliga
massen. Dessa förmånen uttydhar den
minskade frastlängdheten borde emellertid
få anses uppväga skyldigheten att för fram-
tiden underhålla diken i den adugligemassens

Som företaget således är af den beskat-
tenhet, som afses att med bidrag ur
postfonden understöjas, så föreslås i under-
dåighet i och för arbetets utförande efter
den upgjorda planen att anslag utan åter-
betalningsskyldighet motsvarande en tredje
del af kostnadsförslaget eller 1200 kronor.

Vänsterham den 31 Januari 1891
På Ensketets Vägnar

H. Steinmetz

Rätt afskrifvit intyggar

Nudack, Kärten för
E. Hansson



Godkänd 16.3.97

Bevis

om verkställd afstyning å det arbetsföretag, som afred affdikning
af en frostföräande mosse, tillhörande hemmanet
1/8 mantal Mossabo i Hålsviks socken af Kiuds
härad, Upsboys län.

Planen af Kongl. Maj:t fastställd den 10 Juli 1891.

Ändring deruti medgifven af _____

Beviljad understöd i form af anslag från 1891 års förtford, Kr 1200.

Kontrakt om arbetets utförande af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen antaget
 den 22 April 1892.

Fastställd termin för arbetets fullbordande den 1 September 1895.

Arbets tiden i vidare förläng till 1 September 1896.

Beräknad kostnad enligt fastställd arbetsplan kr. 3600.

Verklig kostnad enligt bestyrelse räkenskapsutdrag kr. 3679.40

Vid af undertecknad den 2 Oktober 1896 verkställd besigtning af
 ofvanskrefne arbete har delsamma befunnits utfördt i öfverensstämmelse med gillad plan,
hvarde arbetsföretaget härmed förordas till god-
kännande.

Stämpel 0.50

Lösen 1.50

Kronor 2.-

Ansökan om arbetets godkännande göres hos Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen och bör vid denna ansökan fogas, förutom detta bevis, ~~fullständiga räkningar~~ ~~utdragen från arbetets utförda arbeten~~ utdrag af räkenskaperna, till riktigheten bestyckat af landstatstjänsteman eller tvänne allmänt kända, trovärdiga personer.

Lidköping den 19 December 1896.
E. J. Jansson.

47/97

Utdrag af räkningar förda åren under
tjänstens arbete och lidspillan vid deknings-
företaget i mitt hemman Märsbo i Kälviks
Län


År 1891	23 dagar	a 1.75 per dag	40 25
" 1892	31 dagar	a 1.75 " "	54 25
" 1893	22. dagar	a 1.75 " "	38 50
" 1894	112 dagar	a 1.75 " "	196 00
" 1895	19 dagar	a 1.75 " "	33 25
"	Län redskapers förslutning		17 75
	Samma		380 00

Märsbo den 16 Februari 1897
E. J. Jansson

47/96
 Räkning öfver arbetskostnaden för
 utdikningen af den till 18 mts Kronoshattens
 Mossa i Hålsviks Backen hörande moss,
 hvar till anslag nr. Frostfonden erhölets,
 varande arbetet utfört under åren 1892 till och med 1896.

	Längd Meter	i Kr per Mts	Summa Kr öre
<u>Kufvundafloppsdikey A-B-D-F.</u>	1196	0.80	956 80
<u>Lagg dikey B-b-b.</u>	546	0.60	327 60
<u>Lagg dikey C-c-c.</u>	699	0.50	349 50
<u>Dikey d-D-d-d.</u>	1028	0.60	616 80
<u>Dikey G-g-g.</u>	600	0.50	300 00
<u>Dikena E-c. och g-g</u>	289	0.50	144 50
<u>Dikey H-I.</u>	606	0.70	424 20
<u>Byggnad af 4 Träbroar i 45 m sty</u>	—	—	180 00
Slitning af redskap. Förslagens uppräknande, samt diverse arbeten och omkostnader			380 00
<u>Summa Kronor</u>			3679 40

Att i förestående räkning upptagna
 belopp, med undantag af det sista 380 Kronor
 hvarå verification saknas, äro i öfverens-



Stämmeles med för mig förtädda veri-
ficationer, betyggar:

Ledet & Lervången, i Södra Rind
Länsmanskontor, den 11 December 1896.

Ossia W. Rostedt.

Granskad till siffran utan anmärkning.

Bev. m. d. s.

Handwritten text in the left margin, mostly illegible due to fading.

Arbetsplan med tillhörande handlingar och två
tillhörande teckningar. Berörande anslag af 1200 kronor
till afskrifning af en förordning om rask tillhörande
Mossabos i Hålsjö församling, har emottagits, samt
egentligen berörande handlingar; denna dag emottogs, samt
därmed förklarades, att till kronofogdens kontor. Ut-
rättelserna af förordningen infärdes den 17; förordningen
emottogs den 18; och Wattenbyggnads ^{styrelsen} förordningen
den 19; Augusti. Berörande handlingar och närande
förordningen därmed återställa; erkännes.
Mossabos den 17 September 1891.

Carl Gottfried Hansson
Berättas af
Nils E. Johansson

Handwritten mark or signature in the bottom right corner.