



Akt nr:
P-E1a-0122

AU\$P-E1a-0122

3

40/2
09

P

2-0122

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 17 september 1909 — i och för
 afdikning af frostspridande mas-
 sar, tillhörande hemmanen
Ellerbäckstorp och Skamshult
uti Östra Frälunda socken,
Nysborgs län,

enligt af Landtbruksingenjören B. E. Hildebrand
 upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder
 beviljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet af Edensvickunda 1.900/-
 kronor — öre, att utgå från allmänna frostminskningsanslaget för år
1909, så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af
 Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af den

~~valda~~ Direktion, i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å
 Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom ~~för egen~~
~~del samt å öfriga intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga~~ och förbinda oss.

§ 1.

Att arbetet, hvarvid ~~vi~~ ^{vi} ~~är~~ skyldiga att underkasta oss ~~alla~~ ^{alla} de villkor och kontroller,
 som af Kungl. Maj:t prövas lämpliga och nödiga; skall vara påbörjadt före den 1 jan.
år 1910 — och fullbordadt inom den 1 juli 1913
 i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytter-
 ligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; ~~skolande vi genom egna till-~~
 skott utgöra hvad som utöfver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande samt

för framtiden underhålla de utförda arbetena intill dess sådan underhållsskyldighet kan
vara andra i laga ordning ålagd, eller ~~för~~ från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

^{Aug} Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning i mån af arbetets fortgång ställa
~~af~~ till esterrättelse hvad Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen därom må bestämma,
äfvensom att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den
fastställda arbetsplanen, eller arbetet, utan af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen
medgifvet anstånd med detsammes utförande, icke blifvit fullbordadt inom därför bestämd
tid, det må ankomma på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af stats-
bidraget samt återfordra hvad där af uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl.
Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes af Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och
~~skola~~ ^{skola} så sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlægga fem procent årlig ränta
från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas
att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan-
och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka ~~för~~ ^{skola} föra öfver företaget, samt det
eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess hel-
het, som möjligen afslutats.

§ 4.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen ej
mindre aflämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med
därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkt afskrift af därtill hörande
godkända betänkande och kostnadsförslag, än äfven meddela uppgift å den person, åt
hvilken ledningen af arbetets utförande uppdragits.

§ 5.

Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade,
af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden, ~~från tre tusen hundra~~
~~sjuttio~~ ^{3 920} / ~~och~~ ^{82 öre}, skall det beviljade anslaget minskas
med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af
den beräknade kostnadssumman; och skola räkenskaperna, därest arbetet ej på entreprenad
verkställas, af ~~oss~~ ^{oss} föras på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna
säkert uppskattas.

§ 6.

Att, därest någon afvikelse från den fastställda planen skett, hafva, innan sista delen
af statsbidraget får lyftas, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämnat full-
ständiga ritningar, utvisande den förändring som vidtagits.

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd
af detta anslag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring,
i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbygg-
nadsstyrelsen godkännes.

Till yttermera visso äro här af två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Emtecknadt den 18 november 1909

Aug. Livan.

Att

Landsbrukaren Burg. Levan

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga

år och dy

som ofvan.

Emil Junger

A. Hansson

adress:

Årströms

adress:

Kid

Med stöd af Kungl. brefvet den 14 september
1909 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen, å Kungl. Maj: och Kronans vägnar,
detta kontrakt. Stockholm den 22 december 1909.

Willef. Wijnblad

Björnsen

P 2-0122

Tillhör den af Kungl. Majt den 17 sept-
ember 1909 nådigst fastställda arbetsplanen.
Stockholm den 22 oktober 1909.

Fridolf Wijnblad


O. L. Ekdahl.

Bestyrkes

Betänkande i tjänstens vägnar:
angående utdikning af frostförande mark,
tillhörig

Ellebäckstorps och Åkarneshults gårdar
i Östra Frolunda socken,
Elsborgs län.

Översikt - Karta



1:100.000.

Utskrift

Förslag

Till avdikning av frostspidande mossmarker tillhörande hemmanen Ellbäckstorp och Åkarneshult uti Östra Frelunda socken, Hinds Härad och Ålsterborgs län.

Sedan Kungl. landbruksstyrelsen under år 1906 förordnat mig att uppgöra förslag till ifrågasatt avdikning, har undersökning för sådant ändamål å platsen verkställts under september månad nämda år.

De ifrågasatt hemmanen $\frac{5}{8}$ mtl. Ellbäckstorp och $\frac{1}{4}$ mtl. Åkarneshult ägas af godsägaren Aug. Levan på Ellbäckstorp. Då han Levan förklarar sig ha en för avsikt, att, som hjälp till denna fruktbarhetsutveckling, i en tillämplig mån söka erhålla avlösningsutbetalnings skyldighet af statens frostmarknämndsfond, förjog i enlighet med förordningen uti förnyade instruktioner för statens landbruksingenjörer den 11 februari 1896 för sådant ändamål rörande detta avdikningsförslag härmed vörðandt afgiva följande

Bitänkande

Orientering

Beskrifning

De ifrågasatt frostspidande mossarne äro belägna omedelbart intill hemmanet Åkarneshults inägor samt dels intill torp förande till hemmanet ifråga.

Orsaken till markens

Vattenskadade skick.

Att dessa mossar äro vattenskadade beror utslatande förhållanden, att de sakna växttäckning, varför vattenet behåller uti dem och huvudsakligt avgår i form af frostspidande timmer.

Arealer och godsmått

Dessa frostspidande mossars areal utgör på Åkarneshult 22,02 hektar, på Ellbäckstorp 1,91 hektar, tillsammans 23,93 hektar / se bilaga till d/ - Samtliga mossarne äro typiska vitmossor, vilande

fr. grus och sten, absolut otjänliga till odling. Deras väde såsom kulturljord är därför intet värre sig för eller för avdikningen.

Kostnadsförelägg

- ✓ Under belägn län B. bifogas Kostnadsförelägg, varsslutsumma och höfdragen till 4316 kronor 55 öre, inberäknat ombyggnad av tvänne mindre broar uti en ägroväg av fullständigt privat natur. För en gångväg mellan mossarne på Åkarnahult torde inte någon ny bro behöva beläggas.

Nederbördsområde

Vattennät

Nederbördsområdet för de olika mossarne äro till sinna mycket kuperade. Fällning endast för en större än själva mossen, varför särskilt uträkning av avrinnande vattennät och fällning härledt uträkning av dikens dimensioner inte kan vara av nytta.

Lutningar och

dimensioner

Avloppsdikeyna utålla mycket varierande lutningar i allmänhet mycket starka. Minsta lutning är 1:1000.

Uti avloppsdikeyt från den lilla Hörsjön föreslås en bottenbredd av 0,60 m. Uti föreslås bottenbredden i dikeyna till 0,30 m. Vid slutningen i allmänhet 1:05. Dikesdjupet varierar, normalt djup är 1,80 m. men detta undvikas ofta.

De föreslagna dimensionerna framgå uti alla stället av följande profiltäckningar åvenom gränningstabeller.

Avdikningens

effekt

Genom att avdika de pågåvarande utmossarne på en förelagt sätt, kommer dessa att förlora sin produktiva förmåga till ganska för ca 20 hektar ^{delar} såsom gräsbevänd mark vilken nu alligen lida högt avsevärda förluster.

Förutsetta laglighet

Emot förutsetta möter intet lag hinder.

Åtgärdande äro till hemmanet förhållande behöva inte beaktas.

taga i rikningerna på den sträckan, där mossarne stått intill veranda-
ty och andra kan utan olägenhet förläggas avloppsröret för den hönans
fuchöriga sidan av rätningen -

Stadets utförande

Hela avvikningsarbetet bör vara fullständigt fullbordat inom
tre år efter seden eventuellt anslag ur förtjänstfonden
blivit beviljat -

Liknande med stats medel

undantag fördrag i närheten -

Styrelsen av Umlägningsförordningen har redan en gång uttalat anslag ur
förtjänstfonden och på en allmän utredning av mossarna
har i förtjänstfonden ansökan om ytterligare anslag ligga
inne hos Högst Rätt, så att det nu är tredje gången från Högst Rätt
en ansökan ingår, beroende på att den härvid förut utställda
undersökningar så efter år -

Som det är av största betydelse att de talrika mossarna i söka-
ändans bliva avvikade, så att den för rikande stora förtjänstfonden
må kunna försvinnas eller minskas, tilläts jag mig vårdant
tröstliga att åt sökanden som hjälp vid ifrågasatt avvik-
nings utförande må beviljas ett anslag utan återbetalningsskyld-
ighet ur förtjänstfonden till beloppet det belopp, var till
kostnad för avvikningen blir slutligen bräknad.

Detta betänkande åtföljes av:

- 1) Översiktsskatta i skalan 1:100000, där avvikningsplanheten är
med röd färg inlagd.
- 2) Styrkrietsning (Bilaga till A.)
- 3) Kostnadsfördrag (Bilaga till B.)
- 4) Kommunalskattens protokoll utvisande avvikningens
när för orten -
- 5) Skatteskatta över de förtjänstfonden mossarna i skalan 1:4000 -
- 6) Profil och sektionsskattningar i skalan 1:4000 för längden samt 1:100 för
höjd och sektioner, ävensom beräkning i skalan 1:50 -

Länsstyrelsens utslag rörande Företag från ett allmoges råd
är bifogad.

Vänersborg den 26 Mars 1907.

Res. offic.
Hr. Emil Hiltbrand.

Skriftens likhet med originalet intygas:

Emil Junger, A. Hansson

Utskrift.

Bilaga lit. A

Ejoberörning över frätspårande mossmarker till
hemmanen Skarnhult och Ellböckstorp uti Ö. Bolunda
socken Kinds härad av Upsalborgs län.

nr	ö	Areal	
		h.	ar.
4	Skarnhult ägare		
	Levan		
1	vitmarre		96
2	"	1	77
3	"		64
4	"		25
5	"		26
6	" Skogsbäret		57
7	"		06
8	"		15
9	"	1	85
10	"		26
11	"		41
12	"		41
13	"	1	56
14	"	1	56
15	"	1	88
16	"	1	96
17	"		93
18	"	1	14
19	"	1	38
20	"		11
21	"		11
22	"		63
23	"		52
24	"	1	95
25	"		70
Summa		22	02

5/8 MG	Ellabäckstorp	Areal
	ägare: Lervan	h. ar
26	vittrass	36
27	"	62
28	"	15
29	"	60
30	"	18
	Summa	1 91

Sammandrag

1/4 MG	Skarnhult ägare	
	Lervan	22 02
5/8	" Ellabäckstorp "	
	do do	1 91
	Summa	23 93

Impediment

31	backe	01
32	do	04
33	våg	03
34	Hörnesjön	1 38
	Summa	1 46

Vänersborg, den 26 Mars 1907

Borrnill Ullstrand -

Auskuplans riktigt betydda
A. G. Lundström. A. Hansson

Bilaga lit. B.

Kostnadsförslag för avskrifning av prästperiklante mact
fickhörsig hemmanen Åkarehult och Ellabäckstorp uti Östra
Frölunda socken, Kinds härad av Ålvsborgs län.

Längd Sträcka m.	Längd Djup m.	Bredd. botten lagar m.	Arbete	Kub. m. ³	K K	Kostnad	Summa
1) diket A-B-D.							
2+84	2+84						
- 2	2+84	84	1,75 0,60 4,10	Stor sten och grus	173	1	173 -
-1+50	50	1,70	" 2,30	vitmossa, sten	164	0,50	82 -
- 1	50	1,80	" 2,40	"	129	0,45	58 05
-0+50	50	1,70	" 2,30	"	129	0,40	51 60
- 0	50	1,80	" 2,40	"	129	"	51 60
			i sjön		11	"	4 40
				Summa	420	65	
			Tillägges 10% för förskänd			42 06	
30	1,50	0,30	1,80	Sidorike I	0,70	21	
				Summa Kostnad			483 71
2) Diket B-C.							
-0+6	6	1,45	0,30 3,20	Sten och grus	15	0,80	12
+60)		1,45	" 1,75	vitmossa			
0+50	44	1,80	" 2,10	"	80	0,40	32
- 1	50	1,80	" 2,10	"	108	"	43 20
+ 40	40	1,20	" 1,50	"	65	"	26
				Summa	113	20	
			Tillägges 10% för förskänd			11 32	
			Summa Kostnad				124 52
3) E-F-G-H.							
- 0		1,60	0,30 1,90	mossa i sjön	18	0,40	7 20
+36	36	1,50	" 1,80	vitmossa	60		24
0+6		0,80	" 1,90	sten	3	0,80	2 40
+ 87	20	1,40	" 1,70	vitmossa och sten	23	0,60	13 80
			Transport			47 40	608 23

Länge	Längdjup	Bredd	bottn	Lag	Arbete	m ³	kl	Kostnad	Summa
M.	m.	m.	m.	m.					
					Transport			47 40	608 23.
-150	130	180	0,30	210	vittrassna	23	0.40	39 20	
-2	100	180	"	210	"	216	"	86 40	
+50	50	160	"	190	"	100	"	40	
-3	50	180	"	210	"	101	"	40 40	
-4	100	180	"	210	"	216	"	86 40	
-1/2 50	50	155	"	185	"	96	"	38 40	
+80	30	155	"	185	"	50	"	20	
-5/16	26	140	"	170	"	40	"	16	
Summa								384 20	
Tillägges 10% för förtäring								38 42	
Summa Kostnad								422 62.	

O	140	0.30	1.70	Vitnassa	76	0.40	30	40
+50	50	1.60	"	190	"	76	0.40	30 40
1.	50	1.65	"	195	"	91	"	36 40
+50	50	1.40	"	170	"	81	"	32 40
2	50	1.65	"	195	" ngt plus	82	0.50	41
+50	50	1.70	"	200	" "	~~95~~ 102	~~0.45~~ 0.40	~~42~~ ~~44~~ 75 ~~20~~
-3	50	1.80	"	210	"	103	0.40	41 20.
+50	50	1.80	"	210	"	108	"	43 20
-4	50	1.85	"	215	"	111	"	44 40.
+50	50	1.80	"	210	"	111	"	44 40.
-5	50	1.80	"	210	"	108	"	43 20.
+50	50	1.90	"	220	"	113	"	45 20
-6	50	1.90	"	220	"	118	"	47 20.
+50	50	1.85	"	215	" ngt plus	116	"	46 40
-7	50	1.80	"	210	" "	111	"	44 40
+50	50	1.80	"	210	"	108	"	43 20
Transport					625	1030	85	

Large Strake No	Large Dip m.	Depth m.	Breadth bottom m.	Depth m.	Article	m ²	K ₂	Kostnad	Summa
						Transport.		625 75	1030 85
-80	50	160	0.30	190	distans	96	0.40	38 40	
+50	50	170	"	200	"	93	"	37 20	
-9	50	180	"	210	"	103	"	41 20	
+50		180	"	210	"				
-10		180	"	210	"				
+50	150	180	"	210	"	324	"	129 60	
-11	50	190	"	220	"	118	"	47 20	
+50	50	180	"	210	"	118	"	47 20	
-12	-	180	"	210	"				
+25	-	180	"	210	"				
+50	-	180	"	210	"				
-13	150	180	"	210	"	324	0.40	129 60	
+50	50	160	"	190	"	98	"	39 20	
-14	50	150	"	180	"	83	"	33 20	
+50	50	150	"	180	"	78	"	31 20	
-15	50	140	"	170	" next year	74	0.45	33 20	
+50	50	150	"	180	"	74	0.40	29 60	
-16	50	150	"	180	"	78	"	31 20	
+50	50	150	"	180	"	78	0.50	39	
-17	50	140	"	170	"	74	0.40	29 60	
+50	50	155	"	185	"	77	"	30 80	
-18	50	180	"	210	"	96	"	38 40	
+50	50	185	"	215	"	111	"	44 40	
+70	20	180	"	210	"	44	"	17 60	
					Summa			1493 65	
					1 st. ågoningsbro a 50			50	
230	180	0.30	210		Pisvikenas II, III, IV	I.		230	
					Summa			1773 65	
					Pisvikenas 10 st. ågoningsbro			477 37	
					Summa Kostnad				1773 02
					Transport				2981 87

Längd
Sträcka
m
Längd
m
Djup
m
Bredd
m
botten
Djup
m

Arbete

m³

a

Kr

Kostnad

Summa

Transport

7 20

3604 30

-1 40-180 0,90 210

Vitmaria

70 040

28 -

+10 140 190 " 220

"

113 "

45 20

2 50 180 " 210

"

113 "

45 20

+20 20 180 " 210

"

43 "

17 20

+63 32 0,65 0,3 0,95

20

8

Summa 150 80

Pålägg 10% till förstående

15 08

Summa Kostnad

165 88

8/ Diket L-R

0 140 110 0,30 140

+10 50 180 " 210

Vitmaria

77 040

30 80

-1 50 170 " 200

"

103 "

41 20

+10 50 140 " 170

"

84 "

33 60

+85 35 120 " 150

"

43 "

17 20

Summa 122 80

Pålägg 10% till förstående

12 28

Summa Kostnad

135 08

9/ Diket J-J

12+25 180 0,30 210

-16+55 80 150 " 180

Vitmaria

149 0,90

59 60

Pålägg 10% till förstående

5 96

Summa Kostnad

65 56

Totalsumma av Skivings Kostnad

3,970 82

Samman-

	Sammandrag.	Kostnad Summa.
1 ^o	Diket A-B-D med sidetikett	483 71.
2 ^o	" B-C	124 52
3 ^o	" E-F-G-H	422 62
4 ^o	" F-H-I-14 J-G med sidetikett	1951 02
5 ^o	" K-L-M	335 28
6 ^o	" L-N	287 15
7 ^o	" O-P-2 Q-P	165 88
8 ^o	" R-R	135 08
9 ^o	" T-T	65 56
Totalsumma av dikningskostnad		3970 82.

Wänersborg den 26 Mars 1907

Bror Emil Hildebrand

Vid arbetsplanens fastställande har kostnad i beräk-
nats till Kronor 3.970:82 egande inträffat, all, där
han så önskar utesluta sträckan 2 + 20 meter - 4 + 31
meter av diket O-P-2 - 2 - P samt sträckan 18 + 70
meter - 20 + 60 meter av diket F-H-I-14 - J-G, all
i enlighet med vad i plan- och profildröjningarna
med blåkrita angivits - Stockholm den 22 oktober 1909

Ragn E. Perslund
kf Byråingenjör

Avskriftens riktighet bekräftar:
A. G. Sandström. A. Hansson

Ätskiöft

Bilaga till C.

Utdrag ur protokoll fört vid kom-
munalstämman med Åstra Frölunda
socken den 1 december 1906.

L. S. Varenius

= J-E =

82

Sedan Godtagaren Aug. Lewan i Ellsäckstorp till
stämman anmält, att han ämnade verkställa av-
diktning, för minskande av frosthändigheterna å konornas
tillhöriga vitmassor inom denna socken, samt att han
härmed ämnade i understänighet söka anslag utan åter-
betalningsskyldighet ur statens frostminsknings-
fond, beslöt stämman utsända att denna avdiktning
vore till nytta för orten, på grund av frosthändighe-
ternas minskande.

Jämför:

A. W. Norén

Edvard Jakobsson

Som ovan

R. A. Abrahamsson

Stämmans Ordf.

Uppläst i Åstra Frölunda kyrka söndagen den 10 Dec.
1906 betygas L. S. Varenius.

Rätt utdraget betygas:

Åstra Frölunda den 16 Dec. 1906

R. A. Abrahamsson
Kommunalst. Ordf.

Ätskiöftens riktighet bestrykas.

A. G. Lundström A. Hansson

Godkändt d. 19/12 1912 4202/12



BEVIS

om verkställd afsyning å

✓ "Afdikning af frostspridande mossar, tillhörande hemmanen Ellebäckstorp och Åkarnehult uti Östra Frölunda socken, Älfsborgs län."

✓ Planen fastställd den 17 September 1909.

✓ Statsbidrag: anslag ur 1909 års frostminskningsfond,

kronor ettusenniohundra (1.900).

✓ Kontrakt om arbetets utförande antaget den 22 December 1909.

✓ Fastställd arbetstid till den 1 Juli 1913.

✓ Beräknad kostnad enl. fastställda kostnadsförslaget,

kronor tretusenniohundrasjuttio (3.970) och 82 öre.

✓ Verklig kostnad enl. af mig granskade afslutade räkenskaper,

kronor fyratusenettundrafjorton (4.114) och 60 öre.

Vid af undertecknad den 19 Oktober 1912 verkställd slutbesiktning af ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utförat i nära öfverensstämmelse med fastställda arbetsplanen, och kan arbetet i sin helhet sålunda till godkännande förordas.

Ansökan om godkännande göres hos Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, hvarvid fogas detta bevis äfvensom den af mig granskade kostnadsredovisningen.

Göteborg den 26 Okt. 1912.

Arthur Rydman

Kapten, Distriktsingenjör
i Västra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet.

8.10/12

H. L.

Loien. 1.00
Stämpel. 0.50
Sum 2.00 kr.

2 rita ^{na} finnas i ark.
19

4202/12

Kostnadsredovisning

För avräkning af förskjutande massor tillhöriga hemmanen Ellkärs Torp och Skarnhult på Östra Förlunds socken, Hinds härad af Ålvsborgs län.

N: 1. Tillsgn. bek. föring m. m.	225 Kronor
" 2. Ridskap, sprängning m. m.	397 " "
" 3. Dikningsarbete	576 " "
" 4. " "	203 " " 85 ore
" 5. " "	201 " " 89 "
" 6. " "	1402 " " 10 "
" 7. " "	281 " " 01 "
" 8. " "	274 " " "
" 9. " "	124 " " 55 "
" 10. " "	429 " " 20 "
Summa	4114 Kronor 60 ore.

För verifierat
18/12
Ellkärs Torp 18 oktober 1912

Aug. Livan

Förskjutande kostnadsredovisning har denna dag af mig granskats och befunnits utan anmärkning verifierad.

Ellkärs Torp den 9 Okt. 1912

Willems Liplund

Granskad utan anmärkning
Distriktsingenjör
Berger Torner

4012/09

Arbetslöshet är i skärmas förtaget i Prests prästenta
moisen, belägna på Lemmenen Emläktstorp och
Skarshult inom Östra Frolunda socken av Hålsbo ry
Län är undertecknad, ågare.

Emläktstorp 18 nov. 1909
Aug. Lönner -

4012/09

Undertecknad, som denna dag besökt en del af arbetena i "Afdelning af frostspridande maskar till hemmanen Skarvskult och Elmhäcksborg uti Östra Frölunda socken, Kinds härad af Älfsborgs län", öfver hvilka ritningar Landtkontorsingenjör B. E. Hildebrandt i 1906 upgjort plan, här härunder intyga, att dessa arbeten äro förklarade.

Elmhäcksborg den 30 Sept. 1909

Nathan Ryplund

Kapten, Distriktsingenjör i
vistra öst. och västl. dist.