



Akt nr:

P-E1a-0134

AU\$P-E1a-0134

9

P 4*0134

1311
11

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 december 1910 i och förafdikning af frostspridande massar,
tillhörande hemmanen 1 mantal Röhl
och 1/4 mantal Lilla Skötting i
Bredareds sockenSkånska län

enligt af Landbruksingenjören B. E. Hildebrand
upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder
beviljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet af Lyngby församling (4.400)
kronor — öre, att utgå från allmänna frostminskningsanslaget för år
1910, så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af
Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknad, enligt bilagda protokoll af den

~~valda~~ Direktion, i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom ~~hvar~~ ^{er} egen
~~del~~ samt å öfriga intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda ~~oss~~ ^{er} sig.

§ 1.

Att arbetet, hvarvid ~~företaget~~ ^{vi} skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller,
som af Kungl. Maj:t prövas lämpliga och nödiga; skall vara påbörjadt före den 1
juli 1911 och fullbordadt inom den 1 juli 1915 —
i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytter-
ligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; ~~skolande~~ ^{och skall} genom egna till-
skott utgöra hvad som utöfver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande samt

för framtiden underhålla de utförda arbetena intill dess sådan underhållsskyldighet kan
varda andra i laga ordning ålagd, eller ~~för~~ från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i fråga om terminerna för anslaget lyftning i mån af arbetets fortgång ställa
oss till efterrättelse hvad Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen därom må bestämma,
äfvensom att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den
fastställda arbetsplanen, eller arbetet, utan af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen
medgifvet anstånd med detsamma utförande, icke blifvit fullbordadt inom därför bestämd
tid, det må ankomma på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af stats-
bidraget samt återfordra hvad där af uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl.
Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes af Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och
~~skola~~ ^{skall} ~~ej~~ sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlægga fem procent årlig ränta
från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas
att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan-
och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka ~~för~~ ^{skall} ~~skola~~ föra öfver företaget, samt det
eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess hel-
het, som möjligen afslutats.

§ 4.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen ej
mindre aflämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med
därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkt afskrift af därtill hörande
godkända betänkande och kostnadsförslag, än äfven meddela uppgift å den person, åt
hvilken ledningen af arbetets utförande uppdragits.

§ 5.

Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade,
af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden ~~Attatusen niohundra~~
~~fyrtusen~~ / 8.921 / kronor 78 öre skall det beviljade anslaget minskas
med så stor del af den ifrågakarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af
den beräknade kostnadssumman; och skola räkenskaperna, därest arbetet ej på entreprenad
verkställles, af ~~oss~~ ^{oss} föras på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna
säkert uppskattas.

§ 6.

Att, därest någon afvikelse från den fastställda planen skett, hafva, innan sista delen
af statsbidraget får lyftas, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämnat full-
ständiga ritningar, utvisande den förändring som vidtagits.

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd
af detta anslag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring,
i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbygg-
nadsstyrelsen godkännes.

Till yttermera visso äro här af två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Dator den 11 April 1911
Ant. Edqvist
ad. *Fristad*

Att *Anteförskrift i bälgen*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga
som ofvan.

Hjalmar Pettersson, kronolöjtnant

adress: *Friestad*

Frans Johansson

adress: *Åstätt Friestad*

Med stöd af Kungl. brefvet den 30 december
1910 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar,
detta kontrakt. Stockholm den 14 augusti 1911.

Å Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:

E. Gustaf Lager

J. H. Nilman

Avskrift.

P 4*0134

Tillhör den af Kungl. Majt. den 30 december 1910 nådigst fastställda arbetsplanen med vilkor att sökanden till bygdevägs-
trumman använder täckhallar af minst 0,4 meters tjocklek.

Stockholm den 25 februari 1911.

Fridolf Wijnbladh.

O. Z. Ekdahl.

Förslag

tillavdikning av frostspridande mossar tillhörande hemmanen
1 mtl. Röhl och 1/4 mtl. L. Sköttning uti Bredareds socken, Ve-
dens härad av Älvsborgs län.

Vidimeras

ex officio

E. W. Wijnbladh

Översiktskarta



1:100000.

Avskrift.

Förslag

till avdikning av frostspridande mark vid 1 mtl. Röhl och 1/4 mtl. L. Sköttning uti Bredareds socken, Vedens härad av Älvsborgs län.

Sedan Kungl. Landtbruksstyrelsen under år 1909 följande ordnat mig att verkställa undersökning beträffande ifrågavarande frostavdikning, har sådan ^{undersökning} ~~frostavdikning~~ verkstälts under juli månad år 1909.

Sedan ägaren tillde ifrågavarande hemmanen och de frostspridande markerna, Ledamoten av Riksdagens Andra Kammare m.m. Herr G. Odquist å Påtorp förklarar, att ^{han till} denna frostavdiknings utförande i underdånighet önskade söka erhålla anslag utan återbetalningsskyldighet, får jag, för sådant ändamål jämligt förnyade instruktionen för Statens Lantbruksingenjörer den 11 Februari 1896, härmed avgiva följande

B e t ä n k a d e .

Orienterande

Beskrivning

De ifrågavarande frostspridande mossarne äro belägna inom hemmanen Röhl och L. Sköttning omedelbart intill dessa hemman tillhörig åkerjord, vilken nu allvarligt skadas genom den frost som sprides från dessa frostmarker.

Anledningen till

frost-och vattenskadan.

Enda anledningen härtill är att mossarne äro i saknad av varje avdikning.

Arealer och

jordmån.

Mossarne äro tre skilda: Tångamossen med en areal av 19,0 $\frac{1}{2}$ h:ar; Dambäckamossen med 7,43 h:ar och Tillemossen med 12,40 h:ar; tillsammans en areal av 38,86 h:ar. Samtliga mossarne bestå av ren vitmosse vilande på grus. Mossens djup är varierande stundom över 2,5 m. men åtskilliga grund förekomma, där gruset träffas inom 1,00 m. Mossarne äro fullständigt odugliga till odling.

Genom mossarnes avdikning, sådan den här föreslås, torrläggas även invid Dambäckamossen, mossig, dålig åker om 0,33 h:ar, olämplig till odling.

Avkastning

och jordvärden.

De ifrågavarande frostspridande markerna kunna varken nu eller efter avdikningen lämna någon avkastning. Någon jordförbättring genom avdikningen kan således icke bliva tal om.

Kostnadsförslag.

Under bilaga litt. C bifogas kostnadsförslag för avdikningen av dessa frostspridande mossar slutande på:

för Tångamossen	3532,00 kronor
" Dambäckamossen	2423,60 "
Och " Tillemossen	3073,50 "

eller tillsammans 9029,10 kronor.

Nederbördsområde

och vattenmängder.

De respektive mossarnes nedbördsområden äro helt obetydliga och någon beräkning av framrinnande vattenmängd behöver icke verkställas. Vanliga normala dimensioner å diken äro fullt tillräckliga att avbörda även flodvatten.

Lutningar och

dimensioner.

Lutningarne äro över allt goda och dimensionerna därför de minsta möjliga. Bottenbredd 0,30 m; sidolutning i torvjord 1:0,5 och i grus 1:1,0 m; (Se ritningarne).

Broar.

Uti bygdevägen emellan Bredareds och Vänga socknar måste i utloppet från Tillemossen inläggas en stentrumma med 1,00 m. bred öppning samt en enkel träbro.

Avdikningens effekt.

Genom ifrågavarande avdiknings verkställande torrläggas de trenne mossarne och förlora därigenom sina frostspridande egenskaper, varigenom en del åkerjord om tillsammans c:a 25 h:ar befrias från nu ofta förekommande frostskada, varförutom en hel del skogsmark med ungskog likaledes befrias från frostskada.

Avdikningens

laglighet.

Emot denna avdikning möter intet laga hinder. Annan jordägare beröres icke av denna avdikning.

Då emellertid en trumma måste byggas i bygdeväg, kommer ansökan att göras hos Länsstyrelsens angående tillstånd från det allmännas sida för företagets utförande.

Arbetets ordande.

Hela avdikningsarbetet bör vara fullständigt fullbordat inom fyra år, efter sedan anslag ur frostminskningsfonden beviljats.

Liknande med stats-

medel understött ar-

bete i närheten.

Närmast belägna liknande arbete torde vara vid Gretlanda med fl. hemman uti Rångedala socken, där såväl lån som anslag sökas.

Som denna avdikning är för jordägarne av synnerligen stor betydelse samt gagnarik såväl för honom som för närliggande ort, tillåter jag mig vördsamt tillstyrka, att till denna mossavdiknings utförande måtte i nåder beviljas ett anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden till hälften av det belopp vartill torrlägningskostnaden blivit beräknad, eller 4500,00 kronor.

Detta betänkande

åtföljes av:

- 1:0) Översiktskarta i skalan 1:100000.
- 2:0) Ägobeskrivning, bil.litt. A - B.
- 3:0) Kostnadsförslag, bil.litt. C.
- 4:0) Kommunalstämmoprotokoll bil.litt. D.
- 5:0) Plankarta samt profil-sektions-och broritningar i tillsammans 4 blad.

Vänersborg den 21 Februari 1910.

Ex officio

Bror Emil Hildebrand

Vidimeras

ex officio

Bror Emil Hildebrand

1055550
SKRIV PÅ SKRIVPOST

Ögölskriking öfver vattenskadad och fastspridda
mark till 1 mtl. Röhl med $\frac{1}{4}$ mtl. L. Skötting uti
Bredans socken, Broens härad af Elfsborgs län.

1	2	Areal hektar			6	7	8	9	10	11	12
		äker, pors förbär ras	linn ad. linn för slags mark	annan mark							
A. Tångamossen 1 mtl. Röhrl med 1/4 " L. Skötting ägar: 1 vitmassa 69 2 " 120 3 " 231 4 " 91 5 " 311 6 " 6 7 " 1 8 " 408 9 " 50 10 " 360 11 " 120 12 " 34 Summa 19 03											
B. Lambachsmossen 1 mtl. Röhrl med 1/4 mtl. L. Skötting ägar: 13 äker, torfmylla - 33 14 vitmassa 02 15 " 184 16 " 112 17 " 182 Frpt - 33 5 00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Frpt.	33		5 00							
18	kvittmassa			2 43							
	<u>Summa</u>	33		7 43							
C	Fällemossen										
	1 mtl. Röhk med										
	¹ / ₄ mtl. L. Skött-										
	ning, ägare:										
19	kvittmassa			1 45							
20	"			1 91							
21	"			1 39							
22	"			1 57							
23	"			1 95							
24	"			1 38							
25	"			1 10							
26	"			25							
27	"			1 40							
	<u>Summa</u>			12 40							
	<u>Sammandrag.</u>										
A	Fängamossen	33		19 03							
B	Dambäckamossen	33		7 43							
C	Fällemossen			12 40							
	<u>Summa</u>	33		38 86							

Länshuset den 21 Februari 1910

Pro Emil Bildstrand.

Beviljades ex officio

Broderius Bildstrand

Bilag. lit. C.
 Afskrift. Höstens förslag för frostavdiktning vid hemmanens
 Röhl och d. skötning uti Björnsens länken av
 Slusbyns Cår.

Kraft. Posthusets förslag för postavdelning vid hemmanen
Röhl och d. Skötning uti Bydarets socken av
Slottsbyns Vär.

hög läge	längd sträcka	djup m.	bottn m.	dagens m.	arbets	kub. m.	ä kr.	Kostnad	Summa
<u>A. Fälgamossen</u>									
0	-	0.25	0.60	1.10	1 ² /3 rikt lit. a				
+60	60.0	0.80	.	2.20	mosslov, sand o. sten	39.0	1.20	46 80	
+80	20.0	0.80	.	2.20	" " "	23.0	1.50	34 50	
-1+24	44.0	1.05	0.30	1.35	" " "	44.0	0.60	26 40	
-1+74	50.0	1.10	.	1.40	" " "	45.0	0.50	22 50	
-2+20	46.0	1.00	.	1.30	" ngt. grus	40.0	.	20 -	
-2+89	69.0	1.10	.	1.40	"	60.0	.	30 -	
-4	111.0	1.10	.	1.40	"	104.0	0.55	57 20	
+44	44.0	1.10	.	1.40	"	41.0	0.50	20 50	
+96	52.0	1.05	.	1.35	"	47.0	.	23 50	
-19+40	82.0	1.30	.	1.60	"	86.0	.	43 -	
						<u>Summa</u>		324 40	
Liwägges 10% lin förslämnad								32 40	356 80
<u>Summa Kostnad</u>									356 80
<u>2²/3 rikt lit. b.</u>									
0+80	-	0.90	0.30	2.10					
-6+40	56.0	0.80	.	1.90	mosslov, sand o. sten	56.0	0.90	50 40	
-6+70	30.0	0.90	.	2.10	" " "	29.0	1.	29 -	
-7+20	50.0	1.10	.	1.40	" " "	50.0	0.90	45 -	
-8+84	64.0	1.05	.	1.35	" ngt. sand o. sten	58.0	0.50	29 -	
-9+71	87.0	1.05	.	1.35	"	76.0	.	38 -	
-10+40	69.0	1.45	.	1.75	"	81.0	.	40 50	
-11+20	80.0	0.85	.	1.15	"	84.0	.	42 -	
-11+54	34.0	1.40	.	1.70	"	34.0	.	17 -	
-12+20	66.0	1.05	.	1.35	"	75.0	.	37 50	
-12+95	-	1.20	.	1.50	"				
-13+60	67	1.20	.	1.50	"	72.0	.	36 -	
-14+13	53.0	1.00	.	1.30	"	50.0	0.70	35 -	
-14+97	84.0	1.50	.	1.80	"	100.0	0.50	50 -	
-15+20	23.0	1.30	.	1.60	"	32.0	.	16 -	
lypt.								465 40	356 80

N ^o	längd sträcka m.	djup m.	bredd botten m.	dagens djup m.	arbete.	kub. m.	ä kr.	Kostnad	Summa
					lypt.			465 40	356 80
- 16	80.0	1.50	0.30	1.80	masslora	112.0	0.50	56 -	
+ 40	40.0	1.40	.	1.70	"	60.0	"	30 -	
+ 87	47.0	0.90	.	1.10	"	48.0	"	24 -	
- 17+48	61.0	0.60	.	0.90	"	31.0	"	15 50	
- 17+60	12.0	.	.	.	"	2.0	"	1 -	
						<u>Summa</u>		591 90	
					tilläggs 10% till förtärande			59 20	
					<u>Summa kostnad</u>				651 10
43+22		1.45	0.30	1.75	3 ² / dike litt. C				
- 44	78.0	1.45	.	1.75	masslora	115.0	0.50	57 50	
- 45	100.0	1.60	.	1.90	"	162.0	"	81 -	
- 46	100.0	1.50	.	1.80	"	167.0	"	83 50	
+ 40	40.0	1.50	.	1.80	"	63.0	"	31 50	
- 62	22.0	0.90	.	1.20	"	25.0	"	12 50	
						<u>Summa</u>		266 -	
					tilläggs 10% till förtärande			26 60	
					<u>Summa kostnad</u>				292 60
18		0.50	0.30	0.80	4 ² / dike litt. D.				
+ 26	26.0	0.80	.	1.10	masslora	11.0	0.50	5 50	
- 21	60.0	1.30	.	1.60	"	54.0	"	27 -	
+ 68	68.0	1.60	.	1.90	"	102.0	"	51 -	
- 22+30	62.0	1.30	.	1.60	"	93.0	"	46 50	
- 22+80	50.0	1.05	.	1.35	"	53.0	"	26 50	
22+80		1.05	.	2.40	"				
- 23+20	40.00	1.20	.	2.70	" stens. grus	64.0	1.25	80 -	
- 23+58	38.0	1.20	.	2.70	" " "	68.0	"	85 -	
- 24	42.0	1.20	.	2.70	" " "	76.0	1.50	114 -	
+ 60	60.0	1.40	.	3.10	" " "	125.0	1.25	156 25	
+ 79	19.0	0.70	.	1.70	" " "	29.0	1.75	50 75	
					lypt.			642 50	1300 50

N ^o Strä- ka. läge	Längd m.	Djup m.	Ladd. botten dagen m. m.		Arbets	Kub. m.	ä kr.	Kostnad	Summa	
					trpt.			642 50	1300	50
					tiwäggs 10% tie föreständ			64 25		
					Summa kostnad				706	75
25		0.15	0.30	0.60	5 ² / dikr lia. e					
+72	72.0	1.00	.	2.30	mosskorr, stens. gpus	50.0	1.20	60	-	
-26+30	58.0	1.30	.	2.90	" " "	98.0	1.	98	-	
-27	70.0	1.00	.	2.30	" " "	118.0	1.	118	-	
+45	45.0	1.00	.	2.30	" " "	-				
-28+11	66.0	1.00	.	2.31	" " "	-				
-28+84	73.0	1.00	.	2.30	" " "	-				
-29+67	83.0	1.00	.	2.30	" " "	-				
-30+76	79.0	1.00	.	2.30	" " "	450.0	0.70	315	-	
-30+60	14.0	1.30	.	2.90	" " "	24.0	0.60	14 40		
-31	40.0	1.00	.	2.30	" " "	68.0	.	40 80		
+54	54.0	1.00	.	2.50	" " "	78.0	0.55	42 90		
-32	46.0	1.00	.	2.30	" " "	65.0	0.70	45 50		
+50	50.00	1.00	.	2.30	" " "	65.0	0.60	39	-	
-33+48	68.0	0.75	.	1.80	" " "	71.0	.	42 60		
-33+40	22.0	1.20	.	2.70	" " "	28.0	0.50	14	-	
-33+73	53.0	0.80	.	1.90	" " "	71.0	.	35 50		
						Summa		865 70		
					tiwäggs 10% tie föreständ			86 60		
					Summa kostnad				952	30
39		1.00	0.30	1.30	6 ² / dikr lia. f.					
+20	20.0	1.60	.	1.90	mosskorr	26.0	0.50	13	-	
+80	60.0	1.70	.	2.00	"	111.0	.	55 50		
-40+80	100.0	1.50	.	2.10	"	177.0	.	88 50		
-40+87	7.0	1.00	.	1.30	"	10.0	.	5	-	
						Summa		162	-	
					tiwäggs 10% tie föreständ			16 20		
					trpt			178 20	2959	55

Nr.	längd	längd	längd	längd	arbete	kv.	ä	Kostnad	Summa
sträcker	m.	m.	m.	m.		m.	kr.		
					trpt			178 20	2959 55
34		0.50	0.30	0.80	1) dike litt. g.			Summa kostnad	178 20
+20	20.0	1.30	"	1.60	mossterr	15.0	0.50	7 50	
-35	80.0	1.70	"	2.00	"	127.0	"	63 50	
-36	100.0	1.70	"	2.00	"	195.0	"	97 50	
+60	60.0	1.50	"	1.80	"	106.0	"	53 -	
+89	29.0	0.70	"	1.00	"	32.0	"	16 -	
						Summa		237 50	
					tilväggs 10% till föreståndare			23 80	
					Summa kostnad			261 30	
37	1.80	0.80	0.30	2.00	8) dike litt. l.				
+70	70.0	1.70	"	2.00	mossterr	144.0	0.50	72 -	
-25+73	70.0	0.80	"	1.00	"	50.0	"	25 -	
						Summa		97 -	
					tilväggs 10% till föreståndare			9 70	
					Summa kostnad			106 70	
					Summa kostnad för Fångamossens anläggning			3505 75	
B. Dombarkamossen									
					1) dike litt. a.				
0+20	14.0	0.80	0.30	1.90	sterr sten i grus	6.0	2.00	12 -	
+40	20.0	1.20	"	2.70	" " "	27.0	"	54 -	
+60	20.0	0.90	"	2.10	" " "	29.0	"	58 -	
+80	20.0	1.00	"	2.30	" " "	24.0	"	48 -	
-1	20.0	1.10	"	2.50	" " "	28.0	"	56 -	
-2	100.0	1.00	"	2.30	mossterr, sterr. grus	142.0	0.90	127 80	
+88	88.0	1.50	"	3.30	" " "	176.0	0.70	123 20	
-3	12.0	1.10	"	2.50	" " "	25.0	"	17 50	
-4	100.0	1.40	"	3.20	" " "	204.0	1.20	244 80	
+21	21.0	1.40	"	3.20	" " "	53.0	1.00	53 -	
					trpt.			794 30	- -

Arbets längd	längd sträcka	djup m.	längd bottnen	längd dagens	Arbets	Kub. m.	i Kl.	Kostnad	Summa
					tykt			794 30	
- 5	79.0	2.25	0.30	4.80	mossterr, sten o. grus	327.0	0.80	261 60	
+ 21	21.0	1.80	.	3.90	"	100.0	0.60	60 -	
+ 50	29.0	2.20	"	4.70	"	125.0	0.50	67 50	
- 6	50.0	1.75	"	3.80	"	227.0	0.70	158 90	
+ 20	20.0	1.20	"	2.70	"	54.0	.	37 80	
- 7	80.0	0.15	"	0.60	"	76.0	0.50	38 -	
+ 53	53.0	0.10	"	0.50	"	5.0	.	2 50	
- 8	47.0	0.10	"	0.50	"	5.0	.	2 50	
+ 23	23.0	0.40	"	1.10	"	5.0	.	2 50	
+ 40	17.0	1.00	"	1.30	"	10.0	.	5 -	
- 9	60.0	1.80	"	2.10	"	89.0	.	44 50	
- 10	100.0	1.80	"	2.10	"	216.0	.	108 -	
+ 40	40.0	1.60	"	1.90	"	78.0	.	39 -	
+ 64	24.0	1.40	"	1.70	"	38.0	.	19 -	
- 11	36.0	1.65	"	1.95	" ngt. grus	59.0	0.55	32 45	
- 12	100.0	1.75	"	2.05	"	191.0	0.50	95 50	
+ 40	40.0	1.65	"	1.95	"	78.0	.	39 -	
+ 80	40.0	1.65	"	1.95	" sten o. grus	101.0	0.70	70 70	
- 13+13	33.0	1.25	"	2.80	"	85.0	.	59 50	
- 13+50	37.0	1.20	"	2.90	"	76.0	0.90	68 40	
						<u>Sum</u>		2006 65	
					tilläggs 107. till förestående			200 65	2207 30
					<u>Summa Kostnad</u>				2207 30
14		1.80	0.30	2.10	2) Oihv till b.				
- 15	80	1.80	"	2.10	mossterr	173.0	0.50	86 50	
+ 60	60.0	1.75	"	2.05	"	127.0	.	63 50	
+ 88	28.0	1.10	"	1.40	"	42.0	.	21 -	
						<u>Sum</u>		171 -	
					tilläggs 107. till förestående			17 10	
					tykt			188 10	2207 30

N ^o	längd präck m.	längd m.	djup m.	bredd botten dag m.	Arbets	huf. m.	ä kr.	Kostnad	Summa
					trpt			188 10	2207 30
								Summa Kostnad	188 10
								Summa kostnad för Sombäckamossens avdiking	2395 40
					<u>C Fillemassen</u>				
1+55		1.70	0.30	2.00	1 ² /3 rikvite. a				
-2	45.	1.70	.	2.00	mosssten	88.	0.50	44 -	
+60	60.	1.80	.	2.10	.	123.	"	61 50	
-3	40.	1.80	.	2.10	.	86.	"	43 -	
-4	100.	1.70	.	2.00	.	205.	"	102 50	
-5	100.	1.80	.	2.10	.	20.5	"	102 50	
+43	40.	1.85	.	2.15	.	95.	"	47 50	
-6	57.	1.40	.	1.70	.	10.40	"	52 -	
-7	100.	1.00	.	1.30	hög grus	110.	"	55 -	
+25	25.	1.70	.	2.	"	35.	0.60	21 -	
+60	35.	1.80	.	2.10	"	72.	0.55	39 60	
-8	40.	1.70	.	20.	"	82.	0.60	41 -	
+40	40.	0.50	.	1.30	"	47.	0.70	32 90	
						Summa		642 50	
					tiwägges 107 tie			64 25	
					Lörestående				
					Summa kostnad				706 75
					<u>2²/3 rikvite. b</u>				
18		1.00	0.30	2.30					
+20	20.	1.00	.	1.40	mosssten, sten o. grus	22.	1.50	33 -	
+94	74.	1.70	.	2.00	.	107.	0.50	53 50	
-19	6.	1.65	.	1.95	.	11.	"	5 50	
+80	80.	1.65	.	1.95	.	149.	"	74 50	
-20+73	93.	2.00	.	2.30	.	207.	"	103 50	
-21	27.	1.80	.	2.10	"	64.	"	32 -	
+52	52.	1.30	.	2.90	"	152.	1.50	228 -	
					trpt			530 -	706 75

N ^o läggs sträcka	läggs m.	djup m.	brod botten m.	dag m.	Arbets	Kub. m.	ä kr.	Kostnad	Summa
					tept			530 -	706 75
-22+21	69.	1.30	0.30	2.90	stew o. grus	144.	2.	288 -	
-32+27	6.	1.30	.	2.90	"	11.	.	22 -	
-22+74	47.	-	.	-	"	36.	.	72 -	
					1 trumma i byggrväg			200 -	
					1 älsbo as trä			80 -	
						Summa		1192 -	
					tilläggs 10 % till förestående			113 20	
					Summa kostnad				1311 20
20+73		2.	0.30	2.30	3 ¹ / ₂ diket lit. C				
-27	68.	2.	.	2.30	mosskorr	177.	0.50	88 50	
-11+26	134.	1.90	.	2.20	"	334.	.	167 -	
-28	82.	1.80	.	2.10	"	186.	.	93 -	
						Summa		348 50	
					tilläggs 10 % till förestående			34 90	
					Summa kostnad				383 40
11+26		1.90	0.30	2.20	4 ¹ / ₂ diket lit. d.				
-12	74.	1.80	.	2.10	mosskorr	168.	0.50	84 -	
+28	28.	1.70	.	2.00	"	58.	.	29 -	
-13	72.	1.40	.	1.70	"	121.	.	60 50	
+30	30.	1.35	.	3-	grus o. stew	41.	1.	41 -	
						Summa		214 -	
					tilläggs 10 % till förestående			21 40	
					Summa kostnad				235 40
14		1.25	0.30	1.55	5 ¹ / ₂ diket lit. e				
-15	100.	1.40	.	1.70	mosskorr, sand o. stew	128.	0.70	89 60	
+27	27.	1.80	.	2.10	"	48.	0.50	24 -	
+60	33.	1.20	.	1.50	"	52.	.	26 -	
-16	40.	0.65	.	1.60	"	24.	0.60	14 40	
						Summa		154 -	
					tept.			154 -	2636 75

N ^o lägn. sträcker	längd m.	djup m.	brod botten dagm. m.	arbete	huf. m.	ä kr.	Kostnad	Summa
				trpt.			154 -	2636 75
				tilläggs 10% till förestående			15 40	
				Summa Kostnad				169 40
				6) riko lica. f.				
2+60		1.80	0.30	2.10				
-27	102.	2.00	-	2.30	mosstoro	243.	0.50	121 50
				tilläggs 10% till förestående			12 20	
				Summa Kostnad				133 70
				Summa Kostnad för Fällmosseu avdikning				2939 85

Sammandrag.

Fångamossens avdikning	3505 75	
Sambarkamossens "	2395 40	
Fällmossens "	2939 85	8841 00
<u>Totalsumma avdikning</u>	<u>Kostnad</u>	<u>8841 00</u>

Båunsborg den 21 Februari 1910

Proff Emil Bildstrand.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna beräknats till:

För avdikningsarbetet Honor	8841:-
För förslagens upprättande.	80 78
<u>Summa Honor</u>	<u>8.921:78</u>

Stockholm den 25 februari 1911.

F. H. Willner
Byråingenjör.

Udimerus ex officio
Brottsfidelebrandt

Avskrift.

Utdrag av protokollet fört vid ordinarie kommunalstämma med Bredareds socken i sockenstugan den 28 Dec. 1909.

§8

Herr Riksdagsmannen Gust. Odqvist på Påtorp anmälde till stämman att han ärnade avdika honom tillhöriga frøstförande mossar till egendomen Röhl, samt att han till detta företag ärnade i underdånighet söka erhålla anslag ur frostminskningsfonden; Och beslöt stämman med anledning häraf förklara, att denna avdikning vore till stor nytta för orten genom frostländighetens minskande.

Så förekommit betygar som ovan

Joh. Alfr. Larsson

st.ordf.

Jysterat

J. Alfr. Andersson

Frns Gust. Larsson

Uppläst i Bredareds Kyrka den 6 Jan. 1910 af L.J. Tidstrand.

Rätt utdraget betygar

Joh. Alfr. Larsson

st.ordf.

Vidimeras

ex officio

Bor Thunberg Tidstrand

5455/
14

Godkändt d. 27/11 1914.



BEVIS

om verkställd afsyning å

"Afdikning af frostspridande mossar, tillhörande
hemmanen 1 mantal Röhl och 1/4 mantal Lilla Skött-
ning i Bredareds socken, Älfsborgs län."

Planen fastställd den 30 December 1910.

Statsbidrag: anslag ur 1910 års frostminskningsfond,
kronor fyratusenfyrhundra (4.400).

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 14 Augusti 1911.

Fastställd arbetstid till den 1 Juli 1915.

Beräknad kostnad enl. fastställda kostnadsförslaget,
kronor åttatusenniohundratjugoen (8.921) och 78 öre.

Verklig kostnad enl. af mig granskade afslutade räkenskaper,
kronor niotusensju (9.007) och 78 öre.

Vid af undertecknad den 19 Okt. 1914 verkställd slutbesiktning af
ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utfördt i nära öfverensstäm-
melse med fastställda arbetsplanen, och kan arbetet i sin helhet sålunda
till godkännande förordas.

Göteborg den 7 Nov. 1914.

Arthur Rydman

Kapten, Distriktsingeniör.

4 ritn. finns i ark.
b. 2^a

Stämpel: 0,50 kr.

Lösen: 1,50 kr.

S:ma 2,00 kr.

Helan. afs. nt. ann.

20/14

st.

Redovisning för den arbetskostnad som
som uppstått för dikning af frontgrändar
de mossar under hemmanens mantal Röhl
och 1/4 mantal till skjutning i Brändsöcken
af Euphoryslan

1914					
Sept 30	En Entreprenadkontrakt med förbruk				
"	konst för arbetet för arbe				
"	tit i sin helhet med undantag				
"	af 2 ^{de} broar	8000			
"	En Håbros enf. lifogatsvår				
"	ning	275			
"	En Håbros enf. sätning	112		8387	
"	ersättning till arbetsledaren			450	
"	Undersöknings och förordnings				
"	ersättning enf. sätning som				
"	insändt till Landstingsstyrelsen	194	96		
"	Landstingsstyrelsens arbete för				
"	sättningen	75		269	96
"	Insamling af sakenheter				
"	na, stämpel, lösen			15	

Göteborg den 19 Dec. 1914
Med. Ögren

Förestående kostnadsredovisning har af mig granskats,
hvarvid samtliga poster varit vederbörligen verifierade,
med undantag af förrättningskostnaden. Om denna post upptages
med å fastställelsen angifvet belopp 80kr.78 öre, blir verkliga
kostnaden 9.007 kr 78 öre. Göteborg den 7 Nov. 1914.

Walter Rydman

Förskälda

med
konstadsredovisning granskad af detta kända och verifierade förhållande,
hvarvid befinns, attliga anmärkingar äro att göra.

Med respektfulla hälsningar
Samlad i Stockholm den 13 November 1914.

Nyckel och Sjöblad



I N T Y G.

På grund av verkställda inspektioner får jag härmed intyga, att det arbete, som avser avdikning av frostspridande mossar tillhörande hemmanen Röhl och Lilla Sköttung uti Bredareds socken av Älvsborgs län, till viket företag Kungl. Majt. i nåder behagat anvisa anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden, är påbörjat under år 1910 samt att arbetet alltjämt där fortgår, - vadan sökanden nu är berättigad utfå lämplig del av det beviljade anslaget.

Vänersborg den 9 augusti 1911,

Ex officio
Brof. Hildebrand

1555530

SKRIVDA SKRIFTSKIFTS

En

1311
11

Landläsman

En Galmor Luterblod

Samme återstalles handlin-
garne som föra afdräkning af
fortspändande maffor tillhåll
de rumman 1 mantal Doh och
1/4 mantal till Skjutning. Som
får kor ritningar och handlin-
gar liknande de af Hunge Wäg och
Vattenbyggnadsstyrelsen bifogade
med dess Regill försedda återstäl-
las desamma

Gatorförestad den 18/4 1911
Eust. Ödqvist

1311
11

Förslag till termimer för lyft
ning af det statshidsof under
teknad beviljats för utdik-
ning af frostspidande mossar
å Kungälvskanalen 1 mantal Röhl och
1/4 mantal Lilla Skjötering -

Den 1 ^{ste} Juli 1911	Honor	1200.00
Den 1 ^{ste} Juli 1912	"	1200.00
Den 1 ^{ste} Juli 1913	"	1100.00
än lyfta i Kungälv Statshidsof		

Påtorp, Fristad den 12 April 1911.

Enst. Odqvist

1311
11

Sin arbetslöshet för diktningssö-
utaget under 1 mantal rögl och
4 mantal v. Skjötning i 3 runda
243 socker Östborgslän förelös
Landbrukinspektoren Ben Olaf
Edqvist Carlström Arstad

Östorp den 15 April 1911
Smil. Edqvist