



Akt nr:

P-E1a-0156

AU\$P-E1a-0156

16

P

2*0156

P

~~2*0156~~

D. 970

5006

KONTRAKT.

K. Landtbruksstyrelsen

den 14 Maj 1915

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1913 i och för

förvärfvning af vatten-skadade marker, tillhö-
rande hemmansen Klackö och Bolstorp i
Möne socken,

Årfsborgs län,

län, enligt en af Landtbruksingenjören B. Hildebrand
upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder
beviljat ett låneunderstöd af Frätuseu (2.000.-) kronor,
att utgå af 1913 års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kungl. Väg- och
Vattenbyggnadsstyrelsen äger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt
statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade,
enligt bilagda protokoll af den valda till Direktion,
i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressen-
ters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, hvilka tilläfventyrs kunna varda af K. Maj:t eller Kungl. Väg-
och Vattenbyggnadsstyrelsen medgifna;

Att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som
af Kungl. Maj:t eller Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen pröfvas lämpliga och
nödiga samt att gälda alla de af statsmedel icke utgående kostnader, som häraf kunna
förorsakas;

Att påbörja vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet före den 1914
års utgång och

Att fullborda nyssnämnda arbeten senast den 1 september 1915;
~~samt odlingen senast den~~

Att icke vidare framställa anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel till
detta företag, utan genom egna tillskott utgöra hvad utöfver statsbidraget kan erfordras
för företagets fullbordande;

Att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, så länge någon del af lånet
återstår ogulden.

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsamma utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings-^{och}afdiknings-~~och odlings~~arbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkänt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft ägande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det då skall ankomma på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer själfva vattenafledningen anförtrös.

§ 4.

Att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbeaktas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara, hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbeaktats; och skall, så vida icke Kungl. Maj:t med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kungl. Statskontoret inestå, intill dess vattenaflednings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkänt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föränledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och

Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprätlade, som skedde i

Malackö den 3 Augusti 1914.

Karl Andersson
David Johansson
Gustaf Carlsson

Att Karl Andersson, David Johansson och Gustaf Carlsson
i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga

Eric Johansson

Adress:

Malacke Almestad

Emil Henriksson

Adress:

Bengtsg. Almestad

Med stöd av Kungl. brevet den 3 December
1913 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den 6 juli 1915

På Lantbruksstyrelsens vägnar


Vilhelm Kyrman

Oscar Fiertholm

P 2.0156

P ~~2.0156~~





Avskrift.

Urkund
Tillhör den av Kungl. Majt. den 31 december
1913 värdigt fastställda arbetsplanen. Stockholm
den 11 mars 1914.

Fridolf Wijnbladh.
F. H. Olsson.

Vidimerat / ex officio:

Sten Eriksson

FÖRSLAG

till torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
hemmanen Klackö och Bolstorp uti Möne
socken, Ås härad av Älvsborgs län.

Sedan Konungens Befallningshavande under den 6 april 1910 för-
ordnat mig, att i enlighet med föreskrifterna uti lagen om dikning
och annan avledning av vatten den 20 juni 1879 förrätta syn rö-
rande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen
Klackö och Bolstorp uti Möne socken, Ås härad av Älvsborgs län,
har sådan syneförrättning avslutats den 12 oktober 1910, sedan
undersökningarne för densamma verkställets under sommaren samma år.

Av denna torrlägningsfråga beröras följande hemman och ägare:

3/8 mtl.	Klackö	Ägare Karl Andersson
1/3 "	Bolstorp	" Gustaf Karlsson
1/4 "	Bolstorp	" David Johansson
1/6 "	Bolstorp	" Karl Andreasson

1/4 mtl. Bolsterp ägare Karl Johansson.

Sedan samtliga intressenter förklarat, att de till detta torrlägningsarbets utförande i underåmighet ämnade söka erhålla lån ur statens odlingslånefond, får jag för sådant ändamål och jämlikt föreskrifterna uti förnyade instruktionen för statens lantbruksingeniörer den 11 februari 1896 härmed avgiva följande

B E T Ä N K A N D E.

Orienterande

beskrivning.

Torrlägningslägenheten är belägen i nordöstra delen av Ås härad, c:a 7 kilometer från Blidsbergs station & Västra Centralbanan.

Orsaken till

markens vattenska-

dade tillstånd.

Anledningen till vattenskadan är att söka däri, att den genom torrlägningsområdet framgående avloppsgraven är förliten och alldeles förfallen.

Arealer

och jordmån.

Torrlägningslägenheten omfattar en areal av tillsammans 24 hektar 25,5 ar,- därav 16,78 h:ar redan odlad mark och 7,475 h:ar trädbevuxen ängsmark.

Jordmänen är dy och mylla på grus - eller sandbotten.

Avkastning

och jordvärden.

Den nuvarande årsnettoavkastningen från dessa marker är vid synförrättningen uppskattad till 489,68 kronor och liknande avkastning efter torrläggningen till 1081,66 kronor, vadan alltså genom torrlägningsföretagets utförande uppstår en ökad årsnettoavkastning av 491,98 kronor såsom förbättring.

Kapitaliserat efter 5 % motsvara dessa avkastningsciffror ett nuvarande jordvärde av 11793,60 kronor och ett blivande jordvärde efter torrläggningen och odlingen av 21633,20 kronor, och uppstår alltså genom torrläggningen och odlingen å dessa marker ett ökat jordvärde eller en förbättring av 9839,60 kronor.

(Se vidare rörande dessa förhållanden bil.litt.A Tabell, bil.litt.B Ägobeskrivning och bil.litt.D vid syneförrättningen upprättad hävdeförteckning och uppskattningslängd.)

Kostnadsförslag.

Under bilaga litt.C bifogas kostnadsförslag för denna torrläggning uppgående kostnaden till ett belopp av 8007 kronor 90 öre. Torrlägningskostnaden uppgår sålunda endast till 20,4 % av jordförbättringsvärdet.

Nederbördsområde och vattenmängder.

Nederbördsområdet för ifrågavarande torrlägningslägenhet är helt obetydligt och föga större än själva torrlägningslägenheten. Någon särskild beräkning av vid flod framrinnande vattenmängd är därför icke av nöden.

Lutningar och dimensioner.

Grävningsarbetet börjar 50 m. nedanför avvägningspunkten n:o 9, varifrån botten för den nya avloppsgraven utlägges med en lutning av 1:1000 till punkten n:o 2, varifrån lutningen bli starkare till n:o 0, där grävningen slutar. Bottenbredd tages till 0,30 m. och sidolutning till 1:1. Vid punkten n:o 8 plus 84 m. skall den nya dikesbotten ligga 1,60 m. under därintill belägen fixpunkt.

Broar.

Som avloppsdikeyt i fråga under hela dess sträcka framgår i gränsskilnaden emellan hemmanen Klackö och Boåstorp, behöver icke någon bro över diket byggas.

Avdikningens

effekt.

Genom denna avdiknings utförande bliva de ifrågavarande nu vattenskadade markerna fullt torrlagda, så att de icke endast skyddas mot översvämningar, utan även så att de med fördel kunna täckdikkas.

Företagets

laglighet.

Emot detta avdikningsföretag lär icke möta något laga hinder. Inga nedanför liggande verk eller ågor kunna i följd av avdikningens utförande skadas.

Syneförrättningen rörande företaget har vunnit laga kraft.

Som inga av de omständigheter, vilka uti Kungl. Kungl den 31 december 1879 anföras såsom kunnande utgöra hinder för tillstånd från det allmännas sida till vattenavledning m.m. av detta företag beröras, har det icke synts vara av nöden att sådant tillstånd söka.

De torrlagda

markernas fram-

tida skötsel.

Rörande dessa markers framtida skötsel lär intet särskilt vara att föreskriva.

Beträffande den i företaget ingående ängsmarken, så har jag icke ansett mig kunna föreslå densamma till odlingstväng, av den orsak att stora delar av denna äng dels är beväxt med björkskog dels är mycket stenig. Att därför bestämma någon viss tid, inom vilken odlingen skall vara fullbordad, synes mig vara vågsamt och kunna bliva för vederbörande jordägare betungande. Jordägarne äro ungt kraftigt folk, så det lider nog intet tvivel, att icke ängsmarken blir odlad, men mig synes bäst låta vederbörande själva bestämma tiden för sådant arbete, vilket nog får utföras "så småningom!"

Arbetets utförande.

Hele avdikningsarbetet bör vara fullständigt fullbordat inom två år, efter seden här m o h. Längslämsfonden beröjato.

Liknande

med statsmedel

underskött före-

tag i närheten.

Uti Eriksbergs socken, belägen norr om detta företag, pågå stora torrlägningsarbeten, understödda med såväl lå som anslag av statemedel. Uti Böne, Fiflered m, fl. socknar öster om detta företag hava stora torrlägningsarbeten avslutats understödda med lån ur odlingslånefonden.

Tillstyrkande.

Företaget är av stor betydelse, för dem som äro intressenter i det-samma och då dessa nu önska kostnadens fördelande på flere år, ber jag få vördsamt tillstyrka, att till detta företags utförande må anvisas ett lån ur odlingslånefonden till det belopp, vartill kostnaden för torrläggningen blivit beräknad, eller 2000,00 kronor.

Detta betänkande åtföljes av:

1:o) Översiktskarta uti skalan 1:100000.

2:o) Tabell, bil. litt. A.

3:o) Ägobeskrivning, bil. litt. B.

4:o) Kostnadsförslag, bil. litt. C.

5:o) Avskrifter av vid syneförrättningen förda protokoll, utlåtande samt synemännens hävdeförteckning och uppskattningslängd, bil. litt. D.

6:o) Bevis att syneförrättningen vunnit laga kraft, bil. litt. E.

7:o) Ansökan om odlingslån, bil. litt. F.

8:o) Plankarta i skalan 1:4000.

9:o) Profil - och sektionsritningar i skalan 1:4000 för längd och 1:100 för höjd och sektioner,

Vänernborg den 7 mars 1912.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Tabell.

Bil. litt. A.

	Höda afviknings- området				Länsökandens andel			
	Inktas		Värde Kronor		Inktas		Värde Kronor	
I sitt vid undersökningen be- fintliga tillstånd utgörs rik- ningsområdet af:								
Skog	16	78			16	78		
Annan mark	7	47,5			7	47,5		
<u>Summa</u>	24	25,5	11793	20	24	25,5	11793	20
Genom de föreslagna åtgärderna utförande förändras samma område till:								
Skog (förbättrad genom lösläggning)	16	78			16	78		
Annan mark (förbättrad eller mylbildad)	7	47,5			7	47,5		
<u>Summa</u>	24	25,5	21633	20	24	25,5	21633	20

Lännsborg den 4 Mars 1912

Prox Emil Hildebrand.

Medlem av officio

Emil Hildebrand

Bil. litt. B.

Agobeskrifning.

Beskrifning - och värderingslängd öfver vattenskadad mark, tillhörande medanstående, länsbåbanden tillhöriga hemman

Hem- ma- nts	Hemmans och lägu- nts samt ägares namn	a - k - e - a - l					Jordförbättrings- värde genom åfodling i åfodling		Jordförbättrings- värde genom åfodling i åfodling	
		Åker	Äng som bibehållas	Län odling förelägen mark	annan mark	Län odling förelägen mark	åfodling mark		hemman eller läguhus	
$\frac{3}{8}$	<u>Blarkö</u>									
	<u>Karl Rudersson</u>	6 15			2 78		3692 20			
$\frac{1}{3}$	<u>Bolstorp</u>									
	<u>Gustaf Karlsson</u>	3 83			55		1997 20			
$\frac{1}{4}$	<u>Bolstorp</u>									
	<u>David Johansson</u>	2 27			05 3		931 80			
$\frac{1}{6}$	<u>Bolstorp</u>									
	<u>Karl Rudersson</u>	1 48 5			30		881 80			
$\frac{1}{4}$	<u>Bolstorp</u>									
	<u>Karl Johansson</u>	3 04 5			3 79		2336 60			
	<u>Summa</u>	16 78			7 47 3		9839 60			

Vänersborg den 4 mars 1912

Per Emil Hildebrand

Vidimeras *et officio*

Hildebrand

Kostnadsförslag för anläggning av vattenkastade mark
tillhörande kommunen Klackö och Bolstorp uti Mönster-
hem av Årsköpingens län.

läge märke nr	längd m	djup m	bredd botten m	dag m	arbete	kub. m.	ä kr.	Kostnad	Summa
0		1.00	0.30	2.30	grus o. sten				
-1	100.	1.30	.	2.90	dygord	90.	1.50	135	-
-2	100.	1.50	.	3.30	"	43.	0.60	25	80
-2	100.	1.50	.	3.30	dygord	100.	"	60	-
-3	100.	1.80	.	3.90	"	142.	.	85	20
-4	100.	1.60	.	3.50	"	124.	"	74	40
-5	100.	1.60	.	3.50	"	120.	.	72	-
-6	100.	1.80	.	3.90	"	133.	.	79	80
					grus o. sten	70.	1.50	105	-
-7	100.	1.90	.	4.10	"	238	2.	476	-
-8	100.	1.20	.	2.70	"	146.	2.	292	-
-9	100.	0.70	.	1.70	"	54.	1.50	81	-
-10	100.	.	.	.	"	14.	1.50	21	-
	1000.							Summa	1507 20
					tilläggs 10% till förstärkt			150	70
					Summa Kostnad				1657 90
					Förädlingskostnad m. m.				350
					Totalsumma anläggningens kostnad				2007 90

Årsköping den 4 februari 1912

Bor Emil Hildebrand.

Utdieneras el officio

Bor Emil Hildebrand.

Protokoll fört vid syneförrättning enligt föreskrifterna i lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879 rörande avdikning vid hemmanen Klackö och Bolstorp uti Möne socken, Ås härad av Älvsborgs län.

År 1910, den 12 Oktober, klockan tio före middagen, inställde sig under tecknad, lantbruksingeniör, vid Klackö hos Karl Andersson dit detta sammanträde var tillkännagivet, varefter förhandlades som följer:

§1-

Ansökningen till denna förrättning samt Länsstyrelsens med anledning av densamma utfärdade förordnande upplästes. (bil. litt. A)

§2-

Intressenterne voro till sammanträdet särskilt kallade och antecknades såsom närvarande: Karl Andersson i Klackö, Karl Johansson i Bolstorp, Gustaf Karlsson, David Johansson och Karl Andersson i Bolstorp samt Erik Johansson i Klackö.

Såsom gode män voro tillkallade och närvarande skiftegodemännen Alfred Larsson i Skålarp i Murums socken och Zacharias Olsson i Torbjörntorp i Möne socken (bil litt. B)

§3-

Vid framställd fråga, om något jäv förekom emot förrättningsmannen eller de gode männen, förklarade Olsson att hans hustru vore moster till Karl Andersson i Klackö. Intressenterne beslöto emellertid enhälligt, att detta förhållande icke skulle såsom jäv anses. I övrigt förekom intet jäv.

§4-

Förrättningsmannen redogjorde för företaget och för de undersökningar han med anledning av det erhållna förordnandet låtit verkställa Plankarta över de vattenskadade markerna framvisades ävensom förslag till avdikningens verkställande

§5-

Sedan frågan härefter enstund diskuterats, begåvo sig synemän och intressenter ut på markerna i fråga, där synemännen uppskattade den förbättring, som genom avdikningens utförande skulle beredas de nu vattenskadade markerna.

§6-

Efter återkomsten från markerna redogjorde förrättningsmannen för den verkställda uppskattningen, vilken uträknad föredrogs. (bil. litt. D)

§7-

Härefter enade sig synemännen om bilagde utlåtande, vilket för de närvarande upplästes. (bil litt. C)

§8-

Till arbetsstyrelse för detta företag valdes: Karl Andersson i Klackö, Karl Johansson och David Johansson i Bolstorp, och skulle handlingar och ritningar rörande företaget^a förvaras hos Karl Andersson i Klackö, adr. Elmstad.

§9 - Intressenternas Besluto

Intressenterna beslöto, att till företagets utförande i underdånighet söka erhålla lån ur Statens odlingslånefond, - och uppdrogs åt den valda styrelsen att sådant lån söka, lyfta, kvittera och mot redovisning förvalta. Styrelsen bemyndigades även att, under avvaktan på statsmedeln utbekommande, anskaffa tillfälligt lån för täckande av nu förestående utgifter samt för att kunna påbörja arbetet.

§10-

Sedan härefter §§ 51 och 52 uti nuvarande dikningslag blivit för de närvarande uppläste samt ingen - på förfrågan - hade något vidare att till detta protokoll anföra, förklarades nu denna syneförrättning avslutad.
Klackö den 12 oktober 1910

ex officio

Erör Emil Hildebrand.

Alfred Larsson.

Zach. Olsson.

Vidimeras ex officio

Erör Emil Hildebrand

Som förening icke lämpligen kunde komma till stånd rörande det företag, som avser avdikning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Klackö och Bolstorp uti Möne socken, Ås härad av Älvsborgs län, få synemännen rörande detta företag härmed avgiva följande

U T L Å T A N D E

Företaget är ett avdikningsföretag.

Emot företaget möter intet laga hinder.

Företaget avser att genom uppgrävande av det avloppsdike, som framgår genom dessa marker, få marken fullt torrlagd, så att densamma med fördel kan täckdikas.

Förrättningsmannen har upprättat-förslag- plankarta över dessa vattensjuka marker och därvid såsom vattenskadad medtagit all mark, belägen inom 1,30 m. höjd över dikets medelvattenstånd.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till denna avdiknings verkställande, som framgår av närlagde profilritning och kostnadsförslag. Dikningen börjar 50 m. nedanför avvägningspunkten n:o 9, varifrån botten utlägges med en lutning av 1:1000 upptill punkten n:o 2, därifrån lutningen blir starkare upp till n:o 0, där grävningen slutar.

Bottenbredd tages till 0,30 m. och sidolutning till 1:1,0

Vid punkten n:o 8-84m. skall nya dikesbotten ligga 1,60 m. under därintill belägen fixpunkt.

Synemännen hava uppskattat den förbättring, som genom denna avdikningsutförande kommer att beredas de nu vattenskadade markerna och därvid sökt bestämma dessa markers nettoavkastning pr år nu uti deras vattenskadade skick samt den avkastning samma marker skulle kunna lämna fullt torrlagda och odlade..Skillnaden utvisar förbättringen. Synemännen hava härvid i främsta hand tagit hänsyn till markernas respektive höjdläge över den bestämmande vattenytan men även vid deras naturliga beskaffenhet och belägenhet i övrikt.

Med anledning av vad sålunda förekommit få synemännen rörande detta företag nu bestämma följande.

1:o) Den av förrättningsmannen upprättade plankartan skall ligga till grund för beräkningen av den areal, med vilken varje intressent skall i företaget ingå.

2:o) Det av förrättningsmannen upprättade förslaget till avdikningen skall vid arbetets utförande noggrant följas.

3:o) Företaget behandlas såsom en samfällighet och fördelas gemensamma kost

nade intressenterne emellan, eftersom var och en av dem genom företagets utförande erhåller förbättrad mark, sådan denna förbättring finnes uträknad uti synemännens hävdeförteckning och uppskattningslängd med den därtill fogade repartitionslängden.

4:o) Gemensamma kostnader nu vid företagets utförande äro kostnaden för hela dikets uppgrävande samt kostnaden för syneförrättningen, - gemensamma kostnader för framtiden äro kostnaderna för dikets underhåll.

5:o) Hela avdikningen skall vara fullständigt fullbordad inom två år, efter sedan detta utlåtande vunnit laga kraft.

6:o) Den uppkastade dikesjorden får ej läggas närmare dikets nya kanter än 1,000 m. och bör till stötandes dikeskanter med dikesjord igenfyllas. Uppkastad dikesjord skall, där densamma vilar på odlad mark, vara från dikets närhet bortförd inom sju år, efter sedan dikningen fullbordats och svarar härvid varje jordinnehavare för sin mark utan ersättning.

7:o) För jord, som till dikets förstörande åtgår, betalas ingen ersättning, ej håller betalas sådan för annan skada eller intrång, som genom dikets grävande - med nödvändighet - vållas.

8:o) Hela diket skall genom den valda arbetsstyrelsens försorg grundligt ränsas minst vart fjärde år. Vid sådana tillfällen uppkastat räns bortföres genast av vederbörande jordinnehavare utan ersättning.

Beträffande missnöjes anmälade emot denna förrättning och förrättningens fullföljande gent emot anmält missnöje hänvisas till §§ 51 och 52 uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879.

Klackö den 12 Oktober 1910.

Ex officio

Bror Emil Hildebrand.

Alfred Larsson.

Zach. Olsson.

Vidimeras ex officio

Bror Emil Hildebrand

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Härförstreckning och uppskattningslägs för vattenkastade marker, tillhörande herrnarna Klackö och Polstorps uti Möre socken, så känd av Skokungs län.											
Herrnarnas och lägenhetens, jordinnehafvarens namn samt jordens naturliga beskaffenhet.	Areal åker som förbättras	Lustar till ad.-läng annan mark									Sollunnor och Repartitioner
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>3/8 mtl. Klackö</u>											
<u>Karl Andersson</u>											
1	åker, dy på sand	- 06			20-50-30-		/ 20	3 -	/ 80		
2	" " "	- 06,5			20-50-30-		/ 30	3 25	/ 95		
3	" " "	- 05			20-50-30-		/ -	2 50	/ 50		
4	" " "	- 03			20-50-30-		- 60	/ 50	- 90		
5	" " "	- 03			20-50-30-		- 60	/ 50	- 90		
6	" " "	- 06			20-50-30-		/ 20	3 -	/ 80		
7	" " "	- 07			20-50-30-		/ 40	3 50	2 10		
8	" " "	- 07			20-50-30-		/ 40	3 50	2 10		
9	" " "	- 05,5			20-50-30-		/ 10	2 75	/ 65		
10	" " "	- 04,5			20-50-30-		- 90	2 25	/ 35		
11	" " "	- 03			20-50-30-		- 60	/ 50	- 90		
12	" " "	- 02			20-50-30-		- 40	/ -	- 60		
13	" " "	- 01			20-50-30-		- 20	- 50	- 30		
14	" " "	- 02,5			20-50-30-		- 50	/ 25	- 75		
15	" " "	- 01,5			20-50-30-		- 30	- 75	- 45		
16	" " "	- 01			20-50-30-		- 20	- 50	- 30		
17	" " "	- 02,5			20-50-30-		- 50	/ 25	- 75		
18	" " "	- 11,5			20-50-30-		2 30	5 75	3 45		
19	" " "	- 09,5			20-50-30-		/ 90	4 75	2 85		
20	" " grus	- 03,5			24-50-26-		- 84	/ 75	- 91		
21	" " "	- 08			24-50-26-		/ 92	4 -	2 08		
22	" " "	- 02,5			26-50-24-		- 65	/ 25	- 60		
23	" " "	- 02,5			26-50-24-		- 65	/ 25	- 60		
24	" " "	- 03			26-50-24-		- 78	/ 50	- 72		
25	" " "	- 03			26-50-24-		- 78	/ 50	- 72		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt.	10,5						23 22	55 25	32 03	
26	akur, dy pāi grus	02			24.	50.	26.	48	1	52	
27	"	02			24.	50.	26.	48	1	52	
28	"	02			24.	50.	26.	48	1	52	
29	"	02			24.	50.	26.	48	1	52	
30	"	06			24.	50.	26.	1 44	3	1 56	
31	"	09			24.	50.	26.	2 16	4 50	2 34	
32	"	13			24.	50.	26.	3 12	6 50	3 38	
33	"	09			24.	50.	26.	2 16	4 50	2 34	
34	"	07,5			24.	50.	26.	1 80	3 75	1 95	
35	"	08,5			24.	50.	26.	2 04	4 25	2 21	
36	"	15			24.	50.	26.	3 60	7 50	3 90	
37	"	06			24.	50.	26.	1 44	3	1 56	
38	"	10,5			24.	50.	26.	2 52	5 25	2 73	
39	"	09,5			24.	50.	26.	2 28	4 75	2 47	
40	"	08			24.	50.	26.	1 92	4	2 08	
41	"	06,5			24.	50.	26.	1 56	3 25	1 69	
42	"	06,5			24.	50.	26.	1 56	3 25	1 69	
43	"	06			24.	50.	26.	1 44	3	1 56	
44	"	06			24.	50.	26.	1 44	3	1 56	
45	"	03			24.	50.	26.	72	1 50	78	
46	"	03			24.	50.	26.	72	1 50	78	
47	"	06,5			24.	50.	26.	1 56	3 25	1 69	
48	"	07,5			24.	50.	26.	1 80	3 75	1 95	
49	"	07			24.	50.	26.	1 68	3 50	1 82	
50	"	05			30.	50.	20.	1 50	2 50	1	
51	"	05			30.	50.	20.	1 50	2 50	1	
52	"	04			30.	50.	20.	1 20	2	80	
53	"	02			30.	50.	20.	60	1	40	
54	"	02,5			30.	50.	20.	75	1 25	50	
55	"	04,5			30.	50.	20.	1 35	2 25	90	
56	"	04,5			30.	50.	20.	1 35	2 25	90	
57	"	06,5			30.	50.	20.	1 95	3 25	1 30	
58	"	06			30.	50.	20.	1 80	3	1 20	
trpt.		3 125						74 10	156 25	82 15	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<i>trpt.</i>	3 12,5						74 10	156 25	82 15	
59	åker, dy på grus	06,5			30	50	20	1 95	3 25	1 30	
60	" " "	07,5			20	50	20	2 25	3 75	1 50	
61	" " "	08,5			30	50	20	2 55	4 25	1 70	
62	" " "	04,5			30	50	20	1 35	2 25	- 90	
63	" " "	09			30	50	20	2 70	4 50	1 80	
64	" " "	05			30	50	20	1 50	2 50	1	
65	" " "	04,5			26	50	24	1 17	2 25	1 08	
66	" " "	05,5			26	50	24	1 43	2 75	1 32	
67	" " "	05,5			26	50	24	1 43	2 75	1 32	
68	" " "	36,5			26	50	24	9 49	18 25	8 76	
69	" " "	10			26	50	24	2 60	5	2 40	
70	" " "	15,5			26	50	24	4 03	7 75	3 72	
71	" " "	06,5			26	50	24	1 69	3 25	1 56	
72	" " "	05,5			26	50	24	1 43	2 75	1 32	
73	" " "	06			26	50	24	1 56	3	1 44	
74	" " "	04,5			26	50	24	1 17	2 25	1 08	
75	" " "	01			30	50	20	- 30	- 50	- 20	
76	" " "	01			30	50	20	- 30	- 50	- 20	
77	" " "	01,5			30	50	20	- 45	- 75	- 30	
78	" " "	01,5			30	50	20	- 45	- 75	- 30	
79	" " "	13			30	50	20	3 90	6 50	2 60	
80	" " "	20			30	50	20	6	10	4	
81	" " "	04			40	50	10	1 60	2	- 40	
82	" " "	04,5			40	50	10	1 80	2 25	- 45	
83	" " "	04			40	50	10	1 60	2	- 40	
84	" " "	02			40	50	10	- 80	1	- 20	
85	" " "	02			40	50	10	- 80	1	- 20	
86	" " "	04			40	50	10	1 60	2	- 40	
87	" " "	04			40	50	10	1 60	2	- 40	
88	" " "	05,5			40	50	10	2 20	2 75	- 55	
89	" " "	05			34	50	16	1 70	2 50	- 80	
90	" " "	05			34	50	16	1 70	2 50	- 80	
91	" "	05,5			34	50	16	1 87	2 75	- 88	
	<i>trpt.</i>	537,0						141 07	268 50	127 43	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<i>trpt.</i>	5 37	-	-	-	-	-	141 07	268 50	127 43	-
92	<i>ahw, dy pa' gpus</i>	06	-	-	-	34	50-16	2 04	3 -	- 96	-
93	"	03	-	-	-	34	50-16	1 02	1 50	- 48	-
94	"	06	-	-	-	34	50-16	2 04	3 -	- 96	-
95	"	01,5	-	-	-	40	50-10	- 60	- 75	- 15	-
96	"	04,5	-	-	-	40	50-10	1 80	2 25	- 45	-
97	"	04,5	-	-	-	40	50-10	1 80	2 25	- 45	-
98	"	04	-	-	-	40	50-10	1 60	2 -	- 40	-
99	"	03,5	-	-	-	40	50-10	1 40	1 75	- 35	-
100	"	01,5	-	-	-	40	50-10	- 60	- 75	- 15	-
101	"	03	-	-	-	40	50-10	1 20	1 50	- 30	-
102	"	04	-	-	-	40	50-10	1 60	2 -	- 40	-
103	"	03	-	-	-	40	50-10	1 20	1 50	- 30	-
104	"	28	-	-	-	40	50-10	11 20	14 -	2 80	-
105	"	01,5	-	-	-	40	50-10	- 60	- 75	- 15	-
106	"	01,5	-	-	-	40	50-10	- 60	- 75	- 15	-
107	"	01	-	-	-	40	50-10	- 40	- 50	- 10	-
108	"	01,5	-	-	-	40	50-10	- 60	- 75	- 15	-
								171 37	307 50	-	136 13
109	<i>aug, dy pa' gpus</i>				06	20	50-30	1 20	3 -	1 80	-
110	"				08	20	40-20	1 60	3 20	1 60	-
111	"				03,5	20	34-14	- 70	1 19	- 49	-
112	"				05	20	30-10	1 -	1 50	- 50	-
113	"				05	20	30-10	1 -	1 50	- 50	-
114	"				04	20	34-14	- 40	1 36	- 56	-
115	"				10	20	30-10	2 -	3 -	1 -	-
116	"				07	20	36-16	1 40	2 52	1 12	-
117	"				06	20	40-20	1 20	2 40	1 20	-
118	"				02,5	20	50-30	- 50	1 25	- 75	-
119	"				03	20	30-10	- 60	- 90	- 30	-
120	"				06	20	30-10	1 20	1 80	- 60	-
121	"				04,5	20	30-10	- 90	1 35	- 45	-
122	"				06,5	20	30-10	1 30	1 95	- 65	-
123	"				03,5	20	30-10	- 70	1 05	- 35	-
	<i>trpt.</i>	6 15	-	-	80,5	-	-	16 10	27 97	11 87	136 13

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trykt.	6 15,0	-	-	80,5	-	-	16 10	27 97	11 87	136 13
124	äug, dy på grus				04 20-30-10-			80	1 20	40	
125	"				10,5 20-30-10-			2 10	3 15	1 05	
126	"				08,5 20-34-14-			1 70	2 89	1 19	
127	"				05 20-34-14			1	1 70	70	
128	"				03 20-34-14-			60	1 02	42	
129	"				07,5 20-34-14-			1 50	2 55	1 05	
130	"				29 20-40-20-			5 80	11 60	5 80	
131	"				07,5 20-40-20-			1 50	3	1 50	
132	"				11,5 20-40-20-			2 30	4 60	2 30	
133	"				13 20-40-20-			2 60	5 20	2 60	
134	"				15 20-40-20-			3	6	3	
135	"				18 20-40-20-			3 60	7 20	3 60	
136	moste				65 10-30-20-			6 50	19 50	13	
								49 10	97 58		48 48
	Summa	6 15,0	-	-	2 78.	-	-	-	-	-	184 61

½ mll. Bolstop
Gustav Karlsson

137	äkw, dy på grus	05			20-50-20-			1	2 50	1 50	
138	"	14,5			20-50-30-			2 90	7 25	4 35	
139	"	20			20-50-30-			4	10	6	
140	"	19			20-50-30-			3 80	9 50	5 70	
141	"	18			20-50-30-			3 60	9	5 40	
142	"	16			20-50-30-			3 20	8	4 80	
143	"	09,5			20-50-30-			1 90	4 75	2 85	
144	"	21			24-50-26-			5 04	10 50	5 46	
145	"	23			24-50-26-			5 52	11 50	5 98	
146	"	23,5			24-50-26-			5 64	11 75	6 11	
147	"	24			24-50-26-			5 76	12	6 24	
148	"	23			24-50-26-			5 52	11 50	5 98	
149	"	20,5			24-50-26-			4 92	10 25	5 33	
	trykt.	2 37,0	-	-	-	-	-	52 80	118 50	65 70	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<i>Sept.</i>	237.						52 80	118 50	65 70	
150	<i>åker, dy på grus</i>	12			24	50	26	2 88	6	3 12	
151	"	07,5			30	50	20	2 25	3 75	1 50	
152	"	06,5			30	50	20	1 95	3 25	1 30	
153	"	09			30	50	20	2 70	4 50	1 80	
154	"	12			30	50	20	3 60	6	2 40	
155	"	13			30	50	20	3 90	6 50	2 60	
156	"	13,5			30	50	20	4 05	6 75	2 70	
157	"	14,5			30	50	20	4 35	7 25	2 90	
158	"	03			34	50	16	1 02	1 50	48	
159	"	03			34	50	16	1 02	1 50	48	
160	"	05			34	50	16	1 70	2 50	80	
161	"	06			34	50	16	2 04	3	96	
162	"	07,5			34	50	16	2 55	3 75	1 20	
163	"	03,5			40	50	10	1 40	1 75	35	
164	"	04,5			40	50	10	1 80	2 25	45	
165	"	07,5			40	50	10	3	3 75	75	
166	"	07			40	50	10	2 80	3 50	70	
167	"	11			40	50	10	4 40	5 50	1 10	
								100 21	191 50		91 29
168	<i>äug</i>			06	20	50	30	1 20	1 80	60	
169	"			08	20	34	14	1 60	2 72	1 12	
170	"			05	20	34	14	1	1 70	70	
171	"			08	20	30	10	1 60	2 40	80	
172	"			07	20	40	20	1 40	2 80	1 40	
173	"			05,5	20	30	10	1 10	1 65	55	
174	"			05	20	40	20	1 00	2 00	1 00	
175	"			09	20	40	20	1 80	3 60	1 80	
176	"			02	20	50	30	40	1	60	
								11 10	19 67		8 57
<i>Summa</i>		383.		55.							99 86

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<u>mtl. Bolstop</u> <u>David Johansson</u>										
177	åkw, dy på grus	03			40	50	10	1 20	1 50	30	
178	" " "	02,5			40	50	10	1 -	1 25	25	
179	" " "	04			40	50	10	1 60	2 -	40	
180	" " "	06			40	50	10	2 40	3 -	60	
181	" " "	06			40	50	10	2 40	3 -	60	
182	" " "	03			40	50	10	1 20	1 50	30	
183	" " "	01,5			40	50	10	- 60	- 75	15	
184	" " "	03			40	50	10	1 20	1 50	30	
185	" " "	04			40	50	10	1 60	2 -	40	
186	" " "	02,5			40	50	10	1 40	1 75	35	
187	" " "	03			40	50	10	1 20	1 50	30	
188	" " "	03			40	50	10	1 20	1 50	30	
189	" " "	02,5			40	50	10	1 -	1 25	25	
190	" " "	03,5			34	50	16	1 19	1 75	56	
191	" " "	03			34	50	16	1 02	1 50	48	
192	" " "	03			34	50	16	1 02	1 50	48	
193	" " "	03			34	50	16	1 02	1 50	48	
194	" " "	03			34	50	16	1 02	1 50	48	
195	" " "	02,5			34	50	16	1 19	1 75	56	
196	" " "	02			34	50	16	- 68	1 -	32	
197	" " "	05,5			34	50	16	1 87	2 75	88	
198	" " "	06,5			34	50	16	2 21	3 25	1 04	
199	" " "	05			34	50	16	1 70	2 50	80	
200	" " "	02,5			34	50	16	- 85	1 25	40	
201	" " "	01			34	50	16	- 34	- 50	16	
202	" " "	02,5			34	50	16	- 85	1 25	40	
203	" " "	17,5			30	50	20	5 25	8 75	3 50	
204	" " "	19			30	50	20	5 70	9 50	3 80	
205	" " "	13			30	50	20	3 90	6 50	2 60	
206	" " "	21			24	50	26	5 04	10 50	5 46	
207	" " "	20,5			24	50	26	4 92	10 25	5 33	
	<u>trpt.</u>	1 80,	-	-	-	-	-	57 77	90	32 23	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<i>trykt.</i>	1 80						57 77	90	32 23	
208	åkw, dy på grus	21			24	50	26	5 04	10 50	5 46	
209	" " "	08			20	50	30	1 60	4	2 40	
210	" " "	08			20	50	30	1 60	4	2 40	
211	" " "	10			20	50	30	2	5	3	
								68 01	113 50		45 49
212	<i>mossa</i>	-	-	-	055	10	30	20	55	1 65	1 10
	<i>Summa</i>	2 27	-	-	055	-	-	-	-	-	46 59
<i>mtl. Brolstop</i>											
<i>Karl Andersson</i>											
213	åkw, dy på grus	13			30	50	20	3 90	6 50	2 60	
214	" " "	09			30	50	20	2 70	4 50	1 80	
215	" " "	03			30	50	20	90	1 50	60	
216	" " "	16			30	50	20	4 80	8	3 20	
217	" " "	05			30	50	20	1 50	2 50	1	
218	" " "	10			24	50	26	2 40	5	2 60	
219	" " "	055			24	50	26	1 32	2 75	1 43	
220	" " "	05			24	50	26	1 20	2 50	1 30	
221	" " "	085			24	50	26	2 04	4 25	2 21	
222	" " "	085			24	50	26	2 04	4 25	2 21	
223	" " "	08			24	50	26	1 92	4	2 08	
224	" " "	06			20	50	30	1 20	3	1 80	
225	" " "	085			20	50	30	1 70	4 25	2 55	
226	" " "	135			20	50	30	2 70	6 75	4 05	
227	" " "	07			20	50	30	1 40	3 50	2 10	
228	" " "	075			20	50	30	1 50	3 75	2 25	
229	" " "	125			20	50	30	2 50	6 25	3 75	
230	" " "	02			22	50	28	44	1	56	
								36 16	74 26		38 09
231	<i>mossa</i>	-	-	-	30	10	30	20	3	9	6
	<i>Summa</i>	1 485	-	-	30	-	-	-	-	-	44 09

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<u>ml. Mrlstad</u> <u>Johan Johansson</u>										
232	åkw, dy på grus	- 03,5			40	50	10	/ 40	/ 75	- 35	
233	" " "	- 01,5			40	50	10	- 60	- 75	- 15	
234	" " "	- 04,5			34	50	16	/ 53	2 25	- 72	
235	" " "	- 02			34	50	16	- 68	/ -	- 32	
236	" " "	- 08			20	50	20	2 40	4 -	/ 60	
237	" " "	- 05			30	50	20	/ 50	2 50	/ -	
238	" " "	- 07			20	50	20	2 10	3 50	/ 40	
239	" " "	- 06,5			20	50	20	/ 95	3 25	/ 30	
240	" " "	- 06			20	50	20	/ 80	3 -	/ 20	
241	" " "	- 05			20	50	20	/ 50	2 50	/ -	
242	" " "	- 07			20	50	20	2 10	3 50	/ 40	
243	" " "	- 08			20	50	20	2 40	4 -	/ 60	
244	" " "	- 07			20	50	20	2 10	3 50	/ 40	
245	" " "	- 05,5			20	50	20	/ 65	2 75	/ 10	
246	" " "	- 03			20	50	20	- 90	/ 50	- 60	
247	" " "	- 05			28	50	22	/ 40	2 50	/ 10	
248	" " "	- 02			28	50	22	- 56	/ -	- 44	
249	" " "	- 02			28	50	22	- 56	/ -	- 44	
250	" " "	- 02			28	50	22	- 56	/ -	- 44	
251	" " "	- 05,5			28	50	22	/ 54	2 75	/ 21	
252	" " "	- 06			28	50	22	/ 68	3 -	/ 32	
253	" " "	- 05,5			28	50	22	/ 54	2 75	/ 21	
254	" " "	- 05,5			28	50	22	/ 54	2 75	/ 21	
255	" " "	- 07			28	50	22	/ 96	3 50	/ 54	
256	" " "	- 06			28	50	22	/ 68	3 -	/ 32	
257	" " "	- 08			28	50	22	2 24	4 -	/ 76	
258	" " "	- 06			24	50	26	/ 44	3 -	/ 56	
259	" " "	- 12			24	50	26	2 88	6 -	3 12	
260	" " "	- 15			24	50	26	3 60	7 50	3 90	
261	" " "	- 12			24	50	26	2 88	6 -	3 12	
262	" " "	- 09,5			24	50	26	2 28	4 75	2 47	
	<u>trpt.</u>	<u>/ 88,5</u>						<u>52 95</u>	<u>94 25</u>	<u>41 30</u>	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	lyst.	188,5	-	-	-	-	-	52 95	94 25	41 20	
263	åker, dy på grus	10			24	50	26	240	5	2 60	
264	"	15,5			24	50	26	172	7 75	4 03	
265	"	07,5			24	50	26	180	1 75	1 95	
266	"	08			24	50	26	192	4	2 08	
267	"	09			24	50	26	216	4 50	2 34	
268	"	25			24	50	26	6	12 50	6 50	
269	"	09,5			20	50	30	190	4 75	2 85	
270	"	07			20	50	30	140	3 50	2 10	
271	"	02,5			20	50	30	50	1 25	75	
272	"	03			20	50	30	60	1 50	90	
273	"	04			20	50	30	80	2	1 20	
274	"	04,5			20	50	30	90	2 25	1 35	
275	"	02			26	50	24	52	1	48	
276	"	04			26	50	24	104	2	96	
277	"	04,5			26	50	24	117	2 25	1 08	
								79 78	152 25	-	72 47
278	äng			08	20	40	20	160	1 20	1 60	
279	"			05,5	20	38	18	110	2 09	99	
280	"			09	20	38	18	180	1 42	1 62	
281	"			02,5	20	34	14	50	85	35	
282	"			12	20	34	14	240	4 08	1 68	
283	"			03	20	30	10	60	90	30	
284	"			12	20	30	10	240	1 60	1 20	
285	"			07,5	20	30	10	150	2 25	75	
286	"			08	20	34	14	160	2 72	1 12	
287	"			05,5	20	34	14	110	1 87	77	
288	"			06,5	20	30	10	130	1 95	65	
289	"			06,5	20	30	10	130	1 95	65	
290	"			11	20	30	10	220	1 30	1 10	
291	"			15	20	30	10	1	4 50	1 50	
292	"			17	20	30	10	140	5 10	1 70	
293	"			16	20	30	10	120	4 80	1 60	
	lyst.	304,5		1450				29	46 58	17 58	72 47

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt.	3045	-	-	145	-	-	29	46 58	17 58	72 47
294	äng, dy på grus				09	20	30	10	1 80	2 70	- 90
295	" " "				30	20	30	10	- 60	- 90	- 30
296	" " "				16	20	30	10	3 20	4 80	1 60
297	" " "				13	20	30	10	2 60	3 90	1 30
298	" " "				16	20	36	16	3 20	5 76	2 56
299	" " "				07	20	36	16	1 40	2 52	1 12
300	" " "				16	20	40	20	3 20	6 40	3 20
301	" " "				12	20	30	10	12 40	18 60	6 20
302	" " "				34	20	30	10	6 80	10 20	3 40
303	" " "				31	20	40	20	6 20	12 40	6 20
									70 40	114 76	- -
	Summa	3045	-	-	379	-	-	-	-	-	44 36
											116 83
	<u>Utav grad</u>										
304	diko				40						
	<u>Sma</u>				40						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1/2	<u>Sammaudag</u>										
3/8	<u>Klarkö, Karl</u>										
	<u>Andersson</u>										
	åker	6 15,0	-	-	-	-	-	171 37	307 50	136 13	
	äng	-	-	2 78	-	-	-	49 10	97 58	48 48	184 61
1/3	<u>Bolstorp</u>										
	<u>Gustav Karlsson</u>										
	åker	3 83,0	-	-	-	-	-	100 21	191 50	91 29	
	äng	-	-	55,0	-	-	-	11 10	19 67	8 57	99 86
1/4	<u>Bolstorp</u>										
	<u>David Johansson</u>										
	åker	2 27	-	-	-	-	-	68 01	113 50	45 49	
	äng	-	-	05,5	-	-	-	55	1 65	1 10	46 59
1/6	<u>Bolstorp</u>										
	<u>Karl Andersson</u>										
	åker	1 48,5	-	-	-	-	-	36 16	74 25	38 09	
	äng	-	-	30,0	-	-	-	3	9	6	44 09
1/4	<u>Bolstorp</u>										
	<u>Karl Johansson</u>										
	åker	3 04,5	-	-	-	-	-	79 78	152 25	72 47	
	äng	-	-	3 79,0	-	-	-	70 40	114 76	44 36	116 83
	<u>Summa</u>	16 78,0	-	7 47,5	-	-	-	589 68	1081 66	-	491 98
	Altan: åker	16 78									
	äng	7 47,5	24 25,5								
	Sålunda efter bästa förmåga uppskattat och rätt uträknat betygga, Klarkö den 12 oktober 1910.										
	et officio										
	Morr Emil Hildebrand										
	Alfred Larsson										
	Lars Ohlsson										
	vidimmas et officio.										
	Erik Hildebrand										

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
all.	<u>Repartition</u>								<u>Kronor</u>		<u>Procent</u>
$\frac{3}{4}$	Blarkö, Karl Andersson	delagen för uppst. förbättring av							184 61	omd.	37.52 %
$\frac{1}{3}$	Brilstorp, Gust. Karlsson	"	"	"	"	"	"	"	99 86	"	20.30 %
$\frac{1}{4}$	Brilstorp, Sava Johansson	"	"	"	"	"	"	"	46 89	"	9.47 %
$\frac{1}{6}$	Brilstorp, Karl Andersson	"	"	"	"	"	"	"	44 09	"	8.96 %
$\frac{1}{4}$	Brilstorp, Karl Johansson	"	"	"	"	"	"	"	116 83	"	23.75 %
								<u>Sma</u>	491 98	"	100.00 %

Blarkö den 12 Oktober 1910

Per Emil Hildebrand

Utlämnat ex officio:

Per Emil Hildebrand

Utskrift.

Di. k. 2.

Att, såsom här förda anteckningar utvisar, miss-
nöje mot en av länets skringariör Herr
Eugen Liedelbrand den 12 oktober 1910 avsked-
tad syneför ättning förändrad anordning
vid hemmanen Blackö och Bäckstorp
i Måne Länken icke blivit inom lag-
tid anmänt hos Konungens Befehlshavare
i Ålesborgs län, hetyga Väners-
borg: länsskattskatt den 28 april 1913.

Ex officio:

Magnus Herrlin.

Styck.

Lösen 0,50

Stämpel 0,50

J. a. En Brona.

Utdiukt av officio:

Georg Josefidek andt

Utskrift.

Bie. lit. F.

Undertecknade förklara härmed, att vi till
det företag, som avser torrläggning av våtmark-
ade marker tillhörande hemmanen Klackö
och Balstorp uti Mönne socken i Alingsborgs
län, önska erhålla län ur statens avlings-
förfond. Klackö den 15 Mars 1912.


Karl Andersson	i	Klackö
Gustaf Carlsson	i	Balstorp
Görel Johansson	i	Do
Karl Andersson	i	Do
Karl Johansson	i	Do

Revideras:

Eelis Henriksson.
Revisör.

Evert Johansson.
Lundstorp.

Vidimeras i et officio:

 Stenbjörnsdalslund.

Rapport

K. Landbruksstyrelsen
den 11 DEC. 1916

öfver verkställd afgräning af det förtägl
som afser torrläggning af vattenstadvade
marker tillhörande hemmanen Klackö
och Polstorp i Möre län, Älfsborgs
län, enligt Kungl. Landbruksstyrelsens för-
ordnande den 31 augusti 1916.

Planen fastställd den 31 december 1913
Kontrakt antaget " 6 juli 1915.
Statsunderstöd: lån från 1913 års odlingsfond
till belopp af 2000 kronor.
Arbetsid till den 1 september 1915
Förlägg de. " " " " 1916.

Vid af undertecknad denna dag verk-
ställd afgräning af arbetena för frågar-
ande förtägl befinner sig de samma utförda
i öfrensamtänket med den fastställda
planen, hvarför förtägl i dess helhet
föres till godkännande.

Klackö den 18 November 1916

C. Carlsson
Statens landbruksingenjör.

N: 18. 71/1914 B. D.

Kungl.

Väg- och vattenbyggnads-

styrelsen.

H. H. / H.

INK. d. 30. MAJ 1914
LANDSKANSLIET
VÄNERBORG

Till

Konungens Befallningshafvande i
Älfsborgs län.

Kungl. Maj:t har den 31 december 1913

täckts anvisa ett lånebidrag af 2.000. — kronor

till föreläggning af vatten-skadade marker, Till-
hörande hemmanen Klackö och Bolstorp i Nöne
socken,

enligt af Landbruksingenjören B. Hildebrand uppgjord
arbetsplan, som samtidigt fastställts, med villkor,

I anledning häraf öfversänder Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, för att vederbörande tillställas, den gillade arbetsplanen, bestående af 1 med Kungl. Styrelsens sigill genomdragen häfte — handlingar och 2 ritningar, kontrakt i 2 ex. om arbetets utförande jämte formulär till förbindelse angående kontraktets fullgörande ~~och odlingsarbetets utförande~~, med anhållan, att Ni behagade infordra, för att till Kungl. Styrelsen insändas, följande handlingar, nämligen:

1:o. De här bifogade **kontrakten** i 2 ex., sedan de blifvit försedda med vederbörandes af 2 vittnen styrkta namnunderskrifter.

2:o. **Säkerhetsförbindelse** rörande kontraktets fullgörande, i **handskrifvet** exemplar, affattad enligt det bifogade formuläret.

~~3:o. Förbindelse om odlingsarbetets utförande, i handskrifvet exemplar, likaledes affattad enligt det bifogade formuläret och försedd med af två vittnen styrkta namnunderskrifter utaf samtliga de delägare i företaget, å hvilkas jord odlingsarbete med tegeldikning eller annan enskild dikning enligt fastställda arbetsplanen skall verkställas.~~

3:o. **Protokoll**, utvisande, hvilken eller hvilka personer äro behöriga att å sökandenas vägnar afsluta kontraktet, lyfta statsbidraget och vidtaga alla för företaget i öfrigt erforderliga åtgärder.

4:o. **Uppgift** å arbetsledare.

5:o. **Bestyrkt kopia** af gillade ritningar och bestyrkt afskrift af därtill hörande med Kungl. Styrelsens påskrift försedda ofvannämnda handlingar.

Därest vederbörande intressenter skulle finna ändring i arbetstidens längd önskelig, bör särskild framställning därom till Kungl. Styrelsen göras.

Stockholm den 11 mars 1914

can
gm.

Ludolf Wijnblad

J. H. Hellman

Protokoll förat vid samman-
träde, med undertecknade intressenter
för afvikning och förslagning af
skadade marker i Hemmen
Mackö och Båsterp, hållet i
Mackö den 20 mars 1914.

§ 1.

Till ledamöter i arbetsthyrelsen utses Karl
Johansson i Båsterp som affogare, valdes
Gustaf Karlsson i Båsterp

§ 2.

Den för företaget valda Thylsen utsåg
afren till arbetsledare.

Mackö som affogare:

Karl Andersson
David Johansson
Gustaf Carlsson
Karl Andersson

Enligt begäran af intressenterna för
afskrivningsföretaget i hemmanen ^{nr}11 och 12
och Råströf i Mönö socken, så under-
tecknade, som denna dag synas huru långt
arbetet framskridit, härmed lämna det intyg
att juu tre fjärdedelar af Kanalen är färdig
betygas

Somte Härråkra & Träsnä ² Rindberg d 3 augusti 1918
Klas Pettersson
Samfundsmän i Härråkra
Edvard Lindberg
Samfundsmän i Mönö

Kontrakt.

Undertecknade delegare i till torrlägg-
nings företaget af vattenskadade marker
tillhörande hemmannen Klacke och
Balstorp uti Mönne socken uppläta härmed
till Gustaf Andersson hela dikningsarbetet
i full öfverensstämmelse med de af Statens
landtbruksingeniör Bror Emil Hildebrand
upprättade handlingar och kartor i alla
föreskrifna och bestämma för en vis emel-
lan öfverenskommen konstant summa
af 1350 kronor.

Och följande vilkor:

- 1.) Arbetstagaren får själf anskaffa alla för
arbetets utförande erforderliga materialier
och behöflig amenition.
- 2.) Hela afdikningen skall vara fullständigt
fullbordad innan den tid som handling-
arna bestämma och skall arbetet utföras
så att det vid blifvande öfseyning bliver
godkändt.
- 3.) Den uppkastade dikesjorden får ej läggas
närmare dikets nya kanter än en meter
och skola tillstötande diken ej med
jord eller sten igenfyllas och skall
sånväl dikebets jord som sten upphäfnas
lika på båda sidor af kanalen.
- 4.) Arbetstagaren får ej hindras af någon
delegare att utföra arbetet då lämplig
tid är, ej heller genom växande gräda
och dylikt. Men arbetstagaren får ej
gåra sig onödiga vägar igenom växande
gräda eller nedtrampa växande gräda
omkring diket vid dess gräfvande mer
än hvad som med nödvändighet
anses väljas.
- 5.) Sam säkerhet för arbetets fullständiga

fulgörande får inneslå Fjuehundra femtio kronor.
(750 kr.) Lées arbetet blir godkänt och afsynt
af Staten. Och de öfriga sexhundra kronor
(600 kr.) utbetalas efter arbetets fortgång.

Klacke och Bolstorp den 19 april 1912.

Karl Andersson Klacke

David Johansson
Karl Johansson
Karl Andreasson
Gustaf Carlsson
Gustaf Andersson
 arbetstagare.

Bevittnas.
Johan Andersson
Gustaf Johansson
 Bolstorp.

Rätt afskrifvit intyga på en gång
närvarande vittnen.

Erik Johansson Tomte Henriksson
 Klacke Bengtsgöl

Afskrift

Protokoll fört vid synesförrättning,
enligt föreskrifterna i lagen om dikning
och annan avledning av vatten den 20
juni 1879, rörande avdikning vid hem-
manen Klackå och Råstorp uti Mön-
locken, Ås härad av Afsjöbyggs län.

År 1910 den 12 oktober, klockan tio förmiddagen
inföllde sig undertecknad, lantbrukseingemästare,
vid Klackå hos Karl Andersson dit denna sam-
manträdde var tillkännagifvet, varefter förhand-
lades som följer:

§ 8.

Till arbetsstyrelse för denna företag valdes:
Karl Andersson i Klackå, Karl Johansson
och David Johansson i Råstorp; och skulles
handlingar och ritningar rörande företaget
förvaras hos Karl Andersson i Klackå, adr.
Elmestad.

§ 9.

Intressenterna besto på till företagets utför-
ande i underdanighet söka erhålla län ur Statens
odlingslänsfond och uppdrags åt den valda styrel-
sen att sådant län söka, lyfta, knöttera och mot
redovisning förvalta; Styrelsen hemmyndigades afven
att under avsaknad för Statsmedlens utbekomman-
de anskaffa tillräckligt län för täckande af nu
förestående utgifter samt för att kunna påbörja
arbetet.

Klackå den 12 oktober 1910 Ex officio

Bror Emil Hildebrand

Afred Larsson

Lack Ohlsson

På afskrifvet betygat

Karl Andersson

Karl Pettersson