



Akt nr:

P-E1a-0168

AU\$P-E1a-0168

57 124.11 3914/14

P 2*0168

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 1 maj 1914 i och för

förvärfvning af de s.k. Liareds marker, innefattande
ägor tillhörande Abbforsliden, Liared Backgården,
Liared Plomman, Liared Brunnsgården, Rönnsåker,
Lindås Björjegården, Lindås Frälsegården, Bräu-
nered, Prästared, Lindås Pörsugården och läge-
heten Bergabrona uti Liareds socken,
Älfsborgs län,

utan, enligt en af Lantbruksingenjören B. Hildebrand
upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder
beviljat ett låneunderstöd af sextuseuthundratio (6.210:-)
kronor, att utgå af 1914 års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kungl. Väg- och
Vattenbyggnadsstyrelsen äger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt
statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade,
enligt bilagda protokoll af den
valda till Direktion,
i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressen-
ters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, hvilka tilläfsventyrs kunna varda af K. Maj:t eller Kungl. Väg-
och Vattenbyggnadsstyrelsen medgifna;

Att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som
af Kungl. Maj:t eller Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen pröfvas lämpliga och
nödiga samt att gälda alla de af statsmedel icke utgående kostnader, som häraf kunna
förorsakas;

Att påbörja vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet före den 1914
års utgång och

Att fullborda nyssnämnda arbeten senast den 1 september 1915
samt odlingen senast den _____

Att icke vidare framställa anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel till
detta företag, utan genom egna tillskott utgöra hvad utöfver statsbidraget kan erfordras
för företagets fullbordande;

Att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, så länge någon del af lånet
återstår ogulden.

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsammes utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings-^{och}afdiknings- ~~och odlings~~ arbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft ägande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det då skall ankomma på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer själfva vattenafledningen anförtrös.

§ 4.

Att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara, hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbekommits; och skall, så vida icke Kungl. Maj:t med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kungl. Statskontoret innestå, intill dess vattenaflednings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och

Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Liared den 9 Juli 1914.
Wagners Hermanusson, Vår H. Hedvig
Karl Jonsson, Lida Gustenberg
Jens Ingström

Att W. Hermanusson, E. H. Hedvig, L. Gustenberg, K. Jonsson, J. Ingström
i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga

Karl Larsson
Adress: Stomsåker Liared

Frits Pettersson
Adress: Brunn Liared

Med stöd af Kungl. brefvet den 1 maj
1914 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen, i Kungl. Majt och Kronans vägnar,
detta kontrakt. Stockholm den 25 september 1914.

Willelf Wijnblad

W. Hermanusson

3914
14

Ny Skugga Dag - och Vattenkyggnadestyrrelsens skrif-
vel till Konungens Befallningshafvande i Uppsala län den
4 Juni 1914 omförmälda arbetsplan angående tillläggning
af de s. k. hiäreds mader i hiäreds socken af Redvägs hä-
rad har arbetestyrelsen för tilläggningsföretaget denna
dag fått emottaga, dervid från styrelsen infördrats i
skrifvelsen begärda handlingar, erlämnas. Hiärad den 6
Juli 1914.


Magnus Hermanusson Vrijtjes Medial
Karl Jonsson Ludo Guntberg
Elias Rugebräm

A. Holmen Bivittnas af: K. R. Hedebräm

P

2*0168

3914
14





Kungliga Landtbrukstyrelsen.
Stockholm.

Sedan landtbrukingenjören E. Carlsson, Halmstad, i slutet af december förra året till Kungl. Landtbrukstyrelsen mündigt afsejningsbevis angående värdna afsejningsföretaget "Länns mader" med tillstyrkan om godkännande samt styrelsens för nämnda företag ansökan om uttökammande af återstående del af odlingssläktet, får jag härmed framställa dels en värdna anskaffan om uttökammande samt mest måjligen af återstående del af odlingssläktet och dels förfrågan, när denna del af odlingssläktet kan vara att förnänta.

Länns d. 28 Februari 1916

Å Bolaget för tilläggning af
Länns mader vägnar:
Förordnad

Magnus Henningson
ansvarande i nämnda bolag.

3914
14

Lämnad antygas, att arkitektens för
företaget, "pantning af drans mader",
har varit Otto Persson, Jämsjö.

Lämnad d. 28 Juli 1914

Magnus Herman
ordförande i
Bolaget för pantning af
drans mader.

3914/14

Utdrag af protokoll fört vid sammanträde
med delägarna i Bolaget för tilläggning af
Lianes mader d. 9 Juli 1914.

Nämnarande: H. Jansson, E. Hj. Hedén, E. Engström,
L. Luntberg, S. Jansson, H. Larsson samt
undertecknad.

§ 1.

Att i Bolagets vägnar afskuta kassan med
Kungl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsen angående
beviljat statshidrag, lyfta statshidraget och ut-
läga för företaget - tilläggning af Lianes mader -
i öfrigt erforderliga åtgärder utläga arkitektstyrelsen
nämligen E. Hj. Hedén, H. Jansson, E. Engström,
L. Luntberg och undertecknad.

Justerast
E. Hj. Hedén
H. Jansson.

Tom. Olsson
Magnus Hermansson
ordförande.

Pått utdraget betygar
Magnus Hermansson
ordförande.

N^o 7.Rapport

K. Landbruksstyrelsen

den 3 JAN. 1916

öfver verkstånd afsyning af vattenafledningsarbetet enligt särskildt förordnande den 6 september 1915 från Kungl. Landbruksstyrelsen angående det företag, som afser anläggning af d. s. k. Liareds mader, innefattande ägor tillhörande Ubbholmen, Liared Backgården, Liared Skommen, Liared Brunnsgården, Skomsäker, Lindås Börjsgården, Lindås Frälsegården, Brännared, Prästared, Lindås Svensgård och lägenheten Bergabrona uti Liareds socken, Älfsborgs län.

Planen fastställd den 1 maj 1914. ✓

Statsunderstöd: lån af 1914 års odlingslånefond 6210 kr. ✓

Fastställd arbetstid till den 1 september 1915. ✓

Vid af undertecknad den 19 november 1915 verkstånd afsyning af ofvan angifna företag har det samma beträffande kanalarbetet befunnits utfördt i öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen.

Beträffande den uppförda bron för bygdsvägen öfver vattendraget ifråga hade denna en bredd i botten mellan landfästena af blott 4. m. under det att planen förutsätter en bottenbredd af 4.25 m. Då emellertid kanalen vid bron innehåller en sektionsarea vid beräknadt högvattenstånd af 3.84 m^2 , och brosektionen innehåller vid samma vattenstånd 4.35 m^2 , är påtagligt att bron öfver med hänsyn till konstruktionen icke menligt inverkar på vattenståndet i kanalen ofvan för bron.

Företaget i dess helhet förordas därför till god-
kännande.

Halmstad den 28 december 1915.

C. Carlsson

Ansökning om utbeträffande af återstående
del af det beviljade lånet bifogas.



3914
14

Intyg.

Beträffande det företag, som avser torrläggning av de s.k. Liareds mader innefattande ägor tillhörande Ubbholmen, Liared Backgården, Liared Stommen, Liared Brunnsgården, Stomsåker, Lindås Börjegården, Lindås Frälsegården, Brännered, Prästared, Lindås Svensgården och lägenheten Bergabrona uti Liareds socken, Älvsborgs län, till vilket företag kungl. Majt. i nåder den 1 maj 1914 beviljat ett lån ur odlingslånefonden å 6210 kronor,

får

jag härmed intyga, att detta torrlägningsarbete nu är så fullbordat, att endast en del efterränsningar återstå, samt att arbetet är utfört enligt det fastställda förslaget, varför jag tillåter mig vördsamt hemställa, att av det beviljade lånet må nu genast till vederbörande utanordnas Sextusen (6000) kronor samt att resten må innestå, till dess arbetet blivit officiellt avsynat och godkänt.

Vänersborg den 31 augusti 1914.

Ex officio:

Bror E. Hildebrand

Avskrift.

Tillhör den arbetaplan, som av Kungl. Majt den 1 maj 1914 fastställes med vägen till bygdevägsbron vid N: 23 uppfördes med efter vägens bredd anpassad körbana av 7,5 m. körplan och 5 centimeters sliplan, vilka på så stort antal körbänkarna av 20 x 25 cm. träs genomskärning, att det räknades avståndet emellan desamma ej överskrider 0,75 m., och att därut anslutet i bergskärning ges de föreslagna dimensionerna (4,25 meters bottenbredd och sidolutning 1:0,1), en kant av minst 0,3 meters bredd lämnas mellan bergkanten och jordsläntan; samt med räntighet till ändring enligt anteckning under Rostnadsförslaget. Stockholm den 4 juni 1914.
Fridolf Beijerblad. F. A. H. H. H.

Förslag

till torrläggning av de s.k. Liareds Mader
uti Liareds socken, Redvägs härad av Älvsborgs län.

Utdieneras i officio:
Björnkjellerstrand

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 23 oktober 1909 förordnat mig att, i överensstämmelse med föreskrifterna uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879, förrätta syn rörande ifrågasatt torrläggning av de s.k. Liareda mader uti Liareds socken: Redvägs härad av Älvsborgs län, har sådan syneförrättning påbörjats den 8 samt avslutats den 22 juni 1910, sedan undersökningarna för densamma företagits under maj månad samma år.

Av detta företag beröras följande hemman och lägenhet:

25/256 mtl.	Ubbåmen	ägare R. Gustafsson,
1/4 mtl.	Liared Backgården ...	" Kronan,
1/4 "	Liared Stommen	" Gunterbergs Sterbhus,
1/8 "	Liared Stommen	" Johan Josefsson,

3/32 mtl.	Liared Brunsgården	ägare	Emil Johansson,
3/16 "	Liared Brunsgården	"	Karl Jonsson,
1/16 "	Stomsåker	"	P.A.Holmkvists Sterbh
1/8 "	Stomsåker	"	Josef Abrahamsson,
1/8 "	Stomsåker	"	Jakob Gustafsson,
1/8 "	Stomsåker	"	Claes Engström,
44/288 mtl.	Lindås Börjegården	"	A.F.Johansson,
3/16 mtl.	Lindås Börjegården	"	And.Jonsson,
13/56 mtl.	Lindås Frälssegården	"	Edv. Holmén,
51/ 256 mtl.	Brännered	"	A.J.Karlsson,
1/16 mtl.	Brännered	"	Karl Levin Ryding
1/16 mtl.	Brännered	"	Adolf Andersson,
1/8 mtl.	Prästared	"	Kronan,
1/2 "	Lindås Svensgården	"	Ecklesiast.bost.
lägenhetn	Bergabrona	"	Svante Johansson.

Sedan samtliga intressenter i företaget förklarat, att de till detta torrlägningsarbets utförande i underdånighet ärnade söka erhålla lån ur Statens odlingslånefond, fåg jag för sådant ändamål, jämligt föreskrifterna uti förnyade instruktionen för statens lantbruksingeniörer den 11 februari 1896, rörande detta företag härmed avgiva följande

B E T Ä N K A N D E.

Orienterande

Beskrivning.

Torrlägningslägenheten är belägen omedelbart söder om Liareds kyrkby, invid allmän väg, och genomflytes av första upprinnelsen till ån T i d a n.

För omkring femtio år sedan skedde första torrläggningen av dessa L i a r e d s m a d e r genom en då företagen uppgrävning av ån med verderbörliga rätningar.

Orsaken till
markernas vatten-
skadade tillstånd.

Orsaken till vattenskadan lär vara att söka däri, att den för c:a 50 år sedan uppgrävda ån genom dessa "mader" aldrig ordentligt underhållits, utan fått växa och slamma igen.

Bidragande orsaker till vattenskadan äro även de förhållanden att bron i bygdevägen vid Liared från början byggts för trång samt att skibordet vid Liareds såg och kvarn under senare åren påbyggts med 0,15 m.

Arealer
och jordmän.

Den areal jord, som av detta torrlägningsföretag beröres, utgör 45,39 h:ar redan odlad jord samt 2,575 h:ar annan mark, bestående av ängslindor, mossbitar och hagmark. Tillsammans 47,965 h:ar. Jordmänen består av dyrtad svämjord på sand och grus

Avkastning
och jordvärden.

Den nuvarande nettoavkastningen pr år från dessa vattenskadade marker är vid syneförrättningen uppskattad till 1202 kronor 51 öre och den blivande årsavkastningen efter torrläggningens verkställande till 2296 kronor 07 öre, vadan alltså genom torrläggningens utförande uppstår en förbättring i form av ökad nettoavkastning pr år av 1093 kronor 56 öre.

Kapitaliserat efter fem för hundra motsvara dessa årsavkastningar ett nuvarande jordvärde av 24050,20 kronor och ett blivande jordvärde efter torrläggningen av 45921,40 kronor, då alltså genom torrläggningens utförande vinnes ett ökat jordvärde å hela torrlägningslägenheten, eller en förbättring av 21871 kronor 20 öre.

(Se vidare härom bil.litt. A, Tabell, - bil.litt. B, Ägobeskrivning, samt bil.litt. D, avskrift av synemännens hävdeförteckning och uppskattningelängd.)

Kostnadsförslag.

Under bilaga litt. C bifogas kostandsförslag för detta torrlägningsarbets utförande, slutande på en summa av 7041 kronor 20 öre. Odlingsskostnad utföres icke.

Nederbördsområde

och vattenmängder.

Det nederbördsområde, vars överflödiga vatten skall genom denna sträcka av Tidaån avföras, utgör c:a 4170 h:ar, - tillrinning vid flod får för denna del av länet beräknas högst till 0,7 liter pr h:ar och sekund, vadan alltså uti ån skall vid flod kunna framföras en vattenmängd av $2,9 \text{ m}^3/\text{s}$.

Lutningar

och dimensioner.

Torrlägningsarbetet börjar vid Liareds vattenverk, vars skibord i dammen sänkes 0,15 m. under nuvarande höjd. Det blivande skibordets överkant skall alltså ligga på höjdläget plus 6,00 m. i förhållande till en omedelbart nedanför Liareds landsvägsbro inhuggen fixpunkt, belägen i höjdläget plus 9,19 m. Den reglerade åns nya botten nedsänkes under skibordets överkant 0,55 m. till höjdläget plus 5,45 m. och utlägges därefter uppåt med en lutning av 0,6:1000. Den nya bottnen i berget under Liareds bro skall likaledes ligga på höjdläget 5,45 m. eller 3,74 m. under fixpunkten.

Från avvägningspunkten n:o 2 blir bottenlutningen starkare. Arbetet avslutas genom ränsning av nedfallna stenar och jordstycken intill 25 m. ovan bron i bygdevägen vid Lindås Svensgården. Denna bro behöver icke ändras, då densamma icke beröres av ränsningsarbetet i fråga.

Bottenbredd i den nya ån tages till 1,00 m., - Sidolutning till 1:1,5.-

Vattendjup vid flod 1,35 m., - vid medelvatten c:a 0,45 m.

För torrlägningsens fullständigande grävas tvänne sidodiken, diken "a" och "b" i lägen, som plankartan visa. Dessa ~~diken~~ diken grävas 1,20 m. djupa, 0,30 m. i botten och 2,70 m. i dagen.

Skibordet vid Liareds vattenverk bibehålles till nuvarande bredd, 4,25 m.

Broar.

Bron uti bygdevägen vid Liared ombygges med stenfästen på berget samt överbyggnad av trä, enligt ritning. Dess fria öppningsbredd i botten skall utgöra 4,25 m.

Övriga broar ombyggas av vederbörande jordinnehavare, men önskas till dessa ombyggnader icke lån ur odlingslånefonden.

Torrläggningens effekt.

Genom detta torrlägningsarbets utförande befrias de ifrågavarande nu vattenskadade markerna från översvämningar samt bliva även så torrlagda, att de med fördel kunna täckdikas.

Företagets laglighet

Mot detta torrlägningsföretags utförande synes icke möta något laga hinder. Nedanförliggande vattenverk eller marker kunna icke genom företagets utförande skadas.

Den rörande företaget verkställda laga syneförrättningen har vunnit laga kraft.

Soñ emellertid en bro i allmänna vägen vid Liareds kyrka måste ombyggas, lär det vara nödvändigt, att till företagets utförande förvärva vederbörandes tillstånd från det allmännas sida.

Företagets utförande.

Hela torrlägningsarbetets utförande bör vara fullständigt fullbordat inom två år, efter sedan lån ur odlingslånefonden till detsamma beviljats.

De torrlagda markernas fram- tida skötsel.

Rörande markernas framtida skötsel torde intet särskilt vara att

föreskriva, då ju nästan all mrken redan sedan gammalt är odlad.

Bäknande

med statsmedel

understött företag

i närheten.

I omedelbar närhet känner jag icke till något liknande företag, som blivit understött med statsmedel, men inom Hössna och Knätte socknar har nyligen ett rätt stort torrlägningsföretag blivit slutavväynat och godkänt, till vilket företag lån ur odlingslånefonden på sin tid anvisats.

Tillstyrkande.

Då företaget är av synnerligt stor betydelse för dem, vilka uti detsamma äro intresserade, tillåter jag mig värdsamt tillstyrka, att till företagets utförande må i nåder anvisas ett lån ur odlingslånefonden till det belopp, vartill kostnaden för torrläggningen blivit beräknad, eller kronor 7040:

Detta betänkande åtföljes av:

1:o) Översiktskarta i skalan 1:100000.

2:o) Tabell, bil.litt.A.

3:o) Ägobeskrivning, bil.litt.B.

4:o) Kostnadsförslag, bil.litt. C.

5:o) Avskrifter av vid syneförrättningen förda protokoll, utlåtande samt synemännens hävdeförteckning och uppskattningslängd, bil.litt.D.

6:o) Bevis att syneförrättningen vunnit laga kraft, bil.litt.E.

7:o) Ansökning om lån ur odlingslånefonden.

8:o) Plankarta i skalan 1:4000.

9:o) Profil - och sektionsritningar i skalan 1:4000 för längd
samt 1:100 för höjd och sektioner, samt broritning i skalan
1:50.

Länsstyrelsens tillstånd från det allmännas sida samt tillstånd
för de i företaget ingående boställena att i odlingslånet ingå
och för dettas återbetalande i vad på boställena ankommer svara
lär följa.

Vänersborg den 24 april 1912.

Ex officio:

Bor Cui Hildebrand

Vdimeras ex officio:

Bor Cui Hildebrand

	Hela afviknings- området				
	hektar	bänder kronor		hektar	bänder kronor
I sitt vid undersökning, be- finnliga tillstånd utgöres dik- ningsområdet af:					
Åker	4539.			4539.	
Åman mark	257.			257.	
<u>Summa</u>	4796.5	24050 20		4796.5	24050 20

Genom de förslagna arbetena
utförande förändras samma
område till:

Åker (förbättrad genom kontäggning)	4539.			4539.	
Åman mark (förbättrad eller mybildad)	257.5			257.5	
<u>Summa</u>	4796.5	45921 40		4796.5	45921 40

Färsby den 1 April 1912
Björn Emil Hildebrand

Vidernas de officio
Björn Emil Hildebrand

Ägobeskrifning

Bil. lit. B.

Beskrifnings- och värderingslänga öfver vattenuskadad mark, tillhörande mdaustäande, länesätkändan tillhöriga hemman.

Hemman	Hemmans och lägenhetens samt ägarens namn	A - r - e - a - l										för förbättrings- värde genom konläggning			för förbättrings värde genom odling		
		Ätan	Ätan som be- behåller	Ätan som be- behåller	Ätan som be- behåller	Ätan som be- behåller	Ätan som be- behåller	Ätan som be- behåller	Ätan som be- behåller	Ätan som be- behåller	Ätan som be- behåller	Ätan som be- behåller	Ätan som be- behåller	Ätan som be- behåller	Ätan som be- behåller	Ätan som be- behåller	Ätan som be- behåller
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
35/256	Ubbholmen																
	Richard Gustafsson		41,5										116	00			
1/4	Läred Barkagården																
	Kungl. Majt. i Kronan																
	Lmch. Kronolänsman																
	S. H. H. edin																
	Arr. Richard Udd.	3	84,5							03			17	02	20		
1/4	Läred Stommen																
	Gunterberg Sterblus																
	Ludvig Carl August																
	Johan Feodor samt																
	Richard Gunterberg	5	04							53,5			21	37	-		
1/8	Läred Stommen																
	Johan Josefsson	1	43,5										64	2	60		
3/32	Läred Brunnsgården																
	Emil Johansson	3	78,5							74			16	79	-		
3/16	Läred Brunnsgården																
	Karl Jonsson	2	66,5							07,5			19	16	80		
1/16	Stomsåker																
	P. A. Holmkrists Sterblus																
	Läred. Skol. Ed. Linder																
	i Brunnhus, Galleborgs län i																
	Richard M. Nordlund																
	Amerika		65												301	80	
1/8	Stomsåker, Josef Abrahamson																
	son, br. Karl Larsson	2	20,5										11	25	00		
	Trpt.	19	74							107,5			90	20	40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		trpt.	19	74					10	7.5			90	20	40		
$\frac{1}{8}$		<u>Stomsåker</u>															
		<u>Jakob Gustafsson</u>	1	85									93	5	60		
$\frac{1}{8}$		<u>Stomsåker</u>															
		<u>Klas Engström</u>	3	14									14	89	60		
$\frac{49}{288}$		<u>Lindas Brjeggården</u>															
		<u>A. F. Johansson</u>	1	01									47	7	60		
$\frac{3}{16}$		<u>Lindas Brjeggården</u>															
		<u>Anders Jonsson</u>	2	32									10	00	20		
$\frac{13}{56}$		<u>Lindas Träsegården</u>															
		<u>Erlend Holmén</u>	1	20.5						34			58	9	00		
$\frac{51}{256}$		<u>Brännvered</u>															
		<u>Karl Jonsson</u>	9	98.5						07			51	60	40		
$\frac{1}{16}$		<u>Brännvered</u>															
		<u>Karl Levin Ryding</u>	-	76.5									39	2	20		
$\frac{1}{16}$		<u>Brännvered</u>															
		<u>Adolf Andersson</u>	-	59.5									28	2	60		
$\frac{1}{8}$		<u>Prästered, Kungl.</u>															
		<u>Majst. o. Kronan</u>															
		<u>Jmeh. L. H. H. Hedén</u>	1	51						06.5			72	5	00		
$\frac{1}{2}$		<u>Lindas Svansgård</u>															
		<u>ekkl. Gård.</u>	2	59						96.5			16	04	80		
		<u>Lägh. Bergabrona</u>															
		<u>Svante Johansson</u>	-	68						06			19	3	80		
		<u>Summa</u>	45	39						257.5			218	71	20		

Länarsborg den 1 April 1912

Bor Ernst Kildbrand

Uddimeras afficio

Bor Ernst Kildbrand

Anschrift. Bil. lit. C.
Höstenachs forslag för tilläggning av de s. k. Liareds marker
uti Liareds socken av Skövings län

Kostnadsförslag för tilläggning av de s. k. Liareds marker
uti Liareds socken av Skövings län

1 st. bro i Byggeväg vid 22+8 m
trst.

längd sträcka	längd m.	djup m.	botten dagm.	arbete	kub m.	å kr.	Kostnad	Summa
				lyft.			45 36 40	
				ändring av dammen			5322 40	
							200	
							4756 40	
				linäggs 107 lin förstärkt			5522 40	
							493 60	
							552 20	5250 -
				Summa Kostnad				6074 60
				2) sidodiket a				
108	1.20	0.30	2.70	dygjord	194	0.60	116 40	
				linäggs 107 lin förstärkt			11 60	
				Summa Kostnad				128 -
				3) sidodiket b				
70	1.20	0.30	2.70	mylla, grus i sten	126	1	126 -	
				linäggs 107 lin förstärkt			12 60	
				Summa Kostnad				138 60
				4) Förräddningskostnad				700 -
				Totalsumma Lantläggningkostn.			6216 60	
							7041 20	

Odrägningskostnad utförs inget

Bäversborg den 10 april 1913

P. för Emil Kildbrand.

Videunderskrift

Emil Kildbrand

Utskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till kronor 6216,60, och äga intressenterna på att i bergskämning giva avloppet samma sektion som i äldre sträcker, nämligen bottenbredd 1 meter och sidolutning 1:5. Stockholm den 4 juni 1914.

Hans Lennander. t.f. Bergsingen

Videunderskrift

Emil Kildbrand

Protokoll fört vid syneförrättning rörande
torrläggning av de s.k. Liareds mader till-
höriga hemmanen Ubbholmen, Liared, Stomsåker,
Lindås, Brännared, Prästared samt lägenheten
Bergabrona uti Liareds socken, Redvägs härad
av Älvsborgs län.

År 1910, den 8 juni, klockan tio före middagen, inställde sig under-
tecknad, lantbruksingeniör, uti Liareds kommunalrum, dit detta sam-
mantråde var kungjort, varefter förhandlades som följer:

§ 1.

Ansökningsen till denna förrättning samt Länsstyrelsens med an-
ledning av densamma utfärdade förordnande upplästes. (bil.litt.A)

§ 2.

Sammanträdet befans i laga ordning kungjort och voro sakägarne
dessutom särskilt kallade. Såsom närvarande antecknades: Herr Kyr-
koherden P. Söderström i Böne, enligt förordnande konsistori-om-
bud, - E. Hj. Hedin i Liared boställsinnehavare och enligt förord-
nande kronoombud, - Komministern M. Hermansson innehavare av Lind-
ås Svensgården, - Adolf Andersson i Brännared, - P. Stark i Gullered,
enligt fullmakt ombud för A. J. Carlsson i Ulricehamn ägare i Brän-
nared, - Svante Johansson i Bergabron, - Erland Holmén och Anders
Jonsson i Lindås, - Clas Engström, Jakob Gustavsson, Karl Larsson
och Hj. Holmkvist i Stomsåker, - Karl Jonsson Emil Josefsson och
Ludvig Gunterberg i Liared samt Käll Jonsson för Liareds såg och
kvarn.

Såsom gode män voro tillkallade och närvarande skiftesgodemännen
Alfred Svensson i Brännared och A. Persson Gravsjö, båda i Liareds
socken. (bil.litt.B)

§ 3.

Framställd fråga, om någon jävsanmärkning förekom emot förrätt-
ningsmannen eller de gode männen, besvarades med: nej.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för företaget samt för de under-
sökningar, han med anledning av det erhållna förordnandet låtit
verkställa. Plankarta över de vattenskadade markerna framvisades
ävensom profilritningar med kostnadsförslag för torrlägningsar-

betets utförande.

Under den diskussion, som därefter fördes, förordades företaget och påstods samt medgavs, att skibordet vid Liareds vattenverk under senare tider höjts c:a 0,15 m. utan iakttagande av laga former.

§ 5.

Härefter begåvo sig synemän och intressenter ut på markerna i fråga, där synemännen uppskattade den förbättring, som genom detta företags utförande skulle beredas de nu vattenskadade markerna, varefter, sedan förrättningsmannen tillkännagivit, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas uti Liareds kommunalrum onsdagen den 22 innevarande juni, klockan tio före middagen, dagens sammanträde förklarades avslutat.

Liared den 8 juni 1910.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Alfr. Svensson.

A. Petersson.

§ 6.

År 1910, den 22 juni, klockan tio före middagen, fortsattes detta sammanträde uti Liareds kommunalrum och antecknades då så gott som samtliga intressenter närvarande, - för Liareds kvarn:ägaren A. Jonsson.

Samme allmänna ombud och gode män som vid förra sammanträdet voro närvarande.

§ 7.

Förrättningsmannen förevisade synemännens hävdeförteckning och uppskattningslängd, av vilka sammandraget och repartitionslängden för de närvarande upplästes. (bil. litt. D)

§ 8.

Härefter enades synemännen om närslutne utlåtande, vilket för de närvarande upplästes. (bil. litt. C)

§ 9.

Till arbetsstyrelse för detta företag valdes:

Kommissarien E. H. J. Hedin i Liared Backgården,

Komministern M.Hermansson i Lindås,
Ludvig Gunterberg i Liared Stommen,
Karl Jonsson i Liared Brunnsgården samt
Clas Engström i Stomsåker.

§ 10.

Handlingar och Ritningar rörande denna förrättning skulle förvaras hos Kommissarien E.Hj.Hedin i Liared och skulle han även vara syssloman för företaget enligt dikningslagens § 74.

§ 11.

Intressenterna beslöte enhälligt, att till detta företags utförande i underdånighet söka erhålla lån ur statens odlingslånefond och uppdrogs åt den valda arbetsstyrelsen att sådant lån söka, lyfta, kvittera samt mot redovisning förvalta. Arbetsstyrelsen bemyndigades även att, för gäldande av nu förestående kostnader samt för att kunna påbörja arbetet, å intressenternas i företaget vägnar, i lämplig penningeinrättning eller annars upptaga ett tillfälligt lån, att vid statsmedelns utbekommande genast återbetala.

§ 12.

Arbetsstyrelsen bemyndigades även att, där sådant kunde anses nödigt, tillkalla länets lantbruksingeniör för råd eller kontroll.

§ 13.

Sedan härefter §§ 51 och 52 uti nu gällande dikningslag blivit för de närvarande upplästa samt ingen - på förfrågan - hade något vidare att till detta protokoll anföra, förklarades nu denna syneförrättning avslutad.

Liared den 22 juni 1910.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Alfr. Svensson.

A. Petersson.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Som förening icke lämpligen kunde åstadkommas rörande det företag, som avser torrläggning av de s.k. Liareds mader uti Liareds socken av Älvsborgs län, få synemännen rörande detta företag härmed avgiva följande

U T L Å T A N D E.

Företaget är ett vattenavledningsföretag.

Emot företaget möter intet laga hinder.

Företaget avser, att genom huvudsakligen fördjupning av ån Tidan under dess lopp genom de ifrågavarande vattenskadade markerna samt genom ombyggande av landsvägsbron vid Liared och utsprängning av berget därstädes i ån m.m. skydda dessa nu vattenskadade marker från översvämningar och få dem torrlagde till fullt 1,20 m. djup.

Förrättningsmannen har upprättat plankarta över dessa vattenskadade marker och därvid såsom vattenskadad medtagit all mark, belägen inom 1,20 m. höjd över vattendragets medelvattenstånd jämfört med en kurva belägen 0,50 m. över högvattenståndet.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till denna vattenavlednings utförande och därvid beräknat det nederbördsområde, vars överflödiga vatten skall genom denna del av Tidaån avföras, till c:a 4170 h:ar, -tillrinning vid flod till 0,7 liter pr h:ar och sekund, vadan alltså ån å denna sträcka bör vid flod kunna avbörda $2,9 \text{ m}^3/\text{s}$.

Torrlägningsarbetet börjar vid Liareds vattenvaerk, vars skibord i dammen sänkes 0,15 m., med vilken höjd detsamma, enligt vad ostriktigt synes vara, blivit för någon tid sedan, utan iakttagande av laga föreskrifter, påbyggt. Det blivande skibordets överkant kommer sålunda att ligga på höjdläget 6,00 m. i förhållande till en omedelbart nedanför Liareds landsvägsbro inhuggen fixpunkt i höjdläget 9,19 m.

Den reglerade åns nya botten nedsänkes under skibordets överkant 0,55 m. till höjdläget 5,45 m. och utlägges därefter uppåt med en lutning av 0,6:1000. Den nya botten i berget under Liareds bro

skall likaledes ligga på höjdläget 5,45 m., eller 3,74 m. under fixpunkten. Från avvägningpunkten n:o 2 blir bottenlutningen starkare och avslutas arbetet med ränning genom och intill 25 m. ovan landsvägsbron vid Lindås Svensgården, vilken bro dock icke behöver rubbas.

Bottenbredd i den nya ån tages till 1,00 m., - sidolutning till 1:1,5

Från avvägningpunkten n:o 3 till Prestareds gräns gräves i rågången ett dike 1,20 m djupt, - 0,30 m i botten och 2,70 m. i dagen, diket litt.a. Likaledes gräves ett sidodike i läge, som å plankartan visas, upp till Ubbholmens gräns med samma dimensioner som föregående, diket litt.b.

Skibordet vid Liareds vattenverk bibe hålles till nuvarande bredd, 4,25 m. och ombygges Liareds landsvägsbro samt spränges i berget däestädes till samma fria bredd, 4,25 m.

Övriga sju stycken ägobroar över ån ombyggas av vederbörande jordinnehavare själva mot en ersättning av 50 kronor till var. Synemännen hava uppskattat den förbättring, som genom denna vattenavlednings utförande kommer att beredas de nu vattenskadade markerna. Synemännen hava härvid sökt bestämma den nettoavkastning dessa marker kunna anses lämna uti deras vattenskadade skick samt den avkastning samma marker böre lämna pr år fullt torrlagda. Utvisande skilnaden förbättringen. Synemännen hava härvid i främsta rummet tagit hänsyn till respektive markers höjdläge över den bestämmande vattenytan, men även till deras naturliga beskaffenhet och belägenhet i övrigt

Med anledning av vad sålunda förekommit få synemännen rörande detta företag nu bestämma följande:

1:o) Den av förrättningsmannen upprättade plankartan skall ligga till grund för beräkning av den areal, med vilken varje intressent skall i företaget deltaga.

2:o) Det av förrättningsmannen upprättade förslaget till vattenavledningens utförande skall vid arbetets verkställande noggrant följas.

3:o) Gemensamma kostnader nu och för framtiden för vattenavledningen och dess underhåll delas intressenterna emellan, efter som var och en av dem genom företaget erhåller förbättrad mark, sådan denna förbättring finnes uträknad uti synemännens hävdeförteckning och uppskattningslängd med den därtill fogade repartitionslängden.

4:o) Gemensamma kostnader nu vid arbetets utförande äro: kostnaden för åns utvidgning och sidodikenas gärvande och förstorande, kostnaden för Liareds bros ombyggande, kostnaden för de ersättningar, som förekomma samt kostnaden för syneförrättningen.

Gemensamma kostnader för framtiden äro: kostnaderna för åns och sidodikenas ränsning och underhåll.

5:o) Hela torrlägningsarbetet skall vara fullständigt fullbordat inom 3 år, efter sedan detta utlåtande vunnit laga kraft.

6:o) Vid arbetets utförande får den uppkastade jordmassan ej läggas närmare åns nya kanter än 1,00 m. Tillstötande diken få ej med jord igenfyllas. Större sten och berg skall genom vederbörande entreprenörs försorg i sammanhang med arbetets utförande bortföras till anvisad plats i närheten, där uppläggandet gör relativt minsta skada.

7:o) Den uppkastade massan skall vara från kanalens närhet bortförd inom sju år, efter sedan torrlägningsarbetet avslutats, - och svarar härvid varje jordägare för sin mark mot ersättning efter 10 öre pr m^3 enligt särskild längd.

8:o) För skibordets sänkning, 0,15 m., betalas ingen ersättning, - för jord, som till åns förstorande åtgår, betalas ingen ersättning, ej heller betalas sådan för annan skada eller intrång, som genom denna torrlägnings utförande - med nödvändighet - vållas.

Ån och sidodikena skola genom den valda arbetsstyrelsens försorg noggrant ränsas minst vart femte år, - vid sådana tillfällen upp-

kastat räns bortföres genast av vederbörande jordinnehavare utan ersättning.

Beträffande missnöjes anmälade emot denna förrättning och förrättningens fullföljande gent emot anmält missnöje hänvisas till §§ 51 och 52 uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879.

Liared den 22 juni 1910.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Alfr. Svensson.

A. Petersson.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
mtl	Lept.	16 88,5		107,5				452 53 832 21			379 68
$\frac{1}{16}$	<u>Stomsäker</u>										
	<u>P. A. Holmström Sterbl.</u>										
	<u>Lärar: Skollärare</u>										
	<u>L. v. Linder, i Mora.</u>										
	<u>Lms. Galleborgs län o</u>										
	<u>Richard M. Nordlund</u>										
	<u>i Amerika.</u>										
	äkn	65,0						17 41 32 50			15 09
$\frac{1}{8}$	<u>Stomsäker</u>										
	<u>Jos. Abrahamsson</u>										
	<u>ass. Karl Larsson</u>										
	äkn	220,5						53 40 109 65			56 25
$\frac{1}{8}$	<u>Stomsäker</u>										
	<u>Jakob Gustafsson</u>										
	äkn	185,0						45 72 92 50			46 78
$\frac{1}{8}$	<u>Stomsäker</u>										
	<u>Claes Engström</u>										
	äkn	314,0						82 77 157 25			74 48
$\frac{19}{128}$	<u>Lindas Brjögård</u>										
	<u>A. F. Johansson</u>										
	äkn	101,0						27 12 51			23 88
$\frac{3}{16}$	<u>Lindas Brjögård</u>										
	<u>Anders Jonsson</u>										
	äkn	232						65 99 116			50 01
$\frac{13}{56}$	<u>Lindas Brjögård</u>										
	<u>Erland Holmström</u>										
	äkn	120,5						32 11 60 20 28 09			
	mass			34				204 340 136			29 45
$\frac{51}{256}$	<u>Brämmer</u>										
	<u>Kävarhandlaren</u>										
	<u>A. J. Karlsson i</u>										
	<u>Ullrichs</u>										
	Lept.	2926,5		141,5				779 09 1454 71			675 62

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt.	29 26.5		141.8				779 09	1454 71		675 62
	åkw	998.5						241 93	499 25	257 32	
$\frac{1}{16}$	åug			07.				2 10	2 80	- 70	258 02
	<u>Brämnered, Karl</u>										
	<u>Lovin Pyding</u>										
	åkw	- 76.5						18 64	38 25		19 61
$\frac{1}{16}$	<u>Brämnered,</u>										
	<u>Adolf Andersson</u>										
	åkw	59.						1562	29 75		14 13
$\frac{1}{8}$	<u>Prästared, Remyf.</u>										
	<u>Majt. o. Kroman. Linnh.</u>										
	<u>E. H. Hj. Kedin</u>										
	åkw	151.						3990	75 50	35 60	
	åug			06.5				195	2 60	- 65	36 25
$\frac{1}{2}$	<u>Lindås Sörusgård,</u>										
	<u>ekhl. bast.</u>										
	åkw	259.						6295	129 50	66 55	
	åug			96.5				15 66	29 35	13 69	80 24
	<u>Lageck. Bergabrona,</u>										
	<u>Arute Johansson</u>										
	åkw	- 68						24 43	34	9 57	
	åug			06				- 24	- 36	- 12	9 69
	<u>Summa.</u>	4539.		257.5				1202 51	2296 07		1093 56

Sälcunda efter bästa förmåga upprättat och rätt uträknat
 betyg, liana den 22 Juni 1910

Ex officio

Björ Emil Hildebrand

Alf. Svensson

A. Petersson

Vedimeras ex officio

Björ Emil Hildebrand

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
mtl.	<u>Repartition.</u>								Kronor		Pkont.
²⁵ / ₂₅₆	Ubbholmen, P. Gustafsson	Bettlag för uppskattad förvärd a							5 80	med	0.53 7.
¹ / ₄	Ljared Backgård, Hronau	"	"	"	"	"	"	"	85 11	"	7.78 7.
¹ / ₄	Ljared Stommen, Gustersborgs Stenb.	"	"	"	"	"	"	"	106 85	"	9.77 7.
¹ / ₈	Ljared Stommen, Johan Josefsson	"	"	"	"	"	"	"	32 13	"	2.94 7.
³ / ₃₂	Ljared Bruumsg. Emil Johansson	"	"	"	"	"	"	"	83 95	"	7.68 7.
³ / ₁₆	Ljared Bruumsg. Karl Jonsson	"	"	"	"	"	"	"	65 87	"	6.02 7.
¹ / ₁₆	Stomsåker, P. A. Holmgren Stenb.	"	"	"	"	"	"	"	15 09	"	1.38 7.
¹ / ₈	Stomsåker, Josef Abrahamson	"	"	"	"	"	"	"	56 25	"	5.14 7.
¹ / ₈	Stomsåker, Jakob Gustafsson	"	"	"	"	"	"	"	46 78	"	4.28 7.
¹ / ₈	Stomsåker, Claes Egerström	"	"	"	"	"	"	"	74 48	"	6.81 7.
¹⁴ / ₂₅₆	Lindås Brjögård, A. F. Johansson	"	"	"	"	"	"	"	23 88	"	2.18 7.
³ / ₁₆	Lindås Brjögård, And. Jonsson	"	"	"	"	"	"	"	50 01	"	4.57 7.
¹³ / ₅₆	Lindås Erånegård Bod. Holmstedt	"	"	"	"	"	"	"	29 45	"	2.69 7.
⁵¹ / ₂₅₆	Brämnared A. J. Karlsson	"	"	"	"	"	"	"	258 02	"	23.60 7.
¹ / ₁₆	Brämnared Karl Levin Rydberg	"	"	"	"	"	"	"	19 61	"	1.79 7.
¹ / ₁₆	Brämnared Adolf Andersson	"	"	"	"	"	"	"	14 13	"	1.29 7.
¹ / ₈	Röstared Kungl. Maj: a. Hronau i m. L. H. Hronau	"	"	"	"	"	"	"	36 25	"	3.32 7.
¹ / ₂	Lindås Bruumsg. eckel bast.	"	"	"	"	"	"	"	80 24	"	7.54 7.
	Ljared Bergabona Brante Johansson	"	"	"	"	"	"	"	9 69	"	0.89 7.
									<u>1093 56</u>	<u>-</u>	<u>100 - -</u>

Ljared den 22 Juni 1910

Bor Emil Kallorbrand

Vidimeras ex officio

Bor Emil Kallorbrand

Avskrift.

Bil.litt.E.

Att såvitt här förda anteckningar utvisa, missnöje mot en av lantbruksingeniören B.E.Hildebrand den 22 juni 1910 avslutad syneför rättning rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande åtskilliga hemman inom Liareds socken, icke blivit inom laga tid anmält hos Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län, betygar: Vänersborg i landskansliet den 26 maj 1911.

Ex officio:

L.Th.Jacobson.

Stppr.

Lösen 0,50

stppr. 0,50

S:ma En krona.

Vdimeras ex officio:

B.E.Hildebrand

Undertecknade förklara härmed, att vi till det företag, som avser torrläggning av de s.k. Liareds mader tillhörande hemmanen Liared, Ubbholmen, Stomsåker, Lindås, Brännared, Prästared samt lägenheten Bergabrona uti Liareds socken av Älvsborgs län, önska erhålla lån ur Statens odlingslånefond:

Liared den 5 november 1910.

för Ubbholmen, R. Gustafsson	Richard Gustafsson.
" Liared Backgården, Kronan	Erik Hj. Hedin.
" Liared Stommen, Gunterberg	Ludv. Gunterberg.
" Liared Stommen, Johan Josefsson	Johan Josefsson.
" Liared Brunsgården, E. Johansson	Emil Johansson.
" Liared Brunsgården, Karl Jonsson	Karl Jonsson.
" Stomsåker, P. A. Holmkvists Sterbh.	A. H. Holmkvist Karl Jonsson.
" Stomsåker, J. Abrahamsson	Josef Abrahamsson.
" Stomsåker, J. Gustafsson	Jakob Gustafsson.
" Stomsåker, Claes Engström	Klas Engström.
" Lindås Börjeg., A. F. Johansson	A. F. Johansson Anders Jonsson.
" Lindås Frälseg., Edv. Holmin	K. E. Holmin.
" Brännared,	Karl Jonsson.
" Brännared, Karl L. Ryding	Karl Ryding.
" Brännared, Adolf Andersson	Adolf Andersson.
" Prästared, Kronan	Erik Hj. Hedin.
" Lindås Svensg., eckl. bost.	M. Hermansson.
" Bergabrona, Sv. Johansson	Svante Johansson.

vidimeras ex officio:

Barthelme