



Akt nr:

P-E1a-0172

AU\$P-E1a-0172

61

P

2*01723681.

Kontrakt.

D. 500

H. Landbruksstyrelsen

den 9 APR. 1915

Sedan Kungl. Maj:t den

13 november 1914

anvisat dels under de i nådiga kungörelsen den 14 juni 1901, med däri den 31 december 1912 gjord ändring,

stadgade villkor från 1914 års odlingslånefond ett lånebidrag af fettusen och hundra fyrtio (3.540:-) kronor, dels ock under de i nådiga kungörelsen den 31 december 1912 stadgade vill-kor från 1914 års allmänna afdikningsanslag ett bidrag utan återbetalningsskyldighet af ettusen sexhundra trettio (1.690:-) kronor, i och för torrläggning af vatten-
skadad mark, tillhörande hemmanen Gårdarp Öf-
vergården och Nedergården, Skällered, Nordgården
och lägenheten Lunden uti Ellekalla socken,Ålfsborgs län,

enligt en af

Landbruksingenjören B. Hildebrand

upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, så ock i enlighet med

Riksdagens för dylika statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, h^{är}af under-tecknade, enligt bifogade protokoll af den 14 december 1912 af intressenternavardt signerade,Landbruksstyrelseni och för detta företag med Kungl. ~~Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen~~, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar
afslutat följande kontrakt, hvarigenom ~~den~~ å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~et~~ och
förbinda ~~öfver~~ mig:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, med de ändringar
däri, hvilka till äfventyrs kunna varda af Kungl. Maj:t eller Kungl. Landbruksstyrelsen
medgifna;

121,170

14

Att vid företagets utförande underkasta ^{sig} alla de villkor och den kontroll, som af Kungl. Maj:t eller Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Landbruksstyrelsen} prövas vara lämpliga och nödiga samt att gälda alla de af statsmedel icke utgående kostnader, som häraf kunna förorsakas;

Att påbörja vattenaflednings- och dikningsarbetena före ^{den 1 juni 1915;}

Att fullborda dessa senare arbeten senast den ^{1 september 1916} samt odlingen och tegdikningen senast den ^{1 september 1921};

Att icke vidare framställa anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel till detta företag, utan genom egna tillskott utgöra, hvad utöfver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande;

Att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, hvad angår den dikning, hvarå odlingslån beviljats, så länge någon del af lånet återstår ogulden samt beträffande den dikning, hvarå bidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, ^{ellev} ~~ellev~~ från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att därest afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller om arbetet, utan att anstånd med detsamma utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, ^{innan} vattenaflednings-, diknings- och odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkänt, Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Landbruksstyrelsen} skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig,

eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft ägande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning af statsbidragen samt att återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes,

samt att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af ~~Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Landbruksstyrelsen} eller Kungl. Landbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, upprisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Landbruksstyrelsen} aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer själfva vattenafledningen anförtrös.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för statsbidragens lyftning i mån af arbetets fortgång ställa ^{sig} till efterrättelse hvad Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Landbruksstyrelsen} därom må bestämma, äfvensom att, efter utfående utaf den del af bidragen, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, ^{innan} ytterligare statsmedel må utbeffas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Landbruksstyrelsen} att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till de beviljade statsbidragen belöper å hvad af samma bidrag redan utbeffmits, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af statsbidragen i Kungl. Statskontoret inestå, intill dess vattenaflednings- och dikningsarbetet är afsynadt och godkänt.

§ 5.

Att vid afslutandet af detta kontrakt till Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Landbruksstyrelsen} öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af statsbidragen lyftes, till Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Landbruksstyrelsen} aflämna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att rörande vattenaflednings- och dikningsarbetena föra räkenskaper, upptagande verificerad uppgift om kostnad för hvarje i företaget ingående aflopp eller dike, hvar för sig och att, om verkliga kostnaden för utförande af afdikningen af de delar af företaget, hvarå anslag af statsmedel beviljats, befinnes understiga

den beräknade, af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden, 5.084: 08 —
kronor, skall det beviljade anslaget minskas med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som det
beviljade anslaget utgjort af den beräknade kostnadssumman.

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af dessa statsbi-
drag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsbidrags återbäring, i fall mot kon-
traktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadstyrelsen~~ ^{Konstnärskyrkan} godkännes, samt för
statsbidragen afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret
antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Ellerhus

den 23 Mars 1915

Johannes Andersson

Att

Johannes Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga

som ofran.

J. Edvin Andersson

adress:

Mjölby

J. Edvin Andersson

adress:

Mjölby

På den Kungl. Maj: den 3 mars 1916 på fram-
ställning av vederbörande intressenter förskrivit,
att därest den i arktsplanen förskrivna odlin-
gen i mark till $\frac{1}{8}$ mantal skänkes icke ut-
föres, det till hela företaget på odlingoläns-
fonden beviljade länsbeloppet Treatusen-
hundradfyrtio + 3540: - + kronor skall minskas

med en belopp av Fenhundrafemtio /570:- /
brunn och således utgå med allenaast Fä-
tusenochhundrafemtio /2970:- / brunn, dock
under villkor att $\frac{1}{8}$ mantal Skattered utgår
från delaktighet i den beviljade odlingslä-
net, antager Kungl. Landbruksstyrelsen, med
stöd av nämnda brevet den 13 november
1914 detta kontrakt.

Kun-
sk.


Stockholm den 3 maj 1916.


Willestam

Olof Fredholm

P 2*0172

Ink. till Jordbruks-Dept.
d. 3 FEB. 1916





Tillhöra den arbetsplan, som av Kungl.
Haj:t den 13 november 1914 fastställes, med villkor
att sträckan 0-8 av huvudavloppet A-B-6 gives
en bottenbredd av 0,6 meter samt att de förs-
lagna brunna förses med täckhallar av
minst 0,35 meters tjocklek.

Stockholm den 31 december 1914.

Fridolf Wijnblad

F. H. Hillman

Förslag

till torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

hemmanen

samt lägenheten

av Älvsborgs län

Sedan K. H. Hillman förordnat mig, att, jämlikt föreskrifterna i lagen om odikning och
annan avledning av vatten den 20 juni 1879, förordna syn rörande
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Gädd-
arp, Skällered, Nordgärdet samt lägenheten Lunden uti Alekulla
socken, Marks härad av Älvsborgs län, har sådan syneförrättning
avslutats den 14 december 1912, sedan undersökningarne fördensam-
ma försiggått under september månad samma år.

Av detta företag beröras:

1/8	mtl. Skällered	ägare: Emma Nordgren
1/4	" Gäddarp Övergården	" G. Svensson
1/64	" Gäddarp Övergården	" Lars Larsson
1/64	" Gäddarp Övergården	" Axel Lundgren

1\8	mtl. Skälared	ägare: Emma Nordgren
1\4	" Gårdarp Övergården	" G. Svensson
1\64	" Gårdarp Övergården	" Lars Larsson
1\64	" Gårdarp Övergården	" Axel Lundgren

1/64 mtl.	Gäddarp Övergården	ägare: J.A.Lundgren
1/12 "	Gäddarp Övergården	" Joh:s Andersson
6/32 "	Gäddarp Nedergården	" D:o
1/8 "	Nordgärdet	" August Johansson
lägenh.	Lunden	" Abraham Svensson.

Sedan samtliga intressenter förklarat, att de till detta arbetes utförande i underdånighet ärnade söka erhålla såväl anslag utan återbetalningsskyldighet som lån av statsmedel, får jag för sådant ändamål, jämligt föreskrifterna uti förnyade instruktionen för statens lantbruksingeniörer den 11 februari 1896, härmed avgiva följande

B E T Ä N K A N D E.

Orienterande

beskrivning.

Torrlägningslägenheten är belägen ungefär mitt i Alekulla socken, nära bygdevägen genom densamma, men avsevärt långt bort från järnväg, uti den högt belägna skogstrakten i sydöstra delen av Marks härad.

Anledningen

till Vattenskadan.

De ifrågavarande markerna äro vattenskadade, därför att det genom dem framgående vattendraget från Gäddarpssjön är fullständigt oreglerat och framgår uti svåra krökar, samt därför att vid en omedelbart nedanför sektionen n:o 0 befintlig såg dämning ägt rum även sommartid, liksom även därför att en numera raserad håll-dam vid sektionen n:o 2 +10 m. använts till dämning för sågen.

Arealer

och jordmån.

Genom detta företags utförande torrläggas:

äker 0,53 h:ar

äng till odling 14,485 h:ar
annan mark 0,09 "
Tillsammans: 15,105 h:ar.

Jordmånen är dyjord på sand eller grus, och äro vissa partier av odlingsmarke något mossiga i ytan. Det hela bildar dock en mycket god odlingsmark.

Avkastning och
jordvärden.

Den nuvarande nettoavkastningen pr år från dessa marker är beräknad till 313,95 kronor
blivande nettoavkastning pr år efter
terrläggningen och odlingen
beräknas till 694,20 "
vadan alltså genom företagets utförande
de kommer att uppstå en ökad
årlig nettoavkastning av 380,25 "
Kapitaliserat efter 5 % motsvara dessa avkastningssiffror
ett nuvarande jordvärde av 6249,00 kronor
blivande jordvärde av 13884,00 "
således genom företagets utförande
uppstår ett ökat jordvärde av: 7605,00 kronor.

Samtliga intressenter äro låne- och anslagssökande.

Kostnadsförslag.

Under bilaga litt. C bifogas kostnadsberäkning för detta terrläggningsföretag slutande på:

för inlösen av fall och ändring av

vattenverk 675,00 kronor
för diket: A - B - C 3475,00 "
för diket: B - D 1080,00 "

Tillsammans: 5230,00 kronor.

Terrläggningskostnaden utgör 68,76 % av det uppskattade jordförbättringsvärdet.

Odlingskostnad beräknas till 1448,50 kronor.

Nederbördsområde

och vattenmängd.

Det nederbördsområde, vars överflödiga vatten skall genom avloppsgraven i fråga avföras, utgör c:a 925 h:ar, för Gäddarpsjön c:a 113 h:ar och för sidobäcken 812 h:ar.

Tillrinningen vid flod kan högt få skattas till 0,7 liter pr hektar och sekund, vadan alltså vid flod skall i avloppsgraven kunna framföras $0,65 \text{ m}^3$ vatten pr sekund.

Lutningar

och dimensioner.

Vid sågen, sektion n:o 0, nedsänkes sågrännan 0,25 m. och i den lagakraftvunna syneförrättningen är föreskrivet, att luckan till sågrännan eller i dammen skall hållas öppen, fullt öppen, från den 15 maj till den 15 oktober årligen. Luckan i dammen göres 1,40 m. bred.

Från den nedsänkta rännan, höjdläget + 2,50 m. i förhållande till det vid undersökningen använda 0-planet, utlägges bottenlinje med lutning av 0,5:1000 till sektion n:o 8, varifrån bottenlutningen blir starkare.

Bottenbredd ⁶⁰ 0,30 m., - sidolutning 1:1,5.

Beräkning för sträckan n:o 0 till n:o 8:

Q- ⁷⁵ 0,65 m³

I- 0,5:1000

T- 0,90 m. *t = 1.0*

Bb- 0,30 m., i berg 1,65 m.

Sl- 1:1,5

a- 1,48 m² *2.11*

p- 3,55 *4.97*

R- 0,40 *0.50*

N- 0.01

v- 0,46 m/s *= 0.46*

Q- 0,68 m³ *= 0.75*

Sidediket B r: D, gräves likaledes med bottenbredd 0,30 m. och sidolutning 1:1,5.

Breär.

Vid sektion n:o 13 i diket A - B - C och n:o 20 + 30 m. i sidediket inlägges i enskilda vägar stentrummor enligt ritning med genomsläppsöppning av 0,90 m.

Torrläggningens effekt.

Genom de föreslagna torrlägningsarbetenas utförande bliva de ifrågavarande markerna så torrlagda, att de med all fördel kunna odlas.

På vårarne före den 15 maj kan högvattenytan komma att någon gång gå upp till damhöjden vid sågen, men näppeligen för mer än några timmar, då det just är vid denna tid, som den mästa sågningen pågår. Efter den 15 maj sjunker vattnet hastigt ut och markerna, även de lägsta äro fullt torrlagda.

Vattenytan i sjön Gäddarpsjön sänkes c:a 1,00 m.

Företagets laglighet.

Beträffande detta företag har sådan syneförrättning hållits, som föreskrives uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879, och hava, bland andra, ägarne av Skållereds såg även underskrivit det vid förrättningen av syne-

männen lämnade utlåtandet. *Samtliga ägarne i Gäddarpsjön hafva underskrifvit utlåtandet i syneförrättningen*
Syneförrättningen har vunnit laga kraft.

Som emellertid sjöreglering även föreligger synes det vara nödvändigt att förvärva tillstånd från det allmännas sida till företagets utförande.

Arbetets utförande.

Hela torrlägningsarbetet bör vara fullständigt fullbordat inom två år, efter sedan bidrag av statsmedel beviljats. *Arbetet är påbörjat*

De torrlagda markernas framtida

skötsel.

Härom torde intet särskilt vara att föreskriva. För den
lägst belägna ängsmarken är det antagligen lämpligt, att,
efter ett par års havreskörda, lägga dem till flerårig vall,
ett sätt, som givit mycket goda resultat vid andra nyligen ut-
förda torrläggningar inom denna del av länet.

Liknande

med hjälp av statsmedel

utfört företag i närheten.

I omedelbar närhet vet jag ej av något sådant företag, men i an-
gränsande Kinds härad äro ju flere företag utförda med bidrag av
statsmedel.

Tillstyrkande.

Då detta ifrågavarande torrlägningsföretag utan tvivel är av
största betydelse för intressenterna i detsamma, ber jag få liv-
ligt och värdsamt tillstyrka, att detsamma må få understödjas
med statsmedel, - och tillåter jag mig föreslå följande fördel-
ning:

Förbättringsvärde å hela området gm. vatten-

avledningen: 7605,00 kronor

D:o å sökandes andel, 100 % 7605,00 "

Gemensam kostnad för torrläggningen: 5230,00 kronor

D:o för sökande, 100 % 5230,00 "

Förbättringsvärde å olika slag av sö- kandenas mark:	Åker.	Till åker el. äng fö- reslagen mark.	Annan mark	Summa:
.....	212,00	- 7357,00	6	36,00 - 7605,00 kr
	2,78 %	96,74 %	0,48 %	100,00
	1	77,41		
Gemensam kostnad å o- lika slag av sökandes mark:	145,40	- 5059,50	- 25,10	- 5230,00 kr
	145,92	5084,08		
Statsbidrag till gemen- samma kostnader: <u>anslag</u>	-	1694,69	(1/3) 2,36	~ 1690 -
<u>lån:</u>	145,40	3373,00	16,74	3535,14
	145,74	3374,08		3540
Summa statsbidrag: avrundade summor: <u>lån</u>				3535,00 kr.
				3540

anslag.....¹⁶⁹⁰ 1695,00 kronor.

Summa statsbidrag: 5230,00 kronor.

Detta betänkande åtföljes av:

- 1:o) Översiktskarta i skalan 1:100000,-
- 2:o) Tabell, bil.litt.A,-
- 3:o) Ägobeskrivning, bil.litt. B,-
- 4:o) Kostandsförslag, bil.litt. C,-
- 5:o) Avskrifter av vid syneförrättningen förda protokoll, utlåtande samt synemännens hävdeförteckning och uppskattningslängd, bil.litt. D,-
- 6:o) Bevis att syneförrättningen vunnit laga kraft, bil.litt. E,-
- 7:o) Förening angående sökande av statsbidrag, bil.litt.F,-
- 8:o) Plankarta i ett blad,-
- 9:o) Profil- och sektionsritningar samt broritning i ett blad.

Länsstyrelsens tillstånd från det allmännas sida lär följa.

Vänersborg den 27 april 1914.

Ex officio:

Ernst Einfrid de laur

Vidimeras ex officio:

Ernst Einfrid de laur

	Hela ordningsm. rådet.		Länsvikandens andel.	
	Areal	Värde	Areal	Värde
	H: ar	Kmör	H: ar	Kmör
I sitt vid undersökningen beträffande tillstånd utgåes ordningsmålet av:				
åker	53,0		53,0	
äng och odlingsmark	14 48,5		14 48,5	
annan jord	09,0		09,0	
Summa:	15 10,5	6279	15 10,5	6279 -
Genom de föreslagna arbets- nas utförande förändras samma område till:				
åker (förbättrad gen. tvärlägg.)	53,0		53,0	
" (förlängd i odlingsmark)	14 48,5		14 48,5	
annan jord (förbättrad)	09,0		09,0	
Summa:	15 10,5	13884	15 10,5	13884 -

Uppsigt af 25 april 1914
Oscar Emil Heidebrand.

Uppsigt af 25 april 1914
Oscar Emil Heidebrand.

Ågobeskrivning.

Bil. liti. 13.

Beskrivning och värderingslängd öfr rättshäradad mark, tillhörande nedanstående länstikanden tillhöriga hemman.

Hemma- nrs	Hemmans & lägenhets namn		A - r - e - l.				Jordförbättrings- vår. ord. dikning.		Jordförbättring vår. ord. dikning.	
			åker	äng om helt hål- lös	odling mark	annan mark	å liu odl. förslagen mark.	å övrig. mark.	medel tal fr. här	Hemman nrs lägenhet.
1/8	Skälved.	Emma Nordgren.			2 57,0		1188			
1/4	Gäddorp.	Ing. G. Svensson.			1 11,0		508			
1/64	"	Lars Larsson.			2 12,0		884			
1/64	"	Alf Lindgren.			1 29,0		770			
1/64	"	J. A. Lindgren.			95,5		557			
1/12	"	Joh. Andersson.	53,0		65,0		369	212		
1/32	Gäddorp.	Kidug Joh. Andersson.			4 94,0		2509			
1/8	Nordgärdel.	Aug. Johansson.			1 05,0		572			
låg	Lundin.	Abraham Svensson.				09,0		36		
Summa:			53,0		14 48,5	09,0	7357	248		1448 57

Värmland den 27 november 1913.

Bror Emil Lidebrand.

Utdienerat af officio:

Bror Emil Lidebrand.

Anskrift. Se bifogat blad.

Bil. litt. C.

Kostnadsförslag för anläggning af vattenkadat mark till Söderup m. fl. hemman uti Ellekulla socken Marks h. d. Ålfsborgslän.

pårls längd, dyg, brda					Arbetsförelägg	m ³	i kr.	Kostnad	Summa
Nr.	m.	m.	m.	m.					

A. Förslagskostnad

1) dösen för sänkning af säg-
kämnans botten 0.25 m. samt
för förmanen aa öppna luckor-
na mellan d. 15 maj o 15 oktober

Sänkning af kämnans, ersättes af luckor	75	675
---	----	-----

2) Gräfnings af afloppsrikt
A - B - C.

0.	1.00	0.30	.					
-1	100	1.05	.	3.45	Oya grus i stau	50	0.80	40
-2	50	1.80	.	5.70	grus i stor stau	76	1.50	114
-3	50	1.50	.	4.80	i i	94	1.50	141
		1.65			brag	14	10.00	140
-4	100	1.30	0.30	4.20	Oya grus i stau	}		
-5	100	1.30	.	4.20	Oya			
-6	100	1.35	.	4.35	i			
-7	100	1.55	.	4.95	i	1246	0.50	623
-8	50	1.85	.	5.85	i o grus	1		
-9	50	1.60	.	5.10	i i	500	0.60	300
-10	100	1.70	.	5.40	Oya	}		
-11	100	1.50	.	4.80	i			
-12	100	1.50	.	4.80	i			
-13	100	1.70	.	5.40	Oya, grus i stau	484	1.00	484
-14	60	1.60	.	5.10	svärjork, grus i stau	275	1.50	412 50
-15	70	1.40	.	4.90	Oyork, grus i stor stau	269	0.80	215 20

Ombyggnad af trumma i utfartsväg (cul. ritus) 100

Summa 3157 70

tilläggs c:a 10% för oförutsedda kostn 317 30

Summa kostnad 3475

krpt. 4150

påls m.	längd m.	djup m.	bredd m.	totalt botten dag m.	Arbete	Jordslag m. ³	m ³	ä kr.	Kostnad	Summa
------------	-------------	------------	-------------	-------------------------------	--------	--------------------------	----------------	----------	---------	-------

hpt.

7150 -

3) Grävning af bäcken C-D

-a 1.70 0.30 5.40

-18 1/2 1.50 . 4.80 dyjord något grus 506 0.50 253 -

-19 100 1.40 . 4.50 dyjord, grus i stor sten 260 1.10 260 -

-20 100 1.50 . 4.80 F. F. 210 . 210 -

-21 100 100 . 2.30 F. F. 160 . 160 -

Ombyggnad af kumma i utfartsväg (cul. ritu) 100 -

Summa 983 -

tilläggs c:a 10% för oförutsedda kostn. 91 -

Summa kostnad 1080 -

Totalsumma för läggningens kostn. 5230 -

B. Boringkostnad

1448.57

Däversborg den 25 April 1914

Pia Emil Hildebrand.

Uddimeras ex officio

för de i de dränering

Rekylt Kostnaðsforslag fyrir lögðing og vaxiðskatt mark
 í gættar m. fl. kemman uti Ellekenn þ. m. Marksh. d. g. Eyr. Ö. Ö.

Sæðingir N: m m m m m	Arbeite forslag m. m	i kostnað m k.	Summa
--------------------------	----------------------	-------------------	-------

A. Forslagningarkostnað, for

1) Rörin fyrir rænkning af siggarnum
 Eftir 0.55 m. Raut fyrir frimann átt oppur

Lutkoma onellan den 11 Maj ö 15 Oktober

Rænkning af rannum, erastning af locker

2) Græfning af ofloppsdikey

A - B. C.

600

75 - 675 -

0 1 0.60

1 100 1.05 " 3.75 Dya, gus ö sten

65 0.80 52 -

2 50 1.30 " 6.10 gus ö sten sten

100 1.50 150 -

3 50 1.50 " 5.10 dito dito

200 1.50 300 -

1.65 beif

14 6 - 84 -

4 100 1.50 0.50 4.70 Dya gus ö sten

5 100 1.30 " 4.80 Dya

6 100 1.35 " 4.65 "

7 100 1.55 " 5.35 "

1470 0.50 735 -

8 50 1.85 " 6.45 " o gus

9 50 1.60 0.30 5.10 " "

520 0.60 312 -

10 100 1.70 " 5.40 Dya

11 100 1.50 " 4.80 "

12 100 1.50 " 4.80 "

1276 0.50 638

13 100 1.70 " 5.40 Dya, gus ö sten

434 0.60 260 40

14 60 1.60 " 5.10 Nvanjow, gus ö sten

275 1.50 402 50

15 70 1.40 " 4.10 Dyjor gus ö sten sten

269 0.60 161 40

Omlyffnæð af brennum i utpæling m. d. m.

100 -

Summa

3205 30

Þuaggr c. 10% fyrir ofurkomað kostna.

319 20 3525 -

Tilvænt

4200 -

Dato: Lørdag d. 20. April 1914					Arbejde	m ³	h ²	Kostnad	Summe
Nr.	m	m	m	m					

					Trusper				42.00 -
					3.) Graving af Bækken B.-D.				
2	1.50	0.30	0.50	4.00					
18	1.50	1.50	"	4.80	Aggrav. mgt. grus	506	0.50	2.53	-
19	1.00	1.40	"	4.50	2. grus o. stor sten	260	1.00	2.60	-
20	1.00	1.50	"	4.80	2. 2.	210	"	2.10	-
21	1.00	1.00	"	3.30	2. 2.	160	0.70	1.12	-
					Andetegnelse af tummen i udfærdigede og i de			100	-
					Summe			935	-
					Præmie p. 10% for opfyldelse af kostn.			95	-
					Totalsumme for anlægsarbejde				1030 -
									5230 -

B. Odlingsternad: 14485 kr. a. i. 100 144850

					Sammenlæg:				
					A. Forlægsningsternad:				
					1.) indlæsning af grus om anbringelse af oven			675	-
					2.) Dikt A-B-C.			3325	-
					3.) " B-D			1050	-
					Summe for				5230 -
					B. Odlingsternad				144850

Wenning den 20 April 1914
 Peder Emil Heltbein
 Ved arbejdsplanen fastslået at den forberedte
 brænde har:
 5230 -
 " Odlingsternad af tegningerne
 144850
 Summe for 667850
 og udg. forberedte for den diktning, der blev
 udført: udslag af stakkerne og de tummen
 bliver som 5084.08

Stockholm den 31 December 1914
Carl Gyllenberg
Byråingenieur

Afslutnings riklighet bekräftar:

C. Edler Arvidsson

Lid. af riksdagen. 11 dec.

Avslut

I överensstämmelse med en Kungl. Majt^{ts}
genom värdigt brev den 3 mars 1916 lämnad
föreskrift har kostnaden för företaget be-
räknats till

för väteensoleringen kronor 5230:-

odlingen och tegelvikningen " 1211:50

Summa kronor 6441:50

Stockholm den 3 maj 1916.

Kans
70 Rm

C. Fredholm

b. f. Byrådirektör.

Värmdagsaffär
Olof Fredholm

Afskrift.

Protokoll fört vid sammanträde, i
enlighet med föreskrifterna uti lagen
om dikning och annan avledning av vat-
ten den 20 juni 1879, rörande torrlägg-
ning av vattenskadade marker tillhöran-
de hemmanen Gäddarp och Skällered uti
Ellekulla socken, Marks härad av Älvsborgs
län.

År 1912, den 14 december, klockan tio före middagen, inställde sig
undertecknad, lantbruksingeniör, i Ellekulla Kommunrum, dit detta
sammanträde var kungjort, varefter förhandlades, som följer:

§1.

Ansökningsen till denna förrättning samt Länsstyrelsens med anled-
ning av densamma utförade förordnande upplästes. (Bil. litt. A).

§2.

Sammanträdet var i laga ordning kungjort och sakägarna särskilt
kallade; Såsom närvarande antecknades: Johannes Andersson och Jo-
han August Lundgren i Gäddarp, Abraham Bengtsson från Torrestorp
enl. fullmakt ombud för Alexander Lundgren i Gäddarp, Emma Nordgren
i Skällered och Jussander Johansson och Alfred Johansson ägare av
Skällereds säg.

Såsom gode män voro tillkallade och närvarande: Skiftesgodemän-
nen Johannes Andersson i Killingsås, Ellekulla socken och Anders
Johansson i Måsöda, Torrestorps socken.

§3.

Framställd fråga om någon jävsanmärkning förekom emot förrättnings-
mannen eller de gode männen, besvarades med : nej.

§4.

Förrättningsmannen redogjorde för företaget och framvisade plan-
karta över de vattenskadade markerna samt profilritningar med
kostnads-förslag för arbetets utförande. Hvar efter sedann frågan
en stund diskuterats, synemän och intressenter begåvo sig ut på
markerna i fråga, där synemännen uppskattade den förbättring, som
genom detta företags utförande skulle beredas de vattenskadade
markerna.

§5.

Efter återkomsten från markerna redogjordes förrättningsmännen för synemännens uppskattning samt träffades även överenskommelse med ägarne till Skållereds såg angående ändringar av sågrännan samt angående ersättning för dammluckans öppethållande under vegetationssidan.

§6.

Härefter enades synemännen om närslutne utlåtande, vilket för de närvarande upplästes. (Bil. litt. C).

§7.

Att styra med arbetets utförande utsågs Johannes Andersson i Gäd-darp, adress: Fogelslätt Forestorp; och skulle handlingar och rit-ningar rörande detta företag förvaras hos honom.

§8.

Till sysselman för företaget enligt dikningslagens § 74 utsågs Johannes Andersson i Killingsås.

§9.

Intressenterna beslöto att till detta företags utförande i under-dänighet söka erhålla såväl anslag utan återbetalningsskyldighet som även lån av statsmedel och uppdrogs åt förrättningsmännen att härför upprätta nödiga ritningar och handlingar. Åt Styresmännen Johannes Andersson i Fogelslätt uppdrogs att å intressenternas vägnar sådant lån och anslag söka, lyfta, kvittera och mot redovis-ning förvalta, Johannes Andersson bemyndigades även att för gäl-dande av nu förestående utgifter samt för att kunna påbörja arbe-tet upptaga enskilt lån, att vid statsmedelns utbekommande genast återbetala.

§10.

Sedan härefter §§ 51 och 52 uti nu gällande dikningslag blivit för de närvarande uppläste, arvodesräkningen framvisades samt ing-en - på förfrågan - hade något vidare att till detta protokoll anföra, förklarades nu denna syneförrättning avslutad.

Ellekulla den 14 december 1912.


Ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Johannes Andersson

Aug. Johansson.

Vidimeras ex officio:



Som förening icke lämpligen kunde åstadkommas rörande det företaget, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Gäddarp, Nordgärdet och Skällered uti Ellekulla socken, Marks härad av Älvsborgs län, få synemännen rörande detta företag härmed avgiva följande

U T L Ä T A N D E.

Företaget är ett vattenavledningsföretag och mot detsamma möter intet laga hinder.

Företaget avser att genom uppgrävande av vattendraget emellan Gäddarpsjön till Skälleredes såg samt genom uppgrävande av en sidobäck åt övergården få kring dessa vattendrag belägna vattendränkta marker fullt torrlagda till odling.

Förrättningsmannen har upprättat plankarta över dessa vattenskadade marker och därvid såsom vattenskadad medtagit all mark belägen inom 1,20 m. höjd över medelvattenståndet.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till detta torrlägningsarbets utförande och därvid beräknat att torrläggningen börjar invid Skälleredes sågdamm, i det tillloppsrännan till sågen sänkes 0,25 m. och ombygges. I den nya rännan insättes luckor om 1,40 m. bredd, vilken lucka skall under tiden den 15 maj till den 15 Oktober årligen vara helt borttagna. Från den sänkta sågrännans läge + 2,50 m. i förhållande i därtill inhuggen fixpunkt i läget + 3,47 m. utlägges den nya kanalens bottenlinje med lutning av 0,5 : 1000 till punkten n:o 8, varifrån starkare lutningar vidtages. Sidolutning tas 1:1,5 och bottenbredd å första sträckan 0,60 m. och därövanför 0,30 m. Den nya kanalen rätas såsom plankartan visar med röda linier och bör för framtiden anses vara gräns emellan hemmansdelarne, varför även lämpligt ägothbyte beräknats vid rätningens utläggande. Sidodiket B-D gräves i läge, som kartan visar enligt ritning med 0,30 m. bottenbredd och sidolutning 1:1,5. Tvänne stentrummor inläggas, en i huvudkanalen och en uti sidodiket för däröver framgående utfartsväg. Dessa trummor byggas med öppning av 0,90 m. enligt ritning.

Synemännen hava uppskattat den förbättring, som genom denna torrlägnings verkställande kommer att beredas de nu vattenskadade markerna. Synemännen hava härvid sökt jämföra dessa markers nuvarande och blivande nettoavkastning, utvisande således skillnaden förbättringen. Synemännen hava härvid fäst avseende såväl vid markens respektive höjdläge över den bestämmande vattenytan, som vid dess naturliga beskaffenhet och belägenhet i övrigt.

Med anledning av vad sålunda förekommit få synemännen rörande detta företag nu bestämma följande:

- 1:o) Den av förrättningsmannen upprättade plankartan skall ligga till grund för uträkningen av den areal, med vilken varje intressent skall i företaget deltaga.
- 2:o) Det av förrättningsmannen upprättade förslaget till torrlägnings utförande skall vid arbetets verkställande noggrant följas, särskilt vad beträffar ändringen av sågrännan.
- 3:o) Gemensamma kostnader nu och för framtiden delas intressenterna emellan, efter som var och en av dem genom företagets utförande erhåller förbättrad mark, sådan denna förbättring finnes uträknad uti synemännens hävdeförteckning och uppskattningslängd med den därifrån uträknade repartitionslängden.
- 4:o) Gemensamma kostnader nu vid arbetets utförande äro kostnaden för ändringen av sågdammen, kostnaden för kanalens och dikes uppgrävande, kostnaden för vägtrumornas inläggande, för de ersättningar, som förekomma samt kostnaden för syneförrättningen.

Gemensamma kostnader för framtiden äro kostnaderna för underhållet av avloppskanalen och sidodiket.

På grund av terrängförhållandena böra dock kostnaderna uppdelas i tvänne avdelningar i det kostnaden för ändring av sågrännan och för ersättningen till sågens ägare betalas av den jord, som är belägen nedanför n:o 13 uti huvudkanalen. Övriga kostnader bliva gemensamma för alla intressenter.

- 5:o) Hela torrlägningsföretaget skall vara fullständigt utfört inom fyra år, efter sedan detta utlåtande vunnit laga kraft.
- 6:o) Den uppkastade dikesjorden får ej läggas närmare kanalens och sidodikets nya kanter än 1,00 m. Öppningar böra lämnas

- 1 i jordbankarne på var femtionde meter för dagvattnets framsläppande. Den uppkastade jorden skall vara från kanalens och sidodikets närhet bortförd inom tio år, efter sedan dikningen fullbordats, och svarar härvid varje jordinnehavare för sin mark utan ersättning.
- 7:o) För jord, som till kanalens och sidodikets upptagande åtgår betalas ingen ersättning; ej heller betalas sådan för annan skada eller intrång, som genom arbetets utförande - med nödvändighet - vållas.
- 8:o) I ersättning för förmånen, att luckan i sågrännen för framtiden hålles helt öppen från den 15 maj till den 15 oktober årligen, betalas av intressenterna till sågens ägare ett belopp i ett för allt av sexhundra (600) kronor att erläggas samtidigt med att arbetet för torrläggningen börjar.
- 9:o) Avloppskanalen och sidodiket skola för framtiden genom den valda styrelsens försorg grundligt ränsas minst vart fjärde år. Vid sådana tillfällen uppkastat räs bortföres genast av vederbörande jordinnehavare utan ersättning.

Beträffande missnöjes anmälände emot denna förrättning och förrättningens fullföljande gent emot anmält missnöje hänvisas till §§ 51 och 52 uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879.

Ellekulla den 14 december 1912.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Johannes Andersson And. Johansson.

Förestående utlåtande godkännes:

Joh:s Andersson, Gäddarp

Abraham Bengtsson i Abberhult, enligt fullmakt.

J. A. Lundgren, Gäddarp

Jusander Johansson, Skålleröd

Alfréd Johansson, Skålleröd.

Ovanstående egenhändiga namnteckningar bevittnas av oss synemän, dag som ovan, ex officio:

Bror Emil Hildebrand

And. Johansson Johannes Andersson.

Vidimeras ex officio:

Emil Hildebrand

Överförteckning och uppskattningslängd
öfver vattenutskadade marken tillhörande hemmanen Skällered,
Gäddarp och Lillöden uti Ellskulla socken, Marks härad
af Ålsholms län.

Ägofigurens n:o å plankartan	Hemmans, lägenheters och innehafvares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar			Afkastning pr år o. hvar före torrläggningen	Afkastning pr år o. hvar efter torrläggningen	Skilnad = ökad afkast- ning pr år o. hvar	Afkastning pr år o. ägofigur före torrläggningen	Afkastning pr år o. ägofigur efter torrläggningen	Ökad afkastning pr år och ägofigur = förbättring	Summor och repartition
		åker, som förbättra- ras	till odling föreslagen mark	annan mark							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<u>Sammandrag</u>										
$\frac{1}{8}$	<u>Skällered, Emma Norrman</u>										
	äng	-	2 37	-	-	-	-	19 40	108 80	-	59 40
$\frac{1}{4}$	<u>Gäddarp Överg.</u>										
	Gabriel Svensson										
	äng	-	1 11	-	-	-	-	22 20	47 60	-	25 40
$\frac{1}{64}$	<u>Gäddarp Överg.</u>										
	Lars Larsson										
	äng	-	2 12	-	-	-	-	42 40	86 60	-	44 20
$\frac{1}{64}$	<u>Gäddarp Överg.</u>										
	Alexander Lillöden										
	äng	-	1 29	-	-	-	-	25 80	64 30	-	38 50
$\frac{7}{64}$	<u>Gäddarp Överg.</u>										
	Johan August Lillöden										
	äng	-	9 55	-	-	-	-	19 90	47 75	-	27 85
$\frac{1}{12}$	<u>Gäddarp Övergård</u>										
	Johannes Andersson										
	åker	-	51	-	-	-	-	15 90	26 50	10 60	
	äng	-	38	-	-	-	-	8 65	19 -	10 35	
	åker	-	27	-	-	-	-	5 40	13 50	8 10	29 05
$\frac{1}{32}$	<u>Gäddarp Nederg.</u>										
	Johannes Andersson										
	äng	-	4 94	-	-	-	-	101 50	226 95	-	125 45
$\frac{1}{8}$	<u>Nordgård, August Johansson</u>										
	äng	-	105	-	-	-	-	21 -	49 60	-	28 60
	tpst.	-	53 14 48 5	-	-	-	-	312 15 690 60	-	-	378 45

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
	hpt.	53	14	48,5	-	-	-	312	15	690	60	378 45	
	<u>Lunden</u>												
	<u>Abraham Svensson</u>												
	aug	-	-	-	09	-	-	180	360	-	-	180	
	<u>Summa</u>	-	53	14	48,5	-	09	-	313	95	694	20	380 25

Sälunda efter bästa förmåga uppskattat och
rätt uträknat betyg, Utskulle den 14 december
1912 ex officio.

Bros Emil Hildebrand
Lud. Johansson Johannes Andersson

Ante	Repartition N ^o 7	Kronor	Procent
$\frac{1}{8}$	Skällered, Summa Nordgren betlag för uppsk. förbättr.	59 40 med	15 62
$\frac{1}{4}$	Gäddarp Överg. Gabriel Svensson	25 40	6 68
$\frac{1}{64}$	L. L. Lars Larsson	44 20	11 62
$\frac{1}{64}$	L. L. Alexander Lundgren	38 50	10 13
$\frac{7}{64}$	L. L. Joh. August Lundgren	27 85	7 33
$\frac{1}{12}$	L. L. Johannes Andersson	29 05	7 64
$\frac{6}{32}$	L. L. Nordg. Johannes Andersson	125 45	32 99
$\frac{1}{8}$	Nordgärdet August Johansson	28 10	7 52
lag.	<u>Lunden Abraham Svensson</u>	180	0 47

Summa 380 25 - 100,00 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<u>Repartition N^o 2. (lösen för sägen i arbete med sägämman o. bukor)</u>											
mtl.									<u>kronor</u>	<u>procent.</u>	
$\frac{1}{8}$	Skallered, Emma Nordgren,	deltag. för förbättr. ar.							59 40	med	20.12 %
$\frac{1}{4}$	Gäddarp Överg. Gabriel Svensson	"	"	"	"	"	"	"	25 40	"	8.60 %
$\frac{1}{64}$	S. S. Lars Larsson	"	"	"	"	"	"	"	44 20	"	14.97 %
$\frac{1}{64}$	S. S. Alexander Sundgren	"	"	"	"	"	"	"	38 50	"	13.04 %
$\frac{1}{12}$	S. S. Johannes Andersson	"	"	"	"	"	"	"	24 55	"	8.31 %
$\frac{6}{32}$	S. Nordg. Johannes Andersson	"	"	"	"	"	"	"	101 45	"	34.38 %
låg	dundru, Abraham Svensson	"	"	"	"	"	"	"	1 80	"	0.61 %
									<u>Summa</u>	295 30	100.00 %

Ullekulla den 14 dec. 1913

Börj Emil Hildebrand.

Udelingens af officio.

[Signature]

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

För att bilägga de betänkanden, jag är skyldig avfatta för vederbörandes sökande av statsbidrag för torrläggning av vattenskadade marker, får jag härmed vördsamt hemställa om bevis, att mot nedannämnde syneförrättningar missnöje icke anmälts enligt § 51 i lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879, nämligen:

syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Gäddarp, Killingsås m.fl. uti Ellekulla socken, - Länsstyrelsens förordnande, märkt n:o 22, pag 245. E.D. Ar 1912.
är daterat den 3 december 1912, -

syneförrättningen är avslutad den 14 december 1912.

syneförrättning rörande -----

Att förenämnde syneförrättningar äro avslutade å ovan angivna dagar betygar, Vänersborg den 27 april 1914, ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Att-såvitt härstädes förda anteckningar utvisa, missnöje mot i denna skrivelse omförmälda syneförrättningar icke blivit inom laga tid härstädes anmält, betygar Vänersborg i landskansliet den 28 april 1914.

Ex officio:

Gunnar Wennergren.

Lösen 0,50

stpl. 0,50

S:ma En krona.

Rätt utdraget betygar ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

Bil.litt.F.

Undertecknade förklara härmed, att vi till det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Gäddarp, och Skålleröd uti Älekulla socken av Älvsborgs län-önska erhålla såväl anslag utan återbetalningsskyldighet som även lån av statsmedel.

Gäddarp pr Älekulla den 30 mars 1913.

För 1/4 matl. Gäddarp Överg. G. Svensson

" 1/64 " Gäddarp Överg. Lars Larsson

" 1/64 " Gäddarp Överg. Abraham Bengtsson, enl. fullmakt

" 7/64 " Gäddarp Överg. J. A. Lundgren

" 1/12 " Gäddarp Överg. Joh: s Andersson

" 6/32 " Gäddarp Nederg. ...

" 1/8 " Nordgärdet August Johansson

" läg. Lunden Abr. Svensson

" 1/8 " Skålleröd Emma Nordgren

G. Svenssons, Lars Larssons, Abraham Bengtssons, J. A. Lundgrens, Joh: s Anderssons, Abraham Svenssons, August Johanssons och Emma Nordgrens namnteckningar bevittnas av:

Aug. Johansson. Abraham Magnusson.

Vidimeras ex officio:

Carl Gustaf de la Cour

Protestantism

Dr. \$40 Kautke and Kungirien 19 & 20 3.80

87. avg 14.575 % 0.17 : 0.42 19.14 20.09

11 " $\hat{m}_g$ 5.305 % 0.50 $\pm$ 0.54 3.74

2. of September " 5.84 10.04

Profit o bratim. m. w. Koste. g. v. s. 20 -

Pyrom. bestr. Fortwiedung 30- 68-

103 fig. 20.0 h: m % 0.30 ÷ 0.07 J. 21

" *g. profetu* on. m. 2. d. 90.

Behandlungs- und Auslage d. Linn. 50- 116.67

Summ. Pr. 226 55

Ukrainian Jan 14 Dec 1902

Br. Miss Helchen

Dear Miss Albro

L. P. de Anderson

Uppgift.

År 1913 den 7 Juli förvättades för veder-
börjandes begäran brupp teckning efter Handlanden
Gabriel Svensson i Dal länslän socken
Markes härad, som avled den 25^{te} April
immervarande är och efterlämnade sig som när-
maste arvingar hvarken Alma Svensson samt
med henne inom äktenskapet sex barn

Dottern Kellie Arvid, född den 23 Juli 1893.

Sonen Iven Arvid, född den 31 Augusti 1897.

Dottern Nuts Walborg, född den 24 December 1900.

Sonen Bros Gunnar, född den 30 Januari 1903.

Dottern Alice Elisabet, född den 30 Juli 1906.

Dottern Märta Kristina, född den 20 Januari 1909.

Sålendes ommyndiga och föreslogs till deras förmynd-
are Nämndemannen Nils Fredrik Andersson i Gunnarsjö
som är därtill vederhäftig och var närvarande
och godvilligt åtog sig uppdraget. Samt i
ett frögående gifte med Sofia Britta Johans-
dotter en son Karl Nils Fredrik Svensson myndig
och närvarande.

Not uppgafs af hvarken och myndige
sonen Karl Nils Fredrik, som tillrädes att vid församlingen
uppgiva det sådant det vid dödstunden befunns
och fick togs förvärdningen på sådant som följer:

Att jag vid fristående brupp teckning varit närvarande,
samt att jag godvilligt åtager mig förslag om för-
mynderskap.

Nils Fredrik Andersson,

Att vi vid fristående förvärdning brupp teckning
ij med vid ena vetenskap vet något vara dött eller
utelämnat utan att rätta och några uppgifter sådant
det vid dödsfallet befunns, intygas under församlingens
se om ovan, Alma Svensson, Karl Svensson
myndig son,

När

arskrivet, intygas:

Lars Larsson.

Gäddarp.

J. Edvard Andersson

N^o 89) År 1913 den 19 Augusti vid lagtima som
mötet med Marko härad i Skene blef
denna kauptekning inregistrerad bebyggas
På Häradets rådens vägnar
Waldemar Ose

Lika med originalen styrker

J. Edvard Andersson

Lars Larsson.

Gäddarp.

Godkänt den 3 februari 1920 170/14

Eds. H. Landtbrukstyrelsen

D. 92
Inkom till

741

Besvis

öfver verkställdt afgräning af vattenaflednings- och
afdikningsarbetet enligt förordnande af Kungl.
Landtbrukstyrelsen den 2 juli 1919 angående det
förelägg, som afser förläggning af vattenkadad
mark tillhörande hemmanen Gäddarp Öfvergäi-
den och Nedergården, Skällered, Nordgården och Lö-
genheten Lunden i Elletulla socken, Riksborgs län.

Planen fastställd den 13 november 1914

Statsunderstöd:

Statsbidrag utan återbetalningskyldighet af 1914 års
anslag 1690 kr.

län af 1914 års odlingslänsfond 2970:- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

fastställdt arbetstid till den 1 september 1916

förlängd arbetstid till den 1 september 1917

På den af undertecknad den 24 oktober 1919
verkställda afgräningen af öfver angifna arbete har
dessa samma befunnits utförd i öfverensstämmelse
med den slutligen fastställda arbetsplanen,
hvarför förelägg i sin helhet förordas till god-
kännande.

Kämnat den 15 januari 1920

C. H. Carlsson

Höfvens Landtbrukstyrelningsråd



1701/14

9.-92 18174

Inkom till

H. Landbruksstyrelsen

Den 1 20 OKT. 1926

Beris om verkst nd avseende oodlingsarbetet inom
det f retag, som avser f rber ddning av verkst d
med f rber dande gj ddar m f. hemman nr:
l lleskulle socken, Markus h nd av  lvsborgs l n

Planen f rber des den 13/11 1914

L n: 3540, minstest enl. m digt brev av den 3 mars
1916, sedan 1/8 mil. Sk ttern utg tt fr n delaktighet
i det ber ljade oodlingsl net med 570 kr st r: 2970.-kr.

Uppgiften ang ende f rber dningen av ande, tiden fr 
konstateras utg ende och arbetstidens f rber dande
har ej hemmet angivits, emedan m digt brev, l n
handlingen st r h ttan ej finnes i g ttan, och torde
med f rber dningen i arbetstidens g ttan andens d d och
konstateras h ttan f rber dningen.

V l av arbetstidens f rber dningen den
24/8 1926 verkst nd avseende av oodling angivits arbetstid,
har detsamma fr  si m tt h ttan utan handlingen
utvisar, detsamma  nn  ttan bef rber dningen utf rt
i f ll  nnst ttningen med de f rber dningen arbetstid
och f rber dningen f rber dningen  ttan utvisar bef rber dningen
st r den 1 sept 1927.



K nstaten den 11 oktober 1926
R dman Br nnvall
St tens l nsh ttningen.

St mpel = Enf rber dningen.

170
14

Rapport

Antom till
H. Landbruksstyrelsen
den 23 OKT. 1924

16204

Över verkställd avsynning av odlingsarbetet
till ett företag som öfver Gåddarpsfjords sänkning
för torrläggning och odling av vattenskrubade
marker inom Gåddarp, Över- och Nedergårdarna
Skällered m. flere i Rillekulla socken av Älvs-
borgs län.

Planen fastställd 13 novemb. 1914.
Odningsslän: 3540 kr.
Statsbidrag: 1690 "

Vid av undertecknad den 18 oktober 1924
verkställd avsynning av vid sagda företag
föreskrivet odlingsarbete, uppfylstes alla hand-
lingar och karta överlämnats till landfiskalen,
enär intressenterna utlagit stämning å meden-
för liggande sågverks ägare för blaga upphämmning.
Undertecknad har emellertid övergått de till uppf-
odling föreskrivna områden - 14,48 har - vilka ligga
å ömse sidor av avloppskanalen och den lilla Gåddarp-
fjorden och tydligen skilja sig från den gamla fast-
marken. Efter vad jag kan finna torde icke
mer än högst 1 har återstå upprodat och an-
lägga en med mycken sten uppfylld del därav mer är
lämpad för bete än åker.

Intressenterna ämnar ingå till Kungl. Land-
bruksstyrelsen med anhållan om ytterligare
förlängning på 2 år i föreskrivet odlingsarbete.

Da undertecknad emellertid kan intyga att
av till odling föreskrivna 14,48 har, öfver 13 har

2
års uppgörelse och största delen därav redan blivit
skördad, hemställas att det fruktnings-
arbetet godkännes.

Lördag den 19 oktober 1924

H. H. H. H. H.

12498/
16.

P. M.

för utbekommande av statsbidrag

Titel: Utf. af vassund. mark, till. kon. 24 Garvare
Ångaren och Ångaren, Skåneret, Ångaren
och Ångaren Linné: Telegrafst., Ångaren Linné.

Arb. plan: 13/4. 14. (Ångaren Linné med en del av Ångaren Linné och Ångaren Linné)

Kontrakt: 3/5. 16.

Börjas: —

Fullbordas: 1/9. 16.

Anslag: 1690.—

Lån: 3540.—

Beräkn. kostn.: —

Uttag: af lånet 2350.—, af anslaget 1350.—

Utfördt arbete enligt Carlens 28/12. 16 åtgärder arbete för
högst 50 kr.

Of anslaget Linné ~ 10% eller 170 kr inbetalas till den förordade
begränsningen, hvar för 170 kr. of anslaget som kan
reduceras.

Of lånet Linné, med. n. b. 3/3. 16, 570 kr. inbetalas till den
vissaste vinsten av utlånen ~ 1/8 med. Skåneret begränsas
för, hvar för 620 kr. of lånet som kan reduceras.

Tillstyrkes till utbetalning af anslaget — 170. —
lånet — 620. — kr.

Stockholm den 5 april 1917

R.

121 N. 37
170. " 56

1914

Utbetalning, afgifves sedan arb. färd. bev. af H. Mst.
Utv. Hm. om arb. färd. sen 172. 17.

Rapport

D. 200 12498 N.

öfver verkställd afgräning af vattenofvånings-
och afdikningsarbetet — enligt särskildt för-
ordnande från Kungl. Landbruksstyrelsen den 31
augusti 1916 — angående det företag, som
äro förläggning af vattenofvådade marker
tillhörande hemmanen Gäddarp, Skällers
Nordgårdet, och lägenheter Lundea i Ellekulla
Soråsa, Ålfsborgs län.

Planen fastställd den 13 november 1914.

Statsunderstad: ansly af 1914 års allmänna af-
dikningsansly kr. 1690 -;
län från 1914 års odtningslänspend
kr. 2970.-

Fastställd arbetstid till den 1 september 1916.

Vid af underutskend den 29 november 1916 verk-
ställd afgräning af öfver angifven arbete har
detomman befunnits utför i öfverensstämmelse
med den fastställda planen med undantag däraf
att nämnd vid Skällers län icke blifvit till
hela sin längd säkrat till försäkringsnivå.

Da på grund häraf företaget icke vant af
Verkskappet att i sin helhet kunna godkännas
har byskommunen för detomman anhållit om
utsträckning af tiden för dess fullbordande
till den 1 september 1917 och bifogats under-
dårig ansökan här om.

Kostnaden för iaktstående arbeten beräknas
till högst 50.- kronor.

Halmstad den 28 december 1916.

O. Carlsson
Länns landbruksingenjör

Sedan intressenterna i det företag som efter förvärfvning af vännskadad mark, Fickriand. hemmanen Gårdarp Öfrugården och Nedergården, Skällars, Nordgården och Sagerketten lunden i Ellekulla socken Ålfsborg län utom ägaren till $\frac{1}{8}$ del Skällars, Emma Nordgren under förmlan af sitt nämnde person förklarar sig icke vilja underskrifva den för erhållande af län från odlingslångfonden stadgade förbindelserna rörande utförande af i den för sagde företag af Kungl. Maj:st den 13 November 1911 fastställda planen förskrifvet odlingsarbete i dennas hemman och att på grund därav kontrakt om arbetets utförande icke kunnat med Kungl. Landtbruksstyrelsen upprättas, för understrecknad ankännet om utredning i och för ifrågasatt ändring af den fastställda arbetsplanen, så att de för sine andelar i företaget skulle kunna komma i åtnjutande af ansökt bidrag från odlingslångfonden och allmänne afdelningsanslaget.

Med anledning härav och under förutsättning att odlingsplan på angifvne ställe icke skulle kunna beviljas till den del af kontraden för företaget, som beviljas på ofvannämnde Emma Nordgrens hemman, har med stöd af företaget Rådningen följande utredning blifvit gjord.

Inlaga Rådningens deltagare Emma Nordgren för $\frac{1}{8}$ del Skällars i lösen för sager och arbeten med säddar och lundar, berättade till 675 kronor, med 20.12 % åren kronor 135.81 och i öfriga kontrader för företaget, berättade till 4555 kr., med 15.02 % åren kronor 711.49. Summa deltagningskostelighet för

ägarer till $\frac{1}{8}$ mtl Skåne 847.30. Som
 är till $\frac{1}{8}$ mtl. Skåne hvar i förslag
 ingående jord omfattande 2.27 hektar, utgör
 af sin odling förslaget mark, sken, så ägarer
 till det hemman jämväl sökt bidrag från allmänne
 afrikningsskatt, kostnader för den skattning till
 hvars utfrående anslag af statsmedel kunde beviljas
 till förslaget enligt ö betänksamhet och i kostnads-
 förslaget till den fastställda planens gjord anteck-
 ning förstärkt utgåva 5084.08 kronor
 och bidraget från sagda anslag
 belöpa sig till en tredjedel af
 denna kostnad eller 1694.69 "
 Till återstående delen af kost-
 naden 5230 - 1694.69 eller 3535.31 "
 sken med afdrag af två tredje-
 delar af den på $\frac{1}{8}$ mtl Skåne
 belöpande andelen 2.2.847.30 $\times \frac{2}{3} = 564.87$
 och alltså utgörande 2970.44 "

Till från odlingslångfonden komma beviljas.

De belopp hvarmed förslaget ifråga torde
 efter denna utredning kunna understödjas, sken
 alltså i runda tal blija:

bidrag från allmänne afrikningsskatt fr. 1690-
 Till från odlingslångfonden " 2970-

Kostnaden för odling och beviljning af mes-
 sammet understöds del af förslaget sken
 komma att utgå 1448.50 - 227 = 1211.50 kronor

Halmstad den 5 juli 1915

C. B. Carlsson

Statens Landbruksingenjör

Genom

Nådiga Hög den 3 Mars 1916 har Kungl. Maj:ts
föreskrifvis att därest den i arbetsplanen för
Åhrigens odlingen ö mårn lin $\frac{1}{8}$ mantas Skälles.
res icke utföres, det lin hela företaget från
odlingsplanens fronden beviljades Länbeloppet Tre tusen.
femhundra fyrtio (3540:-) Kronor skan min-
skas med en belopp af Femhundra fjuttio (570:-)
Kronor och således utgå med allenaast Tre tusen.
niohundra fjuttio (2970:-) Kronor, dock under
vilkor att $\frac{1}{8}$ mantas Skälles utgå från
delaktighet i det beviljade odlingslänet.

Stockholm den 3 Maj 1916

A. W. Flack

Olof Fredholm

Widimeras: B. Edv. Andersson

Les. af ritet II kom.

Ad. Knapsjö, Ljövång

Förbindelse.

D. 920 3681

H. Landtbrukstyrelsen

den 9 APR. 1915

Undertecknade, delägare i det med län från
odlingstänefonden understödda företaget för
förläggning af vattenboddad mark, tillhörande
hemmanen Gårdsby Övergården och Nedergården
Skällared, Nordgårdet och Lågenheten Lunden
uti Ellekulla socken, Ålfsborgs län, om hvilket
företags utförande kontrakt blifvit den
upprättadt med Kungl. Landtbrukstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, förklara
härigenom, hvar och en beträffande odlingsarbetet
med begäckning eller annan erskild deäckning,
som enligt den fastställda arbetsplanen skall
verkställas å honom tillhörig jord, vederbörande
arbetsdirektion, system och eller borgersman
berättigade att därest berörda arbeten icke
blifvit af vederbörande jordägare inom den i
öfrannämnda kontrakt förskrifna tid behö-
gen utförda, på jordägarens bekostnad utföra
desamma.

Ellekulla den 28 Mars 1915

Johannes Andersen

för $\frac{1}{12}$ och $\frac{1}{32}$ mtl. Gårdsby öfverg. och nederg.

af A Lundgren

för $\frac{1}{64}$ mtl. Gårdsby öfverg.

Abraham Bengtsson

för $\frac{1}{64}$ mtl. Gårdsby och enligt frumarkt för Åker Lundgren öfverg.

Lars. Larsson.

för $\frac{1}{64}$ mtl. Gårdsby öfvergården

August Johansson

för $\frac{1}{16}$ mtl. Nordgårdet

✓ För G. Svenssons stadtus:

Karl Bengtson, Elin Svensson
S. H. Johansson, M. Andersson
För 1/4 Mtl. Gådday, ofrigaion.

Mt Johannes Andersson, J. M. Lundgren, Abraham Bengtson
Lars Larsson, Ing. Johansson, Karl Svensson, Elin Svensson
S. H. Johansson och M. Andersson, i Begget väis
särvas egenhändig underskrifts ofvanshände
försändelse intygs.

J. Edmund Andersson, C. Edor Andersson
Måbånt

Fullmakt

för riksdagsman C. Edor. Anderson att
för intressenterna i vattenafskringsförsä-
karet Gaddarp m. fl. slämn i Hellekums
socken af Hålsbos län emottaga och
utskrifva såväl erforderliga kontrakt och
andra handlingar som jämnar det utslag
och län som för försäkrats utförande
kunna blija af Kungl. Majt. beviljade.
Togelstån, Lorestorp den 21 jan. 1916

Johannes Andersson

Bevitnas:

Pj. Andersson
Kellabacke

K. L. Augustson.
Kostid.

Säkerhet för fullgörande af Kontraktsstyrelsen

D. No

3681.

9 APR 1915

För fullgörandet af alla de skyldigheter och förbindelser, som Johannes Stenius i Fagelstätt genom ett af honom den 23 Mars 1915 undertecknat Kontrakt med Kungl. Landbruksstyrelsen i Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar sig åtagit, beträffande förläggning af väsensbräddad mark, beträffande hemmanen Gårdarp Öfvergården och Nedergården, Skällared, Nordgårdet och Lågenheten Lunden uti Ellekulla socken, Skellefteå Län, äfvensom för återbäring af de för detta arbete lyftade statemedel, ifrå emot Kontraktet trytes, gå undertecknade, en för bägge och bägge för en, i full börgen såsom för egen skuld; dock att denna förbindelse, som jämväl är gällande för den händelse någon förändring, i den för nämnda arbetes utförande fastställda plan skulle ske eller för längning i tiden för samma arbetes fullbordande skulle vederboas, medgifvas, upphör att gälla, så snart väsentlig förändring- och afviknings-berättadningsarbetet blivit afslutadt och af Kungl. Landbruksstyrelsen godkänt, hvilket härmed förstås.

Ellekulla den 23 Mars 1915

J. Tellander,
Folkskollärare,
Ellekulla.

S. J. Johansson.
Stenmansgården.
Rapphuden Tarestorp.

Att J. Tellander och S. J. Johansson i bägges närvaro egenhändigt undertecknat förstås och börgens förbindelse inbäggas,
Ellekulla den 23 Mars
E. Edor Stenius
att. Mjöbäck
J. Edman, Andersson
Mjöbäck
Att

++ Enkeltkänslan i Sällarna i Alekallen och Skommasågar
P. Joh. Johansson i Rappheden, Farestorp, som för sig äro
färdigt vederkäftade för fullgörande af förestående borgens-
förbindelse, betygat. Härei, i allmänhet Konungens dekret, den
27 Mars 1915.

Anten Rosen

Rosen i Hona

Med stöd av Kungl. brevet den 13 november 1914 nr
3 mars 1916 godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen
denna borgensförbindelse. Stockholm den 3
aug. 1916.

Ernst Lundh

Olof Fredholm

Ink. till Jordbruks-Dept.
d. 3 FEB. 1916

Herr Riksdagsmannen Edor Andersson
Knapsgården Mjölback

Härmed återlämnas handlingar och
ritningar rörande vattenafledningsföretaget
Gäddarp inf. åt följt af

1. Ansökan om ändring i allmogelplan
 2. Skrifvelsen till Kungl. Landtbruksstyrelsen.
- Samt 3. Utredning af mig efter föreliggande
omständigheter.

Jag har fördragit att göra denna
utredning i sammanhang med andra
sökningar. Men det kan därigenom bli
något skynsamman behandlad.

Euklast hade ju varit att få befrielse
från odlingsskyldighet på Skällers, och län
och anslog utgått till framt beviljade
belopp. Men då detta innebrunnit en
alltför stor lättnad för ägaren till detta
hemman utan motsvarande vederlag

för öfversigt intressenter i förtaget som
i mast förbliva sig att veta, de
föga höljt att Ransl. Majt gått med
på ett sådant tillrägagnings sätt.

Jag har därför gått ut ifrån att an-
slaget till Skallersås länshälses men
länet indrages och grundat ena at-
redning härpå.

Till Landtbrukstypelsen insändas
nu, sedan 1^o och 2^o, undertecknats
af intressenterna, förtaget Nordgren,
originalhäftet handlingar och original-
ritningarna samt de af mig nu upp-
satta skrifelserna 1, 2 och 3.

Ansökan för utredning och an-
sökanhandlingar utgör 15. Skermer och
tillåter jag mig att för postförtärligt ut-
taga det nämnda. Heloppet berättas
härmed.

Helsingfors den 5 juli 1915

Högskolestyrelsen

O. Carlsson

Leby.

På begäran få underskrifnad. Härmed intygas
att arbetet med tvärläggning af vägen skadade
marker liksom hemmanen Gården, Nordgä-
det m. fl. i Alekulla socken af Marks härad
och Sjöborgs län utförts under sommaren 1915
utförd på Pängs och Kanalen är färdig till
punkt. 14. Hvaran ännu endast cirka 100 meter
ännu öfver till att grävas. Enligt arbetsplanen
bestående vägen äro färdigbyggda och
likaledes samfästerna vid vägsverket i ordning
ställda, hvilket härmed på bevis och samvete
intygas.

Alekulla ^{den} 17 April 1916
J. Tellander J. Andersson
Folkskollärare, Hillingås
Alekulla. Godelund.



P-E12-0172

Att arbetet med bortläggning af vattensta-
dad mark, tillhörande hemmanen Gaddarp Öf-
vergården och Södergården, Mållared, Nordgården
och Lagenheten Lunden uti Ellekulla socken i
Elfsborgs län, blifvit påbörjat och utförd till
punkten I samt pågår för närvarande, det
varer härmed till bevis meddelat.

Ellekulla den 29 Maj 1915.

J. Andersson

Frilingså

God man vid land mätare förväningar

E. A. Lohrsson

Andsjönare i Ellekulla Lohrs kommunalmenne

Berättas:

E. Edu. Andersson

Knaparje Mjöbäck

Sten Johansson

V. Alfredsson Tärstorp

En sammanfattning af den 17/4 16.

F. L.

H. Landbruksstyrelsen

den 9 APR. 1915

Att jungerna som arbetat under
 arbetets utförande med förläggning af
 växtensjuka marker i hemmanen Gårdsby,
 Örn- och Nöregården Skallars och Nöregården
 samt Långsketen Lunden i Ellekulle socken
 af Marks härad och Elfsborgs län enades
 delegerade att utse den i förslaget som
 först tillförs utredt att ombesörja förvaltningen
 enligt protokoll af den 14 Dec. 1914, näml.
 Joh. Andersson Fagelslätt.

Ellekulle den 23 Mars 1915

J. A. Lundgren
 Abraham Bengtsson
 Lars. Larsson.
 Karl Svensson,
 Elin Svensson
 L. K. Johansson
 Alf Andersson
 August Johansson
 J. H. Andersson

Revisorer:

C. Edor Andersson
 J. H. Andersson

affärskrift

D.-No 3681.
Inkom till

H. Landbruksstyrelsen

9 APR. 1915

Protokoll fört vid sammanträde i
enlighet med förskrifterna uti lagen
om rikning och annan ophörning af
vatten den 20 juni 1879 rörande
förläggning af vattenledande marken
förhållande hemman Gårdar och
Skånska uti Öllehusa församling
Markskärs af Ögöbergs län.

§ 7

Att styra med arbetets utförande utsägs Johan-
nes Andersen Gårdar och Fågelslätt, Torstorp
och skulle handlingen och ritningen rörande
dessa företag förvaras hos honom.

§ 8

Att styresmannen
Johannes Andersen i Fågelslätt uppdrags att i
intressenternas vägnar sådant län och anlåg
söka, lyfte, kräsa och mot redovisning förvalta,
Johannes Andersen bemyndigade af om för-
gållande af om förskänd utgifter samt för
att kunna förlojns arbetet upphäve antäckt
län att vid statens utbetalningar
genast återbetalas

Öllehusa den 14 December 1912

Ex Officio:

Per Emil Hildebrand

Johannes Andersen

Per. Johansen

Widerpart ex officio

Per Emil Hildebrand

Rätt afklarad styrelse:

L. Edvard Andersen

J. Edvard Andersen

Underbestånd artf. i förslaget för
läggning af vattensluddad mark, beträffande
hemmanen Gåddarp Öfvergården och Nedergården
Skällared, Noidgårdet och Lagenheten Lunden uti
Öllekulls socken af Elfsborgs län, för härmed
vördsamt anhålla om utskännde af ett belopp
af Fvåtusen (2.000) kr. af det anslag och län
som blifvit oss af kungl. Majst anvisat för
nämnda arbetes utförande. Bevis om arbetets
nödvändighet vidfogas.

Forestyr. Lagshövding den 29 Maj 1915

J. H. Andersson