



Akt nr:

P-E1a-0177

AU\$P-E1a-0177

24

P

1-0177

D.-920

1325

KONTRAKT.

 H. Landtbruksstyrelsen
 den 26 APR. 1915

Sedan Kungl. Maj:t den

19 juni 1914.

i och för

afdikning af frostspridande mark,
 tillhörande $\frac{1}{32}$ mantal Eningsnäs
 i Seglora socken,

Älsborgs län.

enligt af Landtbruksingenjören B. E. Hildebrand

upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i näder
 beviljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet, af Fyrhundrasettio 460:-
~~den för endast frostskadeståndsföretag afsedda delar af~~
 kronor ~~öres~~ att utgå från allmänna afdikningsanslaget för år 1914,

så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t
 gillade föreskrifter, ~~håfva~~ ^{här} undertecknade, enligt bilagda protokoll af den

~~valda direktor~~, i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å
 Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom ^{sig} ~~et~~ för egen
 del samt å öfriga intressenters i arbetsföretaget vägnar åtagat och förbindet ^{sig} ~~oss~~:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid ^{sig} ~~vi~~ ^{vi} ~~äro~~ skyldiga att underkasta ~~oss~~ ^{oss} alla de villkor och kontroller,
 som af Kungl. Maj:t prövas lämpliga och nödiga; skall vara påbörjadt före den 1
juni 1915 och fullbordadt inom den 1 juli 1915
 i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att ^{skall sig} ~~anspråk~~ på ytter-
 ligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; ~~skolande vi~~ genom egna till-
 skott utgöra hvad som utöfver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande samt

för framtiden underhålla de utförda arbetena intill dess sådan underhållsskyldighet kan
varda andra i laga ordning ålagd, eller ^{lag} ~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning i mån af arbetets fortgång ställa
^{mig} ~~oss~~ till efterrättelse hvad Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen därom må bestämma,
äfvensom att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den
fastställda arbetsplanen, eller arbetet, utan af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen
medgifvet anstånd med detsammes utförande, icke blifvit fullbordadt inom därför bestämd
tid, det må ankomma på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af stats-
bidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl.
Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes af Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och
^{skola jag} ~~skola~~ ^{skola} på sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlægga fem procent årlig ränta
från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas
att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan-
och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka ^{lag} ~~vi~~ ^{skall} ~~skola~~ föra öfver företaget, samt det
eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess hel-
het, som möjligen afslutats.

§ 4.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen ej
mindre aflämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med
därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkt afskrift af därtill hörande
godkända betänkande och kostnadsförslag, än äfven meddela uppgift å den person, åt
hvilken ledningen af arbetets utförande uppdragits.

§ 5.

Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understigg den beräknade,
af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden, *Sto hundratjugou*
1921 / kronor och 35 öre, skall det beviljade anslaget minskas
med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af
den beräknade kostnadssumman; och skola räkenskaperna, därest arbetet ej på entreprenad
verkställs, af ^{oss} ~~oss~~ föras på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna
säkert uppskattas.

§ 6.

Att, därest någon afvikelse från den fastställda planen skett, hafva, innan sista delen
af statsbidraget får lyftas, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämnat full-
ständiga ritningar, utvisande den förändring som vidtagits.

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd
af detta anslag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring,
i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbygg-
nadsstyrelsen godkännes.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Konungsnäs

den *17 oktober 1914.*

August. Friberg

Att hemmansägaren August Lihens : Hinnings-
näs

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga *Fittala*
som ofvan.

August Lihens
adress: *Fittala*

Johan Wrolin
adress: *Skarpared*

Med stöd av Kungl. brevet den *19 juni*
1914 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den *15 juli* 19*15*


På Lantbruksstyrelsens vägnar

Per Larsson

Olof Fredriksson
Förstaperson

P 1*9177

4325





Utskrift.

Följande är arbetsplan, som av Kungl. Maj: den 19 juni 1914 fastställes, med vilken det för denna, att sidobutningens förelagda bredden är 1:1 och förordningen vid utförandet skall vara sig anslutande till i förslaget angivits, att slänterna givas den mindre lutning, som av Kungl. Vg- och Vägsäkerhetsstyrelsen kan komma att meddela, samt att även för vägfartsvägen utföres med körbanan av 7,5 centimeters plank eller 10 centimeters spår och bärhjälp av minst 15x20 centimeters trä genomskärning, därest spårvidden ej övertiger 3 meter, och av minst 17,5 x 20 centimeters trä genomskärning, därest den övertiger detta mått. Stockholm den 2 September 1914.

Fridolf Wijkblad. F. H. Nilsson.

Utdieneras officiell:

Per Wijkblad

Förslag

till avdikning av frostspridande mosse till hemmanet Eningsnäs uti Seglora socken, Marks härad av Älvsborgs län.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen under år 1912 förordnat mig, att verkställa undersökning samt upprätta förslag till avdikning av frostspridande mosse tillhörande hemmanet Eningsnäs uti Seglora socken av Älvsborgs län, har sådan förrättning verkställts under eftersemmaren samma år.

Av ifrågavarande avdikning beröres mark tillhörig:

1/32 mtl. Eningsnäs Ägare: A. Friberg.

Sedan nämnde Friberg förklarat, att han för denna avdikning är-nade i underdånighet söka erhålla anslag utan återbetalningsskyldighet av statsmedel, får jag för sådant ändamål, jämlikt föreskrifterna i förnyade instruktionen för statens lantbruksingeniö-

rer den 11 februari 1896, härmed avgiva följande

B E T Ä N K A N D E.

Orienterande

beskrivning.

Avdikningslägenheten är belägen i östligaste ändan av sjön Eningen, ett par kilometer söder om Multafors järnvägsstation. Någon egentlig väg finnes icke till gården.

Anledningen

till frostländigheten.

Orsaken till frostländigheten är att söka däri, att ifrågavarande mosse fullständigt saknar all avdikning.

Arealer

och jordmän.

Avdikningslägenheten omfattar en areal av 4,01 h:ar.

Mossen är en veritabel vitmosse med meterdjup vitmossa på torvjord av i allmänhet över 3 meters djup.

Mossen är fullständigt oduglig till odling.

Avkastning och

jordvärden.

Mossen i fråga lämnar för närvarande icke någon avkastning och det kan ej heller tänkas, att densamma efter avdikningen skall kunna lämna någon avkastning!

Kostnadsförslag.

Kostnaden för ifrågavarande avdikning är, såsom framgår av närslutne kostnadsförslag, beräknad till 905,00 kronor.

Nederbördsområde

och vattenmängder.

Nederbördsområdet för ifrågavarande avdikningslägenhet är endast obetydligt större än själva mossen och synes det därför icke vara av nöden, att företaga några särskilda beräkningar över framrinnande vattenmängd el. dl.

Lutningar

och dimensioner.

Bottenlutningarna bliva över allt mycket goda.

Bottenbredd föreslås till 0,30 m.

Sidolutning till 1:0,5 utom där grus träffas, där sidolutningen bör tagas till 1:1.

Bre.

Vid sektionen n:o 10 i diket "b" inlägges en enkel träbro uti der framgående enskild väg.

Avdikningens

effekt.

Genom denna avdiknings utförande blir mossen nödtertigt torr-
agd och dess frostspridande egenskap minskas till förmån för
omedelbart intill belägna c:a 6 h:ar odlad mark, samt till för-
mån för stor areal omgivande skogsmark.

Avdikningens

laglighet.

Mot denna diknings utförande möter intet laga hinder.

Endast en jordägare är av dikningen brörd, varför anledning icke
funnits, att beträffande företaget hålla syn enligt dikningslagen.
Som inga av de föremål eller omständigheter, vilka uti Kungl.
Kung. den 31 december 1879 uppräknas såsom kunnande utgöra hin-
der mot beviljande av tillstånd från det allmännas sida till vat-
tenavledning m.m., av detta företag beröras, synes icke sådant
tillstånd behöva sökas.

Arbetets utförande.

Hela avdikningsarbetet bör vara fullständigt fullbordat inom två

är, efter sedan anslag blivit beviljat.

Liknande

med statsmedel

understött företag

i närheten.

Närmaste med statsmedel understödda företag för avdikning torde vara frostavdikningen vid hemmanet Hällered i Sandhults socken.

Tillstyrkande.

Då denna avdikningsfråga är av stor betydelse för sökanden, tillåter jag mig vördsamt tillstyrka, att statsanslag utan återbetalningsskyldighet må till företaget beviljas till hälften av det belopp, vartill avdikningskostnaden blivit beräknad.

Detta betänkande åtföljes av:

1:o) Översiktskarta i skalan 1:100000,-

2:o) Ägobeskrivning, bil. litt. A,-

3:o) Kostnadsförslag, bil. litt. B,-

4:o) Kommunalstämmoprotokoll, bil. litt. C,-

5:o) Plankarta, profil- och broritning i ett blad.

Vänersborg den 4 mars 1914.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Kostnadsförelägg för avvikning av postspärrade mark till kommunen
Vinningsrätt uti Seglora socken i Älvsborgs län.

Utingonäs uti Seglars socken i Älvsborgs län.

Lage, Sträcke a. Nr.	Langd m.	Breid m.	Arbets betän. dagar m.	Arbets m.	Arbets m.	Kub. m.	a. ki.	Kostnad	Summa
<u>1^o diket län. a.</u>									
0	0,40	0,30	0,70						
-1	20-	1,10	1	1,40	Masssten	11-	9,50	150	
-10	23-	1,80	1	2,10	"	36-	"	18 -	
-2	77-	1,80	1	2,10	"	166-	"	83 -	
-3	100-	1,80	1	2,10	"	216-	"	108 -	
-a	20-	1,60	1	3,50	"	44-	"	24 50	
					Åter o. grus	5-	1-	3 -	
-4	20-	1,50	1	1,80	masssten	43-	9,50	21 50	
					sten o. grus	3-	1-	3 -	
-5	80-	1,20	1	1,50	masssten	106-	0,50	13 -	
					en betän. dag			60 -	
								379 50	
					län. a. 10% län. förskatt			38 50	
					Summa Kostnad				418 -
<u>2^o diket län. b.</u>									
10	1,80	0,30	2,10						
-9	30-	1,80	1	2,10	masssten				
-8	65-	1,80	1	2,10	"				
-6	60-	1,80	1	2,10	"	531-	0,50	265 50	
-7	80-	1,50	1	1,80	"	150-	"	75 -	
								340 50	
					län. a. 10% län. förskatt			35 50	
					Summa Kostnad				386 -
<u>3^o diket län. c.</u>									
6	1,80	0,30	2,10						
-4	100-	1,50	1	1,80	masssten	187-	0,50	93 50	
					län. a. 10% län. förskatt			7 50	
					Summa Kostnad				101 -
Totalt summa av rikningskostn.									
905 -									
Brottsbalkens förskatt.									

Auskript.

Vid arbetsplanens fastställande ha kostnaden

beräknats till för avdelningsarbetet

kr.

905 -

" förslaget upprättande "

16 35

Summa kronor

921 35

Stockholm den 2 september 1914.

Harry Lennander.

H. Byrängren

Vid utskrifts afficio:

Bordman i debband

Utdrag ur protokoll fört vid kommunalstämma
med Seglora kommun uti sockenstugan tisdagen
den 4 mars 1913.

§ 3.

Sedan lantbrukaren A. Friberg å 1/32 mtl. Eningsnäs hit anmält,
att han ämnade avdika honom å detta hemman tillhöriga frost-
spridande mossar samt att han till detta företag även ämnade
i underdanighet söka erhålla anslag utan återbetalningsskyl-
dighet av statsmedel, beslöt stämman för sin del göra det utta-
landet, att detta företag vore till gagn för orten genom frost-
ländighetens minskande.

År och dag som ovan

A. Lindal.

Justerat:

Gust. Stenberg.

Anton Andersson.

Uppläst i Seglora kyrka söndagen den

1913 av:

Rätt utdraget betygar:

A. Lindal.

Vidimeras ex officio:

Boo Lindelöf

Avskrift.
Kastuadsförelag för fastavvikning vid hemmaväst $\frac{1}{2}$ mtl.
Bgårdar uti Kalls socken av Skotsborgs län.

$\frac{1}{2}$ mtl.

Läp Sträke Nr.	Läng m.	Djup m.	Bredd m.	Arbets m.	Arbets	Sub. m.	Å kr.	Kostnad	Summa
<u>Kugamossan</u>									
<u>1^o direkt litt. A.</u>									
0+10	-	0.60							
-1	90				Sand o. grus	39	1.50	58 50	
+20	80					30		45	
-2	100	0.90	2.40		"	19		103 50	
+20	20	1.05	2.70		"	21		31 50	
-3	80	1.60	2.20		mosssten	159	0.50	79 50	
+70	7	1.55	0.30	1.85	"	14		7 -	
-4	93	1.75	2.05		"	173		86 50	
-5	100	1.60	1.90		"	190		95 -	
-6	100	1.85	2.15		"	202		101 -	
-7	100	1.90	2.20		"	233		116 50	
-8	100	1.85	2.15		"	233		116 50	
-9	100	1.55	1.85		"	197		98 50	
-10	100	1.05	1.35		nejl. sand	127	0.90	114 30	
+34	34	0.30	0.60		"	17	0.80	13 60	
ex träsko ut. normalitning								50 -	
								Summa	954 90
								-	1071 90
									96 10
								-	107 20
tilläggs 107 till fönständer									1051
Summa Kostnad									1179 10
<u>2^o direkt litt. B.</u>									
0	1.80	0.30	2.10						
-2+60	260	1.80	2.10		mosssten	562	0.50	281 -	
tilläggs 107 till fönständer								28 10	
Summa Kostnad									309 10
<u>3^o direkt litt. C.</u>									
0	1.80	0.30	2.10						
+58	158	1.80	2.10		mosssten	341	0.50	170 50	
-2	42	1.75	2.05		"	88		44 -	
-3	100	1.50	1.80		"	182		91 -	
tript								305 50	1488 20
									1360 10

[illegible]

längd sträcka m.	längd m.	djup m.	bredd botten daggr. m.	arbete	krub. m.	å kr.	Kostnad	Summa
------------------------	-------------	------------	---------------------------------	--------	-------------	----------	---------	-------

tept. 1116 - 2294 30
Summa Kostnad 1116 -

6 1/2 diket lica. B.

0		1.50	0.30	1.80				
-1	100	1.80	.	2.10	masssten	187.	0.50	93 50
-2	100	1.65	.	1.95	.	201.	.	100 50
-3	100	1.80	.	2.10	.	201.	.	100 50
-4	100	1.80	.	2.10	.	216.	.	108 -
+50	50	1.70	.	2.00	.	103.	.	51 50
+97	47	0.80	.	1.10	.	59.	.	29 50
							Σ	483 50
								533 50
								48 40
								53 40

tilläggs 107. till förestående

Summa Kostnad 586 90

7 1/2 diket lica. C.

0		1.50	0.30	1.80				
-1	100	1.80	.	2.10	masssten	187.	0.50	93 50
-2	100	1.80	.	2.10	.	216.	.	108 -
-3	100	1.75	.	2.05	.	211.	.	105 50
-4	100	1.80	.	2.10	.	211.	.	105 50
+27	27	1.70	.	2.00	.	56.	.	28 -
							Σ	440 50

tilläggs 107. till förestående

Summa Kostnad 484 50

8 1/2 diket lica. D.

0		1.70	0.30	2.00				
-1	100	1.55	.	1.85	masssten	182.	0.50	91 -
-2	100	1.80	.	2.10	. o. sand	191.	0.80	152 80
-3	100	1.80	.	2.10	.	216.	0.50	108 -
+24	24	1.80	.	2.10	.	52.	.	26 -
							Σ	377 80

tept.

4426 90
377 80 4804 80
260 80 3894 80

Längd sträcka o. nr.	Längd m.	Öppn m.	Land botten m.	arbete	Kub. m.	a kr.	Kostnad	Summa
				trpt.			260 80	4426 70
							357 80	4639 80
							129 20	3894 80
							35 70	290 -
				tillägges 10% till förstärkt			37 80	290 -
				Summa Kostnad			290 -	415 60

0	1.80	0.30	2.10				
-1	100.	1.75	2.05	masssten	211.	0.50	105 50
+69	69.	1.50	1.80	o. sand	126.	0.80	100 80
					<i>Σ</i>		206 30
				tilläggs 107. till fönstämd			20 60
				Summa kostnad			226 90

0	1.60	0.30	1.90			
-1	1.00	1.75	2.05	masssten	191.	0.50 95 50
-2	1.00	1.80	2.10	"	211.	" 105 50
-3	1.00	1.75	2.05	"	211.	" 105 50
-4	1.00	1.80	2.10	"	211.	" 105 50
-5	1.00	1.80	2.10	"	216.	" 108 .
+45	45.	1.80	2.10	"	97.	" 48 50
					Σ =	568 50
tilläggs 107. till fönstärade						56 90
Summa kostnad						625 40
11½ riksd. till G.						

0	1.70	0.30	2.00		196	0.50	98	
-1	100	1.70	2.00	mosstorn	201		100	50
-2	100	1.75	2.05	"	201		100	50
-3	100	1.70	2.00	"	201		100	50
-4	100	1.75	2.05	"	201		100	50
-50	50	1.80	2.10	"	106		53	-
					~~Σ~~		452	50
							45	30
tilläggs 107. till förståelse							56	65 90
tript.							49	70
							44	11 70

läng sträcka m.	läng djup m.	läng botten m.	läng botten m.	arbets	kal. m.	å kr.	kostnad	Summa
				tript.			497 80	5265 90
							~~497 80~~	~~5265 90~~
							441 10	497 80
				12 1/2 diket lica. K.				
0		1.60	0.30	1.90				
-1	100.	1.70	.	2.00	masssten o. sand	186.	0.80	148 80
-2	100.	1.60	.	1.90	"	186.	.	148 80
-3	100.	1.80	.	2.10	"	196.	.	156 80
+79	79.	1.50	.	1.80	"	148.	.	118 40
							572 80	
				tilläggs 107. till försläande			57 30	
							Summa Kostnad	630 10
				13 1/2 diket lica. J				
0		1.80	0.30	2.10				
-1	107.	1.80	.	2.10	masssten	231.	0.50	115 50
-2	93.	1.55	.	1.85	"	179.	.	89 50
-3	100.	1.20	.	1.50	"	137.	.	68 60
							273 50	
				tilläggs 107. till försläande			27 40	
							Summa Kostnad	300 90
				14 1/2 diket lica. K.				
0		1.60	0.30	1.90				
-1	100.	1.50	.	1.80	masssten	167.	0.60	100 20
-2	100.	1.70	.	2.00	"	177.	0.50	88 50
-3	100.	1.70	.	2.00	"	196.	.	98
-4	100.	1.25	.	1.55	"	156.	.	78
-5	100.	2.35	.	2.65	"	232.	.	116
-6	100.	2.70	.	2.70	"	354.	.	177
-7	100.	2.50	.	2.80	"	374.	.	187
+75	75.	2.00	.	2.30	"	243.	.	121 50
							356 70	
							966 20	5241 80
				tript.			966 20	7336 50
							356 70	7094 70

lagr sträcke nr.	längd m.	djup m.	bräda m.	bräda dag	arbete	kub. m.	ä kr.	Kostnad	Summa
------------------------	-------------	------------	-------------	--------------	--------	------------	----------	---------	-------

~~trpt.~~
tilläggs till förstånds 10%
Summa Kostnad

~~16 1/2 diket lica. L.~~

~~0 2.60 0.30 2.60~~

~~-1 100. 2.30 . 2.60 masstorn~~

~~-2 100. 2.30 . 2.60~~

~~-3 100. 1.90 . 2.20~~

~~361. 0.50 180 50~~

~~334. . 167 -~~

~~281. . 140 50~~

~~Σ 488 -~~

~~tilläggs 10% till förstånds 48 80~~

~~Summa Kostnad~~

~~536 80~~

~~16 1/2 diket lica. M.~~

~~0 1.65 0.30 1.95~~

~~-1 100. 1.65 . 1.95 masstorn~~

~~-2 100. 1.60 . 1.90~~

~~-3 100. 1.60 . 1.90~~

~~+21 21. 1.70 . 2.00~~

~~177. 0.50 88 50~~

~~181 . 90 50~~

~~225. . 112 50~~

~~Σ 291 50~~

~~tilläggs 10% till förstånds 29 20~~

~~Summa Kostnad~~

~~320 70~~

~~17 1/2 diket lica. N.~~

~~0 1.80 0.30 2.10~~

~~-1 100. 1.90 . 2.20 masstorn~~

~~-2 100. 1.85 . 2.15~~

~~-3 100. 1.90 . 2.20~~

~~+35 35. 2.00 . 2.30~~

~~-4 65. 1.50 . 0.80~~

~~-5 100. 1.65 . 1.95~~

~~227. 0.50 113 50~~

~~237. . 118 50~~

~~237. . 118 50~~

~~87 . 43 50~~

~~136 . 68 -~~

~~172 . 86 -~~

~~Σ 548 -~~

~~tilläggs 10% till förstånds 54 80~~

~~trpt.~~

~~602 80~~

~~5441 80~~

~~9256 80~~

~~9015 -~~

Besvis om räktsamt avgöring av det förslag,
som anser utrikning av prästprästande (makt,
tjänstgörande $\frac{1}{2}$ av tjänstgörande, i Sjöglan Sankta
av Alingsborgs land.

Planen fastställt den 17 Juni 1914;

Anslag = 460 kronor;

Fastställt till: nygörs till 1 September 1925;

Konstnär antaget den 15 Juni 1915.

Till av enklighet den 28 Oktober 1925 för-
tagen slutavgöring av Sankta arbeta lifsplan
detsamma utför i full ömhetstämning med
den fastställda arbetsplanen, utgjord detsam-
ma av enig förordas till godkännande.

Helmetar den 30 Oktober 1925

Nilsenar Broinwall

Stations landbrukningsjor



Stämpel = En (1) krona.

P. M.

D. Nr.
19374/24

för utbetalande av statsunderstöd

Företag: avdi kn. av frostspridande mark, tillh. 1/32 mtl. Eningsnäs
i Seglora s:n av

Älvsborgs län

Arb. plan: 19 juni 1914

Kontrakt: 15 juli 1915

Fullbordas: 1 sept. 1925

Statsbidrag: 460

Län

Beräkn. kostnad: 921:35

Tillstyrkt utbet. d. 15/7 15 av statsbidrag: 200 kr.
~~av län:~~ kr.

Utfört arbete enligt Grönwall den 3 / 12 1924

676:35 kr. = c:a 73 %

0,70 · 460 = 320
200
120

Ordf. i arb. styrelsen

Ende intressent

Viktor Friberg, Eningsnäs, Hultafors

Rekv. är bifogad

Tillstyrkes till utbetalning av statsbidrag 120 kr.
~~av län:~~ kr.

Stockholm den 15/12 1924

Boris om verkstads anläggning av
ett företag, som även omfattar av frötagning
med tillhörande $\frac{1}{32}$ mät Enningsnäs, i Seglora socken
av Århus län.

Planen fastställd den 14 juni 1914;

Statshing: anslag-460 kronor;

Kontrakt antaget den ?

Fastställt till: 1 juli 1917;

Uppskott till den 1 september 1925;

Till av omvärldsmått den 3 december 1924 verkstads
kontrakt av ovan angivna arbete befunns följande
arbeten utförda:

av riket A: Sträckan 0-4 — beräknat kostnad — 326.50 kr;

av ~ B: ~ 10-6 — ~ ~ = 275.50 ~;

+ C 10% 58. — ~;

förräntningskostnad

46.35 —

Se krusant 676.35

Kalmanstad den 6 december 1924

Rjismann Brunnvall

Stårens lantbruksskärings



Stämpel = En (1) krona.

Besvis

är verkställt bevisning av vattenavlednings-
och avvikningsarbete enligt förordnande av Kungl.
Landtbrukstypografen den 16 Maj 1923, angående det
företag, som avser tilläggning av vattenjaktmark
till Enningsmark, uti Seglora Länken ad Årns-
bergs län;

Flansen fastställd den 14 Juni 1914;

Fastställt till till den 1 September 1923;

Till av underförsknad den 7 Juni 1923 verkställt
bevisning av ovan angivna arbete befaamts arbe-
tet till 40 % utgjort före år 1922 utgång.

Katmeter den 4 Juli 1923.

Rytmann Bränne
Statens landbrukstypograf.

29 AUG. 1917

Rapport

öfver fullständigt afgränsning af vattenaflednings-
och afvåningsarbetet angående det fästa som
afser utdikning af fruktpridans mark i Lekså-
sån 1/2 mil. Eriksnäs i Lekså socken Öst-
borgs län. afgränsningen förtogs enligt sanktions fören-
vande från H. Landbrukstyrelsen den 29 maj 1917.
Planen fastställdes den 19 juni 1917.

Skotsunderskatt: anslag af 1914 års allmänna
afvåningsanslag kr: 460. -

Kontrakt om arbetets utförande antaget den
15 juli 1915.

Fastställt arbetstid till den 1 juli 1917.

Vid af underbeaktad den 14 augusti 1917 verk-
ställd afgränsning af öfran angifna arbete befunns
det nödvändigt blott till en del utförd. Brist
på arbetskraft angafs som anledningen till att
arbetet ej blifvit slutförd inom föreskrifven tid.
Underlåter anmodning om förlängning af tiden för
arbetets fullbörjande till den 1 september 1917 be-
färas.

Eriksnäs den 14 aug. 1917.
O. Carlsson.



D. 920

4325.

St. Lantbrukstygelsen

den 26 APR. 1915

I n t y g.

På begäran får jag härmed intyga att avdikningsarbetet vid hemmanet E n i n g s n ä s uti Seglora socken av Älvsborgs län, till vilket arbete Kungl. Majt. under den 19 juni 1914 nådigst beviljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet å 460,00 kronor, är under år 1914 påbörjat och där fullbordat av diket litt. "a" 140 meter, varefter arbetet, som utföres av sökandens söner, fick för tillfället avbrytas på grund av mobilisering.

Jag anser mig kunna tillstyrka ett utanordnande nu av 230,00 kronor
Vänersborg den 22 april 1915.

200.-

N:r 38 pag. 73 B.d. 1914.

Av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen den 2 september 1914
godkänd arbetsplan till avdikning av frostspridande mosse tillhörande I/32 mtl. Eningsnäs uti Seglora socken jämte ritning och formulär till kontrakt^{och} säkerhetsförbindelse har jag denna dag emottagit, erkännes

Fritsla den 12 oktober 1914.

Aug. Friberg

Henrietta
Weymannsone
A. J. Länsmann.

N: 38.73

1914 B. D.

Kungl.

Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen.

2027/14.

INK. d. 21. SEP. 1914
LANDSKANSLIET
VÄNERSBORG

Till
Könungens Befallningshafsan-
de i Älfsborgs län.

Kungl. Maj:t har den 19 juni 1914
täckts anvisa ett anslag af 460: — kronor
till afdikning af frostspridande mark,
tillhörande $\frac{1}{32}$ mantal Enings-
näs i Seglora socken,

enligt af Landtbruksingenjören B. E. Hildbrand uppgjord
arbetsplan, som samtidigt fastställts med vissa villkor.

I anledning häraf öfversänder Kungl. Väg- och Vattenbyggnadssty-
relsen, för att vederbörande tillställas, den gillade arbetsplanen, bestående
af — med Kungl. Styrelsens sigill genomdraget häfte — handlingar
och — ritning —, jämte kontrakt i 2 ex. om arbetets utförande
och formulär, till förbindelse angående kontraktets fullgörande, under an-
hållan, att Könungens Befallningshafsan- behagade in-
fordra, för att till Kungl. Styrelsen insändas, följande handlingar, nämligen:

1:o. De här bifogade **kontrakten** om arbetets utförande, 2 ex.,
sedan desamma blifvit försedda med vederbörandes af 2 vittnen styrkta
namnunderskrifter.

2:o. **Säkerhetsförbindelse** för kontraktets fullgörande, i hand-
skrifvet exemplar, affattad enligt det bifogade formuläret.

3:o. Uppgift å arbetsledare.

Därest vederbörande intressenter skulle finna ändring i arbetstidens önskelig, bör särskild framställning därom till Kungl. Styrelsen göras.

Stockholm den 2 september 1914.

can
gen.

Eriddo Nijnbladk
Uman

F. H. Bellman

N^o 520/1914 den 23 Sept.INK. d. 25. JAN. 1915
LANDSKANSLIET
VÄNERSBORGN^o 38. pag. 73.

B. D. 1914.

Resolution.

Kronolänsmannen i Marks härades östra distrikt anmodas att rust bevis, som hit insändes, tillställa vederbörande i inneliggande skrivelser ouförmälda arbetsplan samt att från dem infordra i skrivelser begärda handlingar, med vilka den samma återförväntas. Vänersborg i landskansliet den 22 september 1914.

aut.

Ex officio

L. H. Jacobson

Bevis och infordrade handlingar bifogas värdsaunt. Friberg har hit meddelat att han själv kommer att leda arbetet.

Fritsla i Marks härades östra distrikt
Kronolänsman skänkor den 21 jan 1915
S. Lundholm.