



Akt nr:
P-E1a-0180

AU\$P-E1a-0180

27

P

2*0180

6006-

D. 200

KONTRAKT.

H. Landbruksstyrelsen

Den 9 JUN 1915

Sedan Kungl. Maj:t den 5 december 1914 i och för

afdikning af frostspridande mark, tillhörande
 hemmanen Pauabo, Ofre Backa, Pauabo och
Härrshult i Kalls socken,
Älfsborgs län,

enligt af Landbruksingenjören B. E. Hildebrand
 upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder
 beviljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet af tre tusen sjuttio (3.070:-)
 kronor ~~den för endast frostspridningsarbetet, afseende den af~~
~~allmänna afdikningsanslaget för år 1914,~~
 så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t
 gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagd protokoll af den inter-
inter: förutset,

valda direktion, i och för detta företag med Kungl. Landbruksstyrelsen
~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen,~~ å
 Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi för egen
 del samt å öfriga intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller,
 som af Kungl. Maj:t prövas lämpliga och nödiga; skall vara påbörjadt före den 1
juni 1915 — och fullbordadt inom den 1 juli 1920 —
 i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytter-
 ligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande vi genom egna till-
 skott utgöra hvad som utöfver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande samt

121
14

för framtiden underhålla de utförda arbetena intill dess sådan underhållsskyldighet kan
varda andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i fråga om terminerna för anslaget lyftning i mån af arbetets fortgång ställa
oss till efterrättelse hvad Kungl. ~~Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Landsbruksstyrelsen} därom må bestämma,
ävensom att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den
fastställda arbetsplanen, eller arbetet, utan af Kungl. ~~Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Landsbruksstyrelsen}
medgifvet anstånd med detsammes utförande, icke blifvit fullbordadt inom därför bestämd
tid, det må ankomma på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af stats-
bidraget samt återfordra hvad där af uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl.
Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes af Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och
skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlægga fem procent årlig ränta
från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. ~~Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Landsbruksstyrelsen} förordnas
att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan-
och profiliritningar jämte de räkenskaper, hvilka vi skola föra öfver företaget, samt det
eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess hel-
het, som möjligen afslutats.

§ 4.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. ~~Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Landsbruksstyrelsen} ej
mindre aflämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med
därtill hörande plan- och profiliritningar för arbetet och bestyrkt afskrift af därtill hörande
godkända betänkande och kostnadsförslag, än äfven meddela uppgift å den person, åt
hvilken ledningen af arbetets utförande uppdragits.

§ 5.

Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade,
af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden, ~~sexhuseett hundra~~
~~rafemtio fyra~~ (6.154) kronor, 90 öre, skall det beviljade anslaget minskas
med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af
den beräknade kostnadssumman; och skola räkenskaperna, därest arbetet ej på entreprenad
verkställas, af oss föras på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna
säkert uppskattas.

§ 6.

Att, därest någon afvikelse från den fastställda planen skett, hafva, innan sista delen
af statsbidraget får lyftas, till Kungl. ~~Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Landsbruksstyrelsen} aflämnat full-
ständiga ritningar, utvisande den förändring som vidtagits.

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd
af detta anslag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande af detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedlens återbäring,
i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. ~~Väg och Vattenbygg-~~
~~nadsstyrelsen~~ godkännes.

Till yttermera visso äro här af två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Swanabo den 6 April 1915
Anders Andersson, Johan Carlsson,
Johan och Karl Andersson, Johan Larsson,
Anders Andersson, J. P. Salomonsen

Att Anders Magnus Johanson Johan Karlsson
i Svanebo, Johan och Karl Eriksson i Backa
öpe, Johannes Larsson i Sänsbo, Anders Andersson
Bjersåskult och J. P. Salomonsson i Kärshult,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga vi med
deltecknare _____ som ofvan.

Johannes Karlsson Bjersåskult
adress: Kallsjöholm

Anders Johanson Kärshult
adress: Kallsjöholm

Med stöd av Kungl. brevet den 5 december
1914 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
t. lit. Stockholm den 18 augusti 1915

Willemtack

Olof Rindholm


6006.

Förslag

H. Landbruksstyrelsen

den 9 JUN 1915

till avdikning av frostspridande mar-
ker tillhörande hemmanen S v a n a -
b o, Ö v r e B a c k a, S å n a b o
och K ä r r s h u l t uti Kalvs
socken, Kinds härad av Älvsborgs län.



Anteckning. Se här den arbetsplan, som av Kungl. Majt. den 5 december 1914 fastställes, med vikt på vid de dike, där sidesutem-
gen föreslagits brantare än 1:1, och för dem ännu vid utfö-
randet skulle visa sig vara oönskade, än i förslaget
angivits, dikeutemterna givas den mindre rektifiering,
som av vederbörliga kontraherande myndigheter kan
komma att medgivas; Samt med Rättighet till ändring
enligt anmärkning under kostnadsförslaget. Stockholm
den 25 januari 1915.

Fridolf Wijnbladsk.

F. H. Lierman

Utdieneras i affären

Ernst Linderbladsk.

Förslag

till avdikning av frostspridande marker tillhörande hemmanen

Svanabo, Övre Backa, Sånabo och Kärrs-
hult uti Kalvs socken, Kinds härad av Älvsborgs län.

Enligt Kungl. Majt. den 5 december 1914 fastställd arbetsplan, med vikt på vid de dike, där sidesutem-
gen föreslagits brantare än 1:1, och för dem ännu vid utfö-
randet skulle visa sig vara oönskade, än i förslaget angivits, dikeutem-
terna givas den mindre rektifiering, som av vederbörliga kontraherande
myndigheter kan komma att medgivas. Samt med Rättighet till ändring
enligt anmärkning under kostnadsförslaget. Stockholm den 25 januari 1915.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen under år 1913 förordnat mig, att
verkställa undersökning för avdikning av frostspridande mossar
tillhörande hemmanen Svanabo, Övre Backa, Sånabo och Kärrshult uti
Kalvs socken av Älvsborgs län, har sådan undersökning verkställts
under november månad samma år, varefter förslag upprättats.

Av denna avdikning beröras:

(Se nästa sida)^x

den 22 juni 1921 har den Kungl. Maj:t
 delvis medgivit, att utan hinder för
 företagets godkännande må ut arbets-
 planen utslutas dikena och f, dels
 och förklarar, att det till företaget
 beviljade statsbidraget skall minskas
 från 3.070 kronor till 2.430 kronor.

Stockholm den 10 augusti 1921.
 På Kungl. Lantbrukstyreus vägnar:
 Albert Smith.

Sedan Kungl. Lantbrukstyreus under år 1921 förordnat att
 verkställas undersökning för avdiktning av frostskadade mossar
 tillhörande hemmanen Svandö, Övre Backa, Sändö och Kärrnäs uti
 Kalva socken av Älvsborgs län, har sådan undersökning verkställts
 under november månad samma år, varefter förelägg upprättats.

Av denna avdiktning berörs:

(Se anteckning)

1/4 mtl.	Svanabo	ägare:	Anders Magnus Johansson
1/4 "	Svanabo	"	Petrus Johansson
1/4 "	Svanabo	"	Johan Karlsson
1/2 "	Övre Backa	"	Johan Andersson och Karl Andersson
1/4 "	Svanabo	"	~~Johannes Larsson~~ Anders Anders- son
1/8 "	Sånabo	"	Johannes Larsson
1/4 "	Kärrshult	"	Johan Salomonsson

även beröres i någon mån 1/4 mtl. Svanabo tillhörigt Johan Johansson.

Petrus Johansson och Johans Johansson i Svanabo hava förklarat, att de icke vilja vidkännas några kostnader för denna avdikning, men att de intet hava att erinra mot att övriga intressenter för dikningens verkställande på egen bekostnad företaga grävning i ~~stället~~ gränsen till eller inom deras hemmansdelar.

Sedan samtliga övriga intressenter förklarat, att de till denna avdiknings utförande i underdånighet ärna söka erhålla anslag utan återbetalningsskyldighet av statsmedel, får jag för sådant ändamål, jämlikt föreskrifterna uti förnyade instruktionen för statens lantbruksingenjörer den 11 februari 1896, härmed avgiva följande

B E T Ä N K A N D E.

Orienterande

beskrivning.

Avdikningslägenheterna äro belägna uti stöstra delen av Kalvs socken, emellan sjöarne Svansjön och Fegen, c:a 11 å 12 km. från Kalvs kyrka.

Orsaken

till frostsländigheten.

Att ifrågavarande mossar äro vattensjuka och frostspridande har

har sin orsak uteslutande däri, att de för närvarande fullständigt äro i saknad av avdikning.

Arealer

och jordmån.

De ifrågavarande mossarne innehålla en sammanlagd areal av 29,02 h:ar, därav på Petrus Johansson i Svanabo del, vilken ej deltagar i dikningen, 8.85 h:ar.

Jordmånen är fullständig högmosse. Ett mer än metertjockt vitmoss-lager på mosstörv, tillsammans oftast över tre meter djup vilar på grus.

Avkastning

och jordvärden.

Mossarne lämna i sitt nuvarande skick icke någon som helst avkastning och kunna ej heller tänkas lämna någon sådan efter avdikningens fullbordande.

De äro fullständigt odugliga till odling.

Någon uppskattning av jordförbättringsvärde genom avdikningen kan sålunda ej ifrågakomma.

Kostnadsförslag.

Under bilaga litt. B närslutes kostnadsberäkning för denna moss-avdikning slutande på en summa av 7900,00 kronor.

Undersökningskostnad kan utföras med 82,35 öre.

Nederbördsområde

och ~~närvarande~~ vattenmängder.

Nederbördsområdena för de skilda mossarne äro endast föga större än mossarne själva, och hava mossarne såsom vanligt avlopp åt flere håll.

Någon särskild beräkning av framströmmande vattenmäng synes därför ej vara av nöden.

Lutningar

och dimensioner.

Lutningarne bliva över allt goda.

Normaldjup föreslås till 1,50 å 1,80 m.

Bottenbredd 0,30 m.

Sidolutning i mosstorv enbart 1:0,5,- men där grus förekommer 1:1.

Broar.

Över diket litt. "a" inläggas tvänne och över diket litt. "e" tränne vägtrummor i enskilda vägar, enligt normalritning med öppning av 0,60 m. och täckhällar av 0,35 m. tjocklek.

Avdikningens effekt.

Genom den föreslagna avdikningens utförande bliva mossarne i fråga nödtorftigt torrlagda och deras frostspridande egenskap minskas till förmån för c:a 10 h:ar intill liggande åkerjord samt för avsevärda arealer bärande skogsmark.

Avdikningens laglighet.

Emot denna avdiknings utförande möter intet laga hinder.

Intressenterna hava rörande avdikningens utförande och kostnadens fördelning träffat närslutne förening, och icke i dikningen deltagande hava avlämnat medgivande till diknings företagande i gränsen till och inom deras ägor.

Under sådana förhållanden och då ingen tvist föreligger, har anledning icke förefunnits, att beträffande företaget hålla sådan syn, som föreskrives uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879.

Som inga av de föremål eller omständigheter, vilka uti Kungl. Kung. den 31 december 1879 uppräknas såsom kunnande utgöra hinder mot medgivandet av tillstånd från det allmännas sida till vattenavledning m.m., av detta företag beröras, har anledning saknats sådant tillstånd söka.

Arbetets

utförande.

Hela avdikningsarbetet bör vara fullständigt fullbordat inom fem år, efter sedan anslag av statsmedel till detsamma beviljats. Anslaget torde kunna utgå med 1/5 i förskott och därefter i mån av arbetets fortskridande, så att 1/5 återstår inne, tills arbetet blivit officiellt avsynat och godkänt.

Liknande med

statsmedel under-

stött arbete i närheten.

Inom Kalvs socken utföras för närvarande många avdikningar understödda med anslag av statsmedel, såsom vid Nättsjö, Klägghult, Ågården m.fl.

Tillstyrkande.

Då denna avdikning är av stor betydelse för intressenterna i densamma tillåter jag mig vördsamt tillstyrka, att företaget må understödjas med anslag utan återbetalningsskyldighet av statsmedel till hälften av det belopp, vartill torrlägningskostnaden beräknats.

Detta betänkande åtföljes av:

1:o) Översiktskarta i skalan 1:100000,-

2:o) Ägobeskrivning, bil.litt. A,-

3:o) Kostnadsförslag, bil.litt. B,-

4:o) Protokoll och förening, bil.litt. C,-

5:o) Medgivande till dikning, bil.litt. D,-

6:o) Kommunalstämmoprotokoll, bil.litt. E,-

Plankarta i ett blad,-

Profilritningar och broritning i ett blad.

Vänersborg den 20 juli 1914.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Avskrift. Ägobeskrifning öfver fastspändas marker till-
höands hemmann. Svanabo Öfra Bocka, Sänabo samt
Kärsbult uti Kärs socken, Kind härad af Älsborgs län.

Ägofigurens no å plankartan	Hemmans, lägenheter och innehafvares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar			Ökad afkastning pr år och ägofigur = förbätting	Summor och repartition
		åker, som förbättra-	till odling föreslagen mark	annan mark		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<u>Svanabo</u>					
	<u>äg: Lud. Magnus Johansson</u>					
1	Lvitmassa			- 0,0		
2	♂			- 1,0		
3	♂			- 1,5		
4	♂			- 1,1		
5	♂			1,92		
6	♂			- 0,5		
7	♂			- 28,5		
8	♂			- 0,6		
9	♂			- 1,0		
10	♂			- 0,5		
11	♂			- 3,5		
12	♂			- 9,0		
13	♂			- 5,0		
	<u>Summa</u>				5,0	
	<u>2 mtl. Öfra Bocka</u>					
	<u>äg: Johan i Karl Ludsson</u>					
14	Lvitmassa			2,30		
15	♂			- 0,6		
16	♂			- 7,8		
17	♂			- 0,9		
18	♂			2,23		
19	♂			1,76		
20	<u>Summa</u>				7,22	
	<u>Transport</u>				12,22	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		Kausp. ot			12 22.						
	<u>Svanabo</u>										
	<u>äg. Petrus Johansson</u>										
20	hvitmassu			1 35							
21	r.			4 60							
22	r.			- 11,5							
23	r.			- 11,5							
24	r.			- 17,5							
25	r.			1 10.							
26	r.			1 40.							
		<u>Summa</u>			8 85.						
	<u>Svanabo</u>										
	<u>äg. Johan Karlsson</u>										
27	hvitmassu			1 71.							
28	r.			- 15.							
29	r.			- 08.							
30	r.			- 21.							
31	r.			- 07.							
32	r.			- 05.							
33	r.			- 07.							
34	r.			- 27.							
35	r.			- 05.							
36	r.			- 01,5							
37	r.			- 13.							
38	r.			- 56.							
39	r.			- 27.							
40	r.			- 48.							
41	r.			- 05.							
42	r.			- 28.							
43	r.			- 13,5							
44	r.			- 09.							
45	r.			- 36.							
		<u>Kausp. ot</u>		4 91. 21 07.							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		Fransp. ost		491.	2107.						
46	Kritmassu			- 30.							
		<u>Summa</u>			521.						
	<u>S. Anabo</u>										
	<u>äg. Johs Larsson</u>										
47	Kritmassu			- 52.							
48	8.			- 13.							
49	8.			- 58.							
		<u>Summa</u>			123.						
	<u>S. Anabo</u>										
	<u>äg. Anders Andersson</u>										
50	Kritmassu			- 39.							
51	8.			- 39.							
		<u>Summa</u>			78.						
	<u>Kärshytt</u>										
	<u>äg. Johan Salomonsson</u>										
52	Kritmassu			- 73.							
		<u>Summa areal</u>			2902.						

Västerby den 1 april 1904
 Tor Erik Heidebrand.

Vidimeras es officio:

Tor Erik Heidebrand,

Avskrift

Kostnadsförslag för avdikning av förstpridande mossar i linhöran-
de hemmanen Granabr, Önd Backa, Sönabr och Härshult i
Halm socken av Ålmeborgs län.

[illegible]

läge sträckas N:	längd m.	djup m.	bredd botten dagm. m.	arbets	krub. m.	å kr.	Kostnad	Summa
				lyft	-	-	3591 ~~3548~~ 10	
				ombyggnad av två rummen i smickda vägar vid N: 2+6 m. nr. N: 29.	100	200	-	3791 ~~3748~~ 10
				Summa Kostnad				
				<u>2½ diket liff. b.</u>				
12		1.50	0.30	3.30				
- 13	60	1.50	"	3.30	Mosseln, guss i sten	162	0.70	113 40
- 14	40	1.80	"	2.10	"	75	1.50	57 50
- 15	100	1.80	"	2.10	"			
- 16	40	1.80	"	2.10	"			
- 17	80	1.80	"	2.10	"			
- 18	52	1.50	"	1.80	"	572 ~~572~~	0.50 ~~1.80~~	286 -
				Summa Kostnad			436 ~~386~~	90
				<u>3½ diket liff. p.</u>				
11		1.20	0.30	2.70				
10	72	1.50	"	3.30	mosseln, guss i sten	162	0.60	97 20
				Summa kostnad			97 20	
				<u>4½ diket liff. d.</u>				
25		1.60	0.50	1.90				
- 26	80	1.80	"	2.10	mosseln	157	0.50	78 50
- 27	60	1.80	"	2.10	"	130	"	65 -
- b	60	1.50	"	1.80	"	112	"	56 -
- 28	40	1.50	"	3.30	" guss i sten	108	0.80	86 40
- 29	107	1.50	"	3.30	"	289	0.70	202 30
				Summa kostnad			488 20	
				<u>5½ diket liff. p.</u>				
38								
- 39	40	0.75	0.30	1.80	sten i guss	16	1.50	24 -
- 40	60	1.50	"	3.30	mosseln, sten i guss	108 ~~108~~	1.80 ~~1.80~~	84 ~~140~~
				lyft.	-	-	198 ~~161~~	4670 40 4813

	Kostnad	Summa
lyft.		6909 40
		7181 10
Totalsumma kostnad	-	7181 10
Fri oförklarade utgifter tilläggss c.a 10% lin		690 60
frinstämde		7181 70
Totalsumma dikningskostnad		7900 -
		7600 -
Augier c.a 20% på grund av vät högs å frien		1500 -
	Kostnad	6100 -
Sammandrag		
1% dike ltt. a	3791	
	3791 10	
2% " " b.	436	
	336 90	
3% " " c	97	
	97 20	
4% " " d	488	
	488 20	
5% " " e	1304	
	1718 60	
6% " " f.	161	
	161 35	
7% " " g.	630	
	630 -	
	Summa	6909 40
		7181 10
		690 60
Tilläggss c.a 10% lin frinstämde		7181 70
Totalsumma dikningskostnad		7600 -
		7900 -

Tänersborg den 10 Mars 1914.

Bor Lenn Heidebrand.

Anskrift. Vid arbetet på. Vidimeras / ex officio.
 rens fastställande har kostnaden för Lenn Heidebrand
 beräknats till för avskrivningsarbetet 4.810
 " för slogets upprättande " 34 90
 Summa kronor 4.844 90

och äga intressenterna rätt att göra sträckan 38-44 av diket c

Kostnadsfördelning

		Fördelning av förskott- kostnad i %	Kostnad	Summa
<u>Granabo And Magnus Johansson</u>				
dike till a: 1/2 av sk. 0-10			966 40	
" till b.			336 90	
" till c.			97 20	1300 50
<u>Gra Backa Johan Carl Andersson</u>				
dike till a: 1/2 av sk. 0-25 + 47 m.				1407 82
<u>Granabo Johan Carlsson</u>				
dike till a: 1/2 av sk. 10-29.			573 95	
" " d.			488 20	
" " c.			1718 35	
" " f.			161 35	2941 85
<u>Sänsbo Jhs Lamm</u>				
dike till a: 1/2 sk. 25 + 47 m.				
- 29			132 53	
de mindre dimensioner, " till a hela sk. 29-37			667 40	799 93
<u>Granabo Anden Andersson</u>				
som i ritningen och i kostnadsförslaget			386 %	
dike till g. halva kostnaden				365 50
<u>Kärshult Johan Selmansson</u>				
med blå beteckning			362 %	
avgivet <u>samt</u> att				365 50
med uti slutande av			100.00	
den vid punkt 48			Summa kostnad	7181 10
av samma dess för- och tillkommer c:a 10 % för oförbrukade utgifter				718 90
slagna summor vid			Totalsumma dikebyggnadskostnad	7900 -

gränsningen uti slutet

en sträcka av omkring Vänersborg den 10 Mars 1914.

10 meter vid nämnda Bror Uusi Lidebrand.

punkt. Hårdskolan den 25 Januari 1915 Uusi Lidebrand se officiell.

Gunnar Jansson

fr. Byråingenjör

Uusi Lidebrand se officiell.

Bror Uusi Lidebrand

Bror Uusi Lidebrand

(Lidebrand se officiell)

*) I samband med av Kungl.

Mediet den 22 juni 1921 medgiven ändring
i arbetsplanen har kostnaden för före-
taget beräknats till 4.864 kronor 90 öre.

Stockholm den 10 augusti 1921.

På Kungl. Lantbrukstypens vägnar:
Albert Smith.

Rätt avskrivet intygas:

Hardroy

Protokoll fört vid sammanträde i Svanabe uti Kalvs socken av Älvsbergs län rörande avdikning av frestspridande messar tillhörande hemmanen Svanabe, Övre Backa, Sånabe och Kärrshult mån dagen den 27 april 1914.

Närvarande: Anders Magnus Johansson, Johan Carlsson och Anders Andersson i Svanabe, Johan Andersson och Carl Andersson i Övre Backa, Johan Larsson i Sånabe och Johan Salomonsson i Kärrshult.

§ 1.

Förrättningsmannen överlämnade ritningar och kostnadsförslag för ifrågavarande frestavdikning och från intressenterna avlämnades förbindelse från Petrus Johansson och Johan Johansson i Svanabe angående medgivande för intressenterna att dika inom eller i gränserna mot seras hemmansdelar.

§ 2.

Intressenterna endes om bilagde förening, vilken av dem underskrevs, varem bevis tecknades av förrättningsmannen.

Sålunda förkommet betygar, Svanabe den 27 april 1914,

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Justerat:

Anders Magnus Johansson.

Johan Karlsson.

Johann Andersson.

Karl Andersson.

Joh:s Larsson.

Johan Samuelsson.

Anders Johan Andersson.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

F ö r e n i n g.

Undertecknade överenskomma härmed om följande förening rörande avdikning av frestspridande messar tillhörande hemmanen S v a n a b o, Ö v r e B a c k a, S å n a b o och K ä r r s h u l t uti Kalvs socken, Kinds härad av Älvsbergs län.

1:o) Vi godkänna den av förrättningsmannen, lantbruksingeniör B. E. Hildebrand, upprättade plankartan över dessa messar samt den därifrån av honom uträknade arealen.

2:o)
Vi godkänna det av samme förrättningsman upprättade förslaget till messarnes avdikning och förbinda oss att vid arbetets utförande detsamma ~~noggrant följa~~ eller av vederbörande i detsamma föreskrivna ändringar, noggrant följa.

3:o) Vi godkänna den av lantbruksingeniör Hildebrand upprättade kostnadsfördelningen.

4:o) Var och en svarar för dikningsarbetets utförande inom hans äger samt i gränser enligt kostnadsfördelningen.

5:o) Hela dikningsarbetet skall vara fullständigt fullbordat inom fem år, efter sedan anslag till detsamma beviljats.

6:o) Vi överenskomma, att till detta avdikningsarbets utförande i underdånighet söka erhålla anslag utan återbetalningskyldighet av statsmedel, - och uppdraga vi åt Anders Magnus Johansson och Johan Karlsson i Svanabo samt Johan Salomonsson i Kärrshult att vara arbetsstyrelse för företaget samt därför å våra vägnar ingå med ovannämnda underdåniga skrivelse, ävensom å våra vägnar beviljat anslag lyfta, kvittera och mot redovisning förvalta.

7:o) Den uppkastade dikesjorden får icke läggas närmare dikenas kanter än 0,50 m., - och förbinda vi oss att diken vid behov rän-

sa och underhålla, var och en inom sitt område.

8:o) Förrättningskostnaden delas oss emellan enligt kostnadsfördelningens procentlängd.

Sålunda överenskommet bekräfta vi med våra egenhändiga namnteckningar, som skedde i Svanabo den 27 april 1914.

Anders Magnus Johansson.

Johan Karlsson.

Anders Johan Andersson.

Johan Andersson.

Karl Andersson.


Joh:s Larsson.

Johan Salomonsson.

Förestående namnteckningar bevittnas ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Bror Emil Hildebrand", written in a cursive style.

Undertecknade förklara härmed, att vi intet hava att erinra mot att Anders Magnus Johansson och Johan Carlsson samt anders Andersson i Svanabo, Johan Larsson i Sånabo samt Johan Salomonsen i Kärrshult för avdikning av dem tillhöriga frestspridande messar företaga dikning inom eller i gränsen av våra hemmansdelar i Svanabo, i enlighet med lantbruksingeniör B.E.Hildebrands förslag. Svanabo den 27 april 1914.

Petrus Johansson.

Johan Johansson.

Förestående namnteckningar bevittnas:


C.A.Bengtsson.

Mårten Johansson.

Svanabo.

Svanabo.

Vidimeras ex officio:



Utdrag av protokoll fört vid Kommunalstämma med Kalvs socken i sockenstugan fredagen den 29 maj 1914.

§ 1.

Sedan ägarne till hemmanen Humlered, Svanabo, Sånabo, Kärrshult, Övre Backa, Björkekulla samt lägenheten Svenstorp uti denna socken hit anmält, att de ämnade avdika dem tillhöriga frostspridande marker samt att de till dessa arbetena utförande i underdåninghet ärnade söka erhålla anslag utan återbatelningsskyldighet av statsmedel, beslöt stämman för sin del göra det uttalandet, att dessa frostavdikningar skulle bliva till nytta för orten genom frostslandighetens minskande.

 Är och dag som ovan:

Aug. Bartilsson.

Justerat:

J. A. Gustafsson. C. J. Hansson.

Uppläst i Kalvs kyrka den 1/6 1914 av

A. F. Löfman.

Rätt utdraget betygar:

Aug Bartilsson.

Kommunalstämmans ordförande.

Vidimeras ex officio:

Benjamin de Waud

Godkänt den 31 januari 1922 24/14

D. 920 1321

Inkom till

H. Landtbruksstyrelsen

den 23 JAN 1922

Besvis.

öfver verkställdt avsynning af vattenavlednings- och ardbesöringsarbete enligt förordnande af Kongl. Landtbruksstyrelsen den 11 november 1921 angående det företag, som avser ardbesöring af frostgrändande mark tillhörande Sannabo, Öre Backa, Lånabo och Rånstult i Valbo socken, Åsöborgs län.

Planen fastställd den 5 december 1914.

Ändring däri medgiven den 22 juni 1921

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet af 1914 års anslag 3.070:- kronor.

Minskad den 22 juni 1921 till 2.430:- kronor

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 18 augusti 1915.

Fastställd arbetstid till den 1 juli 1920.

Förlängd arbetstid till den 1 juli 1922 medgiven af Kongl. Landtbruksstyrelsen den 17 mars 1921.

Öfver av underföresnad den 20 januari 1922 verkställdt avsynning af ovan angivna arbete har de nämnda befunnits utförda i överensstämmelse med den skulldiga fastställda arbetsplanen, såförl företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Stämotsad den 21 januari 1922.

O. Karlsson.

Statens landbruksspgeniör.



P. M.

D. Nr.
12424, 17885 för utbetalande av statsbidrag
21. 21

Företag: avd. av löstgr. mark, Lück. hem. en Svansbo, Öre
Becke, Örnabo och Kärrshuset i Kalvs t. av

Älvsborgs län

Arb. plan: 5 dec. 1914 ändr. i plan 22 juni 1921

Kontrakt: 18 aug. 1915

Börjas:

Fullbordas: 1 sept. 1922

Statsbidrag: 3.070:- nedskatt till 2.430:-

Län.

Beräkn. kostn.: 4.864: 90

Uttag av statsbidrag: 1.400:- ~~av län:~~

Utfört arbete enligt Wallin den 22/9 1921

4000 kr. = ~ 82 %

0.87 · 2430 = 2100
1400
700

Herr öf. J. P. Salomonsson,
Kärrshuset, Kalvsjöholm

Tillstyrkes till utbetalning av statsbidrag 700 kr.
län kr.

Stockholm den 22/12 1921

[Signature]



Utbetalning 124
 arb. förb. bet.
 Fdr. 8 nov
 14

D. 90 12424
 Inkom till
 K. Lantbruksstyrelsen
 den 24 SEP 1921

Bevis

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 juni 1921

angående det företag, som avser andikning av frostsprånade mark, tillhörande hemmanen Lånabo, Åron Backa, Lånabo och Rånshult i Kalls socken av Sjöborgs län

Planen fastställd den 5 dec. 1914.

Ändring däri medgiven av Kgl. Majt.

den 22 juni 1921

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1914 års anslag

—2430— kr.

lån av 19 års odlingslånefond — kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 18 augusti 1915

Fastställd arbetstid till den 1 juli 1920

Förlängd arbetstid till den 1 juli 1921

medgiven av Kgl. Lantbr. Styr den 17 mars 1920

Vid den av undertecknad den 22 sept. 1921 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas

till godkännande. med undantag dock dels att str. 33-37 av diket a ej blivit fullbordat; dels att i str. 1-10 av diket a samt i diket g rusing från i diket utförda eller i stället för befintliga, löst sittande st-

Arb. förb.
 begärd
 12426

har utföras; dels och att de ned punk-
terna 2+6 och 29 i diktet a förskrivna
krummorna icke blivit uppförda.

Det arbete, som blivit utfört, beräknas
enligt det fastställda Kustverkförslaget
till minst 4000 kronor.

På grund av vad såunda anförts kan
jag icke tillstyrka att arbetet i sin hel-
het godkännes.

Intressenterna meddelade, att de hade
för avsikt att göra framställning om för-
längning av tiden för arbetets fullbordande.

J. Wallin

a. a.

124
14.D. No 18784
Inkom tillK. Lantbruksstyrelsen
den 31 DEC. 1921

Bevis 132 1/2, Fidej. 21 jan. 1922

in Ranson

Rapport.
Bevis

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 juni 1921

angående det företag, som avser avvikling av fastspridande mark, tillhörande hemmanen Lönabo, Örn Backa, Lönabo och Kärshult i Karls socken av Sjöborgs län.

Planen fastställd den 5 dec 1914

Ändring däri medgiven av

den 19

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 19 14 års anslag, allm. and. ansl.,3070 kr. 2.130:-

lån av 19 års odlingslånefond kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 18 aug. 1920

Fastställd arbetstid till den 1 juli 1920

Förlängd arbetstid till den 1 juli 1921

medgiven av Kgl. lantbr. styr. den 17 mars 1920

Vid den av undertecknad den 23:24 sept. 1921 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse

med den slutligen fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande. med undantag dels att sträckan33-37 av diket a ej blivit fullbordad, dels att å sträckan 1-10 av diket a samt å diket g rensning från i diket utfallna sten i planterna läst sittande stenar utförades, dels att de vid punkterna 2+6 och 29 i diket a förskrivna trummorna inte blivit utförda.

Tidens tr. VII 21

J. Wam

P. M.

D. N:o 5348
10

för utbekommande av statsbidrag

Titel: Avdela. av förstgrändande mark, till
när ^{en} Ivanabo, Örs Backa, Ponabo och
Kärrskult i Kalas sken av Åhusborgs län

Ans. plan: 5 december 1914

Kontrakt: 18 augusti 1915

Börjas:

Fullbordas: 1. 7. 21

Anslag: 3.070: -

Län:

Beräkn. kostn.: 6.154:90 kr.

Uttag: kr. 600: -

Utfört arbete enligt Carlson den 17/4 1920
2.400 kr. = ~ 41 %

Tillstyrkes till utbetalning län _____ kr.
anslag 800: - kr.

Stockholm den 22/4 1920

[Signature]

194
14

5348

H. Landbrukstyrelsen
den 23 APR. 1920

Vid denna dag verkställd besiktning
af arbetena för det företag, som afse
aföring af postgrändade mossar
tillhörande hemmanen Lånabo Öre
Bäcke, Lånabo och Kärrskult i Kälvs so-
ken, Mysborgs län, till hvilket företag
brev från allmänna aföringsnämndens
bifogt beviljadt den 5 december 1914 till be-
lopp af 3070 kronor och angående hvarskat
kontrakt bifogt afslutat den 18 aug. 1915
har befunnits att nedanstående riksstäm-
kor bifogt uppräpnade nämligen:

Beaktad Kertus enligt
Landbrukstyrelsen Hildelund
förelag af år 1914

Af riket a, stämkor 0-10	kronor 1832.80
" " " " 32-36	" 364.90
" " " " 9	" 530.-

För oförutsedda utgifter 0.10% - 272.30 3000.00

Vid arbetsplanens fastställande har den
beaktade arbetstaktens minskning med 20% - 600.-

Så att Kertusden för oförutsedda arbete
skulle enligt samma plan belägn af till kr: 2400.-

Kärrskult den 17 april 1920

C. H. Carlsson
Statens landbrukstyrelsen



Protokoll vid Sammanträde med delägarna
i fröstaafdelningen å hemmanen Ivanabo
öfre Backa, Ivanabo och Kärshult, hållet
i Ivanabo den 6 April 1915.

Närvarande:

Anders Magnus Johanson i Ivanabo, Johan Karlson
dito hemmansägare, Anders Andersson dito å lägen-
heten Bredshult, Johan och Karl Andersson i
Backa öfre, Johannes Larsson i Ivanabo yttre samt
J. P. Salomonsson i Kärshult.

§ 1

Besluts att samtliga delägare i fröstaafdelningsfrö-
taget skulle underteckna kontrakt med Kungl. Land-
bruksstyrelsen å Kungl. Majt och Kronans vägnar,
förande utförandet af afdelnings arbetet samt att
Anders Magnus Johanson, Johan Karlson och J. P.
Salomonsson skulle i enlighet med i handlingarne
intagen förordning af den 27 April 1914 fortfarande
utföra arbetsbestyrrelse af hvilka J. P. Salomonsson

del!
arbetsledare
Kärshult skulle vara arbetsledare
samt fullmäktigas att å delägarnes vägnar uppf-
bära och kvittera utfallande statsbidrag samt i
enligt arbetsplanen fördela detsamma emellan
delägarna och däröfver föra föreskrifna påken-
skaper. Salunda förelömnat sam afvar.
Anders Magnus Johanson, Johan Karlsson
Anders Andersson Johan och
Joh. Larsson Karl Andersson
J. P. Salomonsson

Beskrifvat af
Carl Pettersson Johan Karlsson
Ivanabo Ivanabo

Ad. Kalvénström.



I n t y g.

Härmed får jag på begäran intyga, att arbetet med avdikning av frostspridande marker tillhörande hemmanen Svanabo, Övre Backa, Sånabo och Kärrshult uti Kalvs socken av Älvsborgs län, till vilket företag Kungl. Majt. i nåder den 5 december 1914 beviljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet å 3070,00 kronor, är under sistlidne april månad påbörjat, samt att arbete där för närvarande pågår, varför jag anser mig kunna tillstyrka, att av det beviljade anslaget nu genast må till vederbörande utbetalas 1/5 med 614,00 kronor.

Vänersborg den 7 juni 1915.

H. Hildebrandt

600