



Akt nr:

P-E1a-0181

AU\$P-E1a-0181

948

142.11

P

2*0181

D. 902

6782

KONTRAKT

Landbruksstyrelsen
den 7 JUL 1915

Sedan Kungl. Maj:t den 5 december 1914 i och för

afdikning af vatten-skada och frostspridande mark,
tillhörande hemmanen Dufvared och Gärdet i Hoss-
na socken,
Bofsborgs län,

enligt af Landbruksingenjören N. E. Hildebrand
upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder
beviljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet af ettuseniohundra tio (1.910:-)
~~Kronor 1.050:- från den för detta vatten-skadeföretag afsedda delen af oförbrukade anslag~~
Kronor öre, att utgå från allmänna afdikningsanslaget för år 1914,
så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t
gillade föreskrifter, hafva undertecknad, enligt bilagda protokoll af den 15 juli
1913 af intressenterna vald förelösende man

~~valda direktor,~~ i och för detta företag med Kungl. ~~Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ Landbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom ~~de~~ ^{de} för egen
del samt å öfriga intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss: vi:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller,
som af Kungl. Maj:t prövas lämpliga och nödiga; skall vara påbörjadt före den 1
juni 1915 — och fullbordadt inom den 1 juli 1919 —
i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytter-
ligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skoland vi genom egna till-
skott utgöra hvad som utöfver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande samt

124
14

för framtiden underhålla de utförda arbetena intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning i mån af arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse hvad Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Landsbruksstyrelsen} därom må bestämma, äfvensom att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet, utan af Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Landsbruksstyrelsen} medgifvet anstånd med detsammes utförande, icke blifvit fullbordadt inom därför bestämd tid, det må ankomma på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad där af uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes af Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Landsbruksstyrelsen} förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka vi skola föra öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats.

§ 4.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Landsbruksstyrelsen} ej mindre aflämnas, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkt afskrift af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, än äfven meddela uppgift å den person, åt hvilken ledningen af arbetets utförande uppäragits.

Att rörande vattenaflednings- och ^{af}afdikningsarbetena föra räkenskaper, upptagande verificerad uppgift om kostnaden för hvarje i företaget ingående aflopp eller dike, hvart för sig, så att om verkliga kostnaderna för utförande af de delar af företaget, å hvilka efter olika beräkningsgrunder, anslag af statsmedel beviljats, befinnes understiga de beräknade af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaderna för samma delar eller sålunda för afdikning af till åker eller äng lämplig mark, kronor. 2.581.-; hvarå statsbidrag beräknats efter 1/3, till kronor. 860.- samt för afdikning, hvarmed uteslutande afses frostländighetens minskande, kronor. 2.110.-, å hvilket belopp statsbidrag beräknats efter 1/2 med kronor. 1.050.-, så skall det beviljade anslagets olika delar minskas med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som de resp. delarna af anslaget utgjort af de nyssnämnda beräknade kostnadssummorna; och skola räkenskaperna, därest arbetet ej på entreprenad verkställas, af oss föras på sådant sätt att de verkliga kostnaderna för företagets olika delar må kunna säkert uppskattas.

Att, därest någon afvikelse från den ^{fastställda planen} skett, hafva, innan sista delen af statsbidraget får lyftas, till Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Landsbruksstyrelsen} aflämnat fullständiga ritningar, utvisande den förändring som vidtagits.

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta anslag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Landsbruksstyrelsen} godkännes.

Till yttermera visso äro här af två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Uppsala den 6 Maj 1915.
C. Olsen

Att Lantbrukaren O. Ahlin: befunnen

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga:

Bevärat som ofvan.

C. A. Kallin

H. Hylander.


adress: Duvared Hörna

adress: Hörna

Med stöd av Kungl. brevet den 5 december
1914 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den 4. september 1915.

Willemt Dahl.

E. H. Öwe



Kartbild flyttad från nästa blad

Utskrift.

P

2*0181

D.-No

6782

H. Landtbruksskyddsbeslag

den 7 JUL 1915

Tiehör den arbetsplan, som af Högskolans Maj: t. den 5 december 1914 fastställes, med villkor att vid gräfningens utförande uppkastad jord ej lägges närmare dikens kanter än 1 meter, samt att, läst jordmannen i de diken, för hvilka sidslutningen föreslås till 1:0:5, vid utförandet skulle visa sig vara annolunda än i förslaget angifves, dessa diken gifves den minsta sidslutning som af vederbörande kontraherande myndighet kan komma att medgifvas. Stockholm den 25 Januari 1915.

Fridolf. Wijnbladh

F. H. Hellman

Kartbild flyttat till
 eget blad
(den täckte texten)

Förslag

till afdikning af fastepridande marker tiehörande hemmanen Luvend och Gärdet uti Hälsna socken, Redvägs härad af Alfsborgs län.

sedan Konungens Befallningshafvande uti Alfsborgs län under den 6 april 1910 förrättet mig, att, jämlikt förskriftens uti lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879, förätlas syn rörande afdikning af fastepridande marker tiehörande hemmanen Luvend och Gärdet uti Hälsna socken, har saken synföreläggning afslutats den 15 juli 1913,

seten undersökningarna för den den samma företags dels under vintern 1910, dels efter ny anmälan under vintern 1913.

Synföretningen har den efter varit i laga kraft.

Af detta företag består	
$\frac{1}{4}$ m/f Gärdet	ägare: C. H. Olsson
$\frac{1}{4}$ " Gärdet	" Frans Andersson
$\frac{1}{4}$ " Gärdet	" Valdemar Ragnar
$\frac{1}{4}$ " Gärdet	" Albin Johansson
$\frac{1}{2}$ " Sverend Öfvergården	" C. H. Olsson och Johan Gustafsson
$\frac{5}{8}$ " Sverend Öfvergården	" C. H. Olsson
" Wärdhemmet.	August Bergström

Seten samtliga intressenter i företaget, med undantag af ägarer till hemmanet Wärdhemmet, förklarar, att de till företags utfrående i underlågnhet ämnade söka erhålla statsens uttan återbetalnings skyldighet, för jag för sådant äntemil, jämlikt förskrifterna uti förnyade instruktioner för statens lantbruksingenjörer den 11 februari 1896, hämnad af gifva följande

Befärkande

orientante

bevisning.

Afdelnings lägenheten är belägen sydväst om Håcena kyrka, c:a en mil från Urichans stad.

Sista synföretnings sammantaget hölls i juni 1910. men, då det visade sig, att den

mark, som det var friga om att afdikas emmet
var förstprutande mark och tvingsrätten icke
för afren liggande mark kunde tillämpas, till-
rättes sökanden, b. H. Alin att föröka på afren
liggande ägar i Gärt intresset för företaget.
Efter Alin därefter förvärfat andel i hemmandet
Gärt har förutningen fastställt och förordning in-
tressenterna emellan ingåtts.

Andelningen

den fruktlandskapet

De ifrågakommande markerna, hvilka i hufvud-
sak bestå af typiska vitmossar och något
steriga kärlaggar, sakna varje spår af af-
dikning, och en liten bäckrännil, som förkom-
mer i neder delen af afdikningslägenheten, förmår
icke åstadkomma någon förläggning, varför väte-
net står kvar i marken och åstadkommer kalla
dimmor och frostskott.

Anal

och jordmån

Anal för denna afdikning utgör 42,435 h:ar.
Jordmån i öfriga delen öfrar 3 m. djup massa
med öfrar muddjupa vitmossalager. Neder-
delen är sterig kärlmark, täckt med fink-
vitmassa (se bil. till B)

All mark är fullständigt odeglig till od-
ling.

Afkastning

och jordvärt

De ifrågakommande markerna lämna nu ingen
som helst afkastning, möjligen i neder de-
len något sparsamt gräs.

Efter afdikningen kan ej heller någon af-
kastning beräknas

Kostnadsförslag

Under titel: ~~Nämlutas~~ kostnadsförslag
för denna afdikning, slutant på en sum-
ma af 5229, 00 kronor.

Nutrödsområde

och vattenmängder.

Nutrödsområdet för denna afdikningen
utgör ca ⁴⁵⁰ 375 h: ar och tillrättningen vid
flod kan beräknas till högst ⁴³⁶ 0.2 m ³/₅.

Lutningar och dimensioner

Dikens utlösa i allmänhet starka batter
lutningar. Endast en mindre sträcka af
diktet till "d" för lutning af endast 0,5:1000

Bottenbredd förslås till 0.30 m.

Löslutning till 1:1 uti grusmarken, och i den
djupa massen 1:0.5

Närvaldjup för dikena i den djupa massen blir
1,80 m.

Afdikningens

effekt

Genom denna afdiknings utförande tilläggas
massen nödvarfligt och dess fruktbringande
förmåga minskas till förmån för en total
h: ar åkerjord samt till förmån för afse-
värta arealer nyttig för massen

Afdikningens

laglighet

~~Hela afdikningsarbetet bör vara färdigt~~

Med afdikningens utförande möter intet laga hinder
Beträffande företaget har sådan syn hällits, som
omförmäles uti lagen om dikning och annan
afledning af vatten den 20 juni 1879, och har
vid synförrättningen förenig träffats emellan
intressenterna i företaget

Synförrättningen har utnämmt laga kraft.

Som ingen af de förmät eller omständigheter,
hvilka uti Kungl. Kung. den 31 december 1879 upp-
räknas såsom kunnande utgöra hinder mot med-
gifande af tillstånd från det allmännas sida till
vattenafledning m. m. af detta företag berörs, har
anledning icke syntes förkomma sådant tillstånd
söka

Arbetets utförande

Hela afdikningsarbetet bör vara fullständigt full-
bordat inom fyra år, efter seden statobidraget till
det samma beviljats och torde anslaget kunna ut-
gå med $\frac{1}{4}$ i förskott $\frac{1}{4}$ andra året $\frac{1}{4}$ tredje året
samt sista fjärdedelen, sedan arbetet blifvit
officiellt afignat och godkänt.

Arbetet är enligt uppgift påbörjat

Liknande med statemedel

understätt företag

i närheten

Till tilläggningen af Härsna och Kirröns ma-
der inom socknar med samma namn, har för
några år sedan statobidrag beviljats ur odlings
länsefonden

Tillstyrkan

Som denna afdikning är af stor betydelse för in-
tressenterna i densamma, tillåter jag mig vrid

samt tiestyrka, att densamma måtte under-
stöddas med statemedel, - och då endast
frietmark förekommer, att anslaget måtte
få utgå med hälften af den beräknade kost-
naden, kränor 5229, 00 eller med 2615, 00 kronor
dessa betänkande åtföljes af:

- 1:o/ Afficietokarta i skalan 1:100.000
- 2:o/ Kostnadsförslag, bil. till A, -
- 3:o/ Utskrifter af vid synföretagningens förtä
protokoll, förning och ägrbeskrifning, bil.
till B, -
- 4:o/ Bevis att synföretagningen vunnit laga
kraft, bil till C, -
- 5:o/ Namnalsstämmoprotokoll bil. till D, -
- 6:o/ Plananta i ett blad samt profileringar
i ett blad

Vänersborg den 21 juni 1914.

Ex. officio

Rens Emil Hiltbrand.

Udimeras

ex officio

R. G. Paulsen
Rådmann

Huvud. Lantbruksskyddelsen har denna dag dels med-
givit, att man hinder för förelagets godkännande diktens
d och e samt sträckan 31-40 av diket a må utslutas
och den fastställda arbetsplanen dels och föreskrivit, att det
till förelaget beviljade statsbidraget skall minskas från
1.910 kronor till 860 kronor.

Stholm den 20 december 1922.

På Huvud. Lantbruksskyddelsens vägnar,

A. Smith. Rätt auktoriserad ledig

S. Håkansson

Transumt.

Till

Konungar

Wäg- och Wattenbyggnadsstyrelsen
samt Landtbrukstyrelsen, an-
gående sökta bidrag från all-
männa afdikningsanslaget.

13:0) Till afdikning af våtmarks- och jord-
spärande mark, tillhörande hemmanen Du-
ved och Gärtet i Kårens socken af Nils-
borgs län kr 1.910:—

Af ägr beskifningen och profilerna fram-
går, att den utom punkt 31 af diket a be-
lägna marken i är af den beskaffenhet,
att dess utdikning kan anses afse endast
frattlänthetens minskande. Anslag till
de diken, som beröra denna mark, synes
därför kunna betviljas med belopp, motsvarande
 $\frac{1}{3}$ af den därför beräknade kostnaden. Dessa di-
ken är:

Sträcker 4 + 20 - 0 - 31 af diket a för en beräknad
kostnad af 950 kr.

diket b för en beräknad
kostnad af 769 "

och diket c för en be-
räknad kostnad af 862 "

Tillsammans 2581 kronor.

Det anslag, som till dessa dikeans uppta-
gande skulle ^{kamga.} utgå, utgör sålunda 860 kro-
nor 33 öre

Väktningen för årliga dikesträckor, hvilka
alla kunna anses utgöra gemensamma af-
läpp och som antagligen äro och till
icke afsevärd del beröra annan mark än
hvitmasser, uppgår till 2110 kronor, och be-
nos till denna del af förtäget anslag kan-
na beviljas till belopp, motsvarande $\frac{1}{2}$ af sam-
ma kostnad eller med 1055 kronor.

Till förtäget i dess helhet skulle sålunda
kunna beviljas bidrag från allmänna af-
delnings anslaget med belopp af 860 kronor 33
öre + 1055 kronor, tillsammans 1915 kronor 33 öre
eller i rundt tal 1910 kronor, hvarest 1050
kronor äro utgå af den för endast frost-
minskningsförtäget afsetta delen af ifråga-
varande anslag.

Stockholm den 19 oktober 1914.

Medtänkt

Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen:

Litref Wijnbladh.

F. H. Billman G. C. A. Lindneron

Lantbruksstyrelsen

W. Elack

F. Lagerström

B. Wilh. Gave.

Udimeras

ex officio

K. H. Rauback
Revisor

Anschrift.

Bil. lit. 2.

Förslag till afgränsning af frostpräntade mark till hemman Snöfjället och Gärdet i Hörsna socken, Ås härad av Snöfjällets län. Ägobeskrifning.

Ägofigurens n:o a plankatan	Hemmans, lägenheter och innehafvares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar			Afkastning pr år o. hvar före torrläggningen	Afkastning pr år o. hvar efter torrläggningen	Skilnad = ökad afkastning pr år o. hvar	Afkastning pr år o. ägofigur före torrläggningen	Afkastning pr år o. ägofigur efter torrläggningen	Ökad afkastning pr år och ägofigur = förbättring	Summor och repartition
		åker, som förbättras	till odling föreslagen mark	annan mark							
1.	2.	3.	4. ^{Summa} areal	5. ^{Summa} areal	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<u>1/4 mtl. Gärdet</u>										
	<u>H. H. Olsson</u>										
1	hvitmassa		2 15								
2	.		2 45								
3	.		1 94								
	<u>Summa</u>			6 54							
	<u>1/4 mtl. Gärdet</u>										
	<u>Eaus Andersson</u>										
4	hvitmassa		- 89								
5	.		1 43								
6	.		- 89								
7	.		- 09								
	<u>Summa</u>			3 30							
	<u>1/4 mtl. Gärdet</u>										
	<u>Baldemar Ragnar</u>										
8	hvitmassa		- 81								
9	.		1 21 5								
10	.		- 90								
11	.		2 37								
12	.		3 21								
13	.		- 40								
14	.		- 14								
15	.		- 38								
16	massdag		1 47								
	<u>lypt.</u>			10 89 5							
				9 84							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		lypt.	10895	984							
17	massdrag		- 73.								
	<u>Summa</u>			11625							
	<u>Karlhemman</u>										
	<u>Aug. Bergström</u>										
18	hvitmass		140								
19	"		2								
20	"		- 56								
	<u>Summa</u>			396							
	<u>Gärdet</u>										
	<u>Faus Andersson</u>										
21	kärr		- 37								
22	"		- 55								
23	"		- 23								
24	försumpad skogsmark		- 29								
25	"		- 07								
	<u>Summa</u>			151							
	<u>Gärdet</u>										
	<u>Alb. Johansson</u>										
26	kärr		- 61								
27	"		- 26								
28	"		- 10								
29	"		107								
30	"		122								
31	försumpad skogsmark		1								
32	"		- 05								
33	"		- 19								
	lypt		460	26935							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Lept.		4 60	26 93,5							
34	Försumpad skogsmark		1 21								
35	"		- 56								
	<u>Summa</u>			6 37							
	<u>$\frac{1}{2}$ mtl. Infordrad</u>										
	<u>Öfvergårdar</u>										
	<u>K. H. Olsén $\frac{2}{8}$ mtl.</u>										
	<u>Johan Gustafsson $\frac{1}{8}$ mtl.</u>										
36	Kärr		- 42								
37	"		1 20								
38	"		1 86								
39	"		1 20								
40	Försumpad skogsmark		1 10								
41	"		- 29								
42	"		- 25								
	<u>Summa</u>			6 32							
	<u>$\frac{5}{8}$ mtl. Infordrad</u>										
	<u>Yttre gårdar</u>										
	<u>K. H. Olsén $\frac{5}{16}$ mtl.</u>										
43	Kärr		- 53								
44	"		- 31								
45	"		- 58								
46	"		- 57								
47	"		- 38								
48	"		- 27								
49	Försumpad skogsmark		- 11								
50	"		- 06								
	<u>Summa</u>			2 81							
	<u>Summa</u>			42 43,5							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
med	<u>Repartition av förrättningskostnad</u>								<u>h. ar</u>	<u>procent</u>	
$\frac{1}{4}$	Gärdet, K. H. Olsén för								6.54	und	17.00 %
$\frac{1}{4}$	Gärdet, Frans Andersson för								3.30	"	8.58 %
$\frac{1}{4}$	Gärdet, Baldemar Ragnar.								11.625	"	20.21 %
$\frac{1}{4}$	Gärdet, Frans Andersson .								1.51	"	3.92 %
	Gärdet, Alb. Johansson .								6.37	"	15.56 %
$\frac{1}{2}$	Svared Övergården, K. H.										
	Olsén för $\frac{3}{8}$ och Johan Gustafsson för $\frac{1}{8}$ för								6.32	"	16.42 %
$\frac{1}{8}$	Svared Övergården, K. H. Olsén för								2.81	"	7.30 %
									<u>Summa</u> 38 47.5	-	100.00 -

Svared den 15 juli 1913

Bror Emil Hildebrand

Utdieneras ex officio.

Bror Emil Hildebrand

den 29 JULI 1925

Bevis om verkställt utseende av det
vattenavledningsföretag, som avser förläggning av
vattenkanaler och frostspridande mark, tillhörande
hemmanen Söners och Cäster, i Hålsjö socken
av Årsharps län.

Planen fastställd den 5 december 1914;

Statsbidrag: ansökan - 860 kr, sedan ändring
i planen beviljades den 20 december 1922;

Fastställt tid: 1 september 1923;

Kypskov beviljades den 20 december 1922 till 1 sept. 1924;

Tid av understannad den 28 augusti 1924 verk-
ställt slututseende av ovan angivna arbete har
vetenskapen befunnit utgått i full överensstämmelse
med fastställt arbetsplan och för sig
sålunda förordnats arbetets godkännande.

Kammarstaden den 28 juli 1925.

Kjellman Brannvall

Statens lantbruksingenjör.



Stämpel: En (1) krona.

avskrift. Kostnadsförslag till afvikning af vattenkadad
och frostspikad mark till hemmanen Sjöfred och Färds,
Körnsa socken, Ås härad af Sjöborgs län.

Nr.	m.	på längd	djup	bräde	Arbete, Jordslag m.m.	m ³	ä	Kostnad	Summa
				bottn dagen		m	kr.		

A. Afvikningskostnad

1/ Siktet litt. a

4+20	-	-	-	-					
-3	60	0.60	0.20	1.50	Grus och stor sten	16	100	16	-
-2	100	1.20	.	2.70	.	117	100	117	-
-1	100	1.20	.	2.70	.	180	100	180	-
-0	100	1.30	.	2.90	.	194	.	194	-
-30	100	1.20	.	2.70	Dyjtord grus i sten	194	0.80	155	20
-31	128	1.50	.	3.20	.	288	0.70	201	60
~~-64~~	~~101~~	~~1.80~~	~~.~~	~~2.10~~	~~Morsstorf~~	~~188~~	~~0.50~~	~~94~~	~~-~~
-53	122	1.80	.	2.10	.	264	.	132	-
-46	100	1.80	.	2.10	.	216	.	108	-
-52	68	1.50	.	1.80	.	108	.	54	-
-51	100	1.80	.	2.10	.	187	.	93	50
-50	48	1.80	.	2.10	.	104	.	52	-
-49	100	1.80	.	2.10	.	216	.	108	-
-48	100	1.60	.	1.90	.	196	.	98	-
-47	100	1.80	.	2.10	.	196	.	98	-
~~-40~~	~~100~~	~~1.80~~	~~.~~	~~2.10~~		~~216~~	~~.~~	~~108~~	~~-~~

Summa

863 80
~~1809 30~~

Påläggas c:a 10% för oföräntad kostnad

86:20
~~180 70~~

Summa Kostnad

950

~~1990~~

~~210~~

~~1780~~

950

afgår 20% i 1040

2/ Siktet litt. b.

20	-	1.20	0.20	2.70					
-21	100	1.20	.	2.70	Dyjtord grus i sten	180	0.80	144	-
-22	100	1.20	.	2.70	.	180	.	144	-
-23	100	1.20	.	2.70	.	180	0.70	126	-
-24	100	1.20	.	2.70	.	180	0.90	162	-
-25	76	1.20	.	2.70	.	137	.	123	30

Transport

699 30

~~1990~~

950:-

nr	längd	djup	bredd	Arbete	Jordslag m.m.	m ³	kr	Kostnad	Summa
m	m	m	m						

Transport

699 80

950

~~1990~~ -

Tilläggs c:a 10% för oförutsedda kostnader

69 70

Summa

769 -

3/ Ticket litt. c.

10 1.30 0.30 2.90

-11 100 1.05 . 2.40 Sjöjord, grus i steu

175 0.80 140 -

-12 100 1.20 . 2.70 . . .

161 0.80 80 80

-13 100 1.50 . 3.30 . . .

225 1.00 225 -

-14 100 1.20 . 2.70 . . .

225 1.00 225 -

-15 100 1.20 . 2.70 Sjöjord

180 0.50 90 -

-16 16 1.20 . 2.70 Sjöjord, grus i steu

29 0.80 23 20

Summa

783 70

Tilläggs c:a 10% för oförutsedda kostn.

78 80

Summa Kostnad

862 -

4/ Ticket litt. d

46 1.80 0.30 2.10

-45 62 1.80 . 2.10 Mossstof

-44 100 1.80 . 2.10 .

-43 100 1.80 . 2.10 .

-42 100 1.70 . 2.00 .

-41 100 1.20 . 1.50 .

-39 100 1.80 . 2.10 .

-40 131 1.80 . 2.10 .

566 0.80 283 -

206 . 103 -

152 . 76 -

162 . 81 -

283 . 141 50

Summa

684 50

Tilläggs c:a 10% för oförutsedda kostnader

68 50

Summa Kostnad

~~753~~ -

af-går c:a 20%

~~153~~

600

Transport

~~4374~~ -

2.581 -

nr	längd m.	djup m.	bredd m.	Arbete, jordlag m.	m ³	ä kr.	Kostnad	Summa
				Frausport				2.581

5/ ~~Diket litt. a~~

-21	-	1.50	0.20	1.80				
-22	100	1.80	.	2.10	186	0.50	93	
-23	100	1.80	.	2.10	216	.	108	
-24	100	1.80	.	2.10	216	.	108	
-25	100	1.80	.	2.10	216	.	108	
-26	100	1.80	.	2.10	216	.	108	
-27	100	1.70	.	2.10	206	.	103	
-28	108	1.80	.	2.10	222	.	111	
-29	25	1.80	.	2.10	76	.	38	

Summa 777 -

Fällägges c:a 107. för oförnt sitta kostn. 78 -

afgåen c. 20% Summa kostnad 855 -

Summa avräkningskostnad 5229 -

680 -
2.581 -

Sammanräkning

1/ diket litt. a	950	
2/ . litt. b	780	
3/ . litt. c	769	
4/ . litt. d	862	
5/ . litt. e	600	
	780	
	680	2581
	855	4691

Summa avräkningskostnad 5229 -

Bäversborg den 10 juli 1913

Per Erik Hildebrand

Hidimeras ex officio

Björnkjörns debrandt

Vid arbetsplanens färdtävande har kost-
naden beräknats till Kronor 4.691 -
och har anslag med $\frac{1}{3}$ af kostnaden be-
räknats å 2.581: - kronor och anslag
med $\frac{1}{2}$ af kostnaden å 2.110: - kronor

Transmitt af Kungl Väg-
och Vattenbyggnadstyrelsen och Kungl
Lantbrukstyrelsen gemensamt an-
ordninga skrefvelse den 19 Oktober 1914
bifogas

Stockholm den 25 Januari 1915
Gunnar Gustafsson Jönsson
S. J. Byråingenjör

På afskrifvet betygas:

Ex officio

L. G. Sandberg

Präsvens

I samband med av Kungl. Lantbrukstyrelsen
den 20 december 1922 medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden
för företaget beräknats till 2.581 kronor.

Stockholm den 20 december 1922.

På Kungl Lantbrukstyrelsens vägnar:

A. Smith

På afskrifvet betygas

S. Sandberg

Avskrift.

Protokoll fört vid syneförrättning enligt föreskrifterna i lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879 rörande avdikning av frostspridande marker tillhörande hemmanen Dufvered och Gärdet uti Hössna socken, Redvägs härad av Älvsborgs län.

År 1910, den 9 juni, klockan nio före middagen, inställde sig under tecknad hos K.H.Olsén i Dufvered, dit detta sammanträde var tillkännagivet, varefter förhandlades som följer:

§1.

Ansökningen till denna förrättning samt Länsstyrelsens med anledning av densamma utfärdade förordnande upplästes. (Bil.litt.A).

§2.

Sakägarne voro till sammanträdet särskilt kallade och antecknades såsom närvarande: K.H.Olsén, Johan Gustafsson, C.H.Hylander, A.Johnson och A.Karlsson i Dufvered samt Frans Andersson i Gärdet.

Såsom gode män voro tillkallade och närvarande skiftesgodemännen Alfred Svensson i Brännered i Liareds socken och Richard Andersson i Rönnäsen i Hössna socken.

§3.

Framställd fråga om någon jävsanmärkning förekom emot förrättningsmannen eller de gode männen, besvarades med : nej.

§4.

Förrättningsmannen redogjorde för företaget och för de undersökningar som nu med anledning av det verkställda förordnandet företagits, varefter sedan synemännen besiktigat markerna tillkännagavs att detta företag borde ordnas föreningsvis och att ovanliggande ägare till Gärdets mosse borde intresseras vara med i företaget och beslöts, att i avaktan på underhandlingar härom tills vidare uppskjuta förrättningen, varefter dagens sammanträde förklarades avslutat.

Dufvered den 9 juni 1910.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand

R.Andersson

Alfr.Svensson

§5.

År 1913, den 15 juli, klockan tio före middagen fortsattes denna förrättning hos K.H.Olsén i Dufvered och antecknades då, på grund av särskilda kallelser såsom närvarande: K.H.Olsén i Dufvered numera även ägare i Gärdet, Johan Gustafsson i Dufvered, August Johansson och C.V.Hylander i Dufvered, Albin Johansson, Frans Andersson och Valdemar Ragnar i Gärdet.

Samme gode män voro närvarande som vid förra sammanträdet. Det upplystes att K.H.Olsén vore nu ensam ägare till i företaget ingående Dufvered Yttergården liksom att han nu vore delägare i Gärdet.

§6.

Nyttillträdande intressenter hade ej heller något jäv att anmäla mot synemännen. Ägaren av Karthemmet som erkänt kallelsen till sammanträdet var ej närvarande, men hade förklarat att han väl ej ville gå med i någon dikningskostnad, då han ansåge sig kunna avleda vatten åt annat håll, men att han intet hade att erinra mot att dike upptoges i gränsen emellan hans hemman och Gärdet.

§7.

Sedan förrättningsmannen redogjort för företaget samt framvisat plankarta och avdikningsförslag, enades intressenterna om närslutne förening, vilken i synemännens närvaro av dem underskrevs. (Bis. l. C.)

§8.

Härefter enades synemännen om följande

U t l å t a n d e .

Synemännen upptaga den emellan intressenterna i företaget träffade förening såsom eget utlåtande.

Beträffande missnöjes anmälade emot denna förening och förrättningens fullföljande gent emot anmält missnöje hänvisas till §§ 51 och 52 uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879.

Dufvered den 15 juli 1913.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand

R.Andersson

Alfr.Andersson

§9.

Handlingar och ritningar rörande denna förrättning skulle förvaras hos K.H.Olsén å Dufvered, adress: Hössna.

§10.

Sedan härefter synemännens arvodesräkningar företetts samt ingen hade något vidare att till detta protokoll anföra, förklarades nu denna syneförrättning avslutad.

Dufvered den 15 juli 1913.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand

R.Andersson

Alfr.Svensson

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrandt

Avskrift.

2.-920 6781.
H. Lantbrukstyrelsen Bil.litt.C.
den 7 JUL 1915

F ö r e n i n g.

Undertecknade överenskomma härmed om följande rörande avdikning av frostspridande marker tillhörande hemmanen Dufvered och Gärdet uti Hössna socken Redvägs härad av Älvsborgs län.

1:o) Vi godkänna den av förrättningsmannen, lantbruksingeniör Hildebrand, upprättade plankartan över dessa marker ävensom den därför av honom uträknade arealen.

2:o) Vi godkänna det av samme förrättningsman upprättade förslaget till dikningens utförande och förbinda oss att detsamma noggrannt följa liksom vi även förbinda oss att noga iakttaga eventuella ändringar i förslaget, som kunna föreskrivas vid beviljande av statsanslag.

3:o) Kostnaden för dikenas upptagande delas på följande sätt:

diket litt a, sträckan n:o 4+20 - n:o 31:

Dufvered Yttergården, K.H.Olsén deltagar för 6,31 h:ar med 16,5

Dufvered Yttergården, K.H.Olsén deltagar för 2,81 h:ar med 16,52 %

Dufvered Övergården, K.H.Olsén och Jo-

han Gustafsson för	6,32	"	"	37,15 %
--------------------	------	---	---	---------

Gärdet Albin Johansson	"	6,37	"	37,45 %
------------------------	---	------	---	---------

Gärdet, Frans Andersson	"	1,51	"	8,88 %
-------------------------	---	------	---	--------

17,01	100,00 %
-------	----------

mot att de äga uppbära anslaget för denna dikessträcka;

diket litt b bekostas ensamt av K.H.Olsén i Dufvered Yttergården mot att han äger uppbära hela anslaget för detta dike;

diket litt c bekostas av Johan Gustafsson ensamt mot att han äger uppbära anslaget för detta dike;

diket litt. a, sträckan n:o 31 - n:o 40 bekostas ensamt av K.H.Olsén för hans andel i Gärdet, mot att han äger uppbära hela anslaget för detta dike;

diket litt. d bekostas ensamt av K.H.Olsén för hans andel i Gärdet, mot att han äger ensam uppbära hela anslaget för detta dike;

diket litt. e bekostas ensamt av Voldemar Ragnar mot att han får uppbära anslaget för detta dike.

4:o) Hela avdikningen skall vara fullständigt fullbordad inom fyra år, efter sedan anslag utan återbetalningsskyldighet till företaget beviljats och bör anslaget få lyftas med c:a 1/4 i förskott och därefter med 1/4 andra, 1/4 tredje året och den sista fjärdedelen sedan arbetet blivit officiellt avsynat och godkänt.

5:o) Kostnaden för syneförrättningen delas samtliga deltagande intressenter emellan efter deltagande areal, enligt särskild längd.

6:o) Vid grävningens utförande iakttages, att uppkastad jord ej får läggas närmare dikenas kanter än 0,60 m.

7:o) För jord som till dikenas upptagande åtgår, betalas ingen ersättning.

8:o) Samtliga diken skola för framtiden vid behov grundligt ränsas enligt samma kostnadsfördelning som för nygrävningen.

9:o) Vi besluta att till denna diknings utförande i underdånighet söka erhålla anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden och uppdraga vi åt K.H.Olsén i Dufvered att å våra vägnar sådant anslag söka, lyfta, kvittera och mot redovisning förvalta och fördela, liksom vi även uppdraga åt samme Olsén att förskottera förrättningskostnaderna samt att leda och styra med dikningens utförande.

Sålunda överenskommet bekräfta vi med våra egenhändiga namnunderskrifter.

Dufvered den 15 juli 1913.

C.Olsén, Dufvered ✓

V.Ragnar, Gärdet

Frans Andersson, Gärdet ✓

Albin Johansson, Gärdet ✓

Johan Gustafsson, Dufvered. ✓

Förestående namnteckningar bevittnas av oss närvarande synemän, ex officio:

Bror Emil Hildebrand

R.Andersson

Alfr.Svensson.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Konungens Befallningshavande

i

ÄLVSBORGS LÄN

—o—

Landskansliet.

N:o 10 pag. 80
B.D. 1915.

56 f.

INK. d. 347 JUN. 1915
LANDSKANSLIET
VÄNERSBORG

R E S O L U T I O N .

Kronolänsmannen i Redvägs härads södra distrikt
anmodas att mot bevis, som hit insändes, tillställa veder-
börande i inneliggande skrivelse omförmälda arbetsplan
samt att från dem infordra i skrivelsen begärda handlingar,
med vilka densamma återförväntas. Vänersborg i landskansliet
den 8 mars 1915.

ant.

Ex officio

L. H. Jacobson

Bevis samt i skrifvelsen inferdrade handlingar får
jag härmed vördsamt öfverlämna .

Ulricehamn i södra Redvägs länsmanskontor den 29 maj 1915.

L. H. Jacobson

124
14
fdr. d. 24 nov. 1942.
R A P P O R T

DIARIE Nr 8439
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 APR. 1942

över verkställd inspektion av torrlägningsföretag, enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12 maj 1941, angående torrläggning av mark till

DUFVERED och GÄRDET

i

Hössna socken, Ås härad

av

Älvsborgs län.

Planen fastställd den 5 december 1914.

Statsbidrag från avdikningsanslaget 1910 kronor, i samband med ändring i plan minskat till 860 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 22 september 1915.

Aktförvarare Johan Gustafsson, Dufvered Hössna.

Inspektionen verkställdes av assistenten Erik Pålsson den 26 november 1941. Underhållet av företaget befanns därvid vara i högsta grad försummat och hade enligt uppgift rensningsarbete icke förekommit efter företagets avsynande år 1922. De i företaget ingående dikena äro delvis igenväxta med gräsrötter och buskar samt uppgrundade genom igenslamning och nedrasade stenar och jord. Uppgrundningen är till sin omfattning varierande och uppgår i allmänhet till 0,20 å 0,30 meter. Omkring hälften av den i företaget ingående arealen har uppodlats men äro dessa odlingar i mycket hög grad besvärade av vattnen såsom följd av det försummade underhållet av avloppen. Någon sättning av markerna har också gjort sig märkbar så att även efter företagets återställande i förslagsenligt skick en del av den odlade arealen icke kan erhålla möjlighet till full torrläggning. Något intresse från delägarnas sida förefinnes icke att vidtaga åtgärd för erhållande av möjlighet till full torrläggning men synes i varje fall genom avloppens återställande i förslagsenligt skick någorlunda tillfredsställande torrläggning med varaktighet för några år framåt kunna ernås

Halmstad den 21 december 1941.


Statens lantbruksingenjör.

R A P P O R T

Över verkställd inspektion av torrlägningsföretag, enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12 maj 1941, angående torrläggning av mark till

DUFVERED och GÄRDET

i

Hössna socken, Ås härad

av

Älvsborgs län.

Planen fastställd den 5 december 1914.

Statsbidrag från avdikningsanslaget 1910 kronor, i samband med ändring i plan minskat till 860 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 22 september 1915.

Aktförvarare Johan Gustafsson, Dufvered Hössna.

Inspektionen verkställdes av assistenten Erik Pålsson den 26 november 1941. Underhållet av företaget befanns därvid vara i högsta grad försummat och hade enligt uppgift rensningsarbete icke förekommit efter företagets avsynande år 1922. De i företaget ingående dikena äro delvis igenväxta med gräsrötter och buskar samt uppgrundade genom igenslamning och nedrasade stenar och jord. Uppgrundningen är till sin omfattning varierande och uppgår i allmänhet till 0,20 å 0,30 meter. Omkring hälften av den i företaget ingående arealen har uppodlats men äro dessa odlingar i mycket hög grad besvärade av vattnen såsom följd av det försummade underhållet av avloppen. Någon sättning av markerna har också gjort sig märkbar så att även efter företagets återställande i förslagsenligt skick en del av den odlade arealen icke kan erhålla möjlighet till full torrläggning. Något intresse från delägarnas sida förefinnes icke att vidtaga åtgärd för erhållande av möjlighet till full torrläggning men synes i varje fall genom avloppens återställande i förslagsenligt skick någorlunda tillfredsställande torrläggning med varaktighet för några år framåt kunna ernås.

Halmstad den 21 december 1941.



Statens lantbruksingenjör.

Afskrift.

Utdrag.

Bil till C.

Till Konungens Befallningshafvande i Älfsbergs län.

För att, jämlikt för mig gällande instruktion av den 11 februari 1896, bilägga underdåniga ansökningshandlingar om statsbidrag till terrläggningsföretag, får jag härmed vördsamt hemställa om bevis, att mot nedannämnda syneförrättningar enligt dikningslagen missnöje icke hos Länsstyrelsen anmälts inom tid föreskrifven uti § 51 uti samma lag om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879, nämligen:

syneförrättning rörande avdikning af vattenskadade marker tillhörande hemmanen Dufvered och Gärdet uti Hössna secken,-

Länsstyrelsens förordnande, märkt: n:o 12 pag 240, är daterat den 6 April 1910, -

syneförrättningen är afslutad den 15 Juli 1913.

Att omstående syneförrättningar äro afslutade å för hvar och en af dem angifna dagar betygar,

Vänersberg den 13 Juli 1914,

ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Att, såvitt härstädes förda anteckningar utvisa, missnöje mot i denna skrifvelse emförmälda syneförrättningar icke blifvit inom laga tid angifna till Konungens Befallningshafvande uti Älfsbergs län, betygar Vänersberg i landskansliet den 15 Juli 1914.

Ex officio:

Magnus Herrlin

Lösen 0,50

stpl. 0,50

S:a En krona


Stppr.

Rätt utdraget betygar ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Rätt afskrifvet, betygar

Ex officio


E. H. Hildebrand
Prämon

Afskrift.

Utdrag ur protokoll fört vid årets andra
ordinarie kommunalstämma i Hössna i dess norra
skolhus den 24 Oktober 1913.

§ 8.

Sedan egarne till hemmanen Dufvered och Gärdet i denna socken hit
anmält, att de ärnade afdika dem tillhöriga frestspridande messar
samt att de till detta arbetes utförande ärnade i underdånighet sö-
ka erhålla anslag utan återbetalningsskyldighet ur frestminsknings-
fonden, beslöt stämman för sin del uttala den åsigten, att detta af-
dikningsföretag skulle blifva till nytta för orten genom frestlän-
dighetens minskande.

Som ofvan

På kommunalstämmans vägnar

J. Gustafsson

Justeradt:

Karl Gustafsson

Ernst Josefsson

Uppläst i Hössna Kyrka den 26 Oktober 1913 af


Emil Berglund

Kyrkoherde

Rätt utdraget betygar J. Gustafsson Kom. stäm. ordf. i Hössna

Rätt afskrifvet, betyga

Ex officio:


Paulsen

Kungl.Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens skrifvelse till Konungens Befallningshafvande i Älfsbergs län den 25 Januari 1915 angående af Kungl.Maj:t.den 5 december 1914 anvisadt anslag af 1910 kronor till afdikning af vattenskadade och frostspridande mark, tillhörande hemmanen Dufvered och Gärdet i Hössna socken samt den gillade arbetsplanen, bestående af ett med Kungl.Styrelsens sigill genomdraget häfte handlingar och två ritningar, jämte kontrakt i två ex. om arbetets utförande och formulär till förbindelse angående kontraktets fullgörande, har jag denna dag mottagit, erkännes.

Dufvered, Hössna den 23 Mars 1915.

C. Ohlin

Bevittna:

L. H. Paulsen
Raimund

N^o 10. p. 80.

B. D. 1915.

Kungl.

Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen.

208/15

INK. d. 6- MRS. 1915

LANDSKANSLIET

VÄNERSBORG

INK. d. 4 JUN. 1915

LANDSKANSLIET

VÄNERSBORG

Till

Honungens Befallningshafvande
i Älfsborgs län.

Kungl. Maj:t har den 5 december 1914

täckts anvisa ett anslag af 1.910:— kronor

till afdikning af vattenkadad och frostspridad
de mark, tillhörande hemmanset Debores
och Gårdet i Kossna socken,

enligt af Landbruksingenjören B. E. Hildebrand uppgjord
arbetsplan, som samtidigt fastställts med vissa villkor.

I anledning häraf öfversänder Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, för att vederbörande tillställas, den gillade arbetsplanen, bestående af 1 med Kungl. Styrelsens sigill genomdraget häfte — handlingar och 2 ritningar, jämte kontrakt i 2 ex. om arbetets utförande och formulär till förbindelse angående kontraktets fullgörande, under anhållan, att Honungens Befallningshafvande behagade infordra, för att till Kungl. Styrelsen insändas, följande handlingar, nämligen:

1:o. De här bifogade **kontrakten** om arbetets utförande, 2 ex., sedan desamma blifvit försedda med vederbörandes af 2 vittnen styrkta namnunderskrifter.

2:o. **Säkerhetsförbindelse** för kontraktets fullgörande, i handskrifvet exemplar, affattad enligt det bifogade formuläret.

con
Jm.

20. 9. 18. *Edw. J. M.*
 Richard D. Kinkadee
 J. H. Kullman

13 minuter 10 cm frö grund.

Dikningen ovan punkt 31, d. v. s. övre delen av diket a samt diken e och d, var synnerligen bristfällig. Dikens i fråga vara såhunda delvis igenfyllda, att där si ej var fallit vss de av betydligt mindre dimensioner än som förskrivits. Baseren ovan punkt 31 äges numera av Lövströbalag, som bedriver omfattande töroverkning i densamma, och är massen i flera riktningar genomskuren av stora och djupa törograsar.

T. Wacner.

Andr. 2 plan 15175
6 arb förl ink 2/

124/14

a. a.

D. 20 18788
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 31 DEC. 1921

Rapport. Bevis

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 juni 1921

angående det företag, som avser audikering av vattensludd och postförande mark, liksom
rande humman Quaverd och Gårdet
Flössa parken av Sjöborgs län.

Planen fastställd den 5 dec. 1914

Ändring däri medgiven av

den 19

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1914 års anslag, alltså avl. ansl.

— 1910 — kr.

lån av 19 års odlingslånefond kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 22 sept. 1915

Fastställd arbetstid till den 1 juli 1919

Förlängd arbetstid till den 1 sept. 1921

medgiven av Kgl. Majt den 9 april 1920

Vid den av undertecknad den 13 sept. 1921 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits inte vara utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas

till godkännande. Nu diket a hade på förskrivet

sätt upptagits sträkan 4-0-31, dock är
djupet i sträkan 1-3 var intill 10 à 15 cm. för
litt, samt är här och var för vattent
hindriga nas förpunnas, varjämte i slän-
Lena förkunnas stoner som kunde förväntas
bort nedas i diket. Diket var i den nedre
sträkan, 20-21+50, intill 20 cm för grunt. Di-
ket c. var i riktningen av punkterna 10 och

Kenis

K. Landtbruksstyrelsen

den 9 JULI 1923

även verkställt beviljning av vattenanlednings-
och anordningsparlute enligt förordnande av Kung.
Landtbruksstyrelsen den 16 Maj 1923, angående det
fästet, som även förläggning av vattenrätt
med sin skovs och skog, i Kånsa Län
av Årsholms län;

Planen fastställt den 5 december 1914;

Ändring där medgiven den 20 december 1922;

Fastställt till den 1 September 1923;

För den av myndigheten den 27 juni 1923 verk-
ställt beviljning av ovannämnda arbete har det
samma beviljande till 93 % utförd för 1922-års
utgåva.

Kennet den 4 juni 1923

Kjennet Frimann

Statens landbruksingenjör.

motv. 800.-

Hand

a. a. 124/14

D. 19218

Inkom till

H. Landtbruksstyrelsen

den 26 NOV 1923

Bevis över verkställt avgränsning av rättnings-
avdelnings- och avdelningsarbete enligt förordnande
av Kungl. Landtbruksstyrelsen den 17 September 1923,
angående det företag, som anser avdelning av rättnings-
skaded mark, tillhörande hemmanen Örnared
och Örnö, i Håssna Län av Årshögs län.

Plannen fastställt den 5 December 1914;

Ändring i plan med given den 20 December 1922;

Statsöverstäl: län —

anslag: 860 kronor;

Fastslästs arbetet till den 1 September 1923, enligt
angivande av Kungl. Landtbruksstyrelsen den
20 December 1922;

För den av myndigheten den 19 November 1923
verkställda avgränsning av ovan angivna arbete,
har det befunnits nödvändigt att utföra i överensstämm-
het med den slutliga fastställda arbetsplanen,
att rättningsarbetet ej kunnat utföras under inne-
varande år till följd av det stora rättningsarbetet, varför
ansökningen om förlängd arbetstid tillstyrkes.

Utfärdat den 28 November 1923

Rjilmar Gramvall

Statens landtbruksstyrelsen



Stämpel = Fem (1) krona.