



Akt nr:

P-E1a-0183

AU\$P-E1a-0183

30

P

2*0183

D. 920

4421.

KONTRAKT.

H. Landbruksstyrelsen

den 29 APR. 1915

Sedan Kungl. Maj:t den 5 december 1914 i och förafdikning af frostspridande mark, tillhörande hem-
manet 1/8 mantal Högskult i Norska skogsbygdens
socken,Bjfsborgs län,

enligt af Landbruksingenjören B. E. Hildebrand
upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder
beviljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet af ettusen femhundra fyrtio (1.520:-)
kronor — öre, att utgå från allmänna afdikningsanstaltet för år 1914,
så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t
gillade föreskrifter, ~~här~~ undertecknade, enligt bilagda protokoll af den

Landbruksstyrelsen
~~valda direktoren~~, i och för detta företag med Kungl. Väg och Vattenbyggnadstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, hvarigenom ~~den~~ för egen
del samt å öfriga intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga ~~er~~ och förbinda ~~oss~~:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid ~~den~~ ^{man} är skyldiga att underkasta ~~oss~~ ^{sig} alla de villkor och kontroller,
som af Kungl. Maj:t prövas lämpliga och nödiga; skall vara påbörjad före den 1
juli 1915 — och fullbordadt inom den 1 juli 1918 —
i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytter-
ligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; ~~skolande~~ ^{och skänker} genom egna till-
skott utgöra hvad som utöfver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande samt

för framtiden underhålla de utförda arbetena intill dess sådan underhållsskyldighet kan
varda andra i laga ordning ålagd, eller ~~från~~ från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i fråga om terminerna för anslaget lyftning i mån af arbetets fortgång ställa
~~sig~~ till efterrättelse hvad Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Lantbruksstyrelsen} därom må bestämma,
ävensom att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den
fastställda arbetsplanen, eller arbetet, utan af Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Lantbruksstyrelsen}
medgifvet anstånd med detsammes utförande, icke blifvit fullbordadt inom därför bestämd
tid, det må ankomma på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af stats-
bidraget samt återfordra hvad där af uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl.
Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes af Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och
~~skola~~ ^{skola jag} på sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlægga fem procent årlig ränta
från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Lantbruksstyrelsen} förordnas
att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan-
och profiliritningar jämte de räkenskaper, hvilka ~~jag skola~~ ^{jag skola} föra öfver företaget, samt det
eller de kontrakt om arbetets, öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess hel-
het, som möjligen afslutats.

§ 4.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Lantbruksstyrelsen} ej
mindre aflämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med
därtill hörande plan- och profiliritningar för arbetet och bestyrkt afskrift af därtill hörande
godkända betänkande och kostnadsförslag, än äfven meddela uppgift å den person, åt
hvilken ledningen af arbetets utförande uppdragits.

§ 5.

Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade,
af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden, ~~tre tusen fem-~~
~~tio (3.050) kronor, 38 öre,~~ ^{tre tusen fem-} skall det beviljade anslaget minskas
med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af
den beräknade kostnadssumman; och skola räkenskaperna, därest arbetet ej på entreprenad
verkställas, af ~~jag~~ ^{jag} föras på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna
säkert uppskattas.

§ 6.

Att, därest någon afvikelse från den fastställda planen, skett, hafva, innan sista delen
af statsbidraget får lyftas, till Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Lantbruksstyrelsen} aflämnat full-
ständiga ritningar, utvisande den förändring som vidtagits.

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd
af detta anslag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande af detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedlens återbäring,
i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. ~~Väg- och Vattenbygg-~~
~~nadsstyrelsen~~ ^{Lantbruksstyrelsen} godkännes.

Till yttermera visso äro här af två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Hagshult

den 15 mars 1916

Johan Svantesson

Att Johan Svantesson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga

Höghult

som ofvan.

Samuel Josefsson.

Adolf Caspersen

adress: Mässabo Norunga. adress: Mossbo Norunga

Med stöd av Kungl. brevet den 5 december
1914 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den 19 juli 1914

På Lantbruksstyrelsens vägnar

Ilse Idar

Olof Fredholm.
Förordnad

9-90442



Luskript:

Finn den arkivplan, som av Kungl. Majt. den 5 december 1914 fastställes, med riktig till de delar, där sidobeskrifningens förslagens berättelse är 1:1, och förklarar vid utförandet skulle man sig enordande om i förslaget angående, delbeskrifningarna givas den mindre utlägg, som av vederbörande Riksbankens och myndighet kan komma att utredas. Stockholm den 25 januari 1915.

Fridolf Zedler.

C. H. H. H. H.

Didimeras i officio.

Zedler i delstat

Luskript:

Förslag

till avdikning av frostspridande mossar till hemmanet

1/8 mtl. H ö g h u l t uti Narska Skogsbygdens socken,

Kullings härad av Älvsborgs län.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnat mig, att verkställa undersökning för uppgörande av förslag till avdikning av frostspridande mossar tillhörande hemmanet 1/8 mtl. Höghult uti Narska Skogsbygdens socken av Älvsborgs län, har sådan undersökning verkställts under sommaren år 1913, varefter förslaget utarbetats.

Av detta företag beröres:

1/8 mtl. Höghult ägare: Johan Svantesson.

Sedan samme Johan Svantesson förklarar, att han till denna avdiknings utförande i underdånighet ärnade söka erhålla bidrag av statsmedel, får jag för sådant ändamål, jämligt föreskrifterna uti förnyade instruktionen för statens lantbruksingeniörer den 11 februari 1896, härmed avgiva följande

B E T Ä N K A N D E.

Orienterande

beskrivning.

Avdikningslägenheten är betlägen invid bygdevägen emellan Alingsås och Närunga kyrka, samt på gränsen mot Närunga socken.

Anledningen

till vattenskadan och frostländigheten.

Mossarne i fråga äro vattensjuka och frostspridande, därföe att de för närvarande sakna varje spår av avdikning.

Arealer

och jordmån.

Mossarne i fråga äro typiska vitmossar med över meterdjupt lager av vitmossa på torvjord, det hela oftast över tre meter djupt, vilande på grus.

Mossarnes areal utgör 15,35 h:ar.

Avkastning och jordvärden.

Dessa mossar lämna för närvarande icke någon som helst avkastning och kunna ej heller tänkas lämna någon sådan, sedan de blivit avdikade. Någon uppskattning av jordförbättringsvärde synes sålunda icke kunna förekomma.

Kostnadsförslag.

Unde bilaga litt. B närslutes kostnadsberäkning för denna avdikning, slutande på ett belopp av 3724,00 kronor.

Nederbördsområde

och vattenmängder.

Nederbördsområdet för avdikningslägenheten är endast föga större än själva mossarne och dessa hava lutning åt olika håll, vadan någon beräkning av tillströmmande vattenmängd torde vara överflödig.

Lutningar

och dimensioner.

De olika dikena få starka bottenlutningar.

Normaldjup i högmossen föreslås till 1,80 m.

Bottenbredd till 0,30 m.

Sidolutning i djup mosse till 1:0,5,- i grus eller där grus påträffas, till 1:1.

Bro.

Över diket littl "a" emellan sekt. 4 och 5 inlägges en trumma av sten i enskild väg med fri öppning av 0,60 m.

Trumman i bygdevägen vid n:o 10, diket litt. "c", har tillräcklig bredd, över 1,00 m., och behöver därför icke ombyggas.

Avdikningens

effekt.

Genom denna avdiknings utförande bliva mossarne nödtorftigt torrlagda och deras frostspridande egenskaper minskas till förmån för c:a 9 h:ar intill liggande åkerjord samt till förmån för avsevärd areal omgivande växande skogsmark.

Avdikningens

laglighet.

Emot denna avdiknings utförande möter intet laga hinder.

Som dikningen berör endast sökanden, har anledning saknats att beträffande densamma hålla sådan syn, som omförmäles uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879.

Ägarne till angränsande hemman Röret och Mossabo hava i särskild skrivelse medgivit sökande rätt, att frö denna avdiknings utföran-

de företaga dikning inom och i gränsen mot deras hemman.
Som inga av de föremål eller omständigheter, vilka uti Kungl. Kung.
den 31 december 1879 uppräknas såsom kunnande utgöra hinder mot
medgivandet av tillstånd från det allmännas sida till vattenav-
ledning m.m., av detta företag beröras, lär sådant tillstånd icke
behöva sökas.

Arbetets

utförande.

Hela avdikningen bör vara fullständigt fullbordad inom tre år,
efter sedan statsbidrag till dikningen beviljats, - och torde
sådant bidrag kunna utbetalas med $\frac{1}{3}$ i förskott och sedermera
 $\frac{1}{3}$ pr år.

Liknande med statsmedel underdtött företag i närheten.

Vid hemmanet Kroksbo inom samma socken sökes statsbidrag till
avdikning, och möjligen är detsamma nu beviljat.

Tillstyrkande.

Då denna avdikning är av stor betydelse för sökanden tillåter
jag mig vördsamt tillstyrka att anslag av statsmedel må till
densammas utförande beviljas, - och med hälften av den beräknade
kostnaden, 3724,00 kronor, eller med kronor 1860,00.

Detta betänkande åtföljes av:

- 1:o) Översiktskarta i skalan 1:100000, -
- 2:o) Ägobeskrivning, bil. litt. A, -
- 3:o) Kostnadsförslag, bil. litt. B, -
- 4:o) Kommunalstämmaoprotokoll, bil. litt. C, -
- 5:o) Medgivande från grannar, bil. litt. D, -

6:o) Plankarta i ett blad,-

7:o) Profilritningar i ett blad.

Vänersborg den 21 juni 1914.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:

Emil Hildebrand

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----

Agabeskrifning afver förordande markes
tillhörande hemmanet "s m. f. Höghus m. f.
Skogsbyggdarn rochen, Kungälv härad af
Kipborgs län.

s m. f. Höghus.

af Johan Sandersten

1	höstmark			2 17.							
2	.			31.							
3	.			28.							
4	.			1 01.							
5	.			45.							
6	.			1 42.							
7	.			2 67.							
8	.			23.							
9	.			9.							
10	.			54.							
11	.			1 25.							
12	.			52.							
13	.			2 90.							
14	.			69.							

Samma 1535 hektar

Vänersborg d. 21 febr. 1914.

Örten Emil Linderblad.

Örten Emil Linderblad.

Örten Emil Linderblad.

Avskrift. Hastnadsförelägg till avdikning av fröspridande marker till
härskande husherrn Häghult i uti Skogsbygden socknen
Kullings härad av Skövde län.

Pålens Nr	längd m.	djup m.	bredd botten m.	dag m.	Arbete, Jordslag m. m.	m ³	ä kr.	Kostnad	Summa Kostnad
<u>Andikningskostnad.</u>									
<u>1/2 Dikel list. a.</u>									
9		1.60	0.30	1.90					
- 8	70	1.80	"	2.00	Masslör	137	0.50	68 50	
- 7	100	1.30	"	1.60	"	170	"	85 -	
- 6	100	1.80	"	2.10	"	170	"	85 -	
- 5	100	1.80	"	2.10	"	216	"	108 -	
- 4	87	1.00	"	2.30	" guss i sten	151	0.60	90 60	
- 3	100	2.00	"	2.30	"	195	0.80	156 -	
- 1	100	1.30	"	2.90	"	192	0.50	96 -	
- 0	78	1.30	"	2.90	"	162	"	81 -	
Ombyggnad av väg summan mellan 4-5								100 -	
Summa								870 10	
Lusäggs c:a 10% för ofärdiga kostnader								87 90	
Summa Kostnad								958 -	
<u>2/2 Dikel list b.</u>									
- 1	-	1.30	0.30	1.60					
- 2	100	1.30	"	1.60	masslör.	124	0.50	62 -	
Lusäggs 10% för ofärdiga kostnader								6 -	
Summa Kostnad								68 -	
<u>3/2 Dikel list c.</u>									
- 10	-	0.20	0.30	0.50					
- 9	37	1.80	"	2.10	Masslör	41	0.50	20 50	
- 11	80	1.80	"	2.10	"	}			
- 12	80	1.80	"	2.10	"				
- 13	80	1.80	"	2.10	"				
- 14	46	1.80	"	2.10	"				
- 15	100	1.80	"	2.10	"				
- 16	100	1.80	"	2.10	"				
Sept.								20 50	1026 -

Pålens N ^o	längd m.	djup m.	ludd. ludd. m.	dag. m.	Arbete, Jordelag. m. m.	m ³	å kr	Kostnad	Summa Kostnad.
					lyst			20 50	1026 -
17	100	1.80	0.30	2.10	Masstrav				
18	100	1.80	"	2.10	"				
19	95	1.80	"	2.10	"				
20	100	1.80	"	2.10	"				
22	55	1.80	"	2.10	"				
23	100	1.80	"	2.10	"				
24	42	1.80	"	2.10	"	2028	0.50	1164 -	
						Summa		1184 50	
					Liväggs c:a 10% för oförbrukade kostnader			118 50	
						Summa		Kostnad	1303 -
					<u>4% Dikel litt. d.</u>				
22		1.80	0.30	2.10					
21	12	1.40	"	3.10	Masstrav	21	0.50	10 50	
28	69	1.20	"	2.70	" grus ö sten	144	0.80	115 20	
27	80	1.80	"	2.10	"	130	0.50	65 -	
5	45	1.80	"	2.10	"	97		48 50	
						Summa		239 20	
					Liväggs c:a 10% för oförbrukade kostnader			23 80	
						Summa		Kostnad	263 -
					<u>5% Dikel litt. c.</u>				
12		1.80	0.30	2.10					
25	20	1.80	"	2.10	Masstrav	43	0.50	21 50	
26	~~80~~ ⁶⁰	1.40	"	1.70	"	~~110~~ ¹¹⁰ 772	"	~~51~~ ⁵¹ -	
27	57	1.80	"	2.10	"	101	"	50 50	
						Summa		~~177~~ ¹²⁷ -	
					Liväggs c:a 10% för oförbrukade kostnader			~~17~~ ¹⁷ -	
						Summa		Kostnad	140 157 -
					lyst				2732 2749 -

[illegible]

Sammandrag.

Andikningskostnad

1 ^o /Diket liv. a.	958 -	
2 ^o /Diket liv. b.	68 -	
3 ^o /Diket liv. c.	1303 -	
4 ^o /Diket litt. d.	263 -	
5 ^o /Diket liv. e.	~~140~~ 757 -	
6 ^o /Diket liv. f.	782 -	
7 ^o /Diket liv. g.	193 -	3707
<u>Totalsumma andikningskostnad</u>		<u>3724 -</u>

Vänersborg den 21 febr. 1915.

Bror Lundebrand

Älgar ca 20% på grund av räs höjning i präst	707 -
<u>Återslätt</u>	<u>3000 -</u>

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till: för andikningsarbetet

kr. 3000 -

" förslaget upprästande

" 50 38

Summa kronor 3050 38

Stockholm den 25 Januari 1915.

Gunnar Jonsson.

f. f. Byråingenjör

Vilhelms af officio:

Bror Lundebrand

Utdraga ur protokoll fört vid Kommunalstämma med Närke
ska Skogsbyggs socken i sockenstugan måndagen den
20 april 1914.

§1.

Sedan Johans Svantesson i Höghult av denna socken hit anmält, att
han ämnade avdika honom tillhöriga frostspridande marker samt
att han till detta arbete ämnade i underdänighet söka erhålla
anslag utan återbetalningskyldighet av statsmedel, beslöt stäm-
man för sin del göra det uttalandet, att detta företag skulle
bliva till nytta för orten genom frostländighetens minskande.

Är och dag som ovan:

E. Johansson.

Ordföranden.

Justerat:

A. Nordin.

Samuel Josefsson.

Uppläst i Norunga kyrka söndagen den 26 april 1914 av:

Aug. Holmqvist.
Kyrkoherde.

Rätt utdraget betygar:

E. Johansson.

Vidimeras ex officio:

Bertilsson

Undertecknade ägare i hemmanen Mossabo och Röret uti Mårskä
Skogsbygdens och Norunga socknar förklara härmed, att vi intet
hava att erinra mot att Johan Svantesson i Höghult för avdik-
ning av honom tillhöriga frostspridande marker företager dik-
ning inne på eller i gränsen till våra hemman.

Höghult den 27 april 1914.

Samuel Josefsson. Adolf Caspersson.

Mossabo.

Johan Svensson. Röret.

Ovanstående egenhändiga namnteckningar bevittna:

Fredrik Andersson, Larsbo.

Lennart Aronsson, Mosseberg.

Vidimeras ex officio:

Björnstjerne Leht

Godkänt den 15 december 1917

R A P P O R T

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbetet, enligt särskilt förordnande den 1/8 1917

från Kungl. Lantbruksstyrelsen

angående det företag, som avser *avdikning av frötspridande mark, tillhörande hemmanet 1/8 cec.*
Höghuset i Näska Skogsbygdens län av Ålvsborgs län.

Planen fastställd den 5/12 1914. ✓

Ändring däri medgiven av _____ den

Statsunderstöd: anslag av 1914 års allmänna avdikningsanslag, krener: 1520:—

lån av 19 års odlingsfond krener:

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 15/3 och 19/7 1915. ✓

Fastställd arbetstid till den 1/7 1918. ✓

Förlängd arbetstid till den _____ medgiven den
av

Beträffande anslaget:

beräknad kostnad enl. fastställda kostnadsförslaget kr.: 3050,38

verklig kostnad enligt av mig granskade och avslutade räkenskaper kr.: 3050,38.

Vid av undertecknad den 27/11 1917 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

*Likningsarbetet o.s. i sin helhet syn-
verligen väl utfört.*

Höghuset den 27 nov. 1917.

Boonkinnis Lohrandt

N^o 18. p. 80.

B. D. 1915.

Kungl.

Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen.

210/15.

INK. d. 6 - MRS. 1915

LANDSKANSLIET

VÄNERSBORG

Till

Konungens Befallningshafvande i
Vänersborgs län.

Kungl. Maj:t har den 5 december 1914

täckts anvisa ett anslag af 1.520: - kronor

till afdikning af frostspridande mark, tillhö-
rande hemmanet 1/8 mantal Kögshult i
Norska skogsbyggnads socken,

enligt af Landbruksingenjören B. E. Kildebrand uppgjord
arbetsplan, som samtidigt fastställts med visst villkor.

I anledning häraf öfversänder Kungl. Väg- och Vattenbyggnadssty-
relsen, för att vederbörande tillställas, den gillade arbetsplanen, bestående
af 1 med Kungl Styrelsens sigill genomdraget häfte - handlingar
och 2 ritningar, jämte kontrakt i 2 ex. om arbetets utförande
och formulär till förbindelse angående kontraktets fullgörande, under an-
hållan, att Konungens Befallningshafvande behagade in-
fordra, för att till Kungl. Styrelsen insändas, följande handlingar, nämligen:

1:o. De här bifogade **kontrakten** om arbetets utförande, 2 ex.,
sedan desamma blifvit försedda med vederbörandes af 2 vittnen styrkta
namnunderskrifter.

2:o. **Säkerhetsförbindelse** för kontraktets fullgörande, i hand-
skrifvet exemplar, affattad enligt det bifogade formuläret.

Kungl. Maj:ts Befallningshafvande

i
ÄLFSSBORGS LÄN

Landskansliet.

N:o 18 pag. 80
B.D. 1915.

M 125 Ark. 2. 10 Mars 1915
Är 19 15 till Östra Skutunge länsmanuskontor.
S. d. p. i Skutunge

INK. d. 4. APR. 1915
LANDSKANSLIET
VÄNERSBORG

R E S O L U T I O N .

Kronolänsmannen i Kullings härads östra distrikt
anmodas att mot bevis, som hit insändes, tillställa veder-
börande i inneliggande skrivelse omförmälda arbetsplan
samt att från dem infordra i skrivelsen begärda handlingar,
med vilka densamma återförväntas. Vänersborg i landskansliet
den 8 mars 1915.

ant.

Ex officio

L. H. Jacobson

INK. d. 6 - APR. 1915

LANDSKANSLIET

VÄNERSBORG

De infordrade handlingarna bifogas
Vän. Amt. Pershögge i länsmanuskon-
toret den 3 April 1915.

E. H. Lundström

Lännaudrag
 av räkenskaper för avdikning av frästpridaande
 mark, tillhörande hemmanet 1/8 nr. Höghuset
 nr 1 Skopbygdens socken i Ålsborgs Län.

<u>Debet:</u>		<u>Kredit:</u>	
(Revisat utslag	1525,00)	underskän. kostnad.	50,38
beräknad kostnad	3050,38	utbetalt till en- treprenör enligt kontrakt av den 1/6 1915	3000,00
<u>Summa</u>	<u>3050,38</u>	<u>Summa</u>	<u>3050,38</u>

Höghuset den 27/11 1917.

Brödbeck & debrandt

Auskraft:

Arbetskontrakt:

Jag Karl Johansson förbinder mig härmed att åt lantbrukaren Johan Svantesson i Höghuset utföra avdikning i honom tillhöriga frästpridaande marker i enlighet med en skattemarkskartläggning B. & C. debrandt upprättad, av Kungl. Majt. fastställt plan för pågående vittor:

Dikningsarbetet skall vara färdigt senast den 1 juli 1918;
 i arbetslön betingar jag mig Tretusen (3000) kronor, att till mig betalas vid utförandet i mån av arbetets fortgång.

Härav två lika lydande exemplar.

Höghuset den 1 juni 1915.

Karl Johansson.

Godkännes: Johan Svantesson.

Karl Johansson och Johan Svantesson egenhändigt namnteckningar bevisas av:

Aron Holmberg. Karl Johansson

och. Måttiga:

Förstärkt 3000 kronor bekräftas, Höghuset den 27/11 1917

Karl Johansson.

Utdieneras / ex officio:

Brödbeck & debrandt

9984/15

P. M.

för utbekommande av statsbidrag

Titel: aff. af furusyr. mark, liels hem²/₈
med höghet: Ulfsten Högboresdren 82
Alfabrens län.

Arb. plan: 5/12 17

Kontrakt: 19/7. 15

Börjas: —

Fullbordas: 4/7. 18

Anslag: 1.520. —

Län: —

Beräkn. kostn.: 3.050.38

Uttag: 19/7. 15. 500. —

Utfört arbete enligt ~~hiresamt~~ 14/11. 15 = 2.020. — kr. = 66%

$$\frac{66 \cdot 1520}{100} - 500 = 2500;$$

Tillstyrkes till utbetalning 500. — kr.

Stockholm den 24/1. 1916

F. L.

Beskrivningsintyg:-

På grund av denna lag verkställd beskri-
ning av pågående frostskadning vid hemmanet
Slöghuset uti Skogsbyggenes socken av Ålvsborgs
län, till vilken anmälan uti Kungl. Maj:ts genom kungligt
brev den 5 december 1914 beviljat ett anslag utan åter-
betalningsskyldighet av 1520 kronor, för gån-
tygen av diken a, c och d äro nu förbor-
dade i överensstämmelse med det fastställda
förslaget. Kostnaden för dessa diken är beräknad
till 2524,00 kronor, varifrån skatt, enligt anmärkning
dragas ett belopp motsvarande 20%, varan an-
så den fastställda kostnaden skulle belöpa kro-
nor 2020,00 för dessa diken.

Täkanden, Johan Svantesson har av det beviljade
anslaget mottagit 500 kronor, och synes han nu
berättigad att vilja ytterligare 500 kronor,
vilket tillstyrkes.

Slöghuset den 14 november 1915.

Andersson
Staten lantbr. ingenjör



4421.

H. Landbruksstyrelsen
den 29 APR. 1915

I n t y g.

På begäran får jag härmed intyga, att avdikningsarbetet vid Höghult i Skogsbygdens socken av Älvsborgs län, till vilket arbete Kungl. Majt. i nåder anvisat ett anslag av 1500 kronor utanåterbetalningsskyldighet, påbörjades under sommaren 1914 samt alltså jämt fortgår, varför jag anser mig kunna tillstyrka, att till sökanden nu utbetalas 1/3 av anslaget med 500,00 kronor.

Venersborg den 24 april 1915.

500 —