



Akt nr:

P-E1a-0184

AU\$P-E1a-0184

31

P

1*0184

D. 92

6226.

KONTRAKT.

K. Landbruksstyrelsen
den 15 JUN 1915Sedan Kungl. Maj:t den 5 december 1914 i och förafdikning af frostprädaade marker, tillhörande
hemmanen Billeberg och Kolarp i Laxdråga
och Ullsjö socknar,
Älfsborgs län,enligt af Landbruksingenjören B. E. Hildebrand
upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder
beviljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet af statens utrymmande förslaget (1.450:-)
kronor — öre, (den för endast förbrukningskostnader afseende delarna af)
att utgå från allmänna afdikningsanstaltet för år 1914,
så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t
gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af denLandbruksstyrelsen
~~valda direktion~~, i och för detta företag med Kungl. Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi för egen
del samt å öfriga intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller,
som af Kungl. Maj:t prövas lämpliga och nödiga; skall vara påbörjadt före den 1
juni 1915 — och fullbordadt inom den 1 juli 1917 —
i hoggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen; utan att anspråk på ytter-
ligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skölande vi genom egna till-
skott utgöra hvad som utöfver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande samt

för framtiden underhålla de utförda arbetena intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i fråga om terminerna för anslaget, lyftning i mån af arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse hvad Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Laudbruksstyrelsen} därom må bestämma, äfvensom att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet, utan af Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Laudbruksstyrelsen} medgifvet anstånd med detsammes utförande, icke blifvit fullbordadt inom därför bestämd tid, det må ankomma på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes af Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Laudbruksstyrelsen} förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka vi skola föra öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats.

§ 4.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Laudbruksstyrelsen} ej mindre aflämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkt afskrift af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, än äfven meddela uppgift å den person, åt hvilken ledningen af arbetets utförande uppdragits.

§ 5.

Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade, af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden, ^{Fråkasumma -} ~~hundratvå (2902) Kronor, 77 öre~~, skall det beviljade anslaget minskas med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af den beräknade kostnadssumman; och skola räkenskaperna, därest arbetet ej på entreprenad verkställas, af oss föras på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna säkert uppskattas.

§ 6.

Att, därest någon afvikelse från den fastställda planen skett, hafva, innan sista delen af statsbidraget får lyftas, till Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Laudbruksstyrelsen} aflämnat fullständiga ritningar, utvisande den förändring som vidtagits.

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta anslag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Laudbruksstyrelsen} godkännes.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Galarp den *sjätte (6) April 1915*
J. H. Andersson *Bengt Nilsson*

Att

f. H. Andersson och Bengt Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga

Rolarp

som ofvan.

Johan Carlsson

Ligne Norén

adress:

Lönjunga

adress:

Lönjunga

Med stöd av Kungl. brevet den 5 december


1914 antager Kungl. Lantbrukstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den 31 augusti 1915

Willemtack


Alf Krestholm

P 1*0184

6226



Förslag H. Lantbrukstyrelsen
till avdikning ^{den} 15 JUN. 1915
av frostspridande
mossar tillhörande hemmanen
Billeberg och Kolarp
uti Sexdräga och Ullasjö socknar
av Älvsborgs län.



Auskift.

Fuelör den arbetsplan, som av Kungl. Högst. den 5 december 1914 fastställts, med vikt av, därest jorden ännu vid införandet skulle visa sig anordnande, än i förslaget redovisats, de sikessträckor, där sidslutningen förslags-
gits till 1:05, givas den mindre sidslutning, som av den kontraherande myndigheten kan komma
att medföras. Stockholm den 15 januari 1915.
Fridolf Wijnblad.

F. H. Lissman.

Udimeras

affär:

Bordlingindebradt

Auskift.

Förslag

till avdikning av frostspridande marker tillhörande hemmanen
35/96 mtl. Billeberg och 1/4 mtl. Kolarp uti
Sexdräga och Ullasö socknar, Kinds härad av Älvsborgs län.

På grund av Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande har jag under
år 1912 företagit undersökning för uppgörande av förslag till av-
dikning av frostspridande mossar tillhörande hemmanen Billeberg
och Kolarp uti Sexdräga och Ullasjösocknar av Älvsborgs län,
varefter förslag blivit upprättat.

Av detta företag beröras:

35/96 mtl. Billeberg ägare: J. H. Andersson,
1/4 " Kolarp " Bengt Nilsson.

Av företaget beröras även i viss grad August Nilsson i Billeberg och Olof Andersson i Kolarp, men dessa vilja icke veta av någon dikning.

Som avannämnda J. H. Andersson och Bengt Nilsson förklarar, att de till denna diknings utförande i underdånighet ärnade söka erhålla anslag utan återbetalningsskyldighet av statsmedel, får jag för sådant ändamål, jämligt förskrifterna i ~~lag~~ förnyade intruktionen för ststens lantbruksingeniörer den 11 februari 1896, härmed avgiva följande

B E T Ä N K A N D E.

Orienterande

beskrivning.

Avdikningslägenheten är belägen invid ån Ätran i gränsen emellan Sexdräga och Ullasjösocknar, på östra sidan om ån, c:a 5 km. söder om Sexdräga järnvägsstation å Hillared - Svenljungsbanan.

Anledningen

till vattenskadan

och frostländigheten.

Marken är vattensjuk och frostspridande, därför att densamma helt och hållet saknar avdikning. I södra delen åstadkommer även en oreglerad bäck översilning.

Areal

och jordmån.

Den areal, som här är fråga om att avdika, utgör 17,01 h:ar, därav tillhöra sökandena 15,02 h:ar och August Nilsson i Billeberg, vilken icke deltagar i företaget, 1,99 h:ar.

Jordmänen är typisk högmosse med över metertjockt vitmosslager, under det mossans hela djup till underliggande sand oftats uppgår till över tre meter.

I södra skiftet där bäcken nedkommer, är vitmosslagret något grundare, kanske beroende på att bäcken medför endel slam och sand, som spridas över mossen.

Avkastning

och jordvärden.

Mossen i fråga ger för närvarande icke någon som helst avkastning och kan ej heller tänkas giva någon sådan efter avdikningen. Södra skiftet kan dessutom ej fullständigt torrläggas, beroende på Ätrans hindrande vattenstånd.

Någon uppskattning av jordförbättringsvärde synes därför icke kunna förekomma.

Kostnadsförslag.

Under bilaga litt b närslutes kostnadsberäkning för denna avdikning, slutande på en summa av: 3579,00 kronor.

Nederbördsområde

och vattenmängder.

Nederbördsområdet för det övre mosskiftet är endast en obetydlighet större än mossen själv, men i det nedre skiftet inkommer, som ovan anförts, en bäck med ett nederbördsområde av c:a 1650 h:ar varifrån en tillrinning, efter 0,7 liter pr h:ar och sekund, av 1,15 m³/s kan få beräknas. Bäckens genom mossen bibehålles emellertid oförändrad, då densamma är djupt utskuren, och man behöver icke direkt tänka sig, att bäcken skall ledas ned i nedre delen av diket litt. "a". Bäckens vatten torde vid flod komma att gå åt båda hållen.

Lutningar

och dimensioner.

Lutningarna bliva goda. Minsta lutning 1:1000.

Normaldjup i mossen blir 1,50 m.

Bottenbredd 0,30 m. Sidolutning i mosse 1:0,5,- i sand 1:1.

Nedre delen av diket litt."a" och diket litt."e" få känning av vattenståndet i Ätran, men då saken endast gäller frostavdikning, torde man väl ej härvid få fästa allt för stor vikt.

Bäckens vatten få rinna dels i gamla bäckfåran, dels i diket litt."a", - det kan för övrigt med föreslagna dimensioner gå fram enbart i diket litt."a" med 1,00 m. vattendjup.

Sträckorna n:o 11 - 5 och 7 - 10 i diket litt."a" grävas helt och hållet inom sökandes mark, liksom hela diket litt."e", enligt den träffade föreningen.

Avdikningens

effekt.

Genom denna avdiknings genomförande bliva mossarne i fråga nöd-
torftigt torrlagda och mossarnes frostspridande egenskap min-
skas till förmån för c:a 8 h:ar intill liggande åkerjord samt
för intill liggande hagar och skogsmark.

Avdikningens

laglighet.

Mot denna avdiknings utförande möter intet laga hinder.

De båda intressenterna hava träffat förening om dikningens
utförande och underhåll även beträffande vissa dikessträckors
förläggande inom ägna ägor, då ingen annans rätt av dikningen be-
röres.

Då inga av de föremål eller omständigheter, vilka uti Kungl. Kung.
den 31 december 1879 uppräknas såsom kunnande utgöra hinder mot
medgivande av tillstånd från det allmännas sida till vattenav-
ledning m.m., av detta företag beröras, har anledning saknats så-
dant tillstånd söka.

Arbetets

utförande. Hela dikningsarbetet bör vara fullständigt fullbordat

inom två år, efter sedan statsbidrag till densamma beviljats.
Arbetet ät påbörjat.

Liknande med
statsmedel under-
stött företag i närheten.

Vid hemmanen Stora och Lilla Givarp samt Billberg inom resp,
Långhems och Sexdräga socknar har avdikning utförts med under-
stöd av statsmedel. Samma vatten, som nedkommer i den här förekom-
mande bäcken.

Tillstyrkande.

Då detta företag är av stor betydelse för intressenterna i det-
samma, tillåter jag mig vördsamt tillstyrka, att företaget måtte
få understödjas med anslag utan återbetalningsskyldighet av
statsmedel, och till hälften av den beräknade kostnaden, kronor
3579,00, eller kronor 1790,00.

Detta betänkande åtföljes av:

- 1:o) Översiktskarta i skalan 1:100000,-
- 2:o) Ägobeskrivning, bil.litt. A,-
- 3:o) Kostnadsförslag, bil.litt. B,-
- 4:o) Protokoll och Förening, bil.litt. C,-
- 5:o) Kommunalstämmoprotokoll, bil.litt. D,-
- 6:o) Plankarta i ett blad,-
- 7:o) Profilritningar i ett blad.

Vänersborg den 21 juni 1914.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Anskrift.
Agobskrifning öfver fastegårdar och marker tillhörande
och hemmanen Billeberg och Kolarp uti Svedrega socken,
Kinds härad af Älfsborgs län.

Wien den 4 Sept. 1914
Herrn Herrn Heidebrand.
Kümmersell & Co.
Herrn Heidebrand

- Kostnadsförslag till vidkänning av förskrifdande mark till hamma-
nen Billung och Kolap uti Södra och Kinds länad av
Älvsborgs län.

Påli. N.	längd m.	djup m.	bredd m.	dag m.	Arbets, Indrag. m. m.	m ³	ä kr.	Kostnad	Summa. Kostnad
<u>1. Avdickningskostnad.</u>									
<u>1^o/Diket litt. a.</u>									
10	-	1.80	1.30	3.90					
- 9	40	1.25	"	2.80	Dyford i lina	114	0.60	68 40	
- 8	100	0.95	"	2.20	" "	156	"	93 60	
- 7	100	1.10	"	2.50	" guss	136	"	81 60	
- 6	120	1.00	"	2.30	" "	170	"	102 -	
- 5	100	1.20	"	2.70	"	155	"	93 -	
- 11	56	1.50	"	2.30	"	126	"	75 60	
- 4	44	1.50	"	1.80	masslör	70	0.50	35 -	
- 3	100	1.45	"	1.75	"	153	"	76 50	
- 2	100	1.50	"	1.80	"	153	"	76 50	
- 1	80	1.25	"	1.55	"	110	"	55 -	
- 20	76	1.40	"	1.70	"	97	"	48 50	
- 0	24	1.50	"	3.30	" i guss	49	"	24 50	
Summa								830 20	
Tillägg för afärdade kostnader								83 80	
Summa Kostnad								914 -	
<u>2^o/Diket litt. b.</u>									
4	-	1.50	1.30	1.80					
- 27	87	1.70	"	2.00	Masslör	154	0.50	77	
- 26	100	1.75	"	2.05	"	201	"	100 50	
- 25	100	1.55	"	1.65	"	186	"	93 -	
- 24	100	1.50	"	1.80	"	162	"	81	
- 23	100	1.40	"	3.10	" mgt. sand.	198	0.55	108 90	
- 34	120	1.20	"	2.70	" i sand.	251	0.60	150 60	
- 22	20	1.25	"	2.80	" "	37	"	22 20	
- 21	100	1.20	"	2.70	" sandbl. lina	187	"	112 20	
- 0	100	1.50	"	3.00	" "	225	"	135 -	
Sjkt.								880 40	914 -

Påls Nr	längd m	djup m	bredd botten dag. m.	Arbets. Inslag. m. m.	m ³	ä m	Kostnad	Summa Kostnad
				lyft			880 40	914 -
				Tilläggis c:a 10% för oförutsatta kostnader			89 60	
				Summa Kostnad.			970 -	
				<u>3% Diket litt. c.</u>				
0		1.50	0.30	1.80				
- 22	84	1.80	"	2.10	Masselr. ngt sand.	157	0.50	78 50
- a	100	1.50	"	1.80	"	187	"	93 50
				Summa			172 -	
				Tilläggis c:a 10% för oförutsatta kostnader			18 -	
				Summa Kostnad			190 -	
				<u>4% Diket litt. d.</u>				
12	-	1.30	0.30	1.60				
- 28	100	1.80	"	2.10	Masselr	170	0.50	85 -
- 29	100	1.80	"	2.10	"	216	"	108 -
- 30	55	1.70	"	2.00	"	113	"	56 50
- 31	100	1.80	"	2.10	"	206	"	103 -
- 32	100	1.80	"	2.10	"	216	"	108 -
- 33	100	1.80	"	2.10	"	216	"	108 -
- 34	43	1.20	"	2.70	ngt sand.	85	"	42 50
				Summa			611 -	
				Tilläggis c:a 10% för oförutsatta kostnader			61 -	
				Summa Kostnad			672 -	
				<u>5% Diket litt. e.</u>				
15		1.70	0.30	2.70				
- 14	40	1.20	"	2.70	Gränsand.	104	0.60	62 40
- 12	118	1.30	"	1.60	Masselr	137	0.50	68 50
- 11	115	1.50	"	1.80	"	162	"	81 -
				Summa	403		211 90	
				Tilläggis c:a 10% för oförutsatta kostnader			21 10	
				Summa Kostnad			233 -	
				lyft.			2979 -	

påls nr.	längd m.	djup m.	brdd. botten m.	dag m.	Arbets m.	Indelag. m.	m ³	ä kr.	Kostnad	Summa Kostnad
						lyft.				2979 -
						<u>6 1/2 Diket litt. f.</u>				
14	-	1.20	0.30	2.70						
- 16	100	1.20	"	2.70	drygord och sand					
- 17	100	1.20	"	2.70	"	"				
- 18	100	1.20	"	2.70	"	"				
- 19	100	1.20	"	2.70	"	"	720	0.60	432 -	
- 20	108	1.40	"	3.10	"	"	226	0.50	113 -	
							Summa		545 -	
						Tilläggas c. a 10% för oförutsedda kostnader			55 -	
							Summa Kostnad			600 -
avskrift:						Summa av dikningskostnad				3579 -
						Anges c. a 20% för grund av vår höga å priser				719 -
							Rest			2860 -

Kostnadsfördelning

1/4 Holap Bengt Nilsson

av diket litt. a 1/2 m. 0-7

" " " b. hela

" " " c. "

" " " d. sh. 30-34

320 -

970 -

190 -

398 - 1881 -

35/96 Björnstig J. H. Andersson

av diket litt. a 1/2 m. 0-7

" " " b. + 7-10 30

" " " c. sh. 12-30

" " " d. hela

" " " e. f. "

320 -

268 -

274 -

233 -

600 - 1698 -

Summa 3579 -

Vänersborg den 4 sept. 1913

Georg Kierulf delboard.

Udimeras ex officio

Georg Kierulf delboard
vård!

aukrift:

Vil arhitrplanens fastställande har kostnaden be-
räknats till:

för avdiktningens arbetet	kr 28120 -
" förslagens upprättande	42 77
<u>Summa kronor</u>	<u>2902 77</u>

Stockholm den 25 januari 1915.

Gunnar Jansson.
Fj. Bergström, sekreter.

Utdieneras, ex officio:

aukrift:

Brosten i Lidenbrant

Utskottet för upprättande av förslag till avdiktning av fastställda
landet mellan till hvarannan Rieberg och Rölarp och Lax-
drägen socker och Åhusborgs län.

1913, Sept. 8 -	2 dagar i 4,50	9 - "
	Kopier och träsk. av karta, 17.17 km i 0,40	6 87 ✓
	profiler m. karta och förslag, 3920 m.	23 31 ✓
	Kopier av karta	404
	2 av profiler	14 98
	beträffande för anslag	25 - ✓

Summa kronor 83 20

härav betalar huskärningsskatt 1/3 27 70

Återstående förbruk 55 50

Västerborg som oras: Boa Linn Lidenbrant.

Västerborg: Brosten i Lidenbrant

$$\frac{1}{3} \times 64,18 = 21,39$$

Utdieneras, ex officio:

Brosten i Lidenbrant

Protokoll fört vid sammanträde rörande avdikning av frostspridande marker tillhörande hemmanen Billeberg och Kolarp uti Sexdräga och Ullasjö socknar, Kinds härad av Älvsborgs län.

År 1913, den 12 september, klockan 1,30 e.m. inställde sig under-tecknad, lantbruksingniör, hos J.H.Andersson i Billebreg, varefter förhandlades, som följer:

§ 1.

Såsom närvarande antecknades: J.H.Andersson i Billeberg samt Bengt Nilsson i Kolarp. August Nilsson i Billeberg och Olof Andersson i Kolarp voro till detta sammanträde kallade, men läto sig icke avhöra.

§ 2.

Förrättningsmannen framvisade avdikningsförslag med plan- och profilritningar för denna mossavdikning, varefter de båda intressenterna enade sig om närslutne förening, vilken av dem underskrevs och av förrättningsmannen bevittnades.

§ 3.

Härefter underskrevs likaledes underdånig skrivelse till Konungen samt skrivelse till Länsstyrelsen, varefter detta sammanträde förklarades avslutat.

Billebreg den 12 september 1913.

Bror Emil Hildebrand.

Uppläst och justerat:

J.H.Andersson.

Bengt Nilsson.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

F ö r e n i n g.

Undertecknade överenskomma härmed om följande rörande avdikning av våra hemman 35/96 mtl. Billeberg och 1/4 mtl. Kolarp uti Sexdräga och Ullasjö socknar tillhörande frostspridande mossmarker.

1:o) Vi godkänna den förrättningsmannen, lantbruksingeniör B.E. Hildebrand upprättade plankartan över dessa marker samt den därifrån uträknade arealen, - och godkänna vi även det av samma förrättningsman upprättade förslaget till dikningens utförande och förbinda vi oss att detta förslag noggrant följa, dock så att vi skola ställa oss till efterrättelse av vederbörande myndighet möjligen föreskrivna ändringar uti detta förslag.

2:o) Vi godkänna den av samma förrättningsman upprättade kostnadsfördelningen av dikningskostnaden.

3:o) Vi förbinda oss att gräva dikessträckan litt. "a", n:o 11 - 5 och n:o 7 - 10, ävensom hela diket litt. "e" helt och hållet på våra egna marker.

4:o) Vi besluta att till detta arbetes utförande i underdånighet söka erhålla anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden, liksom vi även förbinda att utföra dikningsarbetet inom en tid av två år, - samt att de grävda diken vid behov ränsa och underhålla.

Sålunda överenskommet bekräfta vi med våra egenhändiga namnunderskrifter, som skedde i Billeberg den 12 september 1913.

J.H.Andersson.

Bengt Nilsson.

Ovanstående namnteckningar bevittnas ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Utdrag ur protokoll fört vid kommunalstämma med Sex-
dräga församling i sockenstugan måndagen den 20 okto-
ber 191 ber 1913.

§ 6.

Sedan J.H.Andersson i Billeberg hit anmält, att han ärnade avdika
honom tillhöriga frostspridande mossar samt att han till detta
arbets utförande äenade i underdåninghet söka erhålla anslag
utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden, beslöt
stämman för sin del uttala den åsikten, att detta företag vore
till gagn för orten genom frostländighetens minskande.

Är och dag som ovan:

Karl Ryberg.

Stäm.ordf.

Justerat:

Åke J. Bondesson.

Hjalmar Larsson.

Uppläst uti Sexdräga kyrka söndagen den 26 oktober 1913 av:

Ludv.Svedberg.

Rätt utdraget betygar:

Karl Ryberg.

Vidimeras ex officio:

Svedberg i delraud +

Utdrag ur protokoll fört vid kommunalstämma med Ulla-
sjö kommun uti sockenstugan lördagen den 25 ptktober
1913. 1913.

§ 5.

Sedan Bengt Nilsson i Kolarp hit anmält, att han ärnade avdika ho-
nom tillhöriga frostspridande mossar, beslöt stämman såsom sin
åsikt uttala, att detta företag vore till nytta för orten genom
frosthändighetens minskande.

År ochddag som ovan:

Otto Larsson.

Stäm, ordf.

Justerat:

Alfr. Eriksson.

A. Bengtsson.


Uppläst i Svenljunga kyrka söndagen den 2 nov. 1914 av:

Harald Christensson.

Rätt utdraget betygar:

Otto Larsson.

Vidimeras ex officio:



Godkänt den 3 januari 1924

125
14

21165

Inkom till

H. Landbruksstyrelsen
den 18 DEC. 1923

Komis ärer verkstättad avseende på det nation-
anordnings- och ordningsarbete, enligt förordnande av
Kungl. Landbruksstyrelsen den 17 September 1923, an-
gående det förtag, som äroer ordning av förtagsvinda-
de mark, tillhörande hemmanen Källberg och Kolarp,
uti Svedrånge och Marjös socknar av Ålneborgs län.

Plannen fastställd den 5 december 1914;

Statensunderstöd: anslag = 1450. kronor;

Kontrakt ej tillhande;

Fäststads arbetslid till den 1 September 1923;

För den av understeknad den 5 december 1923 verk-
stättad avseende på annan angiven arbete har beträffande
hoppningsvis utgjort i överensstämmelse med den slutliga
fastställda arbetsplanen, varför förtaget i sin helhet
föreslås till godkännande.

Holmstad den 13 December 1923.

Oskars Granwall

Statens landbruksingenjör.



Stampel = En (1) krona

Konungens Befallningshavande

i

ÄLVSBORGS LÄN

—o—

Landskansliet.

N:o 14. pag. 80
B.D. 1915.

N^o 116. 22. 10/3 1915.
B.D. 15/5 pränt. om konungf.

INK. d. 29. MAJ 1915
LANDSKANSLIET
VÄNERSBORG

R E S O L U T I O N .

Kronolänsmannen i Kinds härads västra distrikt
anmodes att mot bevis, som hit insändes, tillställa veder-
börande i inneliggande skrivelse omförmälda arbetsplan samt
att från dem infordra i skrivelsen begärda handlingar, med
vilka densamma återförväntas. Vänersborg i landskansliet den
8 mars 1915.

ant.

Ex officio

L. H. Jansson

Återställles värdsammast med delgifnings-
bevis och infordrade handlingar. Svenljunga i krono-
länsmanuskontoret den 27 maj 1915.

e.f.

Svenljunga

Revis

öfver verkställt beräkning af vattenavlednings-
och avrinningsarbetet enligt förordnande af Kungl.
Landhushållningsstyrelsen den 16 Maj 1923, angående det
företag, som äfven förläggning af vattenrännor mellan
den Kinnberg och Kolarp, n.ö. Långvagn och Masjö
Sörskvarn ad Årshagens land;

Flamm fastställt den 5 december 1914;

Kontrakt förklarad;

Fastställt till (efter den upprekas) till den 1 Sept 1923;

Till den af underberäknat den 6 och 26 Juni 1923
verkställt beräkning af ovan angifna arbete har
öfverräknat beräknat utför till 93 % för 1922-års
utgång.

Räknat den 4 Juli 1923.

Axelmar Brannan

Statens landhushållningsstyrelsen

notw. 1340.-

Mar.

D. 92

19822⁹

Inkom till

L. Landbruksstyrelsen

den 13 DEC. 1922

Berättelse

öfver verkställd avseende enligt Kungl. Landbruksstyrelsens förordnande den 18 juli 1922 af det vattenavlednings- och avrinningsföretag, som avser avrinnning af frostspridande mark till hemmanen Billeberg och Kolarp uti Roxörega socknen af Ålvsborgs län.

Planen fastställd den 5 December 1914.

Statsunderstöf. bidrag från allmänna avrinningsavslaget af 1.450:- kronor.

Arbetstid för vattenavlednings- och avrinningsarbetet till den 1 sept. 1922.

Med den af understechnad denna dag verkställda avseende av öfver angivna företag har öfver samma befunnits ännu ej fullbordat i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen. De arbeten, som återstå, omfatta en del av utkastet af upptagningsarbetet af diket till. & samt i öfrigt en del rensnings- och fördjupningsarbeten, och för jag därför vördsamt tillstyrka den af delägarna i företaget inlämnade ansökan om förlängning af arbetstiden under län eller till den 1 September 1923.

Billeberg pr Roxörega d. 14. 11. 22.

Klas Westling
statens e. landbruksingenjör

a. a.

125
14

D. No 18787

Inkom till

H. Lantbruksstyrelsen

den 31 DEC 1921

69 bevis

Rapport
Bevis

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 juni 1921

angående det företag, som avser avdikning av frost-
spisande marken tillhörande husegenen
Billberg och Kolarp i Lerdrags och Till-
härje socknar av Jämsbogs län
Planen fastställd den 5 dec 1914

Ändring däri medgiven av

den 19

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1914 års anslag allm. avd. ansl.
1450 kr.

lån av 19 års odlingslånefond kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 31 aug 1915.Fastställd arbetstid till den 1 juli 1917Förlängd arbetstid till den 1 sept. 1919medgiven av Kgl. dikt den 25 januari 1918Vid den av undertecknads den 20 sept. 1921 i och för verkställd av

var ingen av sakägarna att
syning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse
anträffa. Vid återresa från förrethingsstället
med den slutligen fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas
samma anträffade sig emellertid med en del
till godkännande.
gen i företaget, Johan Carlsson, Kolarp, Lerdrags
f. d. Bengt Nilssons husegen i Kolarp. Carlsson
som meddelade om samtliga delar utom di-
ket f. blivit upptagna. Nuvarande ägare
av Billberg F. Samuelsson, vilken blivit för-
satt i konkurs, uppgavs hava förklarat
sig icke vilja fullfölja företaget. Carlsson
uppgav sig däremot hava för avsikt att
fullborda den del av företaget, som fäll in-
om hans husegen, och att för den skull
ingå med nödvändig försäkring om ändring

i den fastställda arbetsplanen.

T. Wallin

Till

Kronolänsmannen i Skinds härads västra distrikt.

Som arbetsledare vid afdikningsföretaget i
Billbergs och Holarps marker ämda vi själfr
vara, när vi såsom lantbrukare äga mångårig
praktisk kunskap om dikning.

Billberg och Holarp den 19 Maj 1916

J. H. Andersson Bengt Nilsson

Till J.H.Andersson i Billeberg, Sexdrega.

Kungl. Maj:t har den 5 december 1914 täckts anvisa att anslag af 1.450:9- kronor till afdikning af frostspridande marker, tillhörande hemmanen Billeberg och Kolarp i Sexdrega och Ullasjö socknar, enligt af landtbruksingeniören B.E.Hildebrand uppgjord arbetsplan, som fastställts med visst villkor.

Med anledning häraf öfverlämnas härjämte till Eder den gillade arbetsplanen, bestående af 1 med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens sigill genomdraget häfte handlingar och 2 ritningar jämte kontrakt i 2 ex. om arbetets utförande och formulär till förbindelse angående kontraktets fullgörande, med anmodan till Eder, att så snart ske kan hit inkomma med förjande handlingar, nämligen:

1:o) De här bifogade ^{nr}kontrakten om arbetets utförande, 2 ex., sedan desamma blifvit försedda med vederbörandes af två vittnen styrkta hamnunderskrifter.

2:o) Säkerhetsförbindelse för kontraktets fullgörande, i handskrifvet exemplar, affattadt enligt det bifogade formuläret.

3:o) Uppgift å arbetsledare.

4:o) Bestyrkt kopia å kalkervärf af gillade ritningar och bestyrkt afskrift af därtill hörande med Kungl. Väg - och Vattenbyggnadsstyrelsen påskrift försedda ofvannämnda handlingar.

Därest vederbörande intressenter skulle finna ändring i arbetstide längd önskelig, bör särskild framställning därom göras hos Kungl. Landtbruksstyrelsen. Svenljunga i Kinds härads västra distrikts kronolänsmanskontor den 11 mars 1915.

seesig her

*härigenom får emottaga en
med förstående till lydande skrifvelser
jamt där i oöfverlämnad arbetsplan,
erhölls. Billeberg den 15. mars 1915 -*

*Bevittnas:
H. H. H. H.
Svenljunga*

J. H. Andersson

Landtbruksingeniör
Herr C. B. Carlsson!

Halmstad,

Oles!

se nästa sida

Tillföljt Herr Landtbruksingeniörens skrifvelse
till mig ang. best. afyörning af diknings företaget i
Billeberg har jag vördsamtt få anföras. När jag i Aug.
månad 1918 öfverlätt Billeberg hemnade jag samtliga
handlingar öfver dikningen i fråga, och visade för nye
egaren hvad som återstod af dikningen, samt befultmäktiga
han om att efter fullbordandet lyfta det återstående
af statsbidraget. Köparen af gården. Hr. Aug. Andersson
fr. Wäddege, vidgick också att fullborda det obetydliga
som återstod af dikningen. Efter min afflyttning hit
till Halland har gården bytt egare flere gånger och jag
har mig icke det minsta bekant huru dervidt förhållanden
kommit. Tillföljt returnering från Lerdaga kom Herr
Ingeniörens bref kort mig tillkännat först kl: 22 på efm.
och kunde jag därför icke sända ens ett telegram till n. v.
egaren af Billeberg ang. skjuts m. m.

Vördamt

Lerbäck Fjärås d 29/12. 20.

J. H. Andersson

17/321.

Carlson begär karta & handlingar för avseendet
dessa finnas i på platsen.

E.H.

125/
14

Ant. för. under 6 No 14085

17

D. 22 14084

Rapport

K. Landtbruksstyrelsen

4 DEC. 1917

öfver verkställd afgräsnig af vallen afledning
och afgräsningsarbetet, enligt särskildt förordnande
den 24 maj 1917. från Kungl. Landtbruksstyrelsen
angående det företag, som afgräsnig af frost-
gräsnade marker, tillhörande hemmanen Bille-
berg och Kolarp i Sedråga och Ullasjö socknar
af Älfsborgs län.

Planen fastställd den 5 december 1914.

Lötsunderstad: anslag från 1914 års allmänna afgräsnig -
anslag. Kr. 1450 -

Fastställd arbetstid till den 1 juli 1917

Vid af undersökning den 19 november 1907 verk-
ställd afgräsnig af öfran angifna arbets lifans
detmanas i förstärkt färdigt utan åter-
stads ömme kortan dikessträckor att uppgifva.
Bistande tillgång på och enligt rådandens me-
ning alltså där arbetsuppgif uppgif som anslut-
ning till arbetenas förseening.

Undersökning avseende om uppgif med
arbetets faktorer till den 1 september 1914
trifogs.

Skärmtad den 1 december 1917
C. Karlsson.

6226.
D-972

H. Landbrukskoststyrelsen

Den 15 JUN. 1915

I n t y g.

Härmed får jag på begäran intyga, att vid det företag, som avser avdikning av frostspridande mark tillhörig hemmanen Billeberg och Kolarp uti Sexdräga och Ullasjö socknar av Älvsborgs län, till vilket företag Kungl. Majt. i nåder den 5 december 1914 beviljat ett anslag av statsmedel å 1450 kronor, dikningsarbetet påbörjades under år 1914, samt att där uti dikena litt. "a", "b", "e" och "f" för närvarande är arbetet för c:a 1720,40 kronor, enligt det fastställda, reducerade kostnadsförslaget samt enligt fastställd ritning, varföre, då kostnaden för förslagets upprättande även är likviderad, jag anser mig kunna tillstyrka, att till vederbörande må nu genast utanordnas av det beviljade anslaget ett belopp av 900 kronor.

Vänersborg den 7 juni 1915.

N^o 14. p. 80.

B. D. 1915.

Kungl.

Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen.

2¹¹/15.

INK. d. 6- MRS. 1915
LANDSKANSLIET
VÄNERSBORG

Till

Konungens Befallningshåfvande
i Västborgs län.

Kungl. Maj:t har den 5 december 1914

täckts anvisa ett anslag af 1.450:— kronor

till af dikning af frostspridande marker, till-
hörande hemmanen Billeberg och Kolarp
i Laxdräpa och Ullasjö socknar, —

enligt af Landbruksingenjören B. E. Hildebrand uppgjord
arbetsplan, som samtidigt fastställts med viss vikt.

I anledning häraf öfversänder Kungl. Väg- och Vattenbyggnadssty-
relsen, för att vederbörande tillställas, den gillade arbetsplanen, bestående
af 1 med Kungl. Styrelsens sigill genomdraget häfte — handlingar
och 2 ritningar, jämte kontrakt i 2 ex. om arbetets utförande
och formulär till förbindelse angående kontraktets fullgörande, under an-
hållan, att Konungens Befallningshåfvande behagade in-
fordra, för att till Kungl. Styrelsen insändas, följande handlingar, nämligen:

1:o. De här bifogade **kontrakten** om arbetets utförande, 2 ex.,
sedan desamma blifvit försedda med vederbörandes af 2 vittnen styrkta
namnunderskrifter.

2:o. **Säkerhetsförbindelse** för kontraktets fullgörande, i hand-
skrifvet exemplar, affattad enligt det bifogade formuläret.

