



Akt nr:

P-E1a-0188

AU\$P-E1a-0188

P

3*0188

44/533

Förslag

N. Landtbruksstyrelsen

Bern 20 APR. 1916

till avdikning av frostapridande
mossar tillhörande hemmanen

S k e p p s h u l t och Y t t r e

V a l l e n uti Mårdaklevs socken

av Älvsborgs län.



KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

31 december 1914

i och för

afdikning af frostspridande mossar, tillhörande
hemmanen Reppshult och Gtne Vallen i Klår-
dalefs socken,
Bofsborgs län,

enligt af Landbruksingenjören B. E. Hildebrand
upprättad, af Kungl. Maj:t fastställt plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder
beviljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet af Rekryteringshundredasetio (3.660:-)
~~(den för endast frostminskningföretag avsedda delen af)~~ afdiknings-
kronor allmänna frostminskningensanslaget för år
1914, så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af
Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af den

~~valda~~ Landbruksstyrelsen
~~Direktion,~~ i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi för egen
del samt å öfriga intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller,
som af Kungl. Maj:t prövas lämpliga och nödiga; skall vara påbörjad före den
juni 1915 - och fullbordadt inom den 1 september 1920 -
i noggrann öfberensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytter-
ligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skoland vi genom egna till-
skott utgöra hvad som utöfver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande samt

för framtiden underhålla de utförda arbetena intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i fråga om terminerna för anslaget lyftning i mån af arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse hvad Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Lantbruksstyrelsen} därom må bestämma, äfvensom att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet, utan af Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Lantbruksstyrelsen} medgifvet anstånd med detsammes utförande, icke blifvit fullbordadt inom därför bestämd tid, det må ankomma på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes af Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Lantbruksstyrelsen} förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka vi skola föra öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats.

§ 4.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Lantbruksstyrelsen} ej mindre aflämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkt afskrift af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, än äfven meddela uppgift å den person, åt hvilken ledningen af arbetets utförande uppdragits.

§ 5.

Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade, af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden, ^{sju tusen tre -} ~~hundra trettio~~ (2330) Kronor, 60 ore, skall det beviljade anslaget minskas med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af den beräknade kostnadssumman; och skola räkenskaperna, därest arbetet ej på entreprenad verkställas, af oss föras på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna säkert uppskattas.

§ 6.

Att, därest någon afvikelse från den fastställda planen skett, hafva, innan sista delen af statsbidraget får lyftas, till Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Lantbruksstyrelsen} aflämnat fullständiga ritningar, utvisande den förändring som vidtagits.


§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta anslag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Lantbruksstyrelsen} godkännes.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Skiffshuset vid Wallen den 26 April 1915
 Gustaf Johansson

Att

W. Lager och Gustaf Johansson
i Skypaskuta och Malen

i bägges vid närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga

Skypaskuta och Malen som ofvan.

J. H. Johansson

adress:

Mårdahls

Albert Johansson

adress:

Mårdahls

Med stöd av Kungl. brevet den 31 december
1914 antager Kungl. Lantbrukstyrelsen, &
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den 27 april 1916.

William Dahl

Olof Fredström

Godkänd den 15 februari 1928



உ.உ. 12483

Unknown till

H. Landbrukstyrelsen

26 SEP. 1921

Bevis

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 juni 1921

angående det företag, som avser *andrikning af frost-*
spindande masser tillhörande hemmanen
Skjepsbult och Yttre Wallen i Märvallens
söken av Tjllstings län

Planen fastställd den 31 dec 1914.

Ändring däri^{er}/medgiven ~~av~~

~~den~~ 19

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 19/14 års anslag

3'660— kr.

~~lån av 19..... års odlingslånefond kr.~~

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 27 april 1916

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1920

Förlängd arbetstid till den 1 sept. 1921.

medgiven av den 19

Vid den av undertecknad den 24 sept. 1921 verkställd av-
syning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse
med den slutligen fastställda arbetsplanen, ~~varför företaget i sin helhet förordas~~
~~till godkännande.~~

T. Waller

*) med undantag dock på sträckan 56-76 av diket
h. h. ersatt med två med densamma paralle-
lla diken ^{fria} (56+33) å diket u till 61+80 å diket l och från
55+27 å diket u till 76+83 å diket l. Då dessa senare
dikesträckor upptagits till samma dimensionser
som de för den oleskurna delen av diket h för-
slagna, och då den påhända gjorda avvikelsen från
den fastställda arbetsplanen kan anses innebära en
förbättring av densamma, tillstyrkes att första-

get it in the pocket of the trousers.

Sk: 8325
16

P. M.

för utbekommande av statsbidrag

Titel: Avdiken. av frostspridande mossar, sälls.
nam^{en} Skrymskult och Yttre Vallen i Hårda-
kefs socken, Åsbo förs. län.

Arb. plan: 31 december 1914

Kontrakt: 27 april 1916

Börjas: -

Fullbordas: 1/9 10 3

Anslag: 3.660:- kr. 1.080 600

Län:

Beräkn. kostn.: 7.330:60 kr.

Uttag: 27.16 kr. ²⁴⁶⁰ 600:-
660:-

Utfört arbete enligt Cassin 2/9.16 - 5.968.60 kr. (~81%)

$\frac{81 \cdot 3660}{100} - 600 = \sim 2380.-$

Tillstyrkes till utbetalning 2.400.- kr.

Stockholm den 28 okt 1916

P. M.

Besiktningssintyg.

H. Landbruksstyrelsen

den 8 SEP. 1916

8325

Vid denna dag verkställd besiktning af arbeten för det företag som afser afditoning af frötspridande mark till hemmanen Skeppshult och Yttre Wallen i Märdakelefs socken, Skånska län, hvilket företag skall utföras enligt af Kungl. Majt. den 31 december 1914 fastställd arbetsplan, har befunnits att nedanstående dikesträckor blifvit uppgrädda, nämligen:

				Beräknad kostnad enligt fastställt kostnads förslag.	
	diket litt. a			kr.	310.-
	" " b			"	205.-
af	" " c sträckan 18-28	}		"	920.-
	" " " 27-9			"	
	" " d			"	110.-
	" " e			"	55.-
	" " g			"	170.-
	" " h			"	345.-
"	" " i sträckan 36-38	}		"	280.-
	" " " 40-43			"	
"	" " k " 46-75			"	418.-
"	" " l " 76-80			"	600.-
"	" " m " 48-58	}		"	1355.-
	" " " 63-48			"	
"	" " n			"	560.-
"	" " p			"	280.-
"	" " q			"	290.-
					5898.-

Förätningskostnad

70.60

Summa kronor 5968.60

Beviljadt anslag härtill kr. 2980.

Utanordnade anslagsmedel kr. 600.

Siterstad kr. 2380.-

Skappshult den 2 September 1916.

C. Karlsson

Tin Arbetsledare för
afdikningsföretaget i Skeppshuset och
Maurerhusen är antaget
Karl Hagberg Maurer Mästar

Skeppshuset och Maurerhusen den 10 Maj 1915

L. A. Jansson K. Hagberg

Intyg

På begäran af
H. L. Lagers Skeppshuset
och G. B. Johansson Waller
ytter för undertecknades
intyg

Att sedan jag tagit del af
dikningsplanen och undersökt
dikningsarbetet, anser att $\frac{4}{5}$ delen
af hela arbetet är enligt arbets-
planen utförd i Skeppshuset
och Waller yttre.

Bode Måderup den 15/5 1815

H. L. Johanson!

Kommunens Bredfärande
i Måderups kommun
Wantskizzen bevisar af

Till K.A.Lagberg såsom ägare af hemmanet Skeppshult och Gustaf Johansson såsom ägare af hemmanet Ytter Vallen .

Kungl: Maj:ts har den 31 december 1914 täckts anvisa ett anslag af 3.660:- kronor till afdikning af frostspridande mossar, tillhörande hemmanen Skeppshult och Yttre Vallen i Mårdaklefs socken, enligt af landbruksingeniören E. Hildebrand uppgjord arbetsplan, som samtidigt fastställts med visst villkor och vissa rättigheter.

I anledning häraf öfverlämnas härmed den gillade arbetsplanen, bestående af 1 med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens sigill genomdragen häfte handlingar och 3 ritningar, jämte kontrakt i två ex. om arbetets utförande och formulär till förbindelse angående kontraktets fullgörande, med anmodan till eder att hit skyndsamt inkomma med följande handlingar, nämligen:

1:o) De här bifogade kontraktet om arbetets utförande, två ex, sedandesamma blifvit försedda med vederbörandes af två vittnen styrkta namunderskrifter.

2:o) Säkerhetsförbindelse för kontraktets fullgörande, i handskrifvet exemplar, affattad enligt det bifogade formuläret.

3:o) Uppgift å arbetsledare.

4:o) Bestyrkt kopia å kulkervärf af gillade ritningar och bestyrkt afskrift af därtillhörande med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens påskrift försedda ofvannämnda handlingar.

Därest vederbörande intressenter skulle finna ändring i arbetstidens längd önskelig, bör särskild framställning därom till Kungl. Landbruksstyrelsen göras. Östra Tranemo i Kinds härads södra distrikts kronolänsmanskantor den 6 april 1915.

L. Östman

Af förestående skrifvelse hafva vi denna dag erhållit ett lika lydande exemplar, och ofvannämnda arbetsplanen kvitteras.

Skeppshult och Yttre Vallen den // april 1915.

Bevittnas:

A. S. Bergström

Fjärdingsman.

Gustaf Johansson

N^o 25. pag. 81.

B. D. 1915.

Resolution.

Kronolänsmanen i Kinds härads södra distrikt anmodas att mot bevis, som hit insändes, tillställa vederbörande i inreliggande skrivelse omförmälda arbetsplan samt att från dem infordra i skrivelser begärda handlingar, med vilka densamma återförväntas. Vänersborg i landskansliet den 3 april 1915.

anti:

Ex officio
Hagmüller

N^o 116. Ank. den 5/4 1915.
Till fhm. i häradskol d. 8-4-15.

INK. d. 22. JUN. 1915
LANDSKANSLIET
VÄNERSBORG

Häri omuämnda bevis, skrivelse och infordrade handlingar
översändes vödsammast.

Öskar Thauens i södra Kinds länsmanuskolor den 21 juni 1915.

Ossian Poustedt

1915 '17 Till Lantbruksingeniör B. E. Hildebrand för konf.
1916 '174. Ank. handl^e

N^o 25. p. 81.

B. D. 1915.

Kungl.

Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen.

490/15.

INK. d. 1- APR. 1914
LANDSKANSLIET
VÄNERSBORG

Till

Konungens Befallningshåfvande
i Västborgs län.

Kungl. Maj:t har den 31 december 1914

täckts anvisa ett anslag af 3.660: - kronor

till af dikning af frostspridande mossar, tillhö-
rande hemmanen Rappshult och Gtne
Valen i Måraaklefs socken,

enligt af Landbruksingenjören R. E. Hildebrand uppgjord
arbetsplan, som samtidigt fastställts med visst villkor och
issa rättigheter.

I anledning häraf öfversänder Kungl. Väg- och Vattenbyggnadssty-
relsen, för att vederbörande tillställas, den gillade arbetsplanen, bestående
af 1 med Kungl Styrelsens sigill genomdrag^{et} häfte - handlingar
och 3 ritningar, jämte kontrakt i 2 ex. om arbetets utförande
och formulär till förbindelse angående kontraktets fullgörande, under an-
hållan, att Konungens Befallningshåfvande behagade in-
fordra, för att till Kungl. Styrelsen insändas, följande handlingar, nämligen:

1:o. De här bifogade **kontrakten** om arbetets utförande, 2 ex.,
sedan desamma blifvit försedda med vederbörandes af 2 vittnen styrkta
namnunderskrifter.

2:o. **Säkerhetsförbindelse** för kontraktets fullgörande, i hand-
skrifvet exemplar, affattad enligt det bifogade formuläret.

~~3:o. Protokoll, utvisande, hvilken eller hvilka personer äro be-
höriga att å delägarnes i företaget vägnar avsluta kontraktet, lyfta stats-
bidraget och vidtaga alla för företaget i öfrigt erforderliga åtgärder.~~

3:o. Uppgift å arbetsledare.

4:o Bestyrkt kopia å kalkerväf af gillade ritningar och be-
styrkt afskrift af därtill hörande med Kungl. Styrelsens påskrift försedda
ofvannämnda handlingar.

Därest vederbörande intressenter skulle finna ändring i arbetstidens
längd önskelig, bör särskild framställning därom till Kungl. ^{Landsbuds} Styrelsen göras.

Stockholm den 1 mars 1915.

con
Jm.

J. H. Hellman

Anders Nymbladh

Älskrift.

Till den arbetsplan, som af Kungl. Majt. den 31 december 1914 fastställes, med vilken de diken, där vidoleringer före-
slaget beräknas om 1:1 och jorden ännu vid utförandet skulle
vara öfver en annan beskaffenhet än som i förslaget angives,
erhåller den mindre vidolering, som af den kontraserande
myndigheten kan komma att godkännas; samt med rättighet
till ändring enligt anteckning under kontrastförslaget.
Stockholm den 1 mars 1915.

F. H. Therman. Fridolf Wijnbladsk.

Vidimerat ex officio:

Bondebränds

Förslag

till avdikning av frostspridande mossmarker tillhörande

hemmanen Skeppshult och Yttre Vallen

uti Mårdaklevs socken, Kinds härad af Älvsborgs län.

Älskrift

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag
medgivit, att utan hinder för företagets god-
kännande sträckas 56-76 av diket A ma.
utslutas ur planen och ersätts med ett diket
närmare punkt 55+27 av diket B och punkt
76+83 av diket C, varvid istället för de
skall givas samma bottenbredd, slänt lut-
ning och djup, som förskrifts, för den ut-
slutna diketsträckan. Stockholm den 15 feb. 1915
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
E. Wille & Co.

här öfverskrifvet tillgä:

På grund af Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande har jag under
år 1913 företagit undersökningar samt upprättat förslag till av-
dikning af frostspridande mossmarker tillhörande hemmanen Skepps-
hult och Yttre Vallen uti Mårdaklevs socken af Älvsborgs län.

Av detta företag beröras:

1/2 mtl. Skeppshult ägare: K. A. Lagberg

1/4 " Yttre Vallen " Gustaf Johansson.

Som båda intressenterna förklarat, att de till denna avdiknings utförande i underdånighet ärna söka anslag av statsmedel utan återbetalningsskyldighet, får jag för sådant ändamål, jämlikt föreskrifterna uti förnyade instruktionen för statsens lantbruksingeniörer den 11 februari 1896, härmed avgiva följande

B E T Ä N K A N D E.

Orienterande

beskrivning.

Avdikningslägenheten är belägen i sydligare delen av Mårdaklevs socken, till större delen väster om allmänna landsvägen ned till Halland, men en mindre del emellan denna landsväg och Ätraån.

Anledningen till frostländigheten

Anledningen till att de ifrågavarande mossarne äro vattensjuka och frostspridande, är att söka däri, att mossarne sakna varje spår av avdikning.

Arealer

och jordmån.

Den förevarande avdikningslägenheten innehåller en areal av:

till Yttre Vallen 2,28 h:ar

till Skeppshult 27,67 "

varjämte även i någon mån torr-

lägges, utan att deltaga i avdik-

ningskostnaden, till 1/4 mtl. Skepps-

hult 0,14 "

Tillsammans: 30,09 hektar.

Jordmånen är ren högmosse med över meterdjup vitmossa och totalt mossdjup av mer än 3 meter, - vissa partier äro drog eller mera kärrartad vitmosse.

Avkastning

och jordvärden.

Dessa mossar giva i sitt nuvarande skick icke någon som helst

avkastning och kunna ej håller tänkas giva någon sådan efter avdikningen.

Mossarne äro absolut odugliga till odling, även efter torrläggningens genomförande.

Kostnadsförslag.

Under bil. litt. B bifogas kostnadsberäkning för denna avdikning, slutande på en summa av 9258,00 kronor.

De beräknade å-priserna äro enligt min erfarenhet här icke alls för höga.

Nederbördsområde och vattenmängder.

Mossarne hava som vanligt avfall åt skilda håll och nederbördsområdet för de olika dikena är endast föga större än själva mossen. Någon särskild beräkning av framströmmande vattenmängd synes därför icke vara av behovet påkallad.

Lutningar och dimensioner.

Lutningarne å bottenlinierna bliva över allt goda.

Såsom bottenbredd föreslås 0,30 m.

Sidelutning föreslås i mosstorv till 1:0,5 men där grus eller sand träffas till 1:1,0

Broar.

Fyra stycken brotrummor skola inläggas med fri öppning av 0,60 m. och med täckhallar av 0,35 m. tjocklek.

Avdikningens effekt.

Genom denna avdikningsutförande bliva mossarne nödtorftigt torrlagda och deras frostspridande egenskaper komma att minskas till bättnad för c:a 20 h:ar intill belägen äldre åkerjord samt till fördel för stora arealer bärande skogsmark.

Avdikningens

laglighet.

Emot denna avdikningsutförande möter intet laga hinder.

Intressenterna hava beträffande dikningens utförande samt kostnadens fördelning träffat närslutne förening, och från i dikningen icke deltagande 1/4 mtl. Skeppshult hava detta hemmans ägare medgivit diknings företagande i gränserna mot deras ägor.

Under sådana förhållanden har det icke synts nödigt, att beträffande denna förrättning ahålla sådan syn, som omförmäles uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879.

Som inga av de företag eller omständigheter, vilka uti Kungl.

Kung. den 31 december 1879 uppräknas såsom kunnande utgöra hinder mot beviljandet av tillstånd från det allmännas sida till vattenavledning m.m., av detta företag beröras, har anledning saknats sådant tillstånd söka.

Arbetets

utförande.

Hela dikningsarbetet bör vara fullständigt fullbordat inom fem år, efter sedan bidrag av statsmedel beviljats.

Arbetet är påbörjat och ganska betydligt fortskridet.

Liknande

med statsmedel

understött företag

i närheten.

Vid hemmanen Mårdaklev och Hestra uti Mårdaklevs socken har nyligen beviljats statsbidrag för avdikning, såväl lån som anslag.

Tillstyrkande.

Då denna frostavdikning är av mycket stor betydelse för intressenterna i densamma ävensom för hela orten, tillåter jag mig vördsam samt tillstyrka att anslag utan återbetalningsskyldighet må av statsmedel till arbetet beviljas till hälften av den beräknade kostnaden, 9258,00 kronor, eller med 4625,00 kronor.

Detta betänkande åtföljes av:

1:o) Översiktskarta i skalan 1:100000,-

2:o) Ägobeskrivning, bil. litt. A.

3:o) Kostnadsförslag, bil. litt. B,-

4:o) Avskrifter av protokoll och föreningshandling, bil. litt. C,-

5:o) Medgivande från grannar, bil. litt. D,-

6:o) Kommunalstämmoprotokoll, bil. litt. E,-

7:o) Plankarta i ett blad,-


8:o) Profil- och broritningar i två blad.

Vänersberg den 5 juni 1914.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Bror Emil Hildebrand', written in a cursive style with a long vertical stroke extending downwards from the end of the signature.

Ägobeskrifning öfver frösköndande marker tillhörande
hemmanen Skeppshult och Ytöre Vallu i Nördaklefs
socken Rindhörd af Sjöborgs län

Ägobeskrifningens n:o a plankartan	Hemmans, lägenhetens och innehafvares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar			Afskattning pr år o. h:ar efter förläggningen Afskattning pr år o. h:ar efter förläggningen	Afskattning pr år o. h:ar efter förläggningen	Afskattning pr år o. h:ar efter förläggningen	Afskattning pr år o. h:ar efter förläggningen	Afskattning pr år o. h:ar efter förläggningen	Ökad afskattning pr år och ägobeskrifning = förbättring	Summor och repartition
		åker, som förbättras	till odling föreslagen mark	annan mark							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<u>Ytöre Vallu</u>										
	<u>ä. Gustaf Johansson</u>	adess. Nyperskl. Klaf.									
1	högmoose			40							
2	g.			35							
3	g.			153							
	Summa				228						
	<u>Skippshult</u>										
	<u>ä. K. H. Sjöberg</u>	adess. Vallu mejeri Klaf.									
4	högmoose			196							
5	g.			255							
6	g.			211							
7	g.			252							
8	g.			342.5							
9	g.			180							
10	g.			10							
11	g. skogbeväst			20							
12	g.			20							
13	g.			27							
14	g. skogbeväst			28							
15	g.			39							
16	g.			64							
17	g.			30							
18	g.			33							
19	g.			31							
20	g.			28							
21	g.			12							
	Transport.				1780.5	228					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<i>Transport</i>			<i>1780.5</i>	<i>2.28</i>						
<i>22</i>	<i>Korr</i>			<i>35</i>							
<i>23</i>	<i>J.</i>			<i>27.5</i>							
<i>24</i>	<i>J.</i>			<i>04.5</i>							
<i>25</i>	<i>J.</i>			<i>16</i>							
<i>26</i>	<i>hordmorse</i>			<i>22</i>							
<i>27</i>	<i>J.</i>			<i>10</i>							
<i>28</i>	<i>J.</i>			<i>11</i>							
<i>29</i>	<i>J.</i>			<i>106.5</i>							
<i>30</i>	<i>J.</i>			<i>11</i>							
<i>31</i>	<i>J.</i>			<i>12</i>							
<i>32</i>	<i>J.</i>			<i>33</i>							
<i>33</i>	<i>J.</i>			<i>55</i>							
<i>34</i>	<i>J.</i>			<i>17</i>							
<i>35</i>	<i>J.</i>			<i>39</i>							
<i>36</i>	<i>J.</i>			<i>45</i>							
<i>37</i>	<i>J.</i>			<i>33</i>							
<i>38</i>	<i>J.</i>			<i>26</i>							
<i>39</i>	<i>J.</i>			<i>62.5</i>							
<i>40</i>	<i>J.</i>			<i>27.5</i>							
<i>41</i>	<i>Korr</i>			<i>11</i>							
<i>42</i>	<i>J.</i>			<i>06</i>							
<i>43</i>	<i>J.</i>			<i>11</i>							
<i>44</i>				<i>05.5</i>							
<i>45</i>	<i>Korr</i>			<i>10</i>							
<i>46</i>	<i>J.</i>			<i>30</i>							
<i>47</i>	<i>J.</i>			<i>24</i>							
<i>48</i>	<i>drag</i>			<i>11</i>							
<i>49</i>	<i>hordmorse</i>			<i>120</i>							
<i>50</i>	<i>drag</i>			<i>34.5</i>							
<i>51</i>	<i>hordmorse stoghevet</i>			<i>26</i>							
<i>52</i>	<i>drag</i>			<i>12</i>							
	<i>Transport</i>			<i>2659.2</i>	<i>2.28</i>						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Fraugardt			26 59	2 18						
53	huddmossa			80							
54	dryg.			28							
	Summa				27 67						
	<u>1/2 Sheppskullf.</u>										
	gj.										
55	korr.			14							
	Summa				14						
	Summa Inval.				30090						
Lånersborg den 9. januari 1913.											
Karlens Lidsbrand											

Avskrift
Kostnadsförslag till avdikning av fröskridande mark till
hummanten Skerpsbrukt och Ytter Våren i Måndaklefs socken,
Kinds härad af Råneborgs län.

påls Nr	längd m	djup m	bredd botten m	dag m	Arbete, Jorðslag m m	m ²	à kr	Kostnad	Summa Kostnad
<u>Andikringskostnad.</u>									
<u>1^o/ Diket lii. a.</u>									
0-	-	-	-	-					
-1	40	100	0.50	2.30	sten sten i grus	26	2.00	52	
-2	80	1.50	"	2.90	masslor, grus i sten	135	1.00	135	-
-3	100	1.20	"	2.70	" "	194	~~0.80~~ 0.90	~~155.20~~ 174.60	
Summa:								~~342.20~~ 344.80	
Läggas c:a 10% för oförbrukade kostnader									310
Summa Kostnad									377 -
<u>2^o/ Diket lii. b.</u>									
~~4-~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	4-6 vägar!				
-5	20	~~0.65~~ 0.50	1.50		sten sten i grus	~~5~~	~~1.50~~	~~7.50~~	
-6	20	1.00	"	~~2.30~~	" "	~~33~~	~~1.50~~	~~49.50~~	
-7	60	1.00	"	2.30	masslor, grus i sten	78	1.00	78	-
-8	48	1.00	"	2.30	" "	62	0.80	49.60	
Läggning av krumman vid 6+53-56								60	-
Summa								~~187.60~~ 244.60	
Läggas c:a 10% för oförbrukade kostnader									205 -
Summa Kostnad									270 -
<u>3^o/ Diket lii. c.</u>									
18	-	-	-	-					
-17	40	0.90	0.30	2.10	sten sten i grus	22	1.25	27.50	
-16	80	1.50	"	3.30	masslor	151	~~0.40~~ 0.50	~~60.40~~ 75.50	
-19	90	1.50	"	3.30	masslor, grus i sten	243	~~0.45~~ 0.60	~~109.35~~ 145.80	
-28	1.10	1.50	"	3.30	masslor, grus i sten	297	~~0.60~~ 0.80	~~178.20~~ 237.60	
-27	90	1.50	"	3.30	" "	243	~~0.45~~ 0.60	~~109.35~~ 145.80	
-29	45	1.80	"	2.10	masslor	84	~~0.40~~ 0.50	~~33.60~~ 42	
-30	50	1.80	"	2.10	"	108	~~0.40~~ 0.50	~~43.20~~ 54	
-31	100	1	"	2.10	"	216	~~0.40~~ 0.50	~~86.40~~ 108	
Lipt.								884.80	647 -
								648 -	515 -

[illegible]

Påls №	längd m.	djup m.	bredd botten m.	dag	kräsl, fördelag. m. m.	m ³	à kr	Kostnad	Summa Kostnad
									1880 -
					lyft.				2278 -
					<u>6) Diket liu. f.</u>				
19		1.50	0.30	1.80		58	0.40	23 20	
-20	40	1.35	"	1.65	mrastorr	88	1.00	44 -	
-12	23	1.50	"	1.30	"	34	1.00	13 60	
						51	1.00	25 50	
								36 80	
								67 50	
					liniäggis c:a 10% för oförbrukade kostnader			3 20	40
								6 50	
								Summa Kostnad	76 -
					<u>7) Diket liu. g.</u>				
03	-	1.00	0.30	2.30				26	
-24	30	1.30	"	2.10	mrastorr, guss i sten	52	0.50	26 00	
-25	45	1.50	"	1.80	mrastorr	84	0.40	33 60	
								42 -	
-26	50	1.50	"	3.20	mrastorr, mjöl guss i sten	79	0.40	31 60	
								47 40	
-27	60	1.50	"	3.30	mrastorr, guss i sten	162	0.40	64 80	
								97 20	
					tot. stenbrymma vid päle 26.			60 -	
								156 -	
								Summa	277 80
					liniäggis c:a 10% för oförbrukade kostnader			27 80	170
								Summa Kostnad	305 -
					<u>8) Diket liu. h.</u>				
54+10		2.30						20	
3440		260	0.30					20	
-35	30	1.60	"	3.50	mrastorr guss i sten	30	1.00	30 -	
								30 -	
-36	60	1.50	"	3.30	"	175	1.00	175 -	
								239 -	
-44	40	1.80	"	2.10	mrastorr	86	0.40	34 40	
								73 -	
-45	60	1.80	"	2.10	"	130	0.40	52 -	
								65 -	
-40	35	1.40	"	3.10	mrastorr, något guss	79	"	31 60	
								89 50	
								Summa	513 50
					liniäggis c:a 10% för oförbrukade kostnader			32 -	345
								47 50	
								Summa Kostnad	458 -
					lyft.				3217 -

[illegible]

[illegible]

Plats	längd	djup	bredd	Arbetsfördelag	m ³	å	Kostnad	Summa
N ^o	m	m	m	m m	m	kr		
				lyft. 13% Diket lit. p.				5950 -
81		120	030	2.70				
- 82	50	1.50	"	2.30	113	96 ⁰⁰ 100	67.80	
- 83	55	1.50	"	2.30	149	0.50	149.50	
- 84	80	120	"	2.70	180	1.50	270.00	
85	35	0.75	"	1.80	46	2.00	92.00	
86	10	"	"	"	4	"	8.00	
					Summa		632.30	
				linäggis c:a 10% för oförbrukade kostnader			67.20	560.00
					Summa	Kostnad		695.00
				14% Diket lit. O.				
66		160	030	2.50				
- 67	100	120	"	2.90	256	96 ⁰⁰ 100	161.44	
				linäggis c:a 10% för oförbrukade kostnader			23.56	180.00
					Summa	Kostnad		281.00
				15% Diket lit. P.				
63		180	030	2.10				
- 74	164	1.80	"	2.10	254	0.44 100	111.76	
a	147	1.80	"	1.80	275	"	135.00	
					Summa		246.76	
				linäggis c:a 10% för oförbrukade kostnader			27.24	280.00
					Summa	Kostnad		346.00
				16% Diket lit. q				
b		180	030	2.10				
- 72	60	1.55	"	1.85	115	0.44 100	50.70	
- 71	48	1.55	"	1.85	80	"	37.20	
- 70	100	1.80	"	2.10	192	"	76.80	
- 69	70	1.20	"	1.50	113	"	45.20	
c	100	1.20	"	1.50	108	"	43.20	647.00
				lyft.			240.20	887.00

Palens №	Längd m.	djup m.	lredd brunn dag m.	arbets jordlag m.m.	m ³ m	ä kr	Kostnad	Summa Kostnad.
				lyst.			243 20 ~~304 -~~	6970 ~~8898 -~~
-68.	20	120	1.30	2.70 mörstov, stuni guss.	29 080		23 20 ~~200 00~~ 327 20 ~~33 60~~ 82 80	290
				linäggs för rfrutredda koshn. 10%				
				Summa Kostnad			360 -	
				Totalsumma ardkringkostnad				9258 -
				Sammandrag.				7260 -
				Ardkringkostnad.			310	
				1%) Diket liu. a.			~~377 -~~	
				2%) Diket liu. b.			~~205~~ ~~270 -~~	
				3%) Diket liu. c.			~~1200~~ ~~1324 -~~	
				4%) Diket liu. d.			~~110~~ ~~148 -~~	
				5%) Diket liu. e.			~~57~~ ~~62 -~~	
				6%) Diket liu. f.			~~40~~ ~~46 -~~	
				7%) Diket liu. g.			~~370~~ ~~385 -~~	
				8%) Diket liu. h.			~~345~~ ~~458 -~~	
				9%) Diket liu. i.			~~395~~ ~~660 -~~	
				10%) Diket liu. k.			~~699~~ ~~879 -~~	
				11%) Diket liu. l.			~~700~~ ~~760 -~~	
				12%) Diket liu. m.			~~1750~~ ~~3760 -~~	
				13%) Diket liu. n.			~~560~~ ~~675 -~~	
				14%) Diket liu. o.			~~180~~ ~~281 -~~	
				15%) Diket liu. p.			~~280~~ ~~346 -~~	
				16%) Diket liu. q.			~~290~~ ~~360 -~~	7260
				Summa ardkringkostnad				9258 -

Vänersborg den 1 Mars 1913.

Per Olof Söderlund

Bediunnas ex officio:

Per Olof Söderlund

Kostnadsfördelning

Kronor

1/2 mtl Skipperskult K. & Lagbyg deltagar för
samliga diken utm liss. 9 1/2 af str. k. 48
liss. m. samt sträckan 46-48 liss. k. med 8618 -
mtl. Ytter Vallar Gnet. Johansson del-
tagar för diket liss. q samt 1/2 str. k. 48
liss. m. 5 1/2 str. 46-48 liss. k. med 640 -
Summa 9258 -

Vänersborg den 1 Mars 1913.

Borr Eric Skidebrand.

Utdieneras ex officio:

Borr Eric Skidebrand

Anmärkning

Vid arbetsplanens förståelse har kostnaden beräknats till:

för anläggningens arbetet

kr. 7260 -

förslagens upprättande

75 60

Summa kronor

7335 60

och äga inrättningarna till en del utslutna sträckan 4-6 av
diket 6, dels giva sträckan 34-44 av diket 6 och sträckan
36-38 av diket i de mindre dimensioner, som ä ritning
gärne i kostnadsförslaget blivit med den beteckning angivna,
dels och med utslutande, av den vid punkt 26 av diket q
förslagna trumman från grävning utslutna sträckan av om-
kring 10 meter vid nämnda punkt. Utdieneras den 1 Mars 1915.

Karry Svanander

tf. bepringsman

Utdieneras ex officio:

Borr Eric Skidebrand

Avskrift.

Bil.litt. C.

Protokoll fört vid sammanträde rörande avdikning av
frostspridande mossar å Skeppshult och Yttre Vallen
i Mårdaklevs socken av Älvsborgs län, den 15 mars 1913.

§ 1.

Undertecknad redogjorde för intressenterna, K.A. Lagberg i Skeppshult och Gustaf Johansson i Yttre Vallen, för avdikningsförslaget samt lämnade plan- och profilritningar till företaget ävensom anvisning rörande sättet för sökande av statsbidrag.

§ 2.

Intressenterna överenskommo om närslutne förening rörande ifrågavarande avdiknings utförande.

§ 3.

Ät undertecknad uppdrogs att upprätta betänkande för sökande av statsbidrag.

Skeppshult som ovan:

Bror Emil Hildebrand.

Uppläst och godkänt:

K.A. Lagberg.

Gustaf Johansson.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

F ö r e n i n g.

rörande avdikning av frostspridande marker tillhörande hemmanen Skeppshult och Yttre Vallen uti Mårdaklevs socken av Älvsborgs län.

- 1:o) Undertecknade godkänna den av förrättningsmannen, lantbruksingeniör Hildebrand, upprättade plankartan, den å densamma utlagda avdikningsplanen och den från kartan uträknade arealen, - och förbinda vi oss att avdikningsplanen noggrant följa.
- 2:o) Vi godkänna även förrättningsmannens förslag till dikningens utförande och förbinda oss att detsamma noggrant följa.
- 3:o) Kostnaden för avdikningen delas så, att Yttre Vallen vidkännes kostnaderna för uppgrävandet av diket litt. "q" samt hälften av sträckan "b" till 48 uti diket litt. "m" och hälften av sträckan 46 till 48 uti diket litt "k", - återstående hälften av dessa dikessträckor samt all övrig i förslaget intagen dikning bekostas av ägaren till 1/2 mtl. Skeppshult. Förrättningskostnaden delas så, att

Skeppshult deltagar med 93 %

Yttre Vallen med 7 %

- 4:o) Dikningsarbetet bör vara fullbordat inom fem år, med ungefär en femtedel om året.
 - 5:o) För övrigt skola vi ställa oss till efterrättelse de föreskrifter, som av vederbörande myndighet kan utfärdas vid statsbidrags beviljande.
 - 6:o) Vi besluta, att till detta företags utförande i underdånighet söka erhålla anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden till hälften av det belopp, vartill kostnaden för avdikningen blivit beräknad.
- Sålunda överenskommet bekräfta vi med våra egenhändiga namnunderskrifter.

Skeppshult pr Mårdaklev den 15 mars 1913.

K.A.Lagberg.

Gustaf Johansson.

Förestående namnteckningar bevittnas, ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Undertecknad, delägare uti hemmanet Skepshult uti Mårdaklevs socken av Älvsborgs län förklarar härmed, att jag intet har att erinra mot att min granne A.G.Lagberg i Skepshult vid avdikning av honom tillhörig mossmark förlägger gränsdiken uti själva rågången emellan hans och mitt hemman.

Skepshult pr Mårdaklev den 9 mars 1913.

August Johansson.

Helga Johansson.

Ägenhändiga namnteckningen bevittna:

A.F.Andersson.

Mårdaklev.

W.Johansson.

Mårdaklev.

Vidimeras ex officio:

Jonas Lindqvist

Utdrag ur protokoll fört vid kommunalstämma
med Mårdaklevs kommun uti sockenstugan
dagen den 9 mars 1913.

§ 2.

Sedan ägarne till hemmanen Skepshult och Yttre Vallen uti denna socken hit anmält, att de ärnade avdika deras hemman tillhöriga masstrakter, samt att de till detta ändamål även ärnade i underdånighet söka erhålla anslag utan återbetalningsskyldighet av statsmedel, beslöt kommunalstämman för sin del uttala såsom sin åsikt, att detta företag skulle bliva till stor nytta för orten genom frostländighetens minskande.

År och dag som ovan

P.M.Petersson.

Kom.stäm.Ordf.

Justerat:

Carl Andersson. J.A.Johansson.

Rätt utdraget betygar:

P.M.Petersson.

St.Ordf.

Uppläst uti Mårdaklevs kyrka söndagen den 1913 betygar:

Utdieneras el officio:

Burleinfriedsaudt