



Akt nr:

P-E1a-0200

AU\$P-E1a-0200

36

Formulär, fastställt av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 april 1915.

P

1-0200

8643.

Lantbruksstyrelsen
den 16 OCT. 1915

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 21 maj 1915
i och för avdikning av frostspridande mark, tillhörande från hemmanet
Frackebo avsöndrade lägenheten Svenstorp i Kalvs socken av
ÄLVSBORGS LÄN,

~~län, enligt en av Lantbruksingenjören B. E. Hildebrand~~
~~upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder be-~~
~~viljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet av ettusenett hundra tjugo (1.120:-)~~
~~— kronor att utgå från~~ allmänna
~~avdikningsanslaget för år~~ 1915, varav hela beloppet —
~~kronor — skall~~ skall utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av anslaget,
så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt anslags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t
gillade föreskrifter, hava undertecknade, ~~enligt bilagda protokoll av den~~
~~— av vederbörande intressenter valda arbetsstyrelse — förtroende-~~
~~män — i och för detta företag med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kro-~~
~~nans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi för egen del samt å vederbörande~~
~~intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:~~

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen
medgivna,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gälda
alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja företaget före den 1 september 1915

att fullborda detsamma senast den 1 september 1918

135
15

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller andra bidrag utgöra vad utöver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande,

samt att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan av Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivit anstånd med detsamma utförande, icke blifvit fullbordat inom därför bestämd tid,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av anslaget samt återfordra vad därav uppburits, att på en gång eller successivt till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, vilka vi skola föra över företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets övertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen avslutats, ävensom att till Kungl. Lantbruksstyrelsen avlämna uppgift å den person, åt vilken ledningen av arbetets utförande uppdragits.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning, i mån av arbetets fortgång, ställa oss till efterrättelse, vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma; och skall, såvida icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av anslaget inestå i Kungl. Statskontoret, intill dess arbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutande av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av anslaget lyftes, överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade av vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden **två tusentvå hundra-fyrtioåtta (2.248) kronor 66 öre**, medgiva att det beviljade statsbidraget skall minskas med så stor del av den ifrågavarande besparingen, som det beviljade statsbidraget utgjort av den beräknade kostnadssumman, ävensom att, därest arbetet ej på entreprenad verkställes, föra räkenskaperna på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna säkert uppskattas.

§ 7.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av detta anslag föranledes för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftande statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i *Trachebo, Snenstorp* den *30 Augusti* 19*15*

Alfred Claesson

Mårten Klarsson

Att *Alfred Claesson och Mårten Klarsson*
i *Trachebo, Snenstorp*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga
som ovan.

Rikard Johansson
adress: *Kärshult*

Anders Johansson
adress: *Kärshult*

Karl Johansson

Karl Johansson

Med stöd av Kungl. brevet den *21 maj*
1915 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den *30 december* 19*15*

Willemtack

Aug. Thorsberg

P 1-0200

8645.

D-502

~~Landredskontorslösen~~

Förslag den 16 OCT. 1915

till avdikning av frostspridande mar-
ker tillhörande avsöndrade lägenheten
S v e n s t o r p uti Kalvs socken av
Älvsborgs län.



Auskript.

Tid för den arbetsplan, som av Kungl. Majt. den 21 maj 1915 fastställes, med vissare de diversitärerna, där sidoluckningen förelagits beräknas till 1:1 och jordmånen vid utförandet nöjligen kunde visa sig vara annorlunda än i förslaget angivits, ejas den mindre sidoluckning, som av Lantbruksstyrelsen kan komma att meddelas.

Stockholm den 28 juli 1915.

Få Lantbruksstyrelsens vägnar:

Thure Telar

Olof Fredriksson.
Förordnad.

Uddimerat ex Officio.
Bardensfeldt

Auskript.

Förslag

till avdikning av frostspridande mark tillhörande lägenheten
Svenstorp, avsöndrad från hemmanet Frackebo uti Kalvs
socken, Kinds härad av Älvsborgs län.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen under år 1912 förordnat mig, att verkställa undersökning för utdikning av frostspridande marker, tillhörande från hemmanet Frackebo avsöndrade lägenheten Svenstorp uti Kalvs socken av Älvsborgs län, har sådan undersökning ägt rum under slutet av året 1912, varefter förslag till avdikningen upprättats.

Av denna avdikning beöras:

lägenheten Svenstorp ägare: Alfred och. Märten Claesson.

ävensom i större eller mindre grad mark tillhörande Johan Andersson och Carl Andersson in Backa, Lars Carlsson i Joarsbo samt Petrus E. Johansson i Kopparbo, men dessa personer vilja icke hava någon utgift för dikning, under det att de likväl icke förmena ägarne till Svenstorp, att för dikningens utförande gräva i rågångarne eller inom hemmanen Backa, Joarsbo eller Kopparbo.

Sedan ägarne till lägenheten Svenstorp förklarat, att de till denna avdiknings utförande i underdånighet ärnade söka erhålla anslag utan återbetalningsskyldighet av statsmedel, får jag för sådant ändamål, jämlikt föreskrifterna uti förnyade instruktionen för statens lantbruksingeniörer den 11 februari 1896, härmed avgiva följande

B E T Ä N K A N D E.

Orienterande

beskrivning.

Avdikningslägenheten är belägen inom sydöstra delen av Kalvs socken, nära sjön Fegen och c:a en mil från sockenkyrkan.

Anledningen

till frostländigheten.

Anledningen till att de ifråggvarande mossarne äro vattensjuka och frostspridande är att söka däri, att de helt och hållet sakna varje avdikning.

Areal

och jordmån.

Arealen, som gagnas av denna ~~av~~ dikning utgör 12,93 h:ar, därav sökandes mark 8,30 h:ar, till Joarsbo 4,03 h:ar och till Backa Övre 0,60 h:ar.

Jordmånen är överallt ren högmosse med över meterdjupt vitmoss-lager på mosstorp om mer än 3,00 m. mäktighet, utom där grusåsar uppsticka.

Avkastning

och jordvärden.

De ifrågavarande mossarne lämna för närvarande icke någon som helst avkastning och kunna icke heller tänkas lämna någon sådan efter avdikningens genomförande.

Någon uppskattning av jordförbättringsvärde genom avdikningen lär sålunda ej kunna ifrågakomma.

Kostnadsförslag.

Under bilaga litt. B närslutes kostnadsberäkning för denna avdikning, slutande å 2740,90 kronor.

Nederbördsområde

och vattenmängder.

Nederbördsområdet för denna avdikning är endast föga större än själva avdikningslägenheten och mossarne hava dessutom, såsom vanligt avfall åt flere håll, vadan någon beräkning av framströmmande vattenmängd ej synes vara av nöden.

Lutningar och dimensioner.

Bottenlutningarne bliva över allt goda.

Normaldjup för dikena föreslås till 1,80 å 1,50 m.,

bottenbredd 0,30 m.

sidolutning i mosstorv 1:1,5 men där gruset framkommer 1:1,0

Bro.

Uti enskilda vägen över diket litt. "g" inlägges en stentrumma med 0,60 m. öppning och täckhäll av 0,35 m.

Över diket litt. "a" kan bro undvikas, genom att låta diket luta från vägen såväl norrut som söderut.

Avdikningens

effekt.

Genom denna avdiknings utförande bliva mossarne i fråga nödtorftigt torrlagda, samt kommer deras frostspridande egenskap att minskas till förmån för 6 å 8 h:ar intill liggande gammal åker ävensom för avsevärd areal bärande skogsmark.

Avdikningens

laglighet.

Emot denna avdiknings utförande möter intet laga hinder.

Då endast en jordägare, bröderna Claesson, av dikningen betungas samt tvist ej förefinnes har anledning saknats, att behandla dikningsfrågan enligt föreskrifterna uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879.

Angränsande jordägare hava lämnat sitt tillstånd till dikning intill eller inom deras ägor.

Som inga av de föremål eller omständigheter, vilka uti Kungl.

Kung. den 31 december 1879 uppräknas såsom kunnande utgöra hinder mot medgivande av tillstånd från det allmännas sida till vattenavledning m.m., av detta företag beröras, har anledning saknats sådant tillstånd ~~ik~~ söka.

Arbetets utförande. Hela avdikningsarbetet har varit fullständigt fullbordat inom tre år, efter sedan anslag beviljats.

Liknande

med statsmedel understött

företag i närheten.

Inom Kalvs socken, synnerligast uti denna dess sydöstra del äro många dikningsarbeten under utförande med bidrag av statsmedel, såsom vid Nättsjö, Stäpelsbo m.fl.

Tillstyrkande.

Då denna avdikning är av stor betydelse för ägrne till lägenheten Svenstorp, ber jag få vördsamt tillstyrka, att anslag till arbetets utförande måtte av statsmedel beviljas intill hälften av den beräknade kostnaden, 2740,00 kronor, med 1370,00 kronor.

Detta betänkande åtföljes av:

1:o) Översiktskarta i skalan 1:100000,-

2:o) Ägobeskrivning, bil. litt. A,-

3:o) Kostnadsförslag, bil. litt. B,-

4:o) Medgivande till dikning, bil. litt. C,-

5:o) Kommunalstämmoprotokoll, bil. litt. D,-

6:o) Plankarta i ett blad,

7:o) Profilritningar och broritning i ett blad.

} kopierade på ett
blad.

Vänersborg den 19 juli 1914.

Ex officio:

B. Thunberg

Antskrift.

Bygelskrifning öfver frustpridaude marker tillhör-
ande afskreddade lägenhetew Svustorp uti Kaeps socken,
Kinds härad af Älsborgs län.

Ägofigurens n:o å plankartan	Hemmans, lägenheters och innehafvares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar			Afskredning efter torrläggningen	Afskredning pr år o. har efter torrläggningen	Skilnad = ökad afskred- ning pr år o. har	Afskredning pr år o. ägofigur före torrläggningen	Afskredning pr år o. ägofigur efter torrläggningen	Ökad afskredning pr år och ägofigur = förbättring	Summor och repartition
		åker, som förbättras	till odling föreslagen mark	annan mark							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<u>Lä. Svustorp</u>										
	<u>äg. Alf. och Marten</u>										
	<u>Classon</u>										
1	hvitmark drag			08.							
2	dr.			20.							
3	dr.			21.							
4	dr.			07,5							
5	dr.			31,6							
6	dr.			39.							
7	dr.			03.							
8	dr.			20.							
9	dr.			06.							
10	dr. högmare			35.							
11	dr.			34.							
12	kärr			24.							
13	dr.			55,5							
14	drag			35.							
15	hvitmark			20.							
16	dr.			15,5							
17	dr.			35.							
18	dr.			34.							
19	drag			12,5							
20	dr.			27.							
21	hvitmark			43,5							
22	drag			03,5							
	Summa						8 30.				
	Transp. it						8 30.				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Transport				830.						
	<u>4 Joarsbo.</u>										
	<u>äg: Lars Carlsson</u>										
23	dag			- 035							
24	högmasse			- 160							
25	dag			- 10.							
26	högmasse			- 09.							
27	högmasse			- 80.							
28	högmasse			- 345							
29	dag			- 107.							
30	högmasse			- 83.							
	<u>Summa</u>				403.						
	<u>Öfra Barka</u>										
	<u>äg: Johan och Karl</u>										
	<u>Andersson</u>										
31	högmasse			- -	60.						
	<u>Summa Areal</u>				1293.						

Deltagar icke i företaget

Deltagar icke i företaget

Vänersborg den 10 Mars 1914

P. Nor. Emil Thidebrand.

Utdieneras till uppgift

Emil Thidebrand

Kostnad för dag för förläggning af frostskridande. uxor och hustru
af ändrade lägenheten i Söndersborg uti Råp socken Kindhåls af
Ålpsborgs län.

Färdslängd		bredd		Dagens förbrukning		m ³		ä		Kostnad.		Summa	
N: m.	m	m.	m.	m.	m.	m.	m.	kr.	h.	h.	h.	Kostnad.	Kostnad.
1. <u>Ålpsborgs kostnad.</u>													
1. <u>Niket län. a.</u>													
22		090	030	210		108							
-21	40	125	.	155	monter, uxor, gms.	116	112	45	0.55	24	75		
-20	60	180	.	210	monter	216	166	100	0.50	50			
-6	40	140	.	170	5.	140	178	71	.	35	50		
-16	40	120	.	270	monter gms i sten	160	160	64	0.90	57	60		
-15	50	170	.	200	5. 5.	196	188	94	0.80	75	20		
-11	100	180	.	180	monter	158	177	177	0.50	88	50		
-10	35	185	.	215	5.	207	195	68	.	34			
-9	70	165	.	135	monter uxor gms	120	120	0.60		72			
-5	80	180	.	210	5. 5.	166		0.50		132	80		
-4	73	170	.	87	monter	196	206	150	0.55	75			
-3	80	100	.	230	monter gms i sten	130	235	188	0.30	150	40		
-1	100	120	.	270	5. 5.	180	155	155	0.70	108	50		
Summa										904	25		
Tilläggs c:a 10% för afriktadde kost.										90	75		
Summa Kostnad.										995			
2. <u>Niket län. b.</u>													
12		150	020	180									
11	40	150	02	180	monter			63	0.50	31	50		
Tilläggs c:a 10% för afriktadde kost										3	50		
Summa Kostnad												35	
2. <u>Niket län. b.</u>													
17		150	020	3.20		270							
-16	34	120	.	270	monter gms i sten	180	225	77	0.80	61	60		
-18	66	040	.	110	5. 5.	0.30	1.04	69	0.60	41	40		
-19	40	.	.	.	monter.	0.14		6	0.50	3			
Summa										106			
Transport.										106		1002	
												1112	

Obs denna b x c

					Transport			106	1112 1002
					Fylligges c:a 10 ² för afbrut sedde kortunder			11	
					Summa Kortunder				117
					4) <u>Åiket lät. d.</u>				
6-	948	130	020	290		208			
-5	60	180	.	210	monter i gns	216	2.12	127 0.6	76 2
-7	80	155	.	185	monter	147	1.92	154 0.50	77
-8	45	035	.	100	monter gns i stn	023	0.95	43 0.6	25 80
-9	10	.	.	.	gns i stn	0.12	1	1.0	1.
					Summa .			180	
					Fylligges c:a 10 ² för afbrut sedde kortu.			18	
					Summa Kortunder				198
					5) <u>Åiket lät. e</u>				
2-	070	020	400			046			
-1	20	120	.	150	monter	100	1.54	15 0.50	7 50
-0	40	100	.	120	. 5.	1.80	1.94	38	19
					Summa .			26 50	
					Fylligges c:a 10 ² för afbrut sedde kortunder			2 50	
					Summa Kortunder.				29
					6) <u>Åiket lät. f.</u>				
29	10	0.95	030	220	Gns i stn stn	119	0.80	6 1.00	6 00
-28	20	120	"	290	monter gns i stn	200	1.64	33 0.80	26 40
-26	65	120	.	150	monter	108	1.14	74 0.50	37
-25	60	170	.	205	3.	206	1.57	94	47
-24	80	150	"	180	3.	150	1.82	14 6	73
					Summa .			189 40	
					Fylligges c:a 10 ² för afbrut sedde kortunder			18 60	
					Summa Kortunder				208
					Transport.				82 1554

Transport.										82 1504
2) <u>Sticket. litt. g.</u>										
27	138	130	020	2.90						
-3	75	120	"	23	monterat	127	090	114	3	
-31	60	130	"	290	g.	101	06	60	6	
-32	60	130	"	290	g.	125	"	75		
-33	50	150	"	320	g.	120	090	108		
-34	80	180	"	210	monterat	150	050	75		
-35	80	180	"	210	g.	173	"	86	50	
-36	40	120	"	180	g.	68	"	34		
-37	60	140	"	210	g.	102	"	51		
-38	64	180	"	210	g.	138	"	69		
-39	80	180	"	210	g.	173	"	86	50	
-39	60	150	"	180	g. guss i sten	152	070	106	4	
1 st. kummen i utförda väg. (32. 37-40)								120		
Summa . . .								966	30	
Fylliggen o: a b: för opriat sedda kostnader								96	70	
Summa Kostnad.										1063
3) <u>Sticket litt. h.</u>										
36	132	020	2.90							
-41	73	070	"	170	monterat guss i sten	101	120	101		
-40	20	"	"	"	Stor sten i guss.	7	150	10	50	
Summa								111	50	
Fylliggen o: a b: för opriat sedda kostnader								11	50	
Summa Kostnad										123
Totalsumma af disningskostnad.								2740	68	
Vänerby den 10 Mars 1911										
Bordensblidebrau										
Vilimera el opriat										
Bordensfidebrau										

avskrift.

Sammandrag.

A. Audikvinningskostnad.

1) Lika lit. a	995 -
2) " " b	117 -
3) " " c	55 -
4) " " d	198 -
5) " " e	29 -
6) " " f	208 -
7) " " g	1063 -
8) " " h	123 -

Totalsumma dikningskostnad 2768 -

Båensborg den 10 mars 1914.

Bror Axel Fredrik de Brand.

Avgea ca 20% för grundar för höga i grund
Rest.

578 -
2190 -

Vid arbetsplanen fastställande har kostnaden för
företaget beräknats till:

för audikvinningsarbetet

kr 2110 -

för företags upprättande

28 66

Summa kronor. - 2148 66

Stockholm den 28 juli 1915.

Olof Fredrik de Brand.

k.f. byrådirektör

Undertecknad a affis.

Bror Axel Fredrik de Brand

Undertecknade, ägare i hemmanen Joarsbo, Backa Övre och Kopparbo
uti Kalvs socken av Älvsborgs län, förklara härmed, att vi intet
hava att erinra mot, att Alfred och Mårten Classon i Svenstorp
för avdikning av dem tillhöriga frestspridande marker på sin
bekostnad företaga dikningsarbeten inom och i gränsen mot våra
hemmansdelar, i enlighet med av lantbruksingeniör Hildebrand i
Vänersborg uppgjort förslag.

Svenstorp den 27 april 1914.

Lars Carlsson, Joarsbo.

Johan Andersson, Backa.

Carl Andersson, Backa.

Petrus E. Johansson, Kopparbo.

Lars Carlssons i Joarsbo, Johan och Carl Anderssons i Backa
Övre samt Petrus Johanssons i Kopparbo egenhändiga namnteckningar
intyga:

J.P. Salomsson.

Richard Johansson.

Kärrshult.

Kärrshult.

Vidimeras ex officio:



Avskrift.

Bil.litt. D.

Utdrag av protokoll fört vid Kommunalstämma med Kalvs socken i sockenstugan fredagen den 29 maj 1914.

§ 1.

Sedan ägarne till hemmanen Humlered, Svanabo, Sånabo, Kärrshult, Övre Backa, Björkekulla samt lägenheten Svenstorp uti denna socken hit anmält, att de ämnade avdika dem tillhöriga frostspridande marker samt att de till dessa arbetens utförande i underdånighet ärnade söka erhålla anslag utan återbetalningsskyldighet av statsmedel, beslöt stämman för sin del göra det uttalandet, att dessa frostavdikningar skulle bliva till nytta för orten genom frostländighetens minskande.

Är och dag som ovan:

Aug. Bartilsson.

Justerat:

J.A.Gustafsson.

C.J.Hansson.

Uppläst i Kalvs kyrka den 1/6 1914 av:

A.F.Lövman.

Rätt utdraget betygar:

Aug. Bartilsson.

Kommunalstämmans ordförande.

Vidimeras ex officio:

Aug. Bartilsson

Anskrift.

Arvodesräkning
för uppgörande av förslag till anskaffning av jord-
spridande maskiner tillhörande länshuset i Luleå.
till uti Kungens befallning av Åkeris kompani län.

undersökning, 1 dag i 450	4,50
planckarta med uträkning; 12,07 tim i 9,40	4,81
profiler med körnadsförslag, 12,00 tim i 9,40	15,68
~~en förvaring~~ kopier av kart	~~3~~
5- av profiler	20,08
5- av en karta	1,50
beträffande för statsanslag	15-
huruvida	57,57
härav betalar Hushållningsnämnden 1/3	19,19
återstående fördran Kung	38,38

Vännsborg den 6 April 1914.

betalt genom postförskott.

Om de utskickade.

$$\frac{2}{3} \text{ af } 42.99 = 28.66.$$

Utdienerad i officio.

Om de utskickade.

Cook 16/6 1921.

133/15

D. No 8171
Inkom till

B E V I S

H. Landtbruksstyrelsen

öfver verkställd afsyning af vattenaflednings- och afdikningsarbete enligt förordnande af Kungl. Landtbruksstyrelsen den 7 mars 1921 angående det företag, som afser afdikning af frostspridande mark tillhörande från hemmanet Frackebo afsöndrade lägenheten Svenstorp i Kalls socken, Älfsborgs län.

Planen fastställd den 21 maj 1915.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetainingskyldighet af 1915 års anslag 1.120:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 30 december 1915.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1918

Förlängd arbetstid till den 1 september 1919 medgifven den 29 november 1918.

Förlängd arbetstid till den 1 september 1920 medgifven den 17 oktober 1919.

Vid af undertecknad den 27 maj 1921 verkställd afsyning af ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utfördt i öfverensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, hvarför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Halmstad den 28 maj 1921.

O. Carlsson

Statens landbruksingeniör.



11911/16.

P. M.

för utbekommande av statsbidrag

Titel: afdr. af hustamn. mark, Lindh, Län Havn
Frachter af mindre lidenheten Lunden i Kays
st af Afskemp län.

Arb. plan: 2/5. 15.

Kontrakt: 20/2. 15.

Börjas: -

Fullbordas: 1/9. 18.

Anslag: 1.120. -

Län: -

Beräkn. kostn.: 2.248.66

Uttag: 300. -

Utfört arbete enligt Carsten 6/2. 16 - 1.618.66 kr. ~ 72%

72. 1.120 - 300 = ~ 500. -
100

Tillstyrkes till utbetalning 500. - kr.

Stockholm den 25 jan 1917
P. M.

Besiktningssintyg.

H. Landtbruksstyrelsen
den 1 DEC. 1916

11.911

Vid denna dag verkställd besiktning
af arbetena för det företag som afser
afdikning af frostpräddade mark, till-
hörande från hemmanet Frackebo afsm-
drade lägenheten Louustorp i Kalls socken
Älfsborgs län, hvarskt företag skall utföras
enligt af Kuml. Majt den 21 maj 1915 fast-
ställd arbetsplan, hvarskt följande dike-
sträckor uppräddas, nämligen:

af diket a, str. 3-9.	Kr. 358.20	
" " " " 11-21.	" 306.80	665.-
diket d	" - -	180.-
" f.	" - -	189.40
af " g. " 27-33.	" 357.90	
" " 33-36-33	" 508.40	866.30

För oförutsedda fall är tillagt 20% — kr. 189.30.
Kronor: 2090.-

Vid arbetsplanens fastställande har på grund
af för högt bräddade å piren kostnaden ned-
bragts med 22 20%, motkommande ett afdrag af kr. 400.-
Evar i vissa dikesträckor en del bear-
betad ska att uppräddas ännu förefinnas,
får afse ett mot kostnaden hörför öronande
afdrag eller.

Ena göres, och återstående Kronor 1590.-

var kostnaden för tillfälligt utfördt arbete.
Hartill kommer så kostnaden för fjärdag 28.66.
Summa Kostnad kr. 1618.66

Louustorp den 6 december 1916

O. Carlsson
Länns landtving.

Isenstorp pr. Kallsjöholm
d. 12 Sept. 15.

Kronolänsmann
Herr O. Bonstedt.
Ö. Tranemo.

Till svar i skrif. af 8^{de}
får meddela att jag underteck-
nad vill sjelf vara arbets-
ledare. Råsterands kr.
1.50 bifogas. Hopkas nu
H. H. sköter om saken.

Med utm. Höfaktning
Alfred Klasson

På begäran intygas härmed att den afdikning af
frostförars mark tillhörande 124 mantal Fräckbo eller
företvarande lägenheten Sverustorp i Kalfs socken Skfs-
borgslän, som ägare, bröderna Skf och Mårten
Klasson enligt Kontrakt af den 30 Augusti 1915
åtagit sig och hvar till statsanslag, jämlikt nädligt
bref den 21 maj detta år, beviljats, numera så
påbörjat.

Swanabo den 30. Augusti. 1915

G. A. Bengtsson

Hemmansägare

ad. Kalfsjöholm

Bevitnas af.

Mårten Johansson Swanabo Kalfsjöholm
P. J. Johansson Swanabo

Nr 5. p. 112.

1915. B. D.

Resolution.

Kronolänsmannen i Kinda häradsof-
 ra distrikt anmodas att mot bevis,
 som hit insändes, tillstålla vederbö-
 rande i inneliggande skrivelse om-
 förmälda arbetsplan samt att från
 dem infordra i skrivelsen begärda
 handlingar, med vilka densamma
 återfärvänas. Vänersborg i lands-
 kansliet den 5 augusti 1915.

ad

Ex officio:

L. H. Jacobson

Nr 256. Ark. den 6/8 1915.
 Till f.m. d. 7/8 15.

INK. d. 18. SEP. 1915
 LANDSKANSLIET
 VÄNERSBORG

Häri omnämnda skrivelse, bevis och infordrade handlingar
 översändes vördsammast.

Såha Traener i södra Kinda länsmanuskolor den 17 september 1915.

Åsian Rostedt

Till Alfred och Charlen Larsson såsom ägare av lägenheten Svustorp.

Kungl. Maj: t. har den 21 maj 1915 anvisat ett auslag utan återbetalningskyldighet av 1120 kronor från allmänna avdikningsauslaget i och för avdikning av frostspridande mark, tillhörande från hemmanet Frackebo avskömda lägenheten Svustorp i Råbo socken, enligt en av Lantbruksingenjören P. E. Hildebrand uppgjord arbetsplan, som samtidigt fastställts med visst villkor.

I anledning härav översändes härmed den gillade arbetsplanen bestående av dels 1 med Kungl. Lantbruksskyldens sigill genomdraget häfte handlingar och dels 2 ritningar jämte kontrakt i 2 exemplar om arbetets utförande samt säkerhetsförsäkring för fullgörande av kontraktet, under anhållan att Ni hit skyndsamt rikommer med följande handlingar nämligen:

- 1:o) kontrakt i 2 exemplar om arbetets utförande och
- 2:o) säkerhetsförsäkring för kontraktets fullgörande,
villande dessa båda handlingar vara försedda med ^{bedrä} vederbörlig av 2 vittnen styrkta namnunderskrifter,
- 3:o) uppgift å arbetsledare.
- 4:o) bestyrkt kopia å kalkerväv av gillade ritningar och bestyrkt avskrift av därtill hörande med Kungl. Skyldens påskrift försedda ovannämnda handlingar; skotande därvid iakttagas, att de under granskningen hos Kungl. Skylden införda ändringar i handlingarna varda i avskriften införda samt bestyrkta.

Därest vederbörlig intressenter skulle finna ändring i arbetstidens längd önskelig, bör särskild framställning därom göras till Kungl. Lantbruksskylden. För den händelse arbetet är påbörjat bör beträffande intyg därom till Kungl. Lantbruksskylden in-

sändas, varvid här bilagda till Kungl. Statskontoret ställda rekvisition
för utbeholdande av första delen af statsbidraget här, vederbörligen
underskriven, bifogas.

Oskar Trausner i södra Skids länsmanuskolor den 6 augusti 1915.

Oskar Trausner

So förestående skrivelse hava vi denna dag erhållit ett
lika lydande exemplar, och ovannämnda arbetsplan kvitteras.

Länstorp den 12 augusti 1915.

Alfred Claesson

Martin Claesson

Bevilhas:

Aug. Läder

Ljardingman.