



Akt nr:
P-E1a-0201

AU\$P-E1a-0201

37

Formulär, fastställt av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 april 1915.

P

3*0201

8011

H. Lantbruksstyrelsen

den 23 AUG. 1916

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 29 oktober 1915
i och för utdikning av frostförande mark, tillhörande 1/8 mantal Hol-
men i Älekulla socken av

ÄLVSBORGS LÄN,

~~län~~, enligt en av Lantbruksingenjören B.E. Hildebrand
upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder be-
viljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet av Ettusensexhundratrettio

(1.630:-)

kronor att utgå från allmänna

avdikningsanslaget för år 1915, varav hela beloppet skall

~~kronor~~ utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av anslaget,
så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt anslags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t
gillade föreskrifter, ^{har} ~~hava~~ undertecknade, enligt bilagda protokoll av den

~~av vederbörande intressenter valda arbetsstyrelse — förtroende-~~
~~män~~ i och för detta företag med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kro-
nans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi för egen del samt å vederbörande~~
~~intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:~~ jag åtager och förbinder
mig:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen
medgivna,

att vid företagets utförande underkasta ^{mig} ~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda
alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja företaget före den 1 september 1916 ,

att fullborda detsamma senast den 1 september 1920 ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller andra bidrag utgöra vad utöver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande,

samt att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller ~~från~~^{jag} från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan av Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivit anstånd med detsamma utförande, icke blifvit fullbordat inom därför bestämd tid,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av anslaget samt återfordra vad därav uppburits, att på en gång eller successivt till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och ~~skall jag~~^{skall jag} sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, vilka ~~vi skola~~^{jag skall} föra över företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets övertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen avslutats, ävensom att till Kungl. Lantbruksstyrelsen avlämna uppgift å den person, åt vilken ledningen av arbetets utförande uppdragits.

§ 4.

~~oss~~^{mig} Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning, i mån av arbetets fortgång, ställa till efterrättelse, vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma; och skall, såvida icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av anslaget inestå i Kungl. Statskontoret, intill dess arbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutande av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av anslaget lyftes, överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade av vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden Tretusentvåhundra-sjuttiotre (3.273) kronor 73 öre, medgiva att det beviljade statsbidraget skall minskas med så stor del av den ifrågavarande besparingen, som det beviljade statsbidraget utgjort av den beräknade kostnadssumman, ävensom att, därest arbetet ej på entreprenad verkställes, föra räkenskaperna på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna säkert uppskattas.

§ 7.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av detta anslag föranledes för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftande statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes. Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Holmen

den

3 April

19 *16*

S. K. Johansson

Att

S. K. Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga

som ovan.

August Karlsson

Ernst Karlsson

adress:

Hornäs Ålekulle

adress:

Hornäs Ålekulle

Med stöd av Kungl. brevet den *29 oktober*
1915 ... antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den *26 augusti* 19 *16*.

Wilhelm Clark

Olof Westberg

P

3•0201

Förslag

H. Landtbruksstyrelsen

2-302 1834
1 MAJ 1916
till avdikning av frostspridande mark
tillhörande 1/8 mtl. H o l m e n
uti Älekulla socken, Marks härad av
Älvsborgs län.



Uppdrag!

Tillhär den arbetsplan, som af Kungl. Maj:st den
29 Oktober 1915 faststälts, med vilken det ämnas
jordmännen vid uppgifvandet skulle visa sig an-
svärande än i förslaget angifves, de dikningsbräcker
för hvilka resolutionen i förslaget beaktas
än 1:1 gifves den mindre resolutionen,
som af Lantbruksstyrelsen kan komma att
medgifvas

Stockholm den 29 Februari 1916

På Lantbruksstyrelsens vägnar
J. With. Eric Olof Fredholm
föredagande

Förslag

till avdikning av frostspridande marker tillhörande 1/8 mtl.

H o l m e n uti Älekulla socken, Marks härad av Älvsborgs-
län.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen unde år 1914 förordnat mig att
verkställa undersökning och upprätta förslag till avdikning av
frostspridande marker tillhörande 1/8 mtl. Holmen uti Älekul-
la socken av Älvsborgs län, har sådan undersökning fullbordats
under november månad samma år, varefter förslag upprättats.

Av detta företag beröres:

1/8 mtl. H olmen ägare: S.K.Johansson.

Sedan S.K.Johansson tillkännagivet, att han till denna avdiknings utförande ärnade i underdanighet söka erhålla anslag av statsmedel utan återbetalningsskyldighet, får jag för sådant ändamål, jämlikt föreskrifterna uti förnyade instruktionen för statens lantbruksingenjörer den 11. februari 1896, härmed avgiva följande

B e t ä n k a n d e.

Orienterande

beskrivning.

Avdikningslägenheten är belägen alldeles intill allmänna vägen från Mjöbäck till Älekulla, en knapp mil från Mjöbäcks järnvägsstation å Falkenberg - Limmaredbanan.

Avdikningslägenheterna äro fyra stycken och belägna intill hemmanet Holmens åbyggnader, runt omkring dessa och omedelbart intill gårdens gamla åkerjord.

Anledningen

till frostländigheten.

Att ifrågavarande mossar äro vattensjuka och frostspridande beror på, att de fullständigt sakna avdikning.

Arealer

och jordmån.

Mossarnes sammanlagda areal utgör 10,53 h:ar.

Jordmänen är vitmossa dels på grus, dels på mosstorv. Mossarne n:is 2,3 och 4 äro ute i mossen mycket djupa, över tre meter.

Avkastning

och jordvärden.

De fyra mossarne lämna för närvarande ingen som helst avkast-

ning, och kunna ej heller tänkas lämna någon sådan efter avdikningens utförande.

Någon uppskattning av jordförbättring i följd av avdikningen synes därför ej kunna komma i fråga.

Kostnadsförslag.

Hela torrlägningskostnaden är beräknad till 3381,00 kronor, varav 44,00 kronor äro andel i förrättningskostnad.

Nederbördsområde och vattenmängder.

Mossarne hava utlopp åt skilda håll och de respektive nederbördsområdena äro endast föga större än mossarne själva.

Någon uträkning av avrinnande vattenmängd vid flod synes därför ej vara av nöden.

Lutningar

och dimensioner.

Lutningarne bliva öfver allt mycket goda. Medeldjup i mossen 1,80 m., i grus 1,00 m. Bottenbredd 0,30 m. Sidelutning i moss-torv 1:0,5 och i grus 1:1,0. Bottenbredd i berget i dike litt. "k" tages till 1,00 m.

Broar.

Öfver dike litt. "b" inlägges i en därvarande mindre väg en trumma med 1,00 m. öppning, - likaledes vid n:o 40 i dike litt. "k" en trumma med liknande öppning. Denna senare trumma får läggas på plankrust. (Se ritningar)

Avdikningens effekt.

Genom den föreslagna avdikningens utförande bliva mossarne nödtorftigt torrlagda och deras frostspridande egenskap minskas till förmån för c:a 6 h:ar intill liggande åkerjord.

Företagets

laglighet.

Mot denna avdiknings utförande synes icke möta något laga hinder. Endast en jordägare beröres av företaget, varför det ej varit av nöden att beträffande frågan hålla sådan syn, som omförmäles uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879. Diket litt. "f" utlöper visserligen inom hemmanet Bröstorps mark, men sökanden är ägare även av detta hemman.

Då inga av de föremål eller omständigheter, volka uti Kungl. kung. den 31 december 1879 uppräknas såsom kunnande utgöra hinder mot medgivande av tillstånd från det allmännas sida till vattenavledning m.m., av denna avdikning beröras, har anledning saknats sådant tillstånd söka.

Arbetets

utförande.

Hela avdikningsarbetet bör vara fullständigt fullbordat inom fyra år, efter sedan statsbidrag beviljats.

Liknande

med statsmedel

understött företag

i närheten.

Till vattenavledning vid hemmanen Hjöbbäck m.fl. uti Hjöbbäcks socken har statsbidrag beviljats.

Tillstyrkande.

Då denna avdikning är synnerligen nödvändig för sökanden, tillåter jag mig vördsamt tillstyrka, att densamma understödes med anslag utan återbetalningsskyldighet av statsmedel till hälften av det belopp, vartill kostnaden för torrläggningen beräknats, eller alltså med i runt tal 1690,00 kronor.

Detta betänkande åtföljes av:

- 1:o) Översiktskarta i skalan 1:100000,-
- 2:o) Ägobeskrivning, bil.litt. A,-
- 3:o) Kostnadsförslag, bil.litt. B,-
- 4:o) Kommunalstämmoprotokoll, bil.litt. C,-
- 5:o) Plankarta och profilritningar i tre blad.

Vänersborg den 20 mars 1915.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Beskrivning öfver frostspridande mark tillhörande hem- manet Holmen uti Ålekums socken, Marks härad an Älvsborgs län.											
Ägar- föj.	Ägar o. namn	areal i areal									
<u>1/8 uti. Holmen</u>											
<u>Ägar: S. P. Jahnsson.</u>											
<u>Massa n:o 1.</u>											
1	vitmassa, stenigt	. 19									
2	" "	. 12									
3	" "	. 34									
4	" "	. 38 103									
<u>Massa n:o 2.</u>											
5	vitmassa	. 60									
5a	" stenigt	. 20									
6	"	. 53									
7	"	. 37									
8	"	. 20									
9	"	. 55									
10a	" stenigt	. 10									
10	"	. 15 180									
<u>Massa n:o 3.</u>											
11	vitmassa	106									
12	"	. 22									
13	"	. 62 190									
<u>Massa n:o 4.</u>											
14	vitmassa	. 65									
15	"	. 45									
16	"	. 25									
17	"	. 55									
18	" stenigt	. 08									
19	"	. 27									
20	" stenigt	. 11									
21	"	. 10									
Mpl.		. 296 553									

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	top.		246	553							
22	retuella		142								
23			62	500							
	Linnæus			1083							
Däversborg den 22 Marschen 1914. Över Linnéfredensand											

Kostnadsförslag för avdikning av grästpridande marker
tillhörande $\frac{1}{8}$ m. Holmen uti Ålens socken av Ålens län.

Längd Sträcka m.	Bredd m.	Arbete	Antal m.	i län.	Kostnad	Summa
<u>Mare no 1.</u>						
1 ^o dike län. a.						
7	-	-	-	-	-	-
-6	33.	1,00 0,30 2,30	gras o. sten	21-	2:	42 -
-5	29.	1,00 - 2,30	montar, gras o. sten	38-	"	76 -
-4	24.	1,00 - 2,30	"	31.	1:	31 -
-3	30.	1,00 - 2,30	"	34.	0,70	27 30
-2	40.	1,00 - 2,30	"	52.	0,80	41 60
-1	30.	1,00 - 2,30	"	39.	1,50	58 50
-0	83.	1,00 - 2,30	"	108.	"	162 -
					<u>Sum</u>	438 40
för oförutsedda utgifter c:a 10%						43 60
					<u>Sammanlagt</u>	482 -
<u>Mare no 2.</u>						
2 ^o dike län. b.						
8	-	-	-	-	-	-
-9	38.	1,00 0,30 2,30	gras o. sten	25-	1,50	37 50
-10	40.	1,00 - 2,30	montar gras o. sten	52.	"	78 -
-11	72.	1,80 - 2,10	"	208.	1,80	374 40
-14	124.	1,80 - 2,10	"	268.	0,50	134 -
-17	28.	1,20 - 1,50	myt. gras.	45.	0,40	18 -
en stambo vid m. 9. end. ritning						80 -
					<u>Sum</u>	721 90
för oförutsedda utgifter c:a 10%						72 10
					<u>Sammanlagt</u>	794 -
3 ^o dike län. c.						
11	1,80 0,30 2,10					
-12	68.	1,20 - 1,50	montar	110.	0,40	44 -
för oförutsedda utgifter c:a 10%						4 -
<u>Sum</u>						48 -
						1276 -

Läge Ströcker N.	Längd m.	djup m.	Bredd m. av kanal	arbets	Kub m.	å k.	Kostnad	Summa
				lyft			48 -	127 1/2 -
				4:1 dike län. d.				
11+60		1,80	0,30	2,10				
-15	88.	1,50	.	1,50 mantor	165.	0,40	66 -	
				för oförutsedda utgifter ca 10%			6 -	
				Summa Kostnad				72 -
				5:1 dike län. e.				
19.		-	-	-				
-19	27.	0,50	0,30	1,30 sten o. grus	6.	1.	6 -	
-18	40.	1,20	.	2,70 mantor, sten o. grus	45.	1,50	67 50	
-13	25.	1,40	.	3,10 "	52.	0,80	41 60	
-14	50.	1,80	.	2,10 "	114	0,40	45 60	
-16	88.	1,20	.	1,50 "	143	.	57 20	
					Sum		217 90	
				för oförutsedda utgifter ca 10%			21 10	
				Summa Kostnad				239 -
				Morre 11:3.				
				4:1 dike län. f.				
29.		-	-	-				
-26	42.	0,80	0,30	1,10 mantor mfl. grus	25.	0,50	12 50	
-25	24.	1,80	.	2,10 "	33.	0,40	13 20	
-24	100.	1,80	.	2,10 "	216.	0,50	108 -	
-20	100.	1,90	.	2,20 "	227.	.	113 50	
-21	68.	1,30	.	1,60 "	123.	0,40	49 20	
-22	12.	-	-	-	7.	.	2 80	
					Sum		299 80	
				för oförutsedda utgifter ca 10%			29 20	
				Summa Kostnad				329 -
				lyft				1964 -

Länge, Strücker m.	Länge m.	Umfang m.	Umfang m.	Umfang m.	Arbeit	Reb. m.	z. Kl.	Kosten	Summe
19104 -									
typ									
23		1,80	0,30	2,10	7 ^o) <u>dicke Lini. g.</u>				
- 20	44.	1,20	.	1,50	mantel	71	0,40	28	40
für offenesedde utgifter						c:a 10%		2	60
								Summa Kostnad	31 -
28		-	-	-	8 ^o) <u>dicke Lini. b.</u>				
- 29	120.	1,20	0,30	1,50	mantel	90	0,40	36	-
für offenesedde utgifter						c:a 10%		3	-
								Summa Kostnad	39 -
Masse nr. 4.									
32		1,15	0,30	1,45	9 ^o) <u>dicke Lini. z.</u>				
- 33	114.	1,50	.	1,80	mantel	150	0,40	60	-
für offenesedde utgifter						c:a 10%		7	-
								Summa Kostnad	66 79 -
43		-	-	-	10 ^o) <u>dicke Lini. k.</u>				
- 42	28.	1,20	0,30	2,70	mantel o. grus	36	0,50	18	-
- 41	42.	1,40	.	3,10	grus	22	1	22	-
		1,00	.		berg	38	0,8	30,4	-
- 40	50.	1,40	0,30	3,10	mantel o. grus	70	0,40	28	-
- 39	10.	1,45	.	1,75	"	20	"	8	-
- 38	20.	2,10	.	2,40	"	43	0,50	21	50
- 35	74.	1,80	.	2,10	"	185	.	92	50
- 31	100.	1,80	.	2,10	.	216	.	108	-
- 30	100.	1,80	.	2,10	.	216	.	108	-
en stulbro vid nr: 40, enl. ritning								150	-
								784	-
								2113	-
								2100	-

Längd Sträcka m.	Bredd m.	Arbet	Kub. m.	Costnad	Summa
				784	2100
				~~800~~	2113 -
				78	
				~~86~~	
		för oförutsedda utgifter c:a 10%			864
				Summa Kostnad	2977 -
		11) <u>Lika län. l.</u>			
30+50	180	0,30 2,10			
- 34	86	1,20 . 1,50 mantor	139. 0,40	55 60	
		för oförutsedda utgifter c:a 10%		540	
				Summa Kostnad	61 -
		12) <u>Lika län. m.</u>			
31+24	180	0,30 2,10			
- 36	118	1,20 . 1,50 mantor	191. 0,40	76 40	
		för oförutsedda utgifter c:a 10%		760	
				Summa Kostnad	84 -
		13) <u>Lika län. n.</u>			
38	210	0,30 2,40			
- 37	154	1,20 . 1,50 mantor	302. 0,40	120 80	
		för oförutsedda utgifter c:a 10%		12 20	
				Summa Kostnad	133 -
		14) <u>as förädlingskostnader</u>			~~44~~
Totalsumma torrläggningkostnad					3381 -
					3240

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
 för gräskapet beräknats till
 för gräskapets uppställande " 3373
 Summa kr. 3273 73

Stockholm den 27 februari 1916
 O. L. L. L.
 O. L. L. L.

2
Frisshändes Fortknippsfestlag ändras till
Likhets med det af Kungl Majest den
29 Okt. 1915 fastställda arbetsplanen
inbegärd

C. Eders, Studentens
Red. af skold. 15 kunn.
Dr. Mikael Persson

Avskrift.

Utdrag ur protokoll fört vid kommunalstämma
med Älekulla församling måndagen den 21 de-
cember 1914 i kommunalrummet.

§ 12.

Sedan lantbrukaren S.C.Johansson å Holmen uti denna socken hit
anmält, att han ärnade avdika honom tillhöriga frostspridande
mossar samt att han till detta ändamål ärnade i underdånighet
söka erhålla anslag utan återbetalningsskyldighet av statsmedel,
beslöt stämman för sin del uttala den åsikten, att denna avdi-
ning vore till gagn för orten genom frostländighetens minskande.

År och dag som ovan:

A.H.Henriksson.

Stämmans ordf.

Justerat:

J.Andersson.

S.K.Johansson.

Uppläst uti Älekulla kyrka söndagen den 27 december 1914 av

Olof Fr. Öhrvall.

Kyrkoherde.

Rätt utdraget betygar:

A.H.Henriksson.

Vidimeras ex officio:

Bewilligung des Raths

Arvodesräkning

för uppgörande av förslag till avdikning av frostspridande
mark till 1/8 mtl. Holmen uti Älekulla socken av Älvsborgs län.

2 dagar á 4,50	9,00
plankarta med uträkning 10,53 h:ar á 0,40	4,21
profiler 2340 m. á 0,007	16,38
broritningar	6,00
kopia av karta	2,63
d:o av profiler	10,53
d:o av broritningar	3,00
avskrifter	6,25
betänkande för statsbidrag	<u>15,00</u>

Summa: 73,00 kronor

härav betalar Hushållningssällskapet 1/3 med 24,33 "


återstår: 48,67 "

utbrkommet förskott 10,00 "

Återstående fordran: 38,67 kronor

Vänersborg den 20 mars 1915.

Betalt genom postförskott



10 JAN 1921

Beskr.

öfver verkställd afgräning af vattenaflednings- och af-
dikningsarbete enligt förordnande af Kungl. Landbruks-
styrelsen den 5 juni 1920 angående det förslag, som af-
ser utdikning af fastgrundande marker till Holmen
i mantal i Ålekulla socken, Skellefteå län.

Planen fastställd den 29 oktober 1915

Statsunderstödd.

Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet af 1915 års anslag
1.630. - Kronor

Protokoll om arbetets afslutande antaget den 26 augusti 1916
Fastställd arbetstid till den 1 september 1920.

Vid den af underöfverstyrelsen den 4 december 1920
verkställd afgräning af öfver angifna arbete har deltag-
arna befunnits utföra i öfverensstämmelse med den slut-
ligen fastställda arbetsplanen. dock med följande afv-
ikelser:

A mossen N:2 hade diket d blifvit grävt på blott
25 m: sträcka från afloppet ö räknadt; vid slutpunkts-
ten irdtog berg, som nådde upp i markytan på
en längre sträcka. Diket e hade blifvit något för-
flyttadt och fortsett i nordlig riktning genom en
bänka i marken upp till i närheten af diket d;
för att afslutas en här befintlig sänka i mossen.

A mossen N:4 hade i stället för diket e
ett kantdike runt åsfiguren 14 och 15 blifvit
upptejgt; anledningen hertill var att dessa figu-
rer blifvit föremål för odling och trädplantering.

I stället för diket m, som å planen förslögs
på en högre del af mossen, hade ett dike från
punkt 35 blifvit upptejgt i en sänka i mossen
där vatten hade sitt naturliga lopp. samt från
närheten af punkt 38 ett ytterligare dike upptejgt
i östlig riktning genom mossen.

Ä den fastställda, medföljande planen, finnas
de nya dikenens tillägg utmärkt med blå
linier och de sträckor af de förutvarande dikenens,
som icke blifvit föremål för upptagande, öfver-
lämnade.

De sålunda upptagna med blå utmärkt di-
kens motsvarande tras beträffa arbetet och bort-
red mer än väl de diken, de äro att ersätta.

Att de tillhöra i högre grad än dessa med
nämnda gagna det med förutgående afredda
ändamålet kan jag icke anse än tillstyrkas
arbetet, såsom det utförts, till godesäunande.

Helmsjö den 4 januari 1921.

W. Carlsson.
Statens landbrukssingenieur²



P. M.

D. N:o $\frac{9112}{18}$

för utbekommande av statsbidrag

Titel: Utd. av frostf. mark, tillh. $\frac{1}{8}$ mtl. Holmen
i Åskullea sken av Årsvärms
län.

Arb. plan: 29 oktober 1915

Kontrakt: 26 aug. 1916

Börjas:

Fullbordas: $\frac{1}{9}$ 20

Anslag: 1.630:-

Län.

Beräkn. kostn.: 3.273:75 kr.

Uttag: Kr. 400:-

Utfört arbete enligt C. B. Carlsson den 29/8 1918
 $\frac{1.333.-}{1.630.-}$ kr. = $\sim 41\%$

$$\frac{41 \cdot 1630}{100} - 400.- = - 270.-$$

Tillstyrkes till utbetalning ^{län} anslag 270.- kr.

Stockholm den 3/9 1918
Ry.



143/15.

9/18.

Rekviiringsintyg.Landbruksstyrelsen
2 SEP. 1918

Vid denna dag verkställdes Rekviirning af
debiterna för det förtägl. som afser afbokning
af fortsponnande mark, tillhörande 1/8 mantal
^{Stedullu syden, Roplovs län}
Hölsken, för hvilket förtägl plan blifvit af
Kungl Majt fastställt den 29 oktober 1918.
hvarjehanda utstående dessa upfunnits upp-
gräfvda:

Dräkt a

kr. 482 -

" b

" 704 -

" c.

" 48

" i

" 66 1300.-

hvarjehanda förtäglingsarbeten gjorda med

kr 33 -

La kronor

1333.-

Hölsken den 29 augusti 1918

C. Carlsson.
Landtfruktinspektör

Af Landbruksingenjören Bror E. Hildebrand i Vänersborg upprättad arbetsplan för utdikning af frostförande mark tillhörig mitt ägande 1/8 mantal Holmen i Älekulla socken har jag denna dag emottagit, erkännes.

Holmen, Älekulla, den 1 april 1916.

J. K. Johansson

Bevittnas af:

Linus Persson

Fjärdingsman.