



Akt nr:

P-E1a-0202

AU\$P-E1a-0202

P

2*0202

Förslag

H. Landtbruksstyrelsen

till avdikning av ^{1 MAJ 1916} frostspridande mark

tillhörande 1/16 mtl. T o c k n a-

r å s uti Öxabäcks socken av Älvsborgs
län.



KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 29 oktober 1915
i och för avdikning av frostspridande mark, tillhörande 1/16 mantal
Tocknarås i Öxabäcks socken av

ÄLVSBORGS LÄN,

~~län,~~ enligt en av Lantbruksingenjören B.E. Hildebrand
upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet av Ettusentrehundraåttio
(1.380:-) kronor att utgå från allmänna
avdikningsanslaget för år 1915, varav hela beloppet skall
~~kronor~~ utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av anslaget,
så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt anslags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t
gillade föreskrifter, ^{har} ~~hava~~ undertecknade, enligt bilagda protokoll av den
~~av vederbörande intressenter valda arbetsstyrelse~~ förtroende
~~män~~ — i och för detta företag med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi för egen del samt å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:~~ jag åtager och förbinder mig:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivna,

att vid företagets utförande underkasta ^{mig} ~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja företaget före den 1 september 1916

att fullborda detsamma senast den 1 september 1920

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller andra bidrag utgöra vad utöver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande,

samt att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller ~~vi~~^{jag} från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan av Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivit anstånd med detsamma utförande, icke blifvit fullbordat inom därför bestämd tid,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av anslaget samt återfordra vad därav uppburits, att på en gång eller successivt till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och ~~skola vi~~^{skall jag} sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, vilka ~~vi skola~~^{jag skall} föra över företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets övertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen avslutats, ävensom att till Kungl. Lantbruksstyrelsen avlämna uppgift å den person, åt vilken ledningen av arbetets utförande uppdragits.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning, i mån av arbetets fortgång, ställa ~~oss~~^{mig} till efterrättelse, vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma; och skall, såvida icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av anslaget inestå i Kungl. Statskontoret, intill dess arbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutande av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av anslaget lyftes, överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade av vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden Tvåtusensjuhundra sextiosex (2.766) kronor ~~öre~~, medgiva att det beviljade statsbidraget skall minskas med så stor del av den ifrågavarande besparingen, som det beviljade statsbidraget utgjort av den beräknade kostnadssumman, ävensom att, därest arbetet ej på entreprenad verkställes, föra räkenskaperna på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna säkert uppskattas.

§ 7.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av detta anslag föranledes för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftande statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes. Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Toknaräs

den *25 April*

19/6

J. A. Persson.

Att *J. A. Persson*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga som ovan.

Wiktor Anderson

J. A. Persson

adress: *Knaprasjö Nyöbäck*

adress: *Lofsjön Nyöbäck*

Med stöd av Kungl. brevet den *29 oktober*
1915 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den *29 maj* *1916*.

Ernst Eriksson

Olof Fredriksson

Codkänd den 26 november 1925

143
15

D. 972
Inkom till

18732

H. Landtbrukstygelsen

Beskr om anläggning av det gärslaget, Sam
ansett anläggning av fruktträdskulturer m.m., tillhörande
1/16 m.f. Torstenssons, i Östaholms socken av Åmo-
herads län.

Förklar fattigt den 29 oktober 1915;

Anslag: 1.580 kronor;

Kontrakt antaget den 28 Maj 1916;

Fattigt till: 1 Sept. 1920 - upplösning
1 Sept. 1925.

Tid av anläggningen den 20 November 1925 för-
tagen sluttanläggning av ovan angivna arbete
befäms det utgått i full ämnessämmande
med det fattigtänne gärlaget, varför det
samman förändras till godkännande.

Kontrakt den 20 November 1925

By: Grannvall

Stens lantbrukssamfund.



Stämpel = En (1) krona.

H. Landtbankstyrelsen
den 9 JULI 1923

Koris

med verkst  nd beir  tning av v  ttnavlednings- och
avviknings  rket enligt f  rordnande av K  nig. L  nt-
bankstyrelsen den 16 Maj 1922, ang  ende det f  r-
tag, som avser   rskning av fr  st  pridande man-
n  r. Den   r   rskning av Fr  st  pridande man-
n  r av Alnaborgs l  nd.

Flamen fastst  lls den 29 November 1915;
Fastst  lls tid den 1 September 1920;
F  rl  ngs tid den 1 September 1922, med-
givet av K  nig. L  ntbankstyrelsen den 24 febr. 1920;
F  rl  ngs tid den 1 September 1924, med-
givet av K  nig. L  ntbankstyrelsen den 20 Nov. 1922;
Tid den av omr  ttningen den 16 Juni 1925 med-
st  nd beir  tning av omr  ttningen   rskning av   rskning
detta   rskning den 68,73   r   rskning den 1922-  rskning
g  ng. R  tmetar den 4 Juli 1925.
R  tmetar Br  nwall
Statens l  ntbankstyrelsen.

notat. 950.

Wart

P. M.

D. Nr.

19956, 19957/24

för utbetalande av statsunderstöd

Företag: Avdikning av frostspridande mark, tillhörande 1/16
mantal Tocknarås i Öxabäcks socken av

Älvsborgs län

Arb. plan: 29 oktober 1915

Kontrakt: 23 maj 1916

Fullbordas: 1 september 1924, förl. begärd till 1/9 1925

Statsbidrag: 1.380

Län:

Beräkn. kostnad: 2.766

Tillstyrkt utbet. d. 23/5 1916 m.fl. av statsbidrag: 900 kr.
av län: kr.

Utfört arbete enligt Grönwall den 9 / 12 1924
kr. = c:a 95 %

0.90 · 1380 = 1250
900
350

~~Ordf. i arb. styrelsen~~

Ende intressent

Hemmansägaren J.A. Pettersson,
Tocknarås, Överlida.

Rekv. är bifogad

Tillstyrkes till utbetalning av statsbidrag 350 kr.
av län: kr.

Stockholm den 20/12 1924

den 17 DEC. 1924

Boris om verkställt avseende av det
företag, sam även avseende av fastepridande
samt tillstånd 1/6 1924. Torkmans, i Åkersås S^{te}
av Årnsborgs län.

Planen fastställt den 29 oktober 1915;

Anslag: 1.380 kronor;

Kontrakt antaget den 23 Maj 1916;

Fastställt tid: 1 september 1920;

Uppskott till den 1 september 1924.

Tid av inrättelsen den 9 december 1924 för-
tagen avseende av annan angivna arshete, be-
fanns det, att jordbrukarna ej lagts på nödigt
avstånd från rikeshörsdomen och ej heller genom-
gått för framläggande av yrkanden,
vilket har till följd, att rikeshörsdomen på flera
ställen varit ut. Rikshörsdomen för avläggande av
dessa anmärkningar borde beläggas till 150-kronor.
Uppskott beviljas och tillstyrkas.

Kalmar den 15 december 1924.

Riksmars Bränne

Statens landbruksingenjör



Stämpel - En (1) Krona.

Anschrift.

a.a.

143/16

42.

nr 14486
32

D. 9 19822²⁵
S. Sandberg
den 13 DEC. 1922

Besvis

angående verkställd avgränsning av det vattenavlednings- och avdikningsarbete, som avser avdikning av frost-spridande mark, tillhörande $\frac{1}{16}$ mantal socknaräns i Oxabäcks socken av Alvsborgs län. Förordnandet utfärdat av Kungl. Landbruksstyrelsen den 18 juli 1922. Planen fastställd den 29 oktober 1915.

Statens bidrag: anslag utan återbetalnings skyldighet av ettusen tre hundra tretti (1.380:-) kronor från allmänna avdikningsanslaget för år 1915.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 23 maj 1916.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1920.

Förlängd arbetstid till den 1 sept. 1922.

Med den av undertecknad denna dag verkställda avgränsningen av ovan angivna arbete, hava dikarna lott a, b, c, d, e och k samt sträckan 13-1 av diket lott f. befunnits i huvudsak utförda. De företaget sålunda ej slutförts, väntat arbetstiden tillämdalupit, har vederbörande intressant anmält, att han erödat ingå till vederbörande myndighet med anhållan om ytterligare förlängning av arbetstiden.

Stockholm pr Överliden den 23 sept. 1922.

Klas Westling

statens o. landbruksgemens.

Stad.

Vidimeras
ex officio
Klas Westling.

Ans. förl.
den 2. 2. 24

P. M.

D. Nr

för utbetalande av statsbidrag

14486, 14487/22

Företag: Avdikning av frostspridande mark, tillhörande 1/16
mantal Tocknarås i Öxabäcks socken av

Älvsborgs län

Arb. plan: 29 oktober 1915

Kontrakt: 23 maj 1916

Börjas: 1 september 1916

Fullbordas: 1 september 1922 förl. begärd till 1924.

Statsbidrag: 1.380:-

Län:

Beräkn. kostnad: 2.766:-

Uttag av statsbidrag: 23/5-16 300
15/1-18 100 ~~av län~~

Utfört arbete enligt L-ing. Westling den 23/9 1922
kr. = ~ 65 %

Hausl. ^{no} erfordras för bedöm. av utbet.

Hemmansägaren J.A. Pettersson, (ensam intr.)

Tocknarås,

Överlida.

(rekv.)

0.67 · 1380 = 900

400

500

Samt. fril. t. 1/9 24

Tillstyrkes till utbetalning av statsbidrag 500 kr.
av län kr.

Stockholm den 19/10 1922



Basis

angående verkställd avgränsning av ^{av Sandbäckens} vattenavled-
nings- och avdikningsarbete, som avser avdikning
av frostspridande mark, tillhörande $\frac{1}{16}$ mantal
socknarna i Årabäckes socken av Ålvsborgs län. För-
ordnandet utfärdat av Kungl. Lantbruksstyrelsen den
18 juli 1922.

Placera fastställt den 29 oktober 1915.

Statunderrätt: anslag utan återbetalningsskyf-
dighet av ettusen trehundraåttio (1380:-) kronor
från allmänna avdikningsanslaget för år 1915.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 23 maj
1916.

Fastställt arbetstid till den 1 sept. 1920.

Förlängd arbetstid till den 1 sept. 1922.

Med den av underrättshand denna dag
verkställda avgränsningen av ovan angivna arbete,
hava dikarna litt. a, b, c, d, e och k samt sträckan
13-1 av diket litt. f. befunnits i huvudsak
utförda. Då företaget sålunda ej statfört, oaktat
arbetstiden tillämbadepit, har vederbörande
intressent anmält, att han erundat ingå till
vederbörande myndighet med anhållan om ytter-
ligare förlängning av arbetstiden.

Socknarna på Överlida den 23 sept. 1922.

Klas Westling
stats- o. lantbruksingenjör.



a	664
b	445
	70
c	83
d	52
e	79
f	400

1793
2766

-65%

811: 177 22

17

P. M.

för utbekommande av statsbidrag

Titel: Avd. av jordspridande mark, tillh. $\frac{1}{16}$ mantal
Tocknerås i Öxabäcker socken av
Älsborgs län.

Arb. plan: 29 oktober 1915

Kontrakt: 23 maj 1916

Börjas:

Fullbordas: 1920

Anslag: 1380:-kr.

Län:

Beräkn. kostn.: 1766:-kr.

Uttag: 300:-

Utfört arbete enligt Carlson 17/12 '17 — 726 - kr. ~ 26%.

$$\frac{26 \cdot 1380}{100} - 300 = \sim 100 -$$

Tillstyrkes till utbetalning 100. - kr.

Stockholm den 27/1 1918

P. M.

143/15

D. 22 14722.

H. Landtbruksstyrelsen
den 18 DEC. 1917

Vid af underseend denna dag med
ställt berättning af arbete för afrik-
ning af förskrivande mark tillhörande
kommunal Örskvarås: Östlunds socken af
Älfsborgs län, hvilket förtag skall utformas en-
ligt af Kungl. Majt den 29 oktober 1915 fast-
ställt plan, har befunnits att nedanstående de-
kretskäcker blifvit: hafvudsak uppräpnar näm-
ligen:

af diket a str. 17-13

" " a " 9-0

" " b " 9-6

" c.

Hemlud kostnad enf. fasthåll. förr.

kr. 125.50

" 188.50

" 256. -

" 63.60 633.60

ca 10% tillägg

63.60

La kronor 697. -

Förvaltningskostnad kr 29. -

Summa kronor 726. -

Förskvarås den 15 december 1917

O. Carlsson

Statens landbruksingenjör.

1915 års allm. arv.

Så begäran av hemmansägaren Johan
August Petersson Tochnars Bräbäcks
församling Markshärad Elfsborgslän
som år 1915 erhållit fastställelse å
dikning för Frostminskning Intygas
av oss undertecknade att dikningen
i sommar utförts från å Kartan N:o 17 förbi 16.15.13
till 12. Samt från N:o 9 förbi 8.7 till 6.
Hälsörp å Strömma den 29 Oktober 17.

A. P. Andersson
Kom: St. Ordg.
H. E. Karlsson
Skiplergodeman

Underkunnade på härmed på begäran
 intyga att hemmansägaren J. A. Petersen i
 Toknasås ä det af honom med bidrag af
 anslag från statsmedel för fruktland-
 hetens minskande påbörjade afskrivnings-
 arbete ä hans hemman 4/10 Rtbl. Toknasås
 i Oxaböcks socken enligt af Kungl. Maj:st
 den 29 Okt. 1915 fastslagna ritningen och
 kortnadsförslag utfördt bemäladt diknings-
 förslag ä en sträckt af 344 meter på de
 förslaget åtföljande kartor med bokstafver-
 na A och C betecknade diken.

J. E. Larsson
 Skriftestyckeman

A. P. Andersson
 Thom. St. Andf.

Bevitnas af.

Johan Andersson
 Skömmen Oskar Magnusson
 Myägasjö

x) de riksstäderna för tvärts beslutningen föreslås
berättas än 1.1.0 f

Utskrift

Följande den arbetsplan, som af Kungl. Majst den
29 Okt. 1915 faststälts med vilken att såväl justitiämnen
vid utfrågning skulle visa sig anmälade än i förslaget
angifves "dessa riksstäderna" gifvas den mindre beslutning
som af Landtbruksstyrelsen kan komma att medgifvas, samt
med rättighet att en förslaget uteställa till det C.

Stockholm den 29 Februari 1916

På Landtbruksstyrelsens vägnar.

E. Will. Eric Olaf Fredholm
företrädare

Adriusens gjord enligt Landtbruksstyrelsens samtycke
samlaren.
T. L. m.

Förslag

till avdikning av vattenskadade och frostspridande marker till-
hörande 1/16 mtl. Tocknarås uti Öxabäcks socken, Marks
härad av Älvsborgs län.

Sedan Kungl. Landbruksstyrelsen under år 1914 förordnat mig att
verkställa undersökning för avdikning av frostspridande marker
tillhörande 1/16 mtl. Tocknarås uti Öxabäcks socken av Älvsborgs
län, har sådan undersökning verkställts under november månad
samma år, varefter förslag till avdikningen nu upprättats.

Av detta företag beöres:

1/16 mtl. Tocknarås ägare: J.A.Petersson.

Sedan Byggmästare Petersson förklarat, att han till ifrågavarande avdikning utförande ärnade i underdånighet söka erhålla anslag av statsmedel utan återbetalningsskyldighet, får jag för sådant ändamål, jämlikt föreskrifterna uti förnyade instruktionen för statens lantbruksingeniörer den 11 februari 1896, härmed avgiva följande

B e t ä n k a n d e .

Orienterande

beskrivning.

Avdikningslägenheten är belägen c:a 4 km. nordväst om Över Lida station å Falkenberg - Limmared banan uti nordöstra ändan av Öxabäcks socken och gränsande till Heltsljunga socken.

Anledningen

till frostländigheten.

Att ifrågavarande mossmarker äro vattensjuka och frostspridande, beror därpå, att de fullständigt sakna varje avdikning.

Areal

och jordmån.

Den ifrågavarande avdikningslägenheten består av två mossar, varav den vid själva gården belägna innehåller 5,73 h:ar och den vid ett torp belägna 8,49 "

Tillsammans: 14,22 h:ar.

Häri är dock inräknat även ägofigurerna 19 och 20, om tillsammans 1,22 h:ar, vilka icke torrläggas.

Jordmänen är djup vitmossa på mosstorv. Vitmossens djup överstiger ofta 1,00 m., och hela mossens djup uppgår till över tre meter, utom där stengrund uppskjuta, och mot laggarne. Mossen

vid torpet, Sjömossen kallad, är på båda sidor om sektion n:o 3 ganska stubbig.

Avkastning

och jordvärden.

Dessa båda mossar lämna för närvarande icke någon som helst avkastning och lära icke heller komma att lämna någon sådan efter avdikningen. Någon uppskattning av jordförbättring genom avdikningen synes därför icke böra förekomma.

Kostnadsförslag.

Kostnaden för denna avdikning är, inklusive lämplig del av förämningskostnaden beräknad till 2916,00 kronor.

Därvid är grävning i mosstorv beräknad till 40 öre pr m^3 uti diken under 1,80 m. djup och till 50 öre, då djupet uppgår till 1,80 m. eller mera. I sten och grus är beräknat 70,80 á 150 öre pr m^3 , beroende på mer eller mindre svår sten.

Avdikningens Nederbördsområde

och vattenmängder.

Nederbördsområdena för de ifrågavarande mossarne äro endast obetydligt större än själva mossarne, varför någon särskild beräkning av framströmmande vattenmängd icke lär tarvas.

Lutningar och

dimensioner.

Avfallet är över allt gott, varför lutningarne i de flesta fall bliva skarpa. Normaldjup i mosstorven är taget till 1,80 m. och i gruset till 1,00 á 1,20 m. Bottenbredd 0,30 m. Sidolutning i mosstorv 1:1,5 och där grus träffas 1:1,0.

Sökanden har uttalat sin bestämda önskan, att dikena litt:is "c", "f" och "g", vilka delvis gränsa mot främmande mark, må å dessa aträckor få grävas helt och hållet inom sökandens mark.

Broar. Inga brobyggnader förekomma.

Avdikningens

effekt.

Gårdsmossen är belägen alldeles inuti sökandens gamla åkerjord och Sjömossen alldeles invid ett sökanden tillhörigt torps åkerjord. Genom avdikningen bliva mossarne nödtorftigt torrlagda samt minskas deras frostapridande förmåga till förmån för c:a 10 h:ar gammal odlad mark, ävensom för avsevärd areal skogsmark.

Företagets

laglighet.

Emot företagets utförande synes intet laga hinder möta.

Som företaget berör endast en jordägare, har anledning saknats att behandla avdikningen enligt föreskrifterna uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879.

Som sökanden önskar gräva gränsdikena helt och hållet inom sin egen mark, har anledning ej håller funnits, att begära grannars tillstånd till dessa dikens grävning.

Då inga av de föremål eller omständigheter, vilka uti Kungl.kung. den 31 december 1879 uppräknas såsom kunnande utgöra hinder mot beviljande av tillstånd från det allmännas sida till vattenavledning m.m., av denna avdikning beröras, har anledning saknats, ad-dant tillstånd söka.

Arbetets

utförande.

Hela avdikningen bör vara fullständigt fullbordad inom fyra år, efter sedan statsbidrag till densamma beviljats, sökanden obeta-get att hastigare fullborda arbetet.

Dikningen är påbörjad.

Liknande

med statsbidrag

understött företag i närheten.

Till vattenavledning vid hemmanen Mjöbäck m.fl. uti angränsande Mjöbäcks socken har statsbidrag beviljats.

Tillstyrkande:

Detta avdikningsföretag är av synnerligt stor betydelse för sökanden, varför jag tillåter mig vördsamt tillstyrka, att till detsamma må beviljas anslag utan återbetalningsskyldighet till hälften av den beräknade kostnaden eller således till 1450,00 kronor.

Detta betänkande åtföljes av:

- 1:o Underdänig ansökan till Konungen,-
- 2:o) Översiktskarta i skalan 1:100000,-
- 3:o) Ägobeskrivning, bil.litt. A,-
- 4:o) Kostnadsförslag, bil.litt. B,-
- 5:o) Kommunalstämmoprotokoll, bil.litt. C,-
- 6:o) Plankarta samt profilritningar i två blad.

Vänersborg den 13 mars 1915.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Beskrivning öfver frastipsidaude mark tillhörande 1/16 n:n. Tockmaras utö Öxabäcks länken, Marks herads o: Åkerborgs län.											
a:o. fig.	a:o. natur			areal							
				h:m		lmg					
<u>1/16 n:n. Tockmaras,</u> <u>Ryggmäst. J. F. Pettersson.</u> <u>1:a) Gårdsmarken</u>											
1	vitrassar	.	135								
2	d:	-	48								
3	stenig mullergräs	-	27								
4	vitrassar	-	60								
5	d:	-	72								
6	d:	-	18								
7	d:	-	32								
8	d: stengt	-	45								
9	d:	-	57								
10	d:	-	62								
4	d: stengt.	-	17	573							
<u>2:a) Gårdsmarken.</u>											
12	vitrassar	-	162								
13	d:	-	147								
14	d:	-	134								
15	d: berört u. träd	-	11								
16	d:	-	192								
17	d: stenig	-	11								
18	d: stengt	-	70								
19	stenig mark	-	84								
20	" "	-	38	844							
Summa areal: 1422											
Uttalat den 22 nov. 1914. Arvid Eric Hildebrandt.											
Vidimeras ex officio: Arvid Eric Hildebrandt											

Vär. lön. 73.

Kostnadsförslag för anläggning av förtäpningskanal mellan
 Norra 1/16 met. Tockneras uti Skabäcks socken av Åhusbarys län.

Längd Sträcka i m.	Bredd i m.	Arbete	Kub. m.	i kl.	Kostnad	Summa
<u>Dikningkostnad.</u>						
<u>1) Dike lön. a.</u>						
17	-	-				
-16	30.	0,95 0,30 2,20 sten o. grus	18.	1,50	27 -	
-15	22.	1,20 " 2,70 "	33.	"	49 50	
-13	58.	1,50 " 1,80 maskros, grus o. sten	98.	0,50	49 -	
-12	60.	1,00 " 2,30 " " "	86.	0,60	51 60	
-11	22.	1,20 " 2,70 sten och grus	34.	1,50	51 -	
-10	48.	1,20 " 2,70 maskros, sten o. grus	86.	"	129 -	
-9	40.	1,20 " 2,70 " " "	72.	0,80	57 60	
-2	38.	1,80 " 2,10 "	75.	0,50	37 50	
-1	40.	1,80 " 2,10 "	86.	"	43 -	
-0	100.	1,80 " 2,10 "	216.	"	108 -	
					<u>Sum</u>	603 20
för oförutsedda utgifter ca 10%						60 80
					<u>Summa kostnad</u>	664 -
<u>2) Dike lön. b.</u>						
9	1,20	0,30 2,70				
-8	96.	1,80 " 2,10 maskros o. vgl. grus	160		80	
-7	52.	1,80 " 2,10 "	190.	0,50	95 -	
-6	112.	1,80 " 2,10 "	112.	"	56 -	
-5	100.	1,80 " 1,80 "	240		120	
-4	36.	2,00 " 2,30 grus o. sten	264.	"	132 -	
-3	40.	1,00 " 2,30 "	187		74 80	
			167.	0,40	66 80	
			52.	0,90	36 40	
			52.	"	36 40	
					<u>Sum</u>	403 60
för oförutsedda utgifter ca 10%						43 90
						447 50
					<u>Summa kostnad</u>	1112 -
<u>3) Dike lön. c.</u>						
0	1,20	0,30 2,70				
bygt.						1109

Längd m.	Bredd m.	Höjd m.	Arbete	Kub. m.	a kr.	Kostnad	Summa
- 3	134.	1.00 0.30 2.30	mastare och grus	159-	0.40	63 60	1109
			för afvätskade utgifter c:a 10%			6 40	1147 -
			Summa Kostnad				70 -
			4e) Lika län. d.				
- 2		1.80 0.30 2.10					
- 6	70.	1.80 . 2.10	mastare	151.	0.50	75 50	
			för afvätskade utgifter c:a 10%			7 50	
			Summa Kostnad				83 -
			5e) Lika län. e.				
13		1.50 0.30 1.80					
- 14	70.	1.20 . 2.70	mastare och grus	118.	0.40	47 20	
			för afvätskade utgifter c:a 10%			4 80	
			Summa Kostnad				52 -
			6e) Lika län. f.				
13		- - -					
- 11	36.	1.50 0.30 1.80	mastare	29.	0.40	11 60	
- 4	164.	1.80 . 2.10	"	307.	.	122 80	
- 3+56	56.	1.50 . 2.10	"	121.	.	48 40	
- 3	56.	1.50 . 1.80	"	105.	.	42 -	
- 2	100.	1.80 . 2.10	"	187.	.	74 80	
- 1	100.	1.80 . 2.10	"	216.	0.50	108 -	
- 0	100.	1.80 . 2.10	"	216.	.	108 -	
					Jus	515 60	
			för afvätskade utgifter c:a 10%			51 40	
			Summa Kostnad				567 -
			7e) Lika län. g.				
9		- - -					
+ 36	36.	1.20 0.30 1.50	mastare	19.	0.40	7 60	
			för afvätskade utgifter c:a 10%			7 60	1919 -
			Summa Kostnad				1881

Logi. Strădu Nr.	Lung. m.	gip. m.	lensel. m. lensel.	Arbete	Sub. m.	ă m.	Kosturi	Suma
991								1881 -
Sept.							7 60	1919 -
- 8	100.	180	0,30	2,10 masatori	162.	0,30	81 .	
- 7	30.	180	.	2,10 "	}			
- 6	114.	180	.	2,10 "				
- 5	138.	180	.	2,10 "				
- 0	80.	180	.	2,10 "				
					782.	.	391 -	
							479 60	
for ofortsedda utgifter c. 10%							47 40	
					Summa Kostur			529 .
82) Lika luv. h.								
6		1,80	0,30	2,10				
- 1	130.	1,80	.	2,10 masatori	281.	0,30	140 50	
for ofortsedda utgifter c. 10%							14 50	
					Summa Kostur			155 -
92) Lika luv. i.								
7		1,80	0,30	2,10				
- 2	80.	1,80	.	2,10 masatori	173.	0,30	86 50	
for ofortsedda utgifter c. 10%							8 50	
					Summa Kostur			95 -
102) Lika luv. k.								
a		1,30	0,30	1,60				
- 3+86	106.	1,80	.	2,10 masatori	180.	0,30	72 .	
for ofortsedda utgifter c. 10%							7 -	
					Summa Kostur			79 -
112) Lika luv. l.								
11		2,50	0,30	2,80				
- 12	120.	1,80	.	2,10 masatori	224.	0,30	89 60	
for ofortsedda utgifter c. 10%							8 40	
					Summa Kostur			98 -
Sum.								2873 -
								2737

	Kostans	Lønns
		2787
bygt		2873 -
122) av förrätningsskottade		29 -
Totalsumma dikeningsskottad		2916 -
		2766 -

Sammandrag.

121) dika lör. a.	664 -
22) " " b.	445 -
32) " " c.	483 -
42) " " d.	70 -
52) " " e.	83 -
62) " " f.	52 -
72) " " g.	567 -
82) " " h.	527 -
92) " " i.	155 -
102) " " k.	95 -
112) " " l.	79 -
122) av förrätningsskottade	98 -
	29 -
Totalsumma dikeningsskottad.	2916 -
	2766

Vänersborg den 14 Mars 1915.

Förordningsdirektör

Vi som arbetsplanen fastställt för kostnader för
förlagets förskottade lön

för affärsplanens arbete	Krona	2757 -
" förlagets upprättande	"	29 -
h. h.		2766 -

och efter inskrifningen revis att i förlagets arbete

dikes C. Stockholm den 27 Februari 1916

Olaf Fredholm
A. J. Uppdräkt

Förordningsdirektör
- Huvud: Skriptet för 27 Mars 1915
anpassat
och utskrift
A. J. Uppdräkt
A. J. Uppdräkt

Utdrag ur protokoll fört vid kommunalstämma med Öxabäcks socken måndagen den 14 december 1914 i kommunalrummet.

§ 8.

Sedan lantbrukarne J.A.Pettersson ~~xxx~~ i Tocknarås och Lars Johan Andersson i Skärebo, båda inom Öxabäcks socken, hit anmält att de ärnade avdika dem tillhöriga frostspridande marker samt att de för detta ändamål ämnade i underdänighet söka erhålla anslag utan återbetalningsskyldighet av statsmedel, beslöt stämman för sin del göra det uttalandet, att dessa avdikningar voro till nytta för orten genom frostländighetens minskande.

År och dag som ovan:

A.P.Andersson.

Ordf.

Justerat:

K.A.Ådahl.

J.E.Johansson.

Uppläst i Oxabäcks kyrka söndagen den 20 december 1914 av

K.A.Ådahl.

Rätt utdraget betygar:

A.P.Andersson.

Ordf.

Vidimeras ex officio:

Borje J. de Brant

Arvodesräkning

för uppgörande av förslag till frostavdikning vid hemmanet 1/16
mtl. Tocknarås uti Öxabäcks socken av Älvsborgs län.

1 dag á 4,50	4,50	
plankarta, 14,22 h:ar á 0,40	5,69	
profiler	18,33	
kopia av karta	3,55	
d:o av profiler	11,78	
avskrifter, 5 ark	6,25	
betänkande för statsbidrag m.m.	15,00	
Summa:	65,10	kronor
härav betalar hushållningssällskapet 1/3	21,70	"
återstår:	43,40	kronor
utbetäskomet förskott	10,00	"
återstående fordran:	33,40	kronor.

Betalt genom postförskott, erkännes

Vänersborg den 14 mars 1915.

Ernst J. J. J. J. J.