



Akt nr:

P-E1a-0231

AU\$P-E1a-0231

34

P

1*0231

881

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 8 juni 1917
i och för utdikning av sankmarker inom Skållareds by i Ellekulla socken
av

ÄLVSBORGS LÄN

län, enligt en av **Lantbruksingeniören C.B. Carlsson**
upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder be-
viljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet av **ettusensexio**

(1060:-)

kronor att utgå från allmänna

avdikningsanslaget för år 1917, varav ~~hela beloppet~~ **840:-**

kronor **skall** utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av anslaget,
så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt anslags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t
gillade föreskrifter, hava undertecknade, enligt bilagda ~~protokoll~~ ^{beslut} av den 30 november
1915 av vederbörande intressenter valda ~~arbetsstyrelse~~ förtroende-
män — i och för detta företag med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kro-
nans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi för egen del samt å vederbörande
intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen
medgivna,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda
alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja företaget före den **1 juni 1918**

att fullborda detsamma senast den **1 september 1920**

151
17

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller andra bidrag utgöra vad utöver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande,

samt att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan av Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivit anstånd med detsamma utförande, icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av anslaget samt återfordra vad därav uppburits, att på en gång eller successivt till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar ~~jämte de räkenskaper, vilka vi skola föra över företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets övertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen avslutats~~, ävensom att till Kungl. Lantbruksstyrelsen avlämna uppgift å den person, åt vilken ledningen av arbetets utförande uppdragits.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning, i mån av arbetets fortgång, ställa oss till efterrättelse, vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma; och skall, såvida icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av anslaget inestå i Kungl. Statskontoret, intill dess arbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutande av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av anslaget lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

~~Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade av vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden~~
~~kronor öre, medgiva att det beviljade statsbidraget skall minskas med så stor del av den ifrågavarande besparingen, som det beviljade statsbidraget utgjort av den beräknade kostnadssumman, ävensom att, därest arbetet ej på entreprenad verkställes, föra räkenskaperna på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna säkert uppskattas.~~

§ 6.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av detta anslag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes. Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Skåne

den *16 december*

19*17*

Jusander Johansson
egare af $\frac{5}{18}$ Intl. *Skåne*
Alfred Johansson
egare af $\frac{5}{16}$ Intl. *Skåne*

Att *Jusander Johansson och Alfred Johansson*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga som ovan.

Wiktor Anderson

adress: *Mjöbäck*

E. Edv. Anderson

adress: *Mjöbäck*

Med stöd av Kungl. brevet den *8 juni*
1917 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt Stockholm den *24 januari* *1918*.

Wilhelm Falk

Olof Furthman

P

1*0231

Afskrift.

Dikning
inom

882.

18 JAN. 1910.

Skällares
Älfsborgs län.

Afskrift

Förklar den af Kungl. Maj:ts den 8 juni 1917
fastställda arbetsplanen
Stockholm den 18 Oktober 1917
Wilhelm Flack

Afskrift

Olof Fredholm

(Vittimeras)
E. Edor Auderson

Handlingar

angående utdikning af sankta marker

inom Skällared

i Ellskulla socken

~
Älfsborgs län.

Kungl. Maj:ts den 22 juni 1921 dels
medgivet att utan hinder för jämtagens
godhållande må ut arbetsplanen ut-
slutas sträckan 8+32-9+35 och diket
8-F och diket 9-H, dels förklarad, att
det till jämtaget beräknade statsbidraget
skall minskas från 1.060 kronor till
880 kronor.

Stockholm den 19 augusti 1921.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Olof Fredholm.

På avskrift betygs:

L. Hildberg

Översiktskarta:



1: 100 000.

Betänkande

angående utdikning af sankmarker inom Skällared i Ellekulla socken, Älfsborgs län, afgifvet i och för statsbidrags erhållande år 1916.

Undersökning:

Under hösten 1915 blefo undersökningar för ifrågakommande sankmarkers utdikning företagna, och vid därpå med intressenterna hållet sammankäde träffades dem emellan för ening om arbetenas utförande samt om sökande af statsbidrag här till.

Belägenhet:

Skällareds by är belägen cirka 2 kilometer norr om Ellekulla kyrka och 15 kilometer nordväst från Älfsborgs station på Falkenbergs - Limmareds järnväg.

De sanktrakter, om hvilkas afdikning nu fråga är, utgöras af fem stycken mindre mossområden, belägna omedelbart intill gårdarne och på vidstående öfversiktskarta utmärkta som röda fält.

Jordmån och värtighet:

Sankmarkerna äro samtliga högmossar med oförmutnad hvitmossa eller mossstorf af 1-3 meters djup på stenigt grus och sand. I de merendels smala laggarna finnes äfven grästorf, i ytan blandad med mossa.

Värtligheten utgöres till hufvudsaklig del af mossor och tjung, i laggarna och vid utloppen af mossor och starrgräs. Enstaka mindre träd af tall förekomma här och hvar på mossarne.

Areal:

Afdikningsområdena innefatta en

sammanlagd areal af 10.385 hektar,
 af hvilka 8.38.5 hektar utgöras af mossmark,
 0.87- " " stening hagmark
 0.455 " " ängsmark
 och 0.675 " " odlad jord.

Summa 10.38.5 hektar

De särskilda mossstrakterna hafva hvar Vattenafled-
 sitt aflopp, mindre rännilar, som afleda ning,
 vattnet från mossarna och närliggande
 fastmark. Några betydande vattenmäng-
 der hafva dessa små vattendrag icke att
 afföra.

De för afdikningen erforderliga dike-
 na hafva i regel utstakats i mossarnes kan-
 ter, i laggarne där sådana funnits och dit
 vattnet samlar sig. Efter torfrens djup hafva
 dessa diken erhållit ett djup af 1-1.30 meter,
 bottenbredd 0.30 meter och slänt 1:1-, dimen-
 sioner som helt visst äro tillräckliga för
 en nöjaktig afledning af vattnet från mar-
 kerna ifråga.

För tappning af en mindre vattensam- Företaget i
 ling har en krumma i bygdevägen mellan förhållande till
 Forestorp och Ellekulla, nu så godt som det allmänna:
 igensasad, funnits böra ombyggas med en
 bredd i öppningen af 0.6 meter.

I öfrigt föreligger intet sådant fall, hvar-
 om förmåles i Kungl. Renskörelsen angående
 tillstånd från det allmännas sida till
 vattenafledning m. m., och något hinder mot
 företaget böi därför ej möta från det all-
 männa.

Öfver sankmarksområdena är plankarta Ritningar:

upprättad, å hvilken till upptagande föreslagna diken äro till läget angifna medelst tvänne jämnlöpande röda linier; punkterna mellan dessa med vidstående röda siffror utmärka afvägningspålarnes läge och nummer.

Öfver dikessträckningarne äro profilritningar uppgjorda, å hvilka dikenas bottenlägen indragits med svart linie och röd understrykning; djup i meter påskrifvits vid hvarje afvägningspunkt samt för hvarje dikessträcka bottenbredd och slänt angifvits. För gräfvningen erforderliga mått återfinnas i öfugt i särskild gräfningslista.

För den till ombyggnad föreslagna bygdevägstumman finnes ritning utvisande nödiga dimensioner samt byggnadssätt.

Kostnad:

Kostnaden för företaget är beräknad till	kronor: 2 290:-
och för undersökning m. m. till	" : 66: 53
tillsammans kronor: 2 356: 53	

Ändamål

och
nytta:

Belägna omedelbart intill odlade ägor förmånas mossarne i sitt sumpiga tillstånd vara en bidragande orsak till de tidtals förekommande frostskadorna å sagda ägor. Ändamålet med utdikningen skulle därför vara frostländighetens minskande.

Några odlingslägenheter af omfattning erbjuda icke ifrågakommande områden. Blott utmed diket P-Q kan uppodling med fördel verkställas.

Utmed diket B-C-D ligger en äldre

odling, hvilken genom sagda dikes fördjupning röner någon förbättring i torrläggningshänsende; och kan värdet af denna förbättring uppskattas till 150.- kronor.

Dikningsarbetena böja kunna utföras under toppet af två år och under dessa år fördelas på sätt af närlutna arbetsplan framgår.

Arbetsplan:

Vid arbetenas utförande iakttages:

Utförande:

att dikena uppgrävas i noggrann öfvensstämmelse med den fastställda planen såväl med hänsyn till läge som dimensioner;

att dikesjorden lägges minst en $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ meter från dikeskanterna och med en lutning mot dessa af minst 1:1 eller lika med dikeslänken;

att öppningar för dagvatten tämnas i jordsträngarne vid svankor i markytan och i öfrigt på minst hvar 30⁰ meter samt

att bygdevägstumman bygges af kilad sten enligt ritning.

Rensning af dikena företages, då så visar sig erforderligt, och skall därvid fastställt bottenläge och slänt uttagas.

Underhåll:

Ras och förskjutningar skola genast aflägsnas.

Till ledning för arbetenas kontrollering äro fixmärken, t, inhuggna i jordfasta stenar, som till läge och höjd finnas angifna i plan- resp. profilritningar.

Fixpunkter:

Till företaget, som synes väl värdt att

Statsbidrag:

komma till utfrående, torde statsbidrag från allmänna afdikningsanslaget enligt därför gällande villkor vara att påräkna.

Kostnaden för den del af dikningen som uteslutande afser frostländighetens minskande är beräknad till 2'257 kronor. Då emellertid genom denna dikning redan odlad jord röner viss förbättring, i värde uppskattad till 150:- kronor, synes ett mot detta värde svarande belopp böra dragas ifrån förestående kostnadssumma och till återstående delen af kostnaden 2'107:- kronor hälften eller 1'053:50 kronor kunna utgå såsom bidrag till frostminskningsdikningen.

Kostnaden för diket P-Q är beräknad till 33 kronor, hvartill, då detta dike jämväl möjliggör uppodling af till åker eller äng tjämlig jord, en tredjedel eller 11:- kronor skulle kunna påräknas som statsbidrag.

Till förätkningskostnaden 66.53 kronor torde hälften af den mot kostnaden för frostminskningsdikningen och tredjedelen af den mot kostnaden för diket P-Q svarande andelen eller $32.78 + 0.32 = 33.10$ kronor kunna erhållas i bidrag från ofvannämnda ansatz. Hela statsbidraget skulle i afrundadt tal kunna utgöra: 1'090 kronor.

Handlingar: Detta betänkande åtföljes af:
Översiktskarta
Protokoll

bilaga A;

Fullmakt	bilaga B;
Förening	" C;
Ägobeskrifning och arealuppgift	" D;
Kostnadsförslag	" E;
Kostnadsfördelningslängd	" F;
Gräfningslista	" G;
Arbetsplan	" H;
Plan och profildröjningar i ett blad	I.

Halmstad den 6 juli 1916

C. B. Carlson

Statens landbruksingenjör.

Bilaga A.

Protokoll vid sammanträde
för utdikning af sankmarker inom Skällared i Elle-
kulla socken, Älfsborgs län.

Leaan undersökningar för utdikning af en
del sankmarker inom Skällareds by blifvit
verkstända under oktober månad 1915, hade
vederbörande intressenter anmodats att med
undertecknad sammanträda hos Jusander
Johansson i Skällared den 30 november sam-
ma år i och för öfverläggning om det ifrå-
gasatta företaget, och hade följande per-
soner sinstädeskommit:

Jusander Johansson, ägare till 748 mtl. Skällared litt. A,
Alfred Johansson, " " 596 " " " B,
Abraham Magnusson, " " 596 " " " C,
Emma Nordgren för sin i Amerika vistandes man:
Karl Nordgren, ägare till 748 mtl. Skällared litt. D.

§ 1.

De sankmarker, hvilka varit föremål för undersökning, utgjordes af fem stycken mindre mossar, belägna i omedelbar närhet af byns odlade ägor och i sitt sanke tillstånd förmade vara en bidragande orsak till traktes frostländighet. En minskning häraf vore närmaste ändamålet med dessa mossars utdikning.

§ 2.

För utdikningen ifråga önskades bidrag af statsmedel och redogjorde föräktningsmannen för de med dylikt bidrag förbundna villkoren.

§ 3.

Efter öfverläggning träffade delägarna förning om arbetenas utförande, om sökande af statsbidrag m. m. hvareom särskild handling upprättades, hvilken af de närvarande undertecknades och därpå bestyrktes samt vidlades föräktningshandlingarna under bilaga B.

§ 4.

Handlingar och ritningar rörande företaget skulle förvaras hos Jusander Johansson i Skåneared pr. Ellskulla.

§ 5.

Alfred Johansson och Abraham Magnusson utsågos att justera protokollet.

§ 6.

Efter sålunda verkställd utredning af med företaget förbundna frågor afslutades sammanträdet.

Skåneared den 30 november 1915.

A. tjäntens vägnar

C. B. Carlsson

Statens landbruksingenjör

Justeras: Alfred Johansson

A. Magnusson

Bilaga B.

Fruumakt för min hustru Emma Nordgren
att i ärende rörande utdikning af sankmarker inom
Skåvareds by min talan föra
och min rätt bevaka, godkännande jag
min hustrus åtgärder i saken, däri inbegri-
pet undertecknande af förening mellan
intressenterna i företaget om arbetenas ut-
förande, om grunden för deltagandet däri,
om sökande af statsbidrag till utdikningen
ifråga m.m. hvad till deennas befrämjande
hörer.

New Britain i Staten Connecticut, i North
Amerika den 15^{de} januari 1916.

Carl Nordgren

ägare till 7/8 Ak. Skåvareds.

Carl Nordgrens egenhändiga namnteckning,
intygas af underskrifna vittnen

J. A. Peterson New Britain i Staten Connecticut;

J. A. Abrahamson " " " " " "

Hälsning.

Bilaga C.

Förening

angående utdikning af sankmarker inom
Skåvared i Ellekulla socken, Ålfsborgs län.

Undertecknade, delägare i Skåvareds by,
öfverenskomma härmed:

- 1²/ att i öfverensstämmelse med den plan,
som af statens lantbruksingenjör C. B.
Carlson upprättas för utdikning af oss
tillhöriga mossmarker och efter de bestäm-
melser i öfrigt, som kunna bli förskrif-

- na för erhållande af statsbidrag för detta ändamål, genomföra företaget ifråga;
- 2^o) att för framtiden underhålla enligt sagda plan upptagna diken;
 - 3^o) att grunden för deltagandet såväl i första uppgräfvandet som i framtida underhållet skau vara den, att hvar och en jordägare gräver och underhåller diken öfver egen mark och i gränsdiken deltaga rågrannarne med hälften hvar; dock att dikessträckan 0-0+42 m. öfver Karl Nordgrens ägor upptages och underhålles af Alfred Johansson och Jusander Johansson med lika del hvardera;
 - 4^o) att kostnaden för undersökningen samt lösen för handlingar och ritningar gäldas af delägarna i förhållande till den för hvars och ens dikning beräknade kostnaden;
 - 5^o) att hvar och en skau hafva den del af det eventuellt beviljade statsbidraget som beräknas för hans dikning;
 - 6^o) att arbetet skau påbörjas så fort statsbidraget blifvit beviljadt samt vara bragt till slut senast två år därefter;
 - 7^o) att ersättning för mark till diken eller till jordupplag icke skau utgå;
 - 8^o) att gifva Jusander Johansson och Alfred Johansson i uppdrag:
 - a) att ansöka om statsbidrag från allmänna afdikningsanslaget till företagets genomförande;
 - b) att, om dylikt bidrag beviljas, med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande;

- c) att lyfta och kvittera det statsbidrag, som kan varda beviljadt;
- d) att föra noggranna räkenskaper öfver företaget samt dem på anfordran redovisa samt
- e) att, om någon försummar sina ofvan ålagda förpliktelser angående dikningen, på den försumliges bekostnad låta utföra det bristande arbetet och i öfrigt
- f) att vidtaga erforderliga åtgärder för företagets genomförande.

Sålunda öfverenskommet, försäkras:

Skälvared den 30 november 1915.

Jusander Johansson Alfred Johansson
A. Magnusson Emma Nordgren

Att Jusander Johansson, Alfred Johansson, A. Magnusson och Emma Nordgren egenhändigt undertecknat denna föreningshandling, intyga:

E. B. Carlson Johan Persson
Hokas

Bilaga D.

Ägobeskrifning och arealuppgift öfver
sanka marker inom Skälvared i Ellekulla
socken, Älfsborgs län.

Littera å kartan	Mantal	Ägofigurernas nummer.	Ägarens namn jämfte ägobeskrifning	Moss- och tagmark.		Ängar och odlingsmark.		Åker	
				kar	ar	kar	ar	kar	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A	7/8	1	Jusander Johansson mosse		72-				
			Överföras		72-				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			<i>Överföras</i>		72.-				
		2	mosslagg		40.-				
		3	d:		12.5				
		4	mosse		1 55.5				
		5	åker						56.-
		23	hagmark stenig		22.-				
		24	mosse		36.5				
			<i>Summa</i>		3 38.5				56.-
<i>B</i>	$\frac{5}{96}$		<u><i>Alfred Johansson</i></u>						
		6	åker						11.5
		7	mosse		45.-				
		8	mosslagg		09.-				
		9	stenig hagmark		46.-				
		10	mosslagg		11.-				
		11	mosse		27.5				
		12	stenig hagmark		19.-				
			<i>Summa</i>		1 57.5				11.5
<i>C</i>	$\frac{5}{96}$		<u><i>Abraham Magnusson</i></u>						
		13	mosslagg		25.5				
		14	mosse		56.-				
		15	mosslagg		05.-				
		16	äng				19.-		
		17	d:				26.5		
			<i>Summa</i>		86.5		45.5		
<i>D</i>	$\frac{5}{48}$		<i>Karl Nordgren</i>						
		18	mosse		06.5				
		19	mosslagg		22.-				
		20	mosse		12.5				
		21	mosslagg		05.-				
		22	mosse		2 97.-				
			<i>Summa</i>		3 43.-				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			<u>Sammandrag</u>						
A	$\frac{5}{18}$		Jusander Johansson	3	38.5				56.-
B	$\frac{5}{16}$		Alfred Johansson	1	57.5				11.5
C	$\frac{5}{16}$		Abraham Magnusson		86.5		45.5		
D	$\frac{5}{18}$		Karl Nordgren	3	43.-				
			Summa	9	25.5		45.5		67.5

Halmstad i juli 1916

E. B. Carlson

Bilaga E.

Kostnadsförslag till utdikning af sankta
marker inom Skallared i Ellekulla socken, Älfsborgs
län.

Dikes- sträcka	Läge	Längd i meter	Arbete, jordslag m.m.	Antal	i kronor	Kostnad	Summa Kostnad
1.	2.	3.	4.	5.	6.	kr. ö.	kr. ö.
a-A	0.22-0.12	20	stor sten och grus kubm.	5	2.-	- -	10 -
A-B-C	0.12-1.82	140	sten och grus	30	1.50	45 -	
			block och sten	15	3.-	45 -	
			torvfjord, ngt rötter	90	0.50	45 -	135 -
C-D	1.82-2.60	78	moss- och dyrtorf, stubbar o rötter	120	0.70	- -	84 -
D-E	2.60-5.20	255	" " " "	80	"	56 -	
			" " " "	490	0.40	196 -	
			sten och grus	30	1.50	45 -	297 -
E-B	5.20-6.10	120	moss- och dyrtorf	135	0.40	54 -	
			sten och grus	20	1.50	30 -	84 -
D-F	8.32-9.35	132	torvfjord och moss- och dyrtorf	180	0.40	72 -	
		235	sten och grus	210	0.40	84 -	
			sten och grus	30	1.50	45 -	
			block	10	3.-	30 -	
Oferföres						159 -	610 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			Överförat			159	-	670	-
			berg kubm.	8	7.-	56	-		
			Ombyggnad af bygdevägstun					117	
			om väg 8-12 m. 0.5-0.7 m. bred sidan			120	-	335	-
G-H	10-12-35	235	moss- och dytorf kubm.	550	0.40	140	-		
			sten och grus	25	1.40	35	-	175	-
I-K-L	13-10-18-50	540	moss- och dytorf	1020	0.40	408	-		
			berg	3	7.-	21	-	429	-
L-K	18-55-21-35	280	moss- och dytorf	500	0.40	200	-		
			sten och grus	10	1.50	15	-	215	-
M-N	22-15-23-5	90	" " "	45	1.50	67	50		
			moss- och dytorf	65	0.40	26	-	93	50
N-O	23-5-23-50	75	" " "	115	0.40	46	-		
			sten och grus	5	1.50	7	50	53	50
P-Q	24-25	100	dytorf, ngt sten och grus	60	0.50	-	-	30	-
Q-R	25-25-22	82	moss- och dytorf	160	0.40	-	-	64	-
R-S	25-22-26-70	88	" " "	185	0.40	-	-	74	-
			För oförutsedda fall, arbetets					169	
			tiutyn m. m. tilläggas c: 10%					211	-
			Summa kronor					1855	-
								2290	-

Halustad i juli 1916.

C. B. Carlson

Wid arbetsplanens fastställande har kostnaden^x
^x förbättring å vidt vidan

Bilaga F.

Kostnadsfördelningstängd för utdikning
af sankta marker inom Skällared i Ulleåkers
socken Ålfsborgs län.

Litt A. Jussander Johansson

1/2 dikessträckan a-A	kr.	5.-
" C-D	"	84.-
" D-E	"	297.-
Överföres		386.-

Överförde kr. 386:-
dikessträckan D-F " 335:-
" G-H " 175:-
c 10 % tillägg " 89:- 985:-

Litt. B. Alfred Johansson

1/2 dikesträckan a-A kr. 5:-
" A-B-C " 135:-
" E-B " 84:-
" M-N " 93.50
1/2 " N-O " 26.75
c 10 % tillägg " 35.75 380:-

Litt. C. Abraham Magnusson

dikesträckan P-Q " 30:-
" Q-R " 64:-
1/2 " R-S " 37:-
c 10 % tillägg " 14:- 145:-

Litt. D. Karl Nordgren

1/2 dikesträckan N-O " 26.75
1/2 " R-S " 37:-
" I-K-L " 429:-
" L-K " 215:-
c 10 % tillägg " 72.25 780:-
Summa kronor 2290:-

Halniskad i juli 1916.
C. B. Carlson

Bilaga G.

Gräfningslista för utdikning af sankta marker
inom Skallared i Ellekulla socken, Älfsborgs län.

Gräfnings- pöles num- mer	Gräfnings- pöles num- mer	Gräfnings- pöles num- mer	Gräfnings- pöles num- mer	Gräfnings- pöles num- mer	Gräfnings- pöles num- mer	Gräfnings- pöles num- mer	Gräfnings- pöles num- mer
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
0+20	-	-	0.30	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
+40	20	0.50	0.30	1.30	1:1-	Fixp. + i sten 11 m. öster om 0+42 m. = 8.90 m. öfver jämförelse- planet.
+60	20	0.40	"	1.10	"	
1	40	1.-	"	2.30	"	
+20	20	1.20	"	2.70	"	
+50	30	1.10	"	2.50	"	
+82	32	1.20	"	2.70	"	Mellan 3+42 och 3+47 gräfses ej.
2	18	1.25	"	2.80	"	
+60	60	1.20	"	2.70	"	
3	40	1.35	"	3.-	"	
+47	47	1.35	"	3.-	"	
+80	33	1.30	"	2.90	"	
4	20	1.20	"	2.70	"	
+60	60	1.20	"	2.70	"	
5	40	0.90	"	2.10	"	
+20	20	1.10	"	2.50	"	
+50	30	1.30	"	2.90	"	
6	50	1.-	"	2.30	"	
+40	40	0.30	"	0.90	"	
		Diket D-F.				
7	-	1.20	0.30	2.70	1:1-	Byggtvägstrumman vid 8+32 m. ombygges med 0.6 m bred och 0.9 m hög genomgångs- öppning samt 4 m längd ent. riktning.
+50	50	1.20	"	2.70	"	
8	50	1.20	"	2.70	"	
8+32	32	0.75	"	1.80	1:1-	
+50	18	0.60	"	1.80	"	
+75	25	0.35	"	1.-	"	I berget mellan 8+75 och 9+7 gräfs dikt 0.6 m. bred i botten och 0.7 i dagen. Fixp. + i berg 6 m. öster om 8+73 m = 15 m. öfver jämförelseplanet.
9+7	32	0.85	"	2.-	"	
+20	13	0.40	"	1.10	"	
+35	15	0.75	"	1.80	"	
		Diket G-H.				
10	-	0.90	0.30	2.10	1:1	Fixp. + i berghäuf c=20 m. nordost om 10 = 10 m. öfver jämförelseplanet.
+40	40	1.40	"	3.10	"	
11	60	1.30	"	2.90	"	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	R
+50	50	1.20	0.30	2.70	1:1.-	
12	50	0.65	"	1.60	"	
+35	35	-	"	-	"	
<u>Diket I-K-L-K</u>						
13+10	-	0.10	0.30	0.50	1:1.-	
+40	30	1.20	"	2.70	"	
14	60	1.40	"	3.10	"	
+60	60	1.20	"	2.70	"	
15	40	1.45	"	3.20	"	
+40	40	1.20	"	2.70	"	
16	60	1.30	"	2.90	"	
+40	40	1.20	"	2.70	"	
17	60	1.10	"	2.50	"	
+40	40	1.30	"	2.90	"	
18	60	1.30	"	2.90	"	Mellan 18+50 och 18+55 m. gräfs ut.
+50	50	1.30	"	2.90	"	
19	50	1.30	"	2.90	"	
+50	50	1.20	"	2.70	"	Fjerp. + i bergkant c 5 m. öster
+80	30	1.10	"	2.50	"	om 19+73 m = 12.04 m. öfver jämfö-
20+5	25	1.20	"	2.70	"	relseplanet.
+50	45	1.30	"	2.90	"	
21	50	1.10	"	2.50	"	
+35	35	1.20	"	2.70	"	
<u>Diket M-N-O</u>						
22+15	-	-	0.30	-	-	Fjerp. + i sten c 15 m. norr om
+20	5	0.25	"	0.80	1:1.-	22+20 m. = 3.79 m. öfver jämförelse-
+60	40	1.10	"	2.50	"	planet.
+90	30	1.15	"	2.60	"	
23+5	15	1.20	"	2.70	"	
+40	35	1.20	"	2.70	"	
+80	40	0.85	"	2.-	"	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Diket	P-Q-R-S			
24	—	0.50	0.30	1.30	1:1.-	
+50	50	0.75	"	1.80	"	
25	50	1.10	"	2.50	"	
+20	20	1.20	"	2.70	"	
+50	30	1.35	"	3.-	"	
+82	32	1.25	"	2.80	"	
26	18	1.35	"	3.-	"	Fixp. + i sten c ^a 25 m. norr om
+50	50	1.35	"	3.-	"	26+70 m. = 10.-m. öfver jämförelse
+70	20	1.-	"	2.30	"	planet.

Halmstad i juli 1916

C. B. Carlson

Bilag A

Arbetsplan till utdikning af sankta marker inom Skållared i Ellskunga socken, Alfsborgs län.

1^a året: Dikessträckan a-A-B-C-D-F kr. 564:-

" I-K-L " 429:-

" M-N " 93:50

" P-Q-R " 94:-

c^a 10% tillägg " 119:50 1300:-

2^a året: " D-E-B " 381:-

" G-H " 175:-

" L-K " 215:-

" N-O " 53:50

" R-S " 74:-

c^a 10% tillägg " 91:50 990:-

Summa kronor 2290:-

Rätt afskrifet bebygg.

C. B. Carlson

Lätens landtbruksingenjör.

Beräknaats till för afskrivningsarbetet	kr. 2290:—
" förslaget uppsättande	66:53
<u>Summa kronor</u>	<u>2356:53</u>

Stockholm den 18 Oktober 1917

Olof Fredholm
s. f. Byrådirektör

(Widimmar: E. Edv. Sturström)

I samband med av Kungl. Maj:t
den 22 juni 1921 medgifven ändring
i arbeta-planen har hastnaden för förs-
tagets utförande beräknats till 1.921 kro-
nor 53 öre. Stockholm den 19 augusti
1921.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Olof Fredholm

Rid utskrifts betyg:
L. Hedenberg

ändring i plan D. m. 18 3/4 15/17

Ans. att. 27/5-21
Book. 19/8 1921. Beris

D. No 182

Inkom till
H. Landbrukstyrelsen
den 4 JAN 1921

öfver verkställd afgräning af vattenaflednings- och afdik-
ningsarbete, enligt förordnande af Kung. Landbruksty-
relsen den 5 juni 1920, angående det företag, som öfver
afdikning af ranta marker inom Skällareds by i Skö-
valla socken, Ålfsborgs län.

Plannen fastställd den 8 juni 1918. ✓

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalnings skyldighet af 1917 års anslag
1.060.- kronor. ✓

kontrakt om arbetets utförande antaget den 24 januari
1918. ✓

Fastställd arbetstid till den 1 september 1920. ✓

På den af underskrifnad den 4 december 1920.
verkställda afgräningen af öfran angifna arbete kan det
samman befunnits utfördt i öfverensstämmelse med
den statliga fastställda arbetsplanen med den af-
vikelsen liksom att sträckan 8+32 m. - 9+35 m. af
dike D-F samt diket G-H icke blifvit uppgjorda

Vederbörende jordägare förnekar, att kostna-
den för upptagandet af dessa dikessträckor icke
är i rimlig proportion till nyttan af arbetet och
önskar befrielse från utförandet, hvarom ansök-
ning bifogas.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för den nämnda icke utförda delen af företaget
beräknats till 435.- kronor.

Ansökan om ändring i arbetsplanen, afre-
sende utskrifte af förestående dikessträckor,
kan med nämnda arbetsplan hafva fog för sig.

Företaget i öfrigt förordas till godkännande.

Helsingfors den 31 december 1920

P. Karlsson
Statens landbruksingenjör



Und. ansökan av ägare i plan
201. d. 107 1921

Att vid utdiktning af samma marker
inom Månavads by: Ålekulla socken af
Sjessborgs län enligt af Kungl Majt den 8 juni 1917
fastställt arbetsplan, detta arbete blifvit påbörjat
och utfördt till längst an diket P.-K.-R., L.-R.
än påtvå samt diket N.-O och A.-B.-C.-D.-F
delvis utförda, hvadan arbete blifvit utfördt till
en kostnad enligt arbetsplan och kostnadsförslag
till cirka 350 Kr. det vardes härmed på begäran
inbyggat.

Månavads den 17 December 1918

Anders Anderson
Kinuared Ålekulla

J. A. Lundgren
Gårdarna Ålekulla

Bevitnas:
Karlbronn,
Ålekulla

Aug. Lennor
Ålekulla

P. M.

D. N:o 11356
19

för utbekommande av statsbidrag

Titel: Utd. av sanda marker inom
Skällareds by i Ellekulla s:, Rösborgs län
län

Arb. plan: 8 juni 1917.

Kontrakt: 24 jan. 1918

Börjas:

Fullbordas: 1 sept. 1920

Anslag: 1.060 kr.

Län.

Beräkn. kostn.: 2.356:53 kr.

Uttag: 300. - kr. 24/1 18.

Utfört arbete enligt Carlson den 24/10 1919

1630.53 kr. = ~ 69 %

69% . 1060 = 730. -
300
430

Tillstyrkes till utbetalning ~~län~~ anslag 450 ~~kr.~~ kr.

Stockholm den 17/11 1919

M. M.

157
17

D. No 11386

Inkom till
H. Landtbruksstyrelsen

Den 1 NOV 1919

Revis.

Vid denna dag verkställdes beslutning af
allmänhet för det förslag som efter utvärdering
af tanka marker inom Skällared: Skel-
halla socken, Älfsborgs län, hvilket för-
slag skall utvärderas enligt af Kungl. Maj:
den 8 juni 1917 fastställd plan, har befun-
nits att nedanstående åkersträckor
blifvit uppräpnade, nämligen:

Vid planens fastställande
beräknad kostnad:

a-A-B-C-D	Kr: 229.-
D-E-B	" 381
i-K-L	" 429 -
L-K.	" 215 -
P-Q-R-S	" 168 -
Ca 10% tillägg:	142 -
Förvärfningskostnad	66.53.

Summa belopp: 1630.53

Skällared den 24 oktober 1919

W. Carlson

Staten landbruksingenjör

