

Akt nr:

P-E1a-0251

AU\$P-E1a-0251

D. 920 10745

Inkom till

H. Lantbruksstyrelsen

den 5 OKT. 1920

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 23 juli 1920 för
sänkning av Svartasjön för torrläggning av mark inom Urekulla,
Dunkared, Brastorp, Holmen och Hornås i Älekulla socken av
ÄLVSBORGS LÄN,

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör C.B. Carlson
den 10 januari 1920 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat dels lån med ettusenttvåhundrafyrtio / 1.240:-/
kronor att utgå från 1920 års odlingslånefond och dels statsbidrag utan återbetalnings-
skyldighet med sjuhundranittio / 790:-/
kronor att utgå från allmänna avdikningsanslaget för år
1920, ~~varav hela beloppet~~ ~~kronor~~ ~~utgå från den för endast~~
~~frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag, har~~ undertecknad, som enligt
företett protokoll, hållet den 16 april 1919
av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse — förtroendeman — för företaget
under iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt med-
delade bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans väg-
nar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intres-
sents vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbets-
planen med de ändringar, varom Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen efter framställning
må förordna,

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetena före ~~den~~ 1920 års utgång,

att fullborda samma arbeten senast den 1 september 1922 ,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1926 ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida vad utöver för ändamålet tillgängliga statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill statsbidrag utan återbetalnings-skyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller ^{jag}~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse ~~av~~ avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammats utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om terminerna för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}~~oss~~ till efterrättelse Lantbruksstyrelsens därutinnan meddelade bestämmelser, och skall, därest icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetena äro vederbörligen avsynade och godkända;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom vid kontraktsbrott för återbäring av lyftat statsbidrag, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes,

samt att för odlingslånet, ävensom vid kontraktsbrott för återbäring av därav lyftade medel, avlämna sådan skuldförbindelse och säkerhet, som av Statskontoret antagas;

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Urekulla den 15. Sept. 1920.

Karl Persson ägar till 1/8 mtl Urekulla

Att Karl Persson i Urekulla

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

H. Edvin Anderson J. Einar Andersson

Adress: Knaparjö Möbain


Adress: Gäddet

Med stöd av Kungl. brevet den 23 juli
1920 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den 22 oktober 1920.

Orthman

Albert Smith.

P 1-0251



Afskrift.

Tillhör den af Kunglig Maj:ts den 23 juli 1920
fastställda arbetsplanen.


Stockholm den 14 augusti 1920.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

På Rätt afskrifvet betygar:
C. Carlsson

Öfversiktskarta.



1:100.000.

Hyckrift

Beträskande

angående sänkning af Isartasjön för Förläggning af mark till Utskulla, Dunkared, Brastorp, Holmen och Stomås i Ålekulla socken, Älfsborgs län, afgifvet för beredande af ifrågasatt statsbidrag och odlingslän till förstagets genomförande.

Förundersök-

ning och förslag: Vid synförrättning enligt lagen om dikering och annan afledning af vatten hafva förundersökning-
ar blifvit verkställda samt förslag till vattenaf-
ledningen ifråga upprättadt, mot hvilken förrätt-
ning missnöje ej blifvit anmaldt.

Förstagets läge:

Isartasjön är belägen mellan 3 och 4 kilometer sydost från Ålekulla kyrka och c. 12 kilometer nordväst ut från Älfsborgs station på Limmareds-Fälken-
borgs järnväg. De utmed sjön belägna marken, om
hvilkas förläggning fråga är, finnas på vidstående
öfversiktskarta utmärkta med grön färg.

Landmarkesområ-

detts beskaffenhet: Dessa marken utgöras såväl af kärrmarken, mer
eller mindre tufviga och mosslymna, som af moss-
och skogsmark. Af i synhandlingarne intagen ägo-
beskrifning framgår närmare deras beskaffenhet.

Areal:

Enligt samma ägobeskrifning omfattar förlägg-
ningsområdet 0.019 ha. odlad jord

3.183 " ång och odlingsmark

och 4.009 " annan mark samt landvinning

Samma 7.211 hektar.

Vattenafledning:

I vid synförrättningen afgifvet utlåtande finnes
sjöfloppets nederbödsområde, till afvinning komman-
de vattenmängder samt inträdande vattenstånd.
Den med vissa lutningar och vissa dimensioner till
upptagande föreslagna aflöppskanalen angifva.

Dikering och odling:

Efter genomförd vattenafledning böra backdiken
upptagas omkring till odling lämpliga områden samt

Tegelsten jämväl upprägrävas på ett intördes afstånd af omkring 30 meter och till 1.2 meters djup.

Till uppodling synas följande ägofigurer böra förresterifvas 3-9, 15, 19, 20, 27-30, 31 och 41, tillhammans 2.048 hektar.

Vid synförrättningen har kostnaden för yösänk- Kostnad:
ningen beräknats till kr. 1800:-

hvilken kostnad på grund af ökade ar-
betspriser borde behöfva höjas med 20%

eller med " 360:- 2.160:-

Förrättnings- och utredningskostnad be-
löper sig till "

235:04

och odlingskostnaden har beräknats till " 888:30

Samma kostnad kronor 3.283:34

Genom vattenafledningsarbetenas utförande har Förbättring:
vid synförrättningen en jordförbättring till värde af:
kr. 1.780:43

och genom odlingen en förbättring i värde
motiverande kostnaden för odlings- och dik-
ningsarbetet eller

" 888:30

ansattt uppstå eller sammanlagdt " 2.668:73

Enär företaget innebär värdening af en ejö och upp- Förhållande till
rensning af en bevrägs humma har tillstånd från det det allmänna:
allmännas sida uttraktats; mot utslaget i detta ären-
de hafva bevarat sig anförts.

Vattenafledningsarbetena böra kunna utföras Arbetsplan
under loppet af två år och odlingsarbetena under
fyra år efter det vattenafledningsarbetena blifvit
fullbordade.

Samtliga ägare till i företaget ingående onack, Anslag- och
därin inberäknadt landvinningen i Svartån, läneshäande:
hafva förklarat sig vilja komma i åtnjutande af
anslag och lån af statemedel till företagets genom-
förande.

Anslags- och
länobelopp:

Enligt villkoren för åtnjutande af statsbidrag från allmänna afskrivningsanslaget, skulle bidrag från nämnda anslag kunna påräknas till belopp motsvarande tredjedelen af vattenaflednings-förrätnings- och utredningskostnaden $\frac{2395.04}{3} = 798.34$ kronor eller i afrundadt tal 790 kronor.

Eftersom åtnjutande delen af kostnaden 1.605.04 kronor öfverstiger 70% af jordförbättringsvärdet genom vattenafledningen d. v. s. $0.70 \times 1.780.43 = 1246.30$ skulle lånet från odlingslänsfonden komma att begränsas till sistnämnda belopp eller i afrundadt tal kronor 1240.—

Handlingar:

Detta betänkande åtföljes af:

Öfversiktskarta

Handling ang. statsbidrag och lån

Beskr. all missnöje g. anmält mot syneförvaltningen

Resolution ang. tillstånd från det allmänna sida.

Reproduceräkningar

Plan- och profildröjningar i ett blad

Afskrift af synehandlingar.

Halmstad den 10 januari 1920

C. B. Carlson

Statens landbruksingenjör.

Tabell.

I sitt vid undersökningen befintliga Tillstånd utgöres af dikningsområdet af:	Areal		Värde	
	kar	ar	kr.	ö.
Alla		01.9		
Äng och annan mark		378.2		
Summa	3	380.1	1.186	07
Genom de föreslagna vattenafledningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till:				
Alla (förbättrad)		01.9		
" (frunt äng eller annan mark)		204.8		
Äng och annan mark (nybildad ^{eller} förbättrad)		514.4		
Summa	7	721.1	2.966	50

Tabell a.

Beskrifning och värderingslängd öfver vattenkadad mark, tillhörig läne- och anlagsöfveranderna.

Hemman			Hemmans och lägenhetens samt inrethafvares samman.	Areal						Jordförbättringsvärde					
Länets o. häradets	Nummer	Mantal		Allt	Till odling förslagen mark	Andra mark	Summa	genom vatten	afledningen	genom odling an och tegelodlingar.					
										po.	kr.	ö.	kr.		
										ö.	kr.	ö.	kr.		
A	1/8	Wickhalla,	Rud. Aug. Persson		99.5	28.4	127.9	841	10				300	40	
B	1/32	Punkared,	Joh. Alf. Emanuelson			36.3	36.3	43	92						
C	3/4	— " —,	Karl Johansson		31.9	17.2	49.1	269	35				95	70	
D	3/4	— " —,	Abraham Johansson	01.3	19.1	11.5	31.8	108	45				57	—	
E	1/32	Brastorp,	Jon. Karl Johansson			48.1	48.1	83	56						
F	1/8	Holmen,	Jon. Karl Johansson		34.2	12.3	46.5	160	01				297	60	
G	låg. Kinnå (Sjöleden)	Aug. Magnusson		00.6	19.7	39.7	60.0	89	04				157	60	
H		Wickhalla, Punkared,													
		Brastorp, Holmen i Kinnå; Samfälligt				341.1	341.1	185	—						
Summa				01.9	204.8	514.4	721.1	1780	43				888	30	

KostnadsförslagA Vattenafledningen:

Enligt vid synesförättningen uppgjort förslag kr. 1800:-
 hvilken kostnad med hänsyn till åtegrade
 arbetstimer borde böra höjas med ca 20 %
 eller med

360:- 2160:-

Förvätnings- och utredningskostnad

235:04 2395:04

B Odlingen och Tegelsteningen:

Uppodling af 2.048 hektar

888:30

Summa kostnad kronor 3283:34

Halmstad den 10 januari 1920.

C. B. Carlson.

Statens landbruksingenjör.

Vid arbetplanens fastställande har kostnaden be-
 räknats till 3283 kronor 34 öre

Stockholm den 14 augusti 1920

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Undertecknade, delägare i det företag, som afser
 väntning af Lovstasjon för Fortläggning af mark till
 Urekulla, Dunkared, Brastorp, Holmen och Hornäs i
 Ålekulla socken, Skövde län, förklara oss härmed
 vilja komma i åtnjutande af bidrag och lån från
 för dylikt ändamål anvisade statemedel och upp-
 draga för den skull åt Carl Persson i Urekulla
 att göra framställning om största möjliga bidrag från
 allmänna afdelningsanslaget och största möjliga lån

från odlingslånefonden till företagets genomförande;
att därefter dylikt bidrag och lån beviljas, med veder-
börande myndighet uppgöra kontrakt om arbetsnas ut-
förande;

att uppbära till företaget utanordnade bidrag- och
länemedel samt

att i öfrigt vidtaga alla erforderliga åtgärder till företa-
gets ändamålsenliga och snara genomförande.

Utskutta den 31 Maj 1919.

Raul Persson ägare till $\frac{1}{8}$ mtl. Utskutta

J. Alfred Emanuelson, " " till $\frac{1}{32}$ " Dunkared

Klara J. Johansson, " " $\frac{3}{64}$ " "

Enligt fullmakt R. Persson Utskutta

Abt. Johansson genom förmyndaren S. R. Johansson ägare till
Holmen Dunkared

S. R. Johansson ägare till $\frac{1}{32}$ mtl. Brastorp
samt $\frac{1}{8}$ mtl. Holmen

R. August Magnusson, ägare till aförändringen Jöföden

Emma Johansson ägare af $\frac{3}{32}$ mtl. Homås

Raul Hedberg, Våghult, förmyndare för J. Alf. Johans-
sons om. barn eg. $\frac{3}{32}$ mtl.

August Paulson ägare till $\frac{3}{16}$ mtl. Homås.

Egenhändiga namnteckningarne beviljas af

J. E. Abrahamson

Klara Abrahamson

Rörsås

Rörsås.

Protokoll vid sammanträde
angående sänkning af Svarta-
sjön i Mlekulla socken, Mjölbyborgs
län.

Den 29 augusti 1918 inställde sig undertecknad, landt-
brukingeniör, hos Paul Persson i Mlekulla för att på
grund af Konungens Befallningshafvandes förordnan-
de (bilaga A) verkställa syn för sänkning af Svarta-
sjön i ändamål att Tomläggas sankta marken till Mle-
kulla, Dunkared, Brastorp, Holmen och Hornäs i Mle-
kulla socken; och hade till det för sakens behandling
genom kungörelse (bilaga B) och kallelse (bilaga C)
till ofrannämnda tid och ställe utkallat sammanträ-
det infunnit sig följande personer:

sökandena:

Paul Persson, ägare till 1/8 mantal Mlekulla,
och såsom ombud för:

Klas J. Johansson, " 3/64 " Dunkared;
utligt fullmakt (bilaga D)

J. A. Emanuelsson, ägare " 1/32 " "

August Magnusson, " lägenheten Gjöliden
afs. från 3/16 mantal Hornäs

§ 1

Änheten till förvärdningen och förordnandet
att verkställa densamma upplästes.

§ 2.

Allt såsom godemän biträda vid förvärdningen
oro anmodade och tillstädeskomna J. A. Lundgren i
Gäddarp och Anders Andersson i Kinnared.

§ 3.

S. R. Johansson, ägare till 1/32 mantal Brastorp
och " 1/8 " Holmen

samt förmyndare för:

Abraham Johansson, ägare till $\frac{3}{4}$ mill Damskär
hade jämväl inflytt sig.

§ 4

Jämf mot synmännen anmälades ej och visste
 dessa icke med sig något jämförhållande till sakägarna.

§ 5

Profilritning öfver Svartasjöns aflopp samt karta
 öfver de marker invid sjön, som voro för sin tomlägg-
 ning beroende af sjöns vattenstånd, ritning och karta
 uppmättade vid verkställda förundersökningar, för-
 liddes jämte förslag till räkningen.

§ 6

Förkändena äskade sjön räddning till sådan nivå;
 att deras utmed sjön och dess aflopp belägna marker
 erhöles möjlighet till nöjaktig tomläggning för odling.

§ 7

För utöfande af den nytta, som genom räddning-
 en tillskyndades twå delägare i företaget, skulle upp-
 skattning af jordförbättringen äga rum och omedel-
 bart af synmännen verkställas.

§ 8

Något anspråk på ersättning för mark till af-
 loppsrikets utvidgning upprades ej. För mark, som
 komme att täckas af uppskaktad sten och grus, an-
 sågs skäligt, att ersättning borde utgifvas och skulle den-
 na ersättning bestämmas af synmännen.

§ 9

Något fiske af betydelse icke skedades ej i sjön och fram-
 ställdes inga anspråk på ersättning för eventuellt
 minskadt sådant.

§ 10

Det uppgafs, att August Karlson och Nils Teodor

Johansson storbussdelägare voro hemmanägare i
Hornäs och förty hade del i Svartasjön. Delägare
i Ålgot Johanssons storbuss voro Emma Johansson
och omyndiga barn, för hvilka Pörn Paul Hedberg i
Sandared var förmyndare.

§ 11.

Eftersom efter verkställd jordlypskattning före-
skrifven värderingslängd blifvit upprättad samt
kostnadsberäkning utförd, skulle slutsammanträde
i saken hållas i tid och ställe, som genom kungörelse
i Utekulla kyrka skulle tillkännagifvas, hvarjämte
icke närvarande sakägare skulle särskildt kallas.

Utekulla den 29 augusti 1918.

G. B. Carlsson

Statens landbruksingenjör.

J. N. Lundgren

Anders Andersson

§ 12.

Den 16 april 1919 inställdes sig förstående syne-
män i Dal för ärendets vidare handläggning. Sam-
manträde med sakägare hade blifvit utlyst att
hållas nämnda dag i Utekulla (bilaga E) men hade
på grund af ofärdar väg till Utekulla delägare
öfverenskommit om sammankomst i Dal. Till
sammmanträdet, till hvilket förut icke kallade sak-
ägare jämval kallats (bilaga F.) hade följande per-
soner infunnit sig:

Paul Persson

i Utekulla och

P. J. Johansson

i Rappheden såsom ombud

för Pörn Paul Hedberg i Sandared enligt fullmakt
(bilaga G.)

§ 13.

Upprättad värderingslängd upplästes i samman-

drag; förslag till jörsänkningen förutbedes så och kostnadsberäkning.

§ 14.

Lökandena ägde nu än hälften af den jord, som komme att vinnas eller förvärfvas genom företaget; laga hinder emot jörsänkningen kunde sålunda ej föreligga.

§ 15.

Lynnemännens uttalande i saken upplästes.

§ 16.

Att Paul Persson i Utskulla uppdrogs att ombesörja företagets utförande.

§ 17.

Paul Persson skulle öfren förvara till företaget hörande ritningar och handlingar.

§ 18.

Till systeman enligt § 4 i lagen om diking och annan afledning af vatten utsågs nämndemannen P. J. Johansson i Rappheden.

§ 19.

Fällkännagafs tvad som vore att iakttaga för talans bevarande mot förvärfningen samt att denna talan finge föras vid Markes häradsrätt, hvareå förvärfningen förklarades afslutad.

Dal den 16 april 1919.

C. B. Carlsson

Statens landbruksingenjör.

Anders Andersson

godman

J. A. Sundgren

Godman.

Bilaga A.

Resolution

Landbruksingenjören C. B. Carlsson varde hänge-

nom förordnad att den i bilagda handlingar omför-
målade synföreläggningen i laga ordning verkställa.

Denna resolution öfveruändes till föreläggning-
mannen, som bär öfver emottagandet hit insända be-
vis. Vänersborg i landskansliet den 13 november 1916.

R. S. Helsing

/ E. Th. Jacobson

Till

Konungens Befallningshafvande i Älfsborgs län.

Undertecknade anhålla härmed vridamt om för-
ordnande för behörig föreläggningssman att i öfverens-
stämmelse med lagen om dikning och annan afledning
af vatten den 20 juni 1879 verkställa syn för räkning
af Skutafjön i ändamål att tillägga sankta marken
till Årekulla, Dunkared, Brastorp och Holmen samt
Hornäs i Årekulla socken Älfsborgs län.

Årekulla den 10 november 1916

Karl Persson Ägare till $\frac{1}{8}$ Mantal Årekulla

Klara J. Johansson Ägare till $\frac{1}{16}$ Mantal Dunkared
genom Karl Persson i Årekulla enligt fullmaket.

J. A. Emanuelsson, ägare till en tredjedel

$\frac{1}{32}$ odl Dunkared

Abraham Johansson ägare af $\frac{1}{16}$ del Mantal Dunkared
genom S. R. Johansson i Holmen Förmyndare

S. R. Johansson ägare af ett 32 mantal Brastorp 29
och ett $\frac{1}{8}$ mantal Holmen.

August Magnusson ägaren af lägenheten Gjöliden

Bilaga B.

Rungörstee

KalledeBilaga D.Fullmakt

för inneskaffaren att vid sammanträde med intressen-
 Terna i vattenafledningsföretaget i 1/8 mil Yrekulla och
 1/8 mil Dalkared i Alekulla socken af Mades härad
 och Ålfsborgs län, förs min Talan, bevaka min rätt, med
 mitt namn underteckna för företagets utförande ef-
 derliga handlingar samt bevilja mig tillkommande
 andel af de statsanlag, som till företaget kunna
 komma att af Kungl. Maj: t beviljas, hållande jag
 för giltigt alla ombudets lagliga åtgärder.

Klara J. Johansson

Namnteckningen beviljas
 af Pastor Carl H. Nelson

855 ?

New Haven Conn.

En Rosina C. Nelson

Apprisadt i Kungl. Svenska General Consulatet
 i New York för bestyrkande af ofvannämda namn-
 teckning af Herr Carl H. Nelson, Pastor vid Bethesda
 Luth. Church i New Haven Conn.

New York den 4 oktober 1916.

Magnus C. Carlholm

Generalkonsul.

Bilaga E.Kungörelse.

Kallelse.Bilaga G.

Fullmakt för P. Joh. Johansson i Rappheden
att min talan förä och rätt bevaka vid vatten-
reglering i vattensjuka marken Tillhörande
Urekulla, Dunkared, Holmen, Hornäs Enligt
kallelse af den 12 April 1919 att der infinna
mig som delegare som förmyndare för Algot
Johansson i Hornäs myndiga barn, hållandes
af mig för giltigt tvad ombudet lagligen gör
och låter.

Sandared Wågskull den 14/4 1919.

Som Paul Hedberg

Bevittnas af:
Paul Persson
Alfrida Persson
Rappheden.

Ägobeskrifning och

Hemman eller Lägenhet	Nummer	Mantal	Litus a. kartan	Ägare eller innehafvare samt ägobeskrifning.
Utskulla		1/8	A	<u>Lammandrag.</u> Karl Aug. Persson
Dunkared		1/32	B	Johan Alf. Emanuelson
— " —		3/64	C	Clara Johansson
— " —		3/64	D	Abraham Johansson
Brastorp		1/32	E	Pern Karl Johansson
Holmen		1/8	F	D. ~~son~~
Hornäs (Hjöliden)		låg	G	Aug. Magnusson
Utskulla, Dunkared, Brastorp, Holmen och Hornäs				Lamfädd Summa

Värderingslängd.

Areal				Värde							För -		%
åker	äng och odlingsmark	annan daglig mark	inredigt och torglund mark	för företaget			efter företaget			bättre ringsvärde			
				ha	kv.	ö.	ha	kv.	ö.				
ha	a	ha	a	ha	a	ö.	ha	kv.	ö.	ha	ö.		
				</									

Kostnadsförslag

Till sänkning af Svartasjön för torrläggning af mark till Urekulla, Damskared, Brastorp, Holmen och Hornås i Ålekulla socken, Älfsborgs län, uppmättadt vid synförrättning åren 1918 och 19.

Lage	Stängselmetr	Arbete, jordart. m. m.	Antal	i kronor	Kostnad		Summa		
					per.	ö.	per.	ö.	
A-B	335	Plen och grus	Kubm.	460	3.-	1.380	-		
		Berg	"	21	12.-	252	-	1.632	
		För oförutredola fall, arbetets tillsyn m. m. Tillägges c. 10 %							168
		Summa kronor						1.800	
Då den 16 april 1919									
C. B. Carlsson									
Statens landtbrukingenjör.									

Utlåtande

angående sänkning af Svartasjön för torrläggning af mark till Urekulla, Damskared, Brastorp, Holmen och Hornås i Ålekulla socken, Älfsborgs län, afgifvet vid synförrättning enligt lagen den 20 juni 1879 om dikning och annan afledning af vatten.

Förslaget ifråga innefattar sjörensänkning och bör förtä hänföras till andra kapitlet nämnda lag.

Öfver de marker utmed Svartasjön, hvilka för sin torrläggning äro beroende af sjöns vattennivå, är

karta upprättad. Begränsningskurvan för markskadan har härvid bestämts till 1.35 meter öfver sjön medelvat-
tenstånd.

Å den upprättade kartan är sjöns aflöpp, i den sträckning det samman funnits böja fördjupas och utvidgas, utmärkt med tvänne jämnloppande röda linier och betecknad med **A-B**.

Profil- och sektionsritningar öfver aflöppet hafva jämväl upprättats, utvisande lutningsförhållanden och genomskärning.

Sjöns nederbördsområde utgör c. 150 hektar. Med an i afseende till detta områdes beskaffenhet samt till nederbördsmängden upprättad afspinnning vid flodtillfällan af 0.8 liter och vid medelvattnens afspinnning af 0.1 liter i sekunden från tvänne hektar af nederbördsområdet motsvarande för hela området respektive 120 och 15 liter i sekunden, har förslag till aflöppets uppgrävning blifvit uppgjort och innebär detta förslag ett aflöpps dike med 0.50 m:s bottenbredd och slänt 1:1 samt bottenlutning 0.5:1000 och bottenläge afpassadt efter sankmarkernas behof af försläggning. I detta dike har flodvattnemängden beräknats afsmå vid ett vattendjup af 0.50 meter och medelvattnemängden vid 0.20 m:s vattendjup.

I bergskärning erhåller aflöppsdiket en bottenbredd af 0.80 meter och en slänt af 1:0.10.

Trumman i aflöppet för bygdevägen öfver det samman påverkas icke af de förslagna gräfnings- och spårningsarbetena för aflöppets uppdragande i annan mån än att en upprensning af trumman behöfver företagas.

Jämlikt 40 och 41 §§ lagen om diken och annan afledning af vatten hafva synnerligen uppmärksamhet den

i gjösänkingsföretaget ingående jorden. Resultatet af denna uppskattning föresligger i en värderingslängd, som för hvarje hemman och lägenhet samt dess ägare uppställer jordens värde före företaget, efter företaget samt förbättringsvärde.

Grunden för deltagandet i företaget och därmed förbundna kostnader anser synemännen förbättringsvärdet i hvar och ens jord enligt värderingslängden böra utgöra, enär jordägarna kunna hämta mot detta värde svarande nytta af företaget.

Framtida underhållet af aflöppsdiket betriden efter samma grund som oöfvan bestämt för deltagandet i uppbyggnaden.

För upplåtelse af mark till aflöppets utdräning och rätning hafva vederbörande jordägare icke gjort anspråk på ersättning och finna synemännen därför icke skäl föreslaga att tillerkänna ersättning för detta ändamål, utan hafva jordägarna ifråga att upplåta mark för utdräning utan vederlag.

För intrång genom uppschaktad sten och grus gäldas däremot ersättning; för den mark, som täckes af sten och jordtynslag gäldas ersättning med belopp motsvarande markens värde efter företaget enligt värderingslängden sedan markvidden blifvit uppmätt af tre eller fjärre oafsäkrade personer.

Ifråga om företagets utförande vilja synemännen jämlikt 43 § nederomnämnda lag bestämma:

- 1) att det skall utföras i öfverensstämmelse med vid denna synföreläsning upprättadt förslag och enligt de villkor, som kunna vara föreskrifna för uphållande af tillstånd från det allmännas sida eller af statsbidrag till företagets genomförande;
- 2) att arbetet må begynna omedelbart efter det förrätt-

ningen vunnit laga kraft och tillstånd från det allmän-
nas vida utverkats samt bör vara bragt till slut senast
två år efter tillståndets erhållande;

3) att arbetet bör öfverlämnas till därför skickad person, med
hvilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i
detta utlåtande bör upprättas;

4) att den uppschaktade stenen och jorden lägges minst
en $\frac{1}{2}$ meter från diket kanter och med en lutning mot
desse af skarpare än $1:1$;

5) att aflöpp för dagvattnet från angränsande terräng be-
redes medelst öppningar i jordsträngarne vid svackor
i markytan och i öfugt på ^(minst) hvar 40⁰ meter samt

6) att arbetena skola afsynas af landtbruksingenjör eller
annan sakkunnig person.

Till slut få synemännen bestämma, att kostna-
den för syneförrättningen skall gäldas af delägare ge-
mensamt i förhållande till förbättringsvärdet i de-
sas jord enligt värderingslängden, men om, om så skul-
le befordras af sökandena förskjutas.

Dat den 16 april 1919.

C. B. Carlsson

Anders Andersson J. M. Lundgren
godman godman

Roll

Redt afskrifvat bezeugt:
W. Carlsson
Statens landbruksingenjör²

P. M.

D. Nr

för utbetalande av statsbidrag

14552/22

Företag: Sänkning av Svartasjön för torrläggning av mark inom
Urekulla, Dunkared, Brastorp, Holmen och Hornås i Älekulla
socken av Älvsborgs län ~~län~~

Arb. plan: 23 juli 1920

Kontrakt: 22 oktober 1920

Börjas: 1920

Fullbordas: 1 september 1922 förläggning begärd till 1923

Statsbidrag: 790:-

Län: 1.240:-

Beräkn. kostnad: 2.395:04

Uttag av statsbidrag: 22/10-20 270:- ~~av län~~ 400

Utfört arbete enligt L.-ing. Westling den 20/1 1922
attentat på fridshäns
av riket A-B. kr. = ~ %

bidr. 0,75 · 790 = 600
270
330

län 0,75 · 1240 = 930
400
530


Lantbrukaren Karl Persson,
Urekulla,
Älekulla

Samt frd. t. 1/2 23

(2 rekv.)

Tillstyrkes till utbetalning av statsbidrag 330 kr.
av län 530 kr.

Stockholm den 16/10 1922



Arkivskrift.

a. a.

40.

D. 92

Subem III

19822²⁴

St. Sandström

den 13 DEC. 1922

Basis

angående verkställd avgränsning enligt Kungl. Landbruksstyrelsens förordnande den 18 juli 1922 av det vattenavlednings och avdikningsföretag, som ären påbörjning av svartsläp för torrläggning av mark inom Ulrekulla, Duvked, Brastorp, Kolmen och Horväs i Alekulla socken av Ålvsborgs län.

Plansen fastställd den 23 juli 1920.

Statensbidrag: län med 1.240:- kronor att utgå från 1920 års odlingsslänsfond samt statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med 790:- kronor att utgå från allmänna avdikningsverket för år 1920.

Sub. förl. nr. 2. 23

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 22 oktober 1920.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1922.

Vid den av myndigheten denna dag verkställda avgränsningen av ovan angivna företag har befunnits, att avloppsdiket A-B skall å sträckan 1+25-0-e fördjupas ytterligare ungefär 0.2 meter. I öfrigt är företaget utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen. Vederbörande intressenter anmälde, att de ämnade hos vederbörande myndighet begära förlängning av arbetstiden under ett år eller till den 1 sept. 1923.

Ulrakulla pr Alekulla den 20 sept. 1922.

Klas Westling

statens o. landbruksinspektor.

Stpf.

Vidimaras

Ex officio

Klas Westling

Godkänt den 19 oktober 1923

203
20

16385

Bemis

St. Landtbruksstyrelsen
den 15 OKT. 1923

Öfver förestånders ansejning af vattenanläggningsarbetet
enf. förordnande af Kungl. Landtbruksstyrelsen den 17
september 1923, angående det företag, som anser, sam-
maning af Svartasjöns jord för tilläggning af muller från
Mellanålla, Länken, & p. hemman, i Östergötlands län
af Åmsholms län.

Plannen fastställt den 23 juni 1920;

Statsbidrag:

Lån — 1240 kronor;

Anslag — 750 kronor;

Kontrakt antaget den 22 oktober 1920;

Fäststens arbetstid — 1 september 1923.

Lid den 10 oktober företagen ansejning af annan
angående arbete kan det samman bekräftas utgått
i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen,
varvid det samman i sin helhet förordas till godkän-
nande.

(Kabinets) den 14 oktober 1923.

Rjäsman Österman

Statens landbruksingenjör.



Stämpel = En (1) krona

S. Landbruksstyrelsen
den 5 OKT. 1922Besvis

angående ockertälad avgränsning enligt Kungl. Land-
brukstyrelsens förordnande den 18 juli 1922 av det
vattenavlednings- och avdikningsföretag, som avser
sänkning av Svartaxjärn för torrläggning av mark
inom Mrekulla, Sunkared, Brastorp, Holmen och
Korväs i Alekulla socken av Munsborgs län.

Planen fastställd den 23 juni 1920.

Statsunderstöd: län med 1.240:- kronor att utgå
från 1920 års odlingslänsfond samt stats-
bidrag utan återbetalningsskyldighet med
790:- kronor att utgå från allmänna avdika-
ningsanslaget för år 1920.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 22 ok-
tober 1920.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1922.

Med den nu undertecknad denna dag
ockertälade avgränsningen av ovan angivna företag
har befunnits, att avloppsdiket A-B skall i strä-
kan 1+25-0-e fördjupas ytterligare ungefär 0,2 meter.
Förvrigt är företaget utfört i överensstämmelse med
den fastställda arbetsplanen. Vederbörande intres-
senter anmälde, att de ämnade hos vederbörande myn-
dighet begära förlängning av arbetstiden under ett år
eller till den 1 sept. 1923.

Mrekulla pr Alekulla den 20 sept. 1922.

Klas Westling

statens & landbruksingenjör.

