



Akt nr:

P-E1a-0254

AU\$P-E1a-0254

33
39

P

1•0254

D. 90 6584

Inkom till

H. Lantbruksstyrelsen

den 3 MAJ 1921

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 17 december 1920
i och för utdikning av sankmarker till 9/320 mantal Bossgården
i Mjölbackes socken av

ÄLVSBORGS LÄN,

enligt en av Lantbruksingenjören C.B. Carlson

upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, beviljat ett
statsbidrag utan återbetalningsskyldighet **sjuhundratio / 710:-/**

kronor att utgå från *allmänna avdikningsanslaget* för år

1920

, varav hela beloppet

kronor

utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av statsbidraget, har undertecknad,
vilka såsom bilagda protokoll utvisar

~~av vederbörande intressenter utsatts till arbetsstyrelse — förtroende-~~
~~män för företaget —~~ för utförande därav med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande givna, av
Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi för egen del samt~~
~~av vederbörande intressenter i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:~~ **jag åtager**

och förbinder mig:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen
medgivna,

att vid företagets utförande underkasta ~~oss~~ ^{**mig**} alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gällda
alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja företaget före den **1 juni 1921**

att fullborda detsamma senast den **1 september 1924**

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller andra bidrag utgöra vad
utöver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande,

samt att vederbörigen underhålla de utförda arbetena, intill dess sådan underhålls-
skyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller ~~vi~~ ^{**jag**} från underhållsskyldigheten
befriats.

171
20

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan av Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivet anstånd med detsamma utförande, icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget, samt återfordra vad därav uppburits, att på en gång eller successivt till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och ~~skall~~
~~lag~~ på sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, avsyning eller inspektion, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för statsbidragets lyftning, i mån av arbetets fortgång, ställa ~~oss~~
~~sig~~ till efterrättelse, vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma; och skall, såvida icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget inestå i Kungl. Statskontoret, intill dess arbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutande av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av detta statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Bosgården

den 16 Febr.

1921

Josef Benjaminsson ägare Till 1/20 mtl Bosgården

Att *Joaf Benjaminsson i Bössgård*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga

Gottfrid Svensson
Trandared Borås

adress:

som ovan.

Lydia Svensson
Trandared Borås


adress:

Med stöd av Kungl. brevet den *17 december*
1920 antager Kungl. Lantbrukstyrelsen, &
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta ~~kon-~~
trakt. Stockholm den *21 maj* *1921*.

Arbman

Albert Smith

P 1.0254



Äskrift.


Tillhör den arbetsplan, som av Kungl. Maj:ten den 17 december 1920 fastställdes med det tillägg, att bygderägs-
trumman vid punkt B. skall förses med nödigt skydds-
räck samt att intressenten skall för bebyggande av
trafiksäkerheten i allmänna vägen intill diket B-B-C-B
antingen förlägga detta dike, där det samma föreslagits
följa i planens oförändrade allmänna väg, på sådant
avstånd från denna, att en bankett av minst 2.0 me-
ters bredd överallt förefinnes mellan vägens fot och
närmaste diketkant, eller ock upprätta nödigt skydds-
räck i vägens kant utmed diket samt utföra det skydd
av vägstäntan, som erfarenheterna möjligen kan komma
att visa erforderligt.

Stockholm den 2 februari 1921.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.



1:100.000.

Afskrift:

Betänkande

angående utdikning af sankta marker till
Bossgården i Hjöbäcks socken, Älfsborgs län.

Läge:

Bossgården är belägen vid Hjöbäcks station på Falkenberg - Limmareds järnväg. De för utdikning ifrågasatta områdena, tvänne stycken, ligga omkring 2 kilometer söderut från stationen utmed allmänna vägen mellan Hjöbäck och Älfsred och nära intill Hög-
vadsån. På vidstående öfversiktskarta är lä-
get af dessa områden utmärkt med röd färg.

Beskaffenhet:

Det nordligast belägna området är en mindre mosse med 0.5 till öfver 2.-m. djupa mossar af grå stängt grus och gles beväxning med buskar och mindre träd af tall, gran och björk. Det södra området är invid Hög-
vadsån en mark med djupa slamljord, in-
till denna åt väster en mosse med moss-
ar af 1.-2. m. djupa och i nordvästliga del-
en en odlingssträckt med 0.2-0.3 m. mylla
från sand.

Areal:

Sanktmarksområdena innefatta en areal
af

2.94	hektar odlingsmark och
1.75	" mossmark

Summa 4.69 hektar.

Vattenaf-
ledning:

Det nordliga området är för sin afvatt-
ning beroende af Högvadsån. Genom det-
samma slingrar sig en mindre bäck med
till byggd vägen och genom en summa å den-
na vidare till ån. Dess nederbördsområde
är helt obetydligt och öfverstiger icke 50 hek-
tar.

Det södra områdets utmed Högvadsån

belägna del står för närvarande till någon del under inflytande af denna års vattenstånd, men efter en framtida uppröjning af den starkt igenlammade ån, en rensning, som snart nog måste företagas, bör en nöjaktig förläggning kunna vinnas.

Någon nämnvärd vattennängd tillflyter ej detta område. Förslaget till vattenafledning är så uppgjordt, att en med hänsyn till ändamålet tillfredställande afdikning af nämnda områden bör kunna ske.

Som mossbakken i norr för sin afdikning Förhållande till fordrar ombyggnad af kumman för bygderädet allmänna: gen, synes tillstånd, från det allmänna sidan behöfva utveckas. I något som helst hänseende kan företaget ej verka menligt.

Kostnaden för företaget är beräknad Kostnad: till kronor 2.100.-

För undersökning förslag och ut:

redning utgör Kostnaden " 55.81.

Summa Kostnad Kronor 2.155.81

Vid arbetenas utförande iakttages att den Utförande: uppröjda stenen och jorden lägges minst 1.- meter från dikekanterna med en lutning mot dessa ej skarpare än 1:1.- samt att vid svankor i markytan och i öfrigt på minst hvar 40^e meter öppningar anordnas i jordsträngarne, så att dagvattnet har fritt aflopp till dikesna.

Aflopsdiken och kumman skola för Underhåll: framtiden underhållas och härvid fastställt bottenläge och slänt uttagas.

Vattenafledningen bör kunna utföras Arbetstid:

ras under loppet af tre år och arbetstiden bestämmas härtill.

Nytta: Genom utdikning af de odlingsbara delarne af områdena ifråga vinnes möjlighet till deras uppfodling och med mosssträckernas utdikning. Kan frostländigheten i någon mån väntas minskad.

Statsbidrag: Med hänsyn till dessa ändamål synes företaget kunna understödjas medelst bidrag från allmänna afdikningsanslaget till belopp motsvarande tredjedelen af kostnaden för diken för odlingssträckens förläggning och hälften af diketskostnaden i mossmarken eller i afundadt tal med 950:- kronor.

Handlingar och ritningar: Med detta betänkande följer:
 Öfversiktskarta
 Agobeskrifning och arealuppgift
 Kostnadsförslag
 Gräfningslista
 Arfvodesräkning
 Plan- och profilritningar i ett blad.

Halmstad den 9 februari 1920

C. B. Carlsson.

Statens landtbruksingenjör.

Ägobeskrifning och arealuppgift.

Hemman	Hem- tal	Ägare- numm	Ägare samt ägobe- skrifning	Areal	
				har	ar
Bassgården	9/320		Josef Benjaminsson		
		1.	äng	1	90
		2.	"	1	04
		3.	mosse		76
		4.	"		99
			Summa	4	69

Kostnadsförslag. Dr. per 10 kr.

Dikes sträcka	Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m.m.	Antal	- a kronor	Kost:		Summa	
						kr.	ö	kr.	ö
A-B-C-B	0-4+12	412	Dy och torf: ngt rötter kubm.	460	0.70	322	-		
			Sten och grus "	60	4.-	240	-		
			Torf och rötter "	80	1.-	80	-		
			Ombyggnad af vägrumman för byggdevägen vid 0+30 m. 0.6x0.6x4 m. enligt ritning			200	-	842	-
D-E-F-G	0-4+10	410	Dy- och slamyjord kubm	200	0.60	120	-		
			Kylla och sand med stubbar "	430	1.20	516	-	636	-
E-H-i	5-6+12	112	Dy och torfjord "	140	0.70	98	-		
			Torf med rötter "	20	1.-	20	-		
			Sand och stemb. grus "	10	2.-	20	-	138	-
H-F	8+32-7	132	Torf med mycket rötter "	210	1.20	252	-		
			Sand "	20	1.-	20	-	272	-
			För oförutredda fall, arbetets tillägg m.m. tillägges ca 12%					212	-
			Summa kronor					2100	-

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
(förb. efter grävningstida)

Gräfningslista

Gräfnings- fylls nummer	Afstånd från föregående fö- r i meter	Dikeets			Anmärkningar
		Djupa	Botten- bredd	Djupa bredd	
1	2	3	4	5	6
Diket A-B-C-B					
0	—	0.40	0.30	1.10	Plänt 1:1.-
+35	35	0.80	"	1.90	Frumma för byggvägen vid 0.30 m.
+62	27	1.15	"	2.60	ombygges 0.6x0.6+4. m. enligt ritning
1	38	1.20	"	2.70	
+50	50	1.20	"	2.70	Plänt 1:1
+70	20	1.20	"	2.70	
2.3	33	1.20	"	2.70	
+20	17	1.20	"	2.70	
+50	30	1.05	"	2.40	
+80	30	1.-	"	2.30	
3+20	40	1.-	"	2.30	
+50	30	0.90	"	2.10	Fiepr., se plan- och profilritning!
+80	30	1.05	"	2.40	
4	20	1.05	"	2.40	
+12	12	0.80	"	1.90	
Diket D-E-F-G					
0	—	1.40	0.30	3.10	Plänt 1:1.-
+35	35	0.80	"	1.90	
1	65	1.25	"	2.80	
+50	50	1.30	"	2.90	
2	50	1.20	"	2.70	
+53	53	1.35	"	3.-	
3	47	1.25	"	2.80	
+50	50	1.15	"	2.60	
+70	20	1.55	"	3.40	Fiepr. se plan- och profilritning!
+90	20	1.35	"	3.-	
4+10	20	1.10	"	2.50	

1	2	3	4	5	6
		<u>Diket E-H-i</u>			
5	-	0.80	0.30	1.90	Plänt 1:1.-
+40	40	1.20	"	2.70	
+68	28	1.20	"	2.70	
6+12	44	0.90	"	2.10	
		<u>Diket H-F</u>			
8+32	-	1.20	0.30	2.70	Plänt 1:1.-
8	32	1.20	"	2.70	
7+50	50	1.20	"	2.70	
7	50	1.-	"	2.30	

Rätt afskrif betygas:
 O. Carlsson
 Länns Landtbruksskolelärare²

*) beräknats till:

för avdikningsarbetet kronor 2.100.-

förslagens uppmätlande " 55.81

Summa kronor 2.155.81

Stockholm den 2 februari 1921

På Kungl. Landtbrukshögskolans vägnar:

Albert Smith.

Rätt afskrif betygas:
 Carlsson

5-92
Inkom till 16374
K. Lantbruksstyrelsen
den 29 NOV. 1921

B E V I S

över verkställd besiktning av avdikningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 19 augusti 1921 angående det företag, som avser utdikning av sankta marker till 9/320 mantal Bossgården i Mjöbäcks socken av Älvsborgs län.

Planen fastställd den 17 december 1920.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1920 års anslag 710:- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 21 maj 1921.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1924.

Vid av undertecknad den 26 november 1921 verkställd besiktning av ovan angivna arbete befunnos följande sträckor vara utförda:

Beräknad kostnad.

diket A - B - C - D.	kr.	842:-
av " D - E - F - G, str. 2+50-4+10 m.	"	400:-
12 % tillägg	"	138:-
förrättningskostnad	"	<u>55:81</u>

S u m m a k r o n o r 1.435:81

Halmstad den 28 november 1921.

C. Carlsson
Statens lantbruksingeniör.



P. M.

D. N:o
16374
21

för utbetalande av statsbidrag

Företag: utd. av sanka marker till $\frac{9}{320}$ utf.
Rossgården i Nijöbackes län
Älvstorp län

Arb. plan: 17 dec. 1920

Kontrakt: 21 maj 1921

Börjas:

Fullbordas: 1 sept. 1924

Statsbidrag: 710

Län:


Beräkn. kostn.: 2.155.81

Uttag av statsbidrag: 250:- av län.

Utfört arbete enligt Carlson den 26/11 1921
1435.81 kr. = ~ 67%

$$\begin{array}{r} 0.66 \cdot 710 = 470 \\ 250 \\ \hline 220 \end{array}$$

Tillstyrkes till utbetalning av statsbidrag 220 kr.
län kr.

Stockholm den 17/12 1921


Till
Kongl. Landbruksstyrelsen.

Till D. N^o 20342-20343

Inkom till

K. Landbruksstyrelsen

den 22 DEC. 1924

Respektfullt för härmed värt samt andra-
sända bevis om avsejning av företagen, som
nu, dels sänkning av stora och lilla Bäckgård för
föreläggning av mark inom Färsnäs och Råglunda
byar, uti Åkåbäckes socken av Årshögs län;
dels utdrickning av en del till Bäckgård, uti Mjö-
bäckes socken av Lammö län.

Kalmstad den 14 december 1924
Nilsen Brännvall

171/20

D.-972

20342

Inkom till

A. A.

St. Landtbruksstyrelsen

den 22 DEC. 1924

Boris om verkställt ansynning av det förslag,
som anser utövning av sankt marker till 9/520 till
Kassgården, i Nyöbarkes socken av Älsborgs län.

Plan fastställt den 17 december 1920;

Statsbidrag: anslag = 710 kronor;

Kontrakt antaget den 12 Maj 1921;

Fastställt arbetet till den 1 september 1924.

Till av myndigheterna den 9 december 1924 förslagen
ansynning av arar angivna arbete befunns öfver
F-H arar ej utförd, varjämte en grundlig räkning
i öfrigt är nödvändig, då genom översräkning står
skade gjorda i det utförda arbetet. Nypriset be-
gäras och tillstyrkes.

Palmetad den 14 december 1924

Nilsen Brannvall

Statens landbruksingenjör.



Stämpel = En (1) krona.

20444/24

Bevis om anläggning av det förtag, som anser
utrikning av Sankta Märken till 9/520 och Bredgärden
i Nyöbarns län av Årshagens län.

Plan fastställt den 17 december 1920;

Anslag: 710 kronor;

Kontrakt antaget den 12 maj 1921;

Fastställt till: 1 september 1924 - upphävt
till den 1 september 1925;

Till av emottaganden den 19 november 1925 för-
tagen Sankta Märken av ovan anseende arbete
hvarann det utgör i full överensstämmelse
med det fastställda förslaget, varför det sam-
ma förordas till godkännande.

Resmötet den 21 November 1925

Riksmarskalk

Stens Landtbruksstyrelsen.



Stämpel: En (1) krona.

för arbetet med utdikning av sanken
marken i 9/320 mt. Bosgård i Bjöbäck socken, enligt
av Landtbruksingenjören A. B. Karlsson uppgjort förslag
blivit av egen till samma Herr Josef Benjaminsson
påbjudat för jag härmed intygar.

Brustorp, Bjöbäck den 13 april 1931
Karl H. Bengtsson
komm. nämnd. ordf.