



Akt nr:
P-E1a-0270

AU\$P-E1a-0270

27

P

1•0270

7541

2-90
Inkom 1922

H. Lantbruksstyrelsen

1 MAJ 1922

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1921
i och för vattenavlopp genom ägor, tillhörande Ryd i Älvsereds socken
av

ÄLVSBORGS LÄN

enligt en av Statens Lantbruksingenjör C.B. Carlson
upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, beviljat ett
statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av trehundrafemtio

(350)

kronor att utgå från allmänna avdikningsanslaget för år

~~varav hela beloppet~~~~kronor~~

~~utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av statsbidraget, hava undertecknade,~~
~~vilka såsom bilagda protokoll utvisar~~

~~av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse — förtroende-~~
~~män för företaget —~~ för utförande därav med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande givna, av
Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, avslutat följande kontrakt, varigenom vi för egen del samt
~~å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:~~

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen
medgivna,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gällda
alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja företaget före den 1 juni 1922

att fullborda detsamma senast den 1 september 1924

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller andra bidrag utgöra vad
utöver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande,

samt att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, intill dess sådan underhålls-
skyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten
befriats.

162
21

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan av Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivet anstånd med detsamma utförande, icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget, samt återfordra vad därav uppburits, att på en gång eller successivt till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, avsyning eller inspektion, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för statsbidragets lyftning, i mån av arbetets fortgång, ställa oss till efterrättelse, vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma; och skall, såvida icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget inestå i Kungl. Statskontoret, intill dess arbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutande av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av detta statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Ryd

den 21 Mars

19 22

Sup. Rydqvist ägare till 3/32 mte Ryd.

E. Johansson

11

11

11

P 1-0270



Arskrift.

Fyllhör den av Kungl. Maj:t den 31 december
1921 fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 2 februari 1922.

På Kungl. Lantbrukstyrelets vägnar:

Albert Smith.

Det antyckit betyger:
W. Hansson

Öfversiktskarta.



1:100000.

Äfskift:

B E T Ä N K A N D E

angående fördjupning och utvidgning af vattenaflopp genom ägor till Ryd i Älfsjörads socken, Älfsborgs län, afgifvet till frågan om företagets understödjande medel af statsbidrag.

Läge:

Ryd är beläget c:a 1 km. österut från Älfsjörads station på Falkenberg - Limmareds järnväg. De vattenaflopp, om hvilkas upptagande är fråga, äro Stensjöns aflopp framgående i västlig och sydvästlig riktning samt ett detta norrifrån tillstötande mindre dike. De marker, hvilkas bättre torrläggning afloppens upptagande hafva till syfte, finnas på vidstående öfversiktskarta till sitt ungefärliga läge utmärkta med gul färg.

Beskaffenhet:

Afdikningsområdet, till öfvervägande del uppodladt och brukadt som åker, utgöres af väl mulnad torf från 0.8 till 1.8 m:s djup på stenigt grus. Tillfölje afloppens grunda beskaffenhet är marken otillfredsställande torrlagd och kan ej till fullo utnyttjas.

Areal:

Området innefattar en areal af 2.50 hektar, af hvilka 1.92 hektar utgöras af åker och 0.58 hektar af hagmark.

Vattenafledning:

För torrläggning af markerna utmed afloppen tarvas en fördjupning och utvidgning af dessa i enlighet med upprättade profil - och sektionsritningar öfver desamma. Genom hufvudafloppet afbördas vatten från ett nederbördsområde om c:a 3.5 kvadratkilometer och har dimensioneringen skett med hänsyn såväl till vattenmängden som till behovet af bättre torrläggning. Öfver afdikningsområdets sydliga del leder en bygdeväg med hög bank där afloppet framgår. Att fördjupa den befintliga vägtrumman skulle draga alltför höga kostnader i förhållande till nyttan, hvarför trummans botten har fått tjäna som utgångspunkt för afloppets djup.

Förhållande till

det allmänna:

Hinder från det allmännas sida synes ej kunna möta företaget.

Kostnad:

Kostnaden för föreslagna vattenafledningsarbeten har beräknats till	kronor 1000,-
För undersökning, förslag och utredning belöper sig kostnaden till	" 63,63

Summa kostnad kronor 1063,63

Arbetstid:

Företaget bör kunna utföras under loppet af två år och bör arbetstiden kunna bestämmas härtill.

Dikena uppgrävas enligt profil- och sektionsritningar. Nödiga gräfningsmått finnas angifna i särskild gräfningslista. I öfrigt iakttages att den uppgrädda dikesjorden lägges minst 1.-meter från dikenas kanter och med en lutning mot dessa ej skarpare än dikesslanten. Vid svackor i markytan och i öfrigt på minst hvar 40 m. lämnas öppningar för dagvattnets fria afströmmande.

Utförande:

Dikena böra för framtiden underhållas; vid rensning skall föreskrifvet bottenläge och slänt uttagas.

Underhåll:

I sitt nuvarande tillstånd är åkerjorden på grund af otillräckligt aflopp vattensjuk, mot hvilket afloppens fördjupning och utvidgning afser att råda bot.

Andamål:

Enligt villkoren för tillgodogjutande af statsbidrag från allmänna afdikningsanslaget skulle till afloppens upptagande tredjedelen af härför beräknad kostnad eller i rundt tal 350,- kronor kunna påräknas såsom bidrag från nämnda anslag.

Statsbidrag:

Betänkandet åtföljes af:

Handlingar:

Öfversiktskarta

Agobeskrifning och arealuppgift

Kostnadsförslag

Gräfningslista

Föreningshandling

Arfvodesräkning

Plan- och profilritningar i ett blad.

Halmstad den 17 juli 1921.

C.B. Carlson

Statens landbruksingeniör.

ÄGODESKRIFNING och AREALUPPGIFT.

Hemman	Man- tal	Lit- tera & kar- tan	Ägare och ägobeskrif- ning.	Åker		Annan mark	
				har	ar	har	ar
<u>Ryd</u>	3/32	A	<u>R Rydqvist</u> åker hagmark	1	45.-		55 55
			Summa	1	45		55
- " -	3/32	B	<u>Emil Johansson</u> åker hagmark		47		03 03
			Summa		47		03

KOSTNADSFÖRSLAG.

Fig. 1-10.

Dikes- sträc- ka	Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m.m.	An- tal	à kro- nor	Kost- nad		Summa kostnad	
						kr.	ö.	kr.	ö.
A-B-C	4+05- 2+95	110	rensning och afjämning af slänten lm.	110	050	55	-	55	-
	2+95- 1+45	150	torvfjord, ngt. röt- ter kubm.	110	080	88	-		
			torvfjord med röt- ter och sand "	50	120	60	-	148	-
D-E	1+20- 0	120	större sten och grus	90	5.-	450	-		
			torvfjord, ngt. rötter	30	080	24	-		
			Ombyggnad af en mark- vägsbro af trä, enl. ritn.			100	-	574	-
B-F	10- 10+89	89	torvfjord, ngt. rötter	110	080	88	-		
			stenbl. grus	20	250	50	-	138	-
			För oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10 %					85	-
			Summa kronor					1000	-

Halmstad den 17 juli 1921.

C. B. Carlson

Statens landtbruksingeniör.

*Vid arbetsplanens
vänd!*

GRÄFNINGSLISTA.

Afvägnings- påles num- mer.	Afstånd från fö- regående påle i meter.	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Anmärkningar.
		M e t e r			
<u>Diket A-B-C-D-E.</u>					
4+5	-	0.90	0.50	2.30	Slänt 1:1.-
4	5	0.90	"	2.30	
3+50	50	0.85	"	2.20	
3	50	1.-	"	2.50	
2+50	50	1.30	"	3.10	
2	50	1.45	"	3.40	
1+90	10	1.50	"	3.50	
+50	40	1.20	0.30	2.70	
+45	5	1.-	"	2.30	Mellan 1+45 och 1+20 gräves ej.
+20	25	0.90	"	2.10	
+15	5	1.15	"	2.60	Vid 1+15 bygges bro för markväg,
1	15	1.30	"	2.90	enl. ritning.
0 +50	50	1.20	"	2.70	
0	50	0.90	"	2.10	
<u>Diket B - F</u>					
10	-	1.35	0.50	3.20	Slänt 1:1.-
+50	50	1.30	"	3.10	
+70	20	1.20	"	2.90	
+89	19	1.20	"	2.90	

I fråga om utförandet i öfrigt hänvisas till bestämmelserna där-
om i betänkandet.

Halmstad den 17 juli 1921.

G. B. Carlson.

fastställelse kan kostnaden beräknas till:
för avdiktningens arbetet kräver 1000:-
" förslaget upprättande " 63:63
Samman kräver 1063:63

Rätt afskrifad, betygat
e.o.
W. Carlsson

Stockholm den 2 februari 1922.
På Kongl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Arkiv

FÖRENING.

angående upptagande af vattenaflopp genom ägor till Ryd i Alfsereds socken, Alfsborgs län.

Undertecknade öfverenskomma härmed:

att för bättre torrläggning af oss tillhörig åkerjord fördjupa och utvidga vattenaflopp genom våra ägor i enlighet med af statens landbruksingeniör innevarande är upprättadt förslag och enligt de föreskrifter i öfrigt, som kunna vara gifna för erhållande af statsbidrag till företagets genomförande,

att deltagandet i arbetet och därmed förbundna kostnader skall utgå på så sätt att afloppsdiket genom undertecknad Emil Johanssons ägor 3/32 mtl. Ryd upptages och underhålls af oss gemensamt med lika stor del hvardera och dikena genom undertecknad A. Rydqvists hemman 3/32 mtl. Ryd upptages och underhålls af ägaren till detta hemman;

att kostnaden för undersökning och förslag jämte utredning om statsbidrag bestrides i förhållande till kostnaden för den hvar och en enligt förestående moment tillhörande dikningen samt att arbetena med afloppens upptagande skola vara fullbordade senast två år efter det statsbidraget till företaget beviljats.

Ryd den 24 Augusti 1921.

A. Rydqvist, ägare till 3/32 mtl. Ryd
E. Johansson, " " " "

Egenhändiga samteckning bevitnas:
Emil Erlén *Elmer Anderson*
Nygård Nilsson *Förklarad Nilsson.*

Rätt erkänt bevis
W. H. H.

Bevis

över verkställd avseende av det vattenavlednings- och avdickningsarbete, som över vattenavlopp genom ägor, tillhörande Ryd i Mosereds socken i Mosborgs län.

Planen fastställd den 31 december 1921.

Statsunderstöd: statshjälp från allmänna avdickningsanslaget av 350:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 12 maj 1922.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1924.

Med den av understecknad denna dag verkställda avseende av ovan angivna företag har beträffande befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, vad som beträffande förordas till godkännande.

Ryd i Mosered den 1 sept. 1922.

Klas Westling
stats- o. landbruksingenjör.



aca.

19823

St. Landbrukshögskolan
Den 13 DEC. 1922

Ärskrift.

Brev

över verkställd avseende av det vattenavlednings- och avdikningsarbete, som avse vattenavlopp genom ägos tillhörande Ryd i Mösens socken av Mösbygs län.

Planen fastställd den 31 december 1921.

Statsunderstödet: statsbidrag från allmänna avdikningsanslaget av 350:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 12 maj 1922.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1922.

Med den av undertecknad beundrad verkställda avseende av ovan angivna företag har betänksamma befunnit utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, vaden betänksamma förorda till godkännande.

Ryd i Mösens den 1 sept. 1922.
Klas Westling
statens l. landbrukingenjör.

stph.

Vidmaras
ex officio
Klas Westling.

godk.

Att *Sepr. Rydqvist* *C. E. Johanson i Ryd.*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga

som ovan

Emil Erlén

adress: *Styberud*

Sepr. Rydqvist

adress: *Styberud*

Med stöd av Kungl. brevet den *31 december*
1921 ... antager Kungl. Lantbrukshögskolan, &
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den *12 maj* ... *1922*

Christina ...

W. ...