



Akt nr:

P-E1a-0276

AU\$P-E1a-0276

Klart
f. m. arbetsstyrelsen

186

P 4*0276

11642

D. 970
Enkom till
Lantbruksstyrelsen
den 15 JULI 1922

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 12 maj 1922 för
torrläggning av vattenskadade marker inom hemmanen Forsebol,
Ed och Edstorp i Örs socken av
ÄLVSBORGS LÄN

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör B. E. Hildebrand
den 5 april 1921 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat dels lån med femtusenåttahundrafemtio /5.850:-/

kronor att utgå från odlingslånefonden och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med
tvåtusenniohundratjugo /2.920:-/ kronor att utgå från

allmänna avdikningsanslaget, varav hela beloppet kronor

utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenamnda anslag, ha

undertecknad, som enligt företett protokoll, hållet den 25 juni 1919,
av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse — förtroendeman — för företaget
under iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade
bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat
följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga
och förbind mig oss

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen efter framställning må
besluta,

132
24

att vid företagets utförande underkasta ^{oss} ~~sig~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 september 1922
att fullborda samma arbete senast den 1 september 1923

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet tillgängliga statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller ^{jag} ~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammats utförande medgivits av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{oss} ~~sig~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

P 4*0276

Q 1642

Inkom 188

Förslag till
tillordläggning
dåde marken, länshörande hem-
manen Fossebol, Ed och Eds-
torp uti B'n socken av Älvs-
bergs län.

Landbruksskyddet

15 JULI 1922

Luskriфт.

Tillhör den arbetsplan, som av Kung. Maj:st den 12 maj 1922 fastställdes med det tillägg, att utförandet av företaget "Nedre ån" ej skall innefattas i det arbete, var till statsumrustörelse beviljats.

Stockholm den 7 juni 1922.

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.

Förslag

till avdikning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Forsebel, Ed och Edsterp yti Ör socken av Älvsborgs län.

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 12 oktober 1918 förordnat mig, att „jämligt lagen om dikning och annan avledning av vatten av den 20 juni 1879 förrätta syn rörande avdikning vid hemmanen Forsebel, Ed och Edsterp uti Ör socken, har sådan syneförrättning avslutats den 25 juni 1919, sedan undersökningarna för densamma verkställts under våren samma år.

Av detta avdikningsföretag beröras: ”

513/1512 mtl. Forsebel ägare: J. Andersson

1/16 " Forsebel " C. Gustafsson

1/8 " Forsebel " D:o

Det företag, varom här är fråga, är det, som i syneförrättningen och dess sitningar benämnes "Övre ån", "Nedre ån" kommer ej till utförande.

1/16	mtl.	Fersebel	ägare: C. Gabrielsson
1/4	"	Fersebel	" Hj. Jansson
15/112	"	Ed	" Ivar Johansson
1/28	"	Ed	" Kristina Eriksson
1561/4000	"	Ed	" Anders Jansson
189/4000	"	Ed	" A. J. Edgren
1/64	"	Edsterp	" And. Jansson
3/64	"	Edsterp	" C. Gustafsson
1/32	"	Edsterp	" C. Andersson

Sedan samtliga intressenter i företaget förklarat, att de till denna avdiknings utförande ärnade söka erhålla statsbidrag, får jag för sådant ändamål, jämligt föreskriftern i gällande instruktioner för statens lantbruksingenjörer, härmed avgiva följande

B E T Ä N K A N D E.

Orienterande

beskrivning.

Avdikningslägenheten är belägen på Kroppe Fjäll c:a 5,5 km. sydväst ut från Dals Restecks järnvägsstation på Dalslands järnväg.

Anledningen

till vattenskanan.

Anledningen till att ifrågavarande marker äro vattenskadade är att söka däri, att det, i den nedre delen av företaget belägna, stora bergmassivet och den därstädes trånga sektionen dämmer upp vattnet.

Arealer

och jerdman.

Den areal, som genom denna avdikning terrlägges, utgör 13,93 hektar, vilken areal samtliga sökande av statsbidrag inneha.

Jerdmanen är överallt mylla på lerbotten, god och bördig jord.

Avkastning

och jordvärden.

Nuvarande netteavkastningen pr år från dessa marker är vid syneförrättningen uppskattad till..... 269:- krener
blivande avkastning efter avdikningen till 1091:60 "
vadan genom avdikningens utförande beräknas uppstå
en ökad avkastning av 822:60 "

Kapitaliserat efter 5% motsvara dessa avkastningstal

ett nuvarande jordvärde av 5380:- krener
ett blivande jordvärde av 21832:- "
alltså genom avdikningen ett ökat jordvärde av 16452:- "

Dessa beräkningar gälla alltså för de statsbidragssökande.

Kostnadsförslag.

Under bil. C närslutes kostnadsberäkning för denna avdikning, här kallad Övre Ån, slutande på ett belopp av 7279:22 krener,
varav terrläggningskostnaden utgör 7000:- "
och andel i förrättningskostnad 279:22 "

Nederbördsområde

och vattenmängder.

Nederbördsområdet för ifrågavarande företag är $156,25 \text{ km}^2$
avrinning vid flod 70 sek.lit. $\text{pr. km}^2 = 11 \text{ m}^3/\text{sek.}$

Lutningar

och dimensioner.

Ändamålet med detta företag är huvudsakligast att sänka högvattenytan. På grund av förefintlig dämningrätt till + 3,60 m i nedre delen av företaget kan medelvattenytan ej sänkas, men åstadkommes ändå fullt tillfredsställande terrläggning för de ifrågavarande markerna utom för en ringa del av dem, till vilka hänsyn tagits vid syneförrättningen. Den å profilritningen inlagda dämningsskurvan utvisar tillfulle avdikningens resultat.

Arbetet börjar vid sektion n:o 0 med nytt bottenläge på höjden + 2,47 m. över det vid undersökningen använda horisentalplanet. Härifrån lägges en bottenlutning med 2:1000 till sektion n:o 1, där det nya bottenläget kommer att ligga på höjden + 2,67 m. Från sektion n:o 1 till sektion n:o 14 lägges botten med en lutning av 0,5:1000. Vid sektion n:o 14 kommer nya bottenläget att ligga på höjden + 3,32 m. Från sektion n:o 14 lägges skarpare lutning.

Botten-bredden mellan sektionerna n:ris 0 och 1 tages till 3,40 m. och sidelutningen därstädes 1:0,1. På den övriga sträckan tages bottenbredden till 4,00 m. och sidelutningen till 1:1,5.

Beräkningar:

M $11 \text{ m}^3/\text{sek.}$

I 2:1000

T 1,80 m.

S.l. 1:0,1

B.b. 3,40 m.

a $6,44 \text{ m}^2$.

p 7,01

R 0,92

v 1,70 m/sek.

M $11,94 \text{ m}^3/\text{sek.}$

I 0,5:1000

1.80

S.l. 1:1,5

B.b. 4,00 m.

a $12,06 \text{ m}^2$.

p 10,50

R 1,1

v 0,954 m/sek.

M $11,51 \text{ m}^3/\text{sek.}$

Breär.

Något statsbidrag till brearnas ombyggande begäres ej.

Avdikningens effekt.

Genom denna avdiknings utförande skyddas de nu vattenskadade markerna från översvämning och bliva så terrlagda, att de med fördel

kunna täckdikas, undantagandes den ringa del som evan nämnts.

Avdikningens

laglighet.

Med denna avdiknings utförande synes icke möta något laga hinder. Företaget har ordnats genom sådan syn, som emförmäles uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879 och har denna syneförrättning vunnit laga kraft.

Då något hinder av allmän natur ej lär möta, synes tillstånd från det allmännas sida ej behövas sökas.

Företagets

utförande.

Hela avdikningsföretaget bör vara fullbordat inom ett år, efter sedan statsbidrag till detsamma beviljats.

De terrlagda

markernas framtida

skötsel.

Då så gott som all i företaget ingående jord sedan gammalt är odlad lär några särskilda föreskrifter angående jordens skötsel icke här vara av nöden.

Liknande

med statsbidrag

understött företag

i närheten.

Denärmaste med statsbidrag understödda företag i närheten torde vara avdikningen av Helm m.fl. hemman strax norr om Mellerud.

Tillstyrkande.

Då företaget em än till omfång obetydligt likväl är av stor betydelse för intressenterna i detsamma, tillåter jag mig vördsamt tillstyrka, att företaget må understödjas med av statsmedel utgående lån samt anslag utan återbetalningsskyldighet.

Detta betänkande åtföljes av:

- 1:o) Översiktskarta i skalan 1:100000,
- 2:o) Tabell, bil. litt. A,
- 3:o) Ägobeskrivning, bil. litt. B,
- 4:o) Kostnadsförslag, bil. litt. C,
- 5:o) Avskrifter av vid syneförrättningen förda protokoll, utlåtande samt hävdeförteckning och uppskattningslängd, bil. litt. D,
- 6:o) Bevis att syneförrättningen vunnit laga kraft, bil. litt. E,
- 7:o) Förening om sökande av statsbidrag, bil. litt. F,
- 8:o) Plankarta i ett blad,
- 9:o) Profil- och sektionsritningar i tre blad.

Vänersberg den 5 april 1921.

Ex officio:

Bror Enigerleidebrand.

Vedimeras ex officio:

Ernst Lindfeldtbrand.

I sijn vis undersökningen be-
fintliga skick utgöres torrlägg-
ningsomkostnad av:

åker

annan mark

Summa

Ensam de föreslagna vattenav-
lednings- och avvikningsarbete-
nas utförande beräknas samman-
omkostnad förändras till:

åker, förbättras

annan mark

Summa

Torrlägg- ningsomkostnad				Kostbidsberäk- ningens andel			
Areal		Bärd		Areal		Bärd	
h: ar	nr	h: ar	nr	h: ar	nr	h: ar	nr

13 29
13 32

13 29
13 32

" 61

" 61

13 29
13 32

13 29
13 32

5380 -

5380 -

13 29
13 32

13 29
13 32

" 61

" 61

13 29
13 32

13 29
13 32

21832 -

21832 -

Vänersborg den 7 februari 1921.

Pro. Smitbilsbrand.

Udimeras de afficio.

Pro. Smitbilsbrand.

Avskrift.

Bil. lit. B.

Tabell, a.

Beskrifning och värderingslängd över vattenstadens mark, tillhörig och ägestående län - och, utslagsbokautes hemman.

nr.	Hemmans och ägares namn.	a - k - e - a - l.								Fordförhållnings- värde				
		Åker.	Skog.	Allmän mark.	Summa.	Arbetslön.	Arbetslön.	Arbetslön.	Arbetslön.	Arbetslön.	Arbetslön.	Arbetslön.	Arbetslön.	Arbetslön.
503 1512	Forsebol, Jonas Andersson	244	"	"	"	244	2688	-						
1/16	År Carl Gustafsson	" 32	"	"	"	" 32	384	-						
1/8	År År	1305	"	"	"	1305	1617	-						
1/16	År Carl Gabrielson	" 67	"	"	"	" 67	672	-						
1/4	År Hjalmar Jansson	" 07	"	"	"	" 07	28	-						
5 112	Ed. Trar Johansson	170	"	"	"	170	1920	-						
1/24	År, Kristina Eriksson	209,5	"	"	"	209,5	2593	-						
1561 4000	År Anders Jansson	" 06	"	"	"	" 06	66	-						
189 4000	År J. J. Edgren	" ~~34~~ 34	"	"	" 21	" ~~55~~ 55	676	-						
1/64	Edstorp, Anders Jansson	" 94,5	"	"	" 40	134,5	1643	-						
3/64	År Carl Gustafsson	122	"	"	"	122	1544	-						
1/32	År Carl Andersson	212,5	"	"	"	212,5	2621	-						
	Summa	1305	"	"	" 61	1393	16452	-						
		1329				1390								

Vänersborg den 7 Februari 1921

Per Erik Wikström.

Vidimeras l. o.
Bordavärdskapet

Auskunft

Dr. L. W. P.

Tabell, b.

Utrifående läne- och auslagsräkenskaper andel i kost-
naden samt läne- och auslagsbelopp.

mål.	Kommuns och ägares namn.	Kingsvärde	Fordjörbar	% av Fordjör- baringsvärde	Deltager i kost- naden för		Summa kostnad	Anders- ning och beträffande	Auslag.	Läna.	
					Anders- ning	Beträffande				kr.	öre
513/1512	Forsebol, J. Andersson	2688	-	1881 60	1143 80	4561	1189 41	396 47	792 94		
1/16	Forsebol, C. Gustafsson	384	-	268 80	163 10	649	169 59	56 53	113 06		
1/8	Forsebol, H.	1617	-	1131 90	688 10	2746	715 56	238 52	477 04		
1/16	Forsebol, C. Gabrielson	672	-	470 40	286 30	1139	297 69	99 13	198 46		
1/4	Forsebol, W. Jansson	28	-	19 60	11 90	-	48 12 38	4 12	8 26		
15/112	Ed, Ivar Johansson	1920	-	1344 -	816 90	3257	849 47	283 15	566 32		
1/28	Ed, Kristina Eriksson	2593	-	1815 10	1103 80	4402	1147 22	382 40	764 82		
1561/4000	Ed, Anders Jansson	66	-	46 20	28 -	112	29 12	9 70	19 42		
189/4000	Ed, N. J. Edgren	676	-	473 20	287 -	1150	298 50	99 50	190 -		
1/64	Edstorp, And. Jansson	1643	-	1150 10	699 30	2789	727 19	242 39	484 80		
2/64	Edstorp, C. Gustafsson	1544	-	1080 80	657 20	2619	683 49	227 83	455 66		
1/32	Edstorp, C. Andersson	2621	-	1834 70	1115 10	4450	1159 60	386 53	773 07		
	Summa	16452	-	11516 40	8300 -	279 22	857 22	2859 74	5719 48		

Vänersborg den 7 februari 1921

Dr. L. W. P.

Kleinernas e.o.

Stor-Kleinernas

Kostnadsberäkning för tvärläggning av vattenlednings-
mark, tillhörande hemmanen Försel, Ed. och Edstorp
uti Örsjö socken, Nordanfjärdens län, av Hålsjö län.

Längd Sängstyp Bredd. Sträcka					botten bager		arbete	Kub. a m. Nr.	Kostnad	Summa
<u>Inläggningskostnad</u> <u>Ore an.</u>										
0			3,40							
+ 81	81-	1,60	"	-	berg		~~25~~ 26-	15	~~625~~ 540 -	
+ 82	61-	1,70	"	-	"		~~190~~ 107-	"	~~2850~~ 1605 -	
- 1	18-	2,00	4,00	-	lera		68-	2-	136 -	
+ 50	50-	-	"	-	"		106-	150	159 -	
- 2	50-	-	"	-	"					
- 3	100-	-	"	-	"					
- 4	100-	-	"	-	"					
- 5	100-	-	"	-	"					
- 6	100-	-	"	-	"					
+ 68	68-	-	"	-	"		81-	150	121 50	
- 7	32-	2	"	-	"		103-	"	154 50	
+ 50	50-				"		149-	"	223 50	
- 8	50-	1,90	"		"		125-	"	187 50	
- 9	100-	1,65	"		"		172-	"	258 -	
+ 50	50-		"		"		52-	"	78 -	
- 10	50-	1,85	"		"		130-	"	195 -	
+ 50	50-		"		"		180-	"	270 -	
- 11	50-	1,90	"		"		141-	"	211 50	
+ 15	15		"		"		35-	"	52 50	
- 12	85-	1,85	"		"		130-	"	195 -	
+ 40	40-		"		"		61-	"	91 50	
- 13	60-	1,95	"		"		234-	"	351 -	
+ 50	50-		"		"		305-	"	457 50	
- 14	50-	2,30	"		"		359-	"	538 50	
- 15	100-	-	"	-	"		359-	"	538 50	
typt									~~7744~~ 1364 -	

	Kostnad Summa
tryck	7744 -
	6364 -
För oförutsett & kostnader c: 10%	756 -
	636 -
Summa kostnad	8500 -
2% afdel i undersökning förättning m. m.	779 22
Summa förslagningskostnad	779 22
	8779 22

B. Odlingkostnad
Utföres ingen.

Vänersborg den 7 Febr. 1921

Ernst Emil Kildebrand

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 8779 kronor 22 öre.

Stockholm den 7 juni 1922.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Utdienera & affärer
Ernst Emil Kildebrand

Avskrift.

Arvodesräkning

för syneförrättning enligt dikningslagen rörande torrläggning
av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Forsebol, Ed,
Edstorp och Åsen uti Ör socken av Älvsborgs län.

För 37 kallelser o kungörelse à 0,20	7,40
" 142 fig.åker, 25,685 h:ar, m/a 0,18 à 0,30 ...	42,60
" 5 " äng, 0,89 " m/a 0,17 à 0,22 ...	<u>1,10</u>
" 16 " imp. 5,10 " m/a 0,32 à 0,27	4,32
" uppskattning av nuvarande o. bliv.jordvärde	20,85
" undersökning, 6 dagar	50:-
" profiler, broritn., kostnadsberäkning	93:-
" sammanträde	10:-
" hydrometr.beräkn., kostnadsfördelning	<u>30:-</u> 193:-
" 163 fig. 31,67 h:ar, m/a 0,19 à 0,06	9,78
" kopia av plankarta, 2 ex	25:-
" d:o av profiler o. broritn., 2 ex.	50:-
" avskrifter av handlingar	22,50
" hantlangning m.m.	66:-
" biträde av gode män	28,70
" betänkande för statsbidrag	<u>60:-</u> 252,20

Summa kronor: 532,25

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, åger att inom sex må-
nader härefter klander mot densamma anställa genom stämning till
Nordals Häradsrätt. Forsebol den 25 Juni 1919.

Bror Emil Hildebrand.

Kvitteras:

Bror Emil Hildebrand.
C.G.Andersson. J.E.Olsson.

Att en med denna lika räkning är till intressenterna överläm-
nad intygas, som ovan:

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Protokoll fört vid syneförrättning i enlighet med föreskrifterna i lagen om dökning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879, rörande reglering av den s.k. Sterån för terrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Forsebel, Ed, Edsterp och Åsen uti Ör socken, Nerdals härad av Älvsbergs län.

År 1919, den 25 juni, klockan 2 e.m., instälde sig undertecknad, lantbruksingeniör, hos Jonas Andersson i Forsebel, dit detta sammanträde var kungjort, varefter förhandlades, som följer:

§ 1-

Ansökningen till denna förrättning samt Länsstyrelsens med anledning av densamma utfärdade förordnande upplästes. (Bil.litt.A.)

§ 2-

Sammanträdet befanns i laga ordning kungjort och vere sakägarne dessutom särskilt kallade. Såsom närvarande antecknades: Jonas Andersson, Hjalmar Janssen, Carl Gustafsson, E. Johansson och Theodor Andersson i Forsebel, A.J. Edgren, Anders Jonsson och Ivar Johansson i Ed, Herman Sandberg i Åsen samt ingenjör J. Skoglar, ägare av vattenfallen.

Såsom gode män vere tillkallade och närvarande skiftesgodemännen C. G. Andersson i Hagen och J.E. Olsson i Sköttevatten, båda från Ör socken. (Bil.litt.B.)

§ 3-

Framställd fråga, om någon jävsanmärkning förekom emot förrättningsmannen eller de gode männen, besvarades med:nej.

§ 4-

Förrättningsmannen redegjorde för företaget samt för de undersökningar, han med anledning av det erhållna förordnandet verkställt. Plankarta över de vattenskadade markerna framvisades äversom profilritningar med kostnadsförslag för terrläggnings utförande.

Företaget diskuterades och ingenjör Skoglar förbehöll sig nederlag.

för så vitt nuvarande dämningssrätt vid resp. åar skall lida något intrång. Jordägare önskade företaget så billigt som möjligt och ~~x~~ att det måtte, om möjligt utföras utan intrång i dämningssrätten.

§ 5-

Intressenter och jordägare begåvo sig ut på markerna i fråga, vilka besiktigades i och för uppskattning av jordförbättringen.

§ 6-

Härefter redegjordes för uppskattningens grunder och upplästes sammandraget och uppskattningslängden. (Bil.litt.D.)

§ 7-

Synemännen enades om närslutna utlåtande, vilket för de närvarande upplästes. (Bil.litt. C.)

§ 8-

Till arbetsstyrelse för detta företag valdes : Anders Jonsson i Ed, Hjalmar Johansson i Farsebol och Jonas Andersson i Farsebol.

§ 9-

Handlingar och ritningar rörande detta företag skulle, tills annorlunda beslutas, förvaras hos Anders Jonsson i Ed, adr. Ör.

§ 10-

Till syssleman för företaget, enligt dikningslagens § 74, utsågs nämndemannen Anders Jonsson i Ed.

§ 11-

Intressenterna beslöte, att, därut företaget kommer till utförande i sin helhet eller blott för endera åsträcken, i underdånighet ~~xx~~ söka erhålla statsbidrag till dess utförande, såväl anslag utan ~~xxx~~ återbetalningsskyldighet som även lån, och uppdrogs åt den valda arbetsstyrelsen att sådant statsbidrag söka, lyfta, kvittera samt med redovisning förvalta. Arbetsstyrelsen bemyndigades att under avvaktan på statsbidrag på enskild väg anskaffa medel för förrättningens likviderande samt för att kunna påbörja terrläggningsarbetet.

Till brearnes ombyggande skulle dock statsbidrag icke sökas.

§ 12-

Sedan härefter §§ 51 och 52 uti nu gällande dikningslag blivit

för de närvarande upplästa samt synemännens arvedesräkningar föredragna, förklarades, då ingen - på förfrågan - hade något vidare att till detta protokoll anföra, denna syneförrättning nu avslutad.

Försebel den 25 Juni 1919.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

C. G. Andersson.

J. E. Olsson.

Vidimeras Ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Som förening icke lämpligen kunde åstadkommas rörande reglering av vattenståndet uti den s.k. Sterån för terrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Forsebol, Ed, Edstorp och Åsen uti Ör socken, Nördals härad av Älvsbergs län, få synemännen beträffande detta företag härmed avgiva följande

U T L Ä T A N D E.

Företaget är ett vattenavledningsföretag enligt dikningslagens kap.

2-

Emot företagets utförande synes icke möta något laga hinder.

Företaget avser att genom fördjupning och utvidgning av Sterån skydda dessa vattenskadade marker mot nu årligen inträffade svåra långvariga översvämningar, men även att giva dem bättre terrläggning vid medelvatten än vad nu är fallet.

Terrläggningen omfattar tvenne skilda företag, ett evan ^{ett} och nedanför gamla kvarnfallet vid Forsebol.

Förrättningsmannen har upprättat plankarta över dessa vattenskadade marker och därvid såsom vattenskadad medtagit all mark belägen inom 1,35 m. höjd över Steråns nuvarande medelvattenstånd, & jämfört med en kurva belägen 0,50 m. över högvattenståndet.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till denna terrlägnings utförande och därvid antagit det nederbördsområde vars överflödiga vatten skall genom ifrågavarande del av Sterån avföras till c:a 156,25 kvadratkilometer samt avrinning vid flod till 70 sekundliter pr. kvadratkilometer, vadan alltså vid flod bör kunna i ån avföras 11 kub. m. vatten pr. sekund.

På grund av framställda yrkanden från ägaren till vattenfallen i denna del av Sterån bör nuvarande dämningssätt där lämnas okränkta och är densamma uti förrättningsmannens förslag beräknad till höjdläge + 3,60 m. för övre ån och till + 5.25 m. för nedre ån i förhållande till för respektive sträckor använda horisentalplanet. I övrigt framgår regleringsförslaget av dessa handlingar åtföljande ritningar samt kostnadsberäkning.

Till det nedre regleringsföretaget hör även uppgrävandet av sidedike åt Åsens mark, enligt ritning.

Brevar ombyggas där sådana nu finnas, med undantag för bron i bygdevägen över diket till Åsen, vilken bro lär skola ombyggas genom

resp. vägstyrelses försorg.

Fixpunkt är för övre ån inhuggen i berget strax öster om den plats där en berghäll sträcker sig tvärs över ån, i form av ett kors och läge + 5,00 m. För nedre ån är fixpunkten i form av ett kors, inhugget vid sektion n:o 10 + 36 m. i läge + 7,16 m.

Synemännen hava uppskattat den förbättring, som genom dessa torrlägningsarbetens utförande kommer att beredas de nu vattenskadade markerna. Synemännen hava härvid sökt bestämma dessa markers nuvarande nettoavkastning uti deras vattenskadade tillstånd samt den avkastning samma marker kunna anses lämna, torrlagda enligt förslaget, utvisande skillnaden förbättringen. Synemännen hava härvid i främsta rummet tagit hänsyn till markens resp. höjdläge över den bestämmande vattenytan men även vid dess naturliga beskaffenhet och belägenhet i övrigt.

Med anledning av vad sålunda förekommit få synemännen rörande detta företag nu bestämma följande:

- 1:o) Den av förrättningsmannen upprättade plankerten skall ligga till grund för beräkningen av den areal, med vilken varje intressent skall i företaget deltaga.
- 2:o) Det av förrättningsmannen uppgjorda torrlägningsförslaget skall vid arbetets utförande noggrant följas.
- 3:o) Vardera företaget behandlas såsom en samfällighet för sig och delas gemensamma kostnader, intressenterna emellan, efter som var och en av dem genom företaget erhåller förbättrad mark, sådan denna förbättring finnes uträknad uti synemännens hävdeförteckning och uppskattningslängd med den därtill fogade repartitionslängderna. Kostnaden för syneförrättningen delas enligt särskild längd, n:o 3-
- 4:o) Gemensamma kostnader äro nu vid arbetets utförande : kostnaderna för åns reglering, för sidediket, kostnaden för broarnes och byggande samt kostnaden för förrättningen och för sökande av statsbidrag.

5:e) Hela terrläggningsarbetet skall vara fullständigt fullbordat inom fyra år, efter sedan detta utlåtande vunnit laga kraft, men, om statsbidrag till företagets utförande sökes, inom tre år, efter sedan sådant bidrag beviljats.

6:e) Uppkastad jord från arbetet får ej läggas närmare åns nya ~~kan~~ kanter än 1,00 m. och skall vara från åns närhet bortförd inom sju år, efter sedan terrläggningen fullbordats, svarande härvid varje jordinnehavare för sin mark. Uppsprängt berg får ej läggas på åkerjord.

7:e) För skada och intrång, som vid terrläggningsarbetets utförande - med nödvändighet - vållas betalas ingen ersättning.

8:e) De uppgrävda åarne skola genom resp. arbetsstyrelses försorg för framtiden noggrant ränsas minst vart femte år. Vid sådana tillfällen uppkastat räns bortföres genast av vederbörande jordinnehavare.

Beträffande missnöjes anmälade emot denna förrättning och förrättningens fullföljande gent emot anmält missnöje hänvisas till §§ 51 och 52 uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879.

Försebel den 25 Juni 1919.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

C. G. Andersson.

J. E. Olsson.

Vidimeras Ex officio

Bror Emil Hildebrand

förskrift

Ärdeförteckning och uppskattningslängd över värdens-
 dade marker, tillhörande hemmanen Försbol, Ed & Solaps
 och Åsen uti Ör socken, Nordals härad i förstings län.

Ägarens n:o i plankartan	Hemmans, lägenhetens och innehafvares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar			Afkastning pr år o. hvar hore torrläggningen	Afkastning pr år o. hvar efter torrläggningen	Skilnad = ökad afkast- ning pr år o. hvar	Afkastning pr år o. ägohägnur före torrläggningen	Afkastning pr år o. ägohägnur efter torrläggningen	Ökad afkastning pr år och ägohägnur = förbättring	Summa och repartition
		åker, som förbättra- ras	till odling föreslagen mark	annan mark							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	503 mtl Försbol		Örre ån								
	Jonas Andersson										
1.	åker, mylla på lura	085			10 80 70			65	520	455	
2	" " "	07			10 80 70			70	560	490	
3	" " "	112			10 80 70			110	880	776	
4	" " "	145			10 80 70			145	1160	1015	
5	" " "	19			10 80 70			190	1520	1330	
6	" " "	20			10 60 56			2	12	10	
7	" " "	19			10 60 50			190	1140	950	
8	" " "	24			10 60 50			240	1440	12	
9	" " "	085			10 60 56			85	510	425	
9a	" " "	46			30 80 50			1380	3680	23	
10	" " "	30			10 80 70			3	24	21	
11	" " "	10			30 80 50			3	8	5	
12	" " "	07			30 80 50			210	560	350	
13	" " "	125			50 80 30			625	10	375	
14	" " "	09			60 80 20			540	720	180	
	Summa	244						485	18090		13440
	1/6 mtl Försbol										
	Åke Gustafsson										
	Lars Olsson										
15	åker, mylla på lura	32			20 80 60			640	2560	1920	
	Summa	32						640	2560		1920

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<u>1/8 mtl Torseböl</u>										
	<u>Carl Gusterson</u>										
16	äter, mylla på lera	" 17			10	80	70	1 70	13 60	11 90	
17	" " "	" 10,5			10	80	70	1 05	8 40	7 35	
18	" " "	" 12			30	80	50	3 60	9 60	6 -	
19	" " "	" 12,5			30	85	50	3 75	10 -	6 25	
20	" " "	" 15			10	80	70	1 50	12 -	10 50	
21	" " "	" 08			10	80	70	- 80	6 40	5 60	
22	" " "	" 08,5			10	80	70	" 85	6 20	5 95	
23	" " "	" 19			10	80	70	1 90	15 20	13 30	
24	" " "	" 28			30	80	50	8 40	22 40	14 -	
	<u>Summa</u>	<u>130,5</u>						<u>23 55</u>	<u>104 40</u>	" "	<u>80 85</u>
	<u>1/16 mtl Torseböl</u>										
	<u>Carl Gabrielsson</u>										
25	äter, mylla på lera	" 25			30	80	50	7 50	20 -	12 50	
26	" " "	" 12			10	80	70	1 20	9 60	8 40	
27	" " "	" 10			10	80	70	1 -	8 -	7 -	
28	" " "	" 17			50	80	30	8 50	13 60	5 10	
29	" " "	" 09			60	80	20	1 80	2 40	- 60	
	<u>Summa</u>	<u>67</u>						<u>20 -</u>	<u>53 60</u>	" "	<u>33 60</u>
	<u>1/4 mtl Torseböl</u>										
	<u>Hjalmar Jansson</u>										
30	äter, mylla på lera	" 07			60	80	20	4 20	5 60	1 40	
	<u>Summa</u>	<u>07</u>						<u>4 20</u>	<u>5 60</u>		<u>1 40</u>
	<u>1 1/2 mtl Bt</u>										
	<u>Joar Johansson</u>										
31	äter, mylla på lera	" 24			10	80	70	2 40	19 20	16 80	
32	" " "	" 23			30	80	50	6 90	18 40	11 50	
33	" " "	" 09			50	80	30	4 50	2 20	2 70	
	<u>Summa</u>	<u>56</u>			"	"	"	<u>13 80</u>	<u>44 80</u>	<u>31 -</u>	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<i>Syö.</i>	" 56	"	"	"	"	"	13 80	44 80	31 -	"
34	Aker mylly pälä	" 07,5			50	80	30	3 75	6 -	2 25	
35	" " "	" 25			50	80	30	12 50	20 -	7 50	
36	" " "	" 30			10	80	70	2 -	16 -	14 -	
37	" " "	" 18			10	87	70	1 80	14 40	12 60	
38	" " "	" 11,5			10	80	70	1 15	9 20	8 05	
39	" " "	" 08			10	80	70	- 80	6 40	5 60	
40	" " "	" 15			10	80	70	1 50	12 -	10 50	
41	" " "	" 09			30	80	50	2 70	7 20	4 50	
	<i>Summa</i>	1 70	"	"	"	"	"	40 -	136 -	"	96 5
	<i>1/20 mtl Ed</i>										
	<i>Frestina Eriksson</i>										
42	Aker mylly pälä	" 13			10	80	70	1 30	10 40	9 10	
43	" " "	" 33			10	80	70	3 30	26 40	23 10	
44	" " "	" 11			50	80	30	5 50	8 80	3 30	
45	" " "	" 10			10	80	70	1 -	8 -	7 -	
46	" " "	" 25			10	80	70	4 50	20 -	17 50	
47	" " "	" 23,5			10	80	70	2 35	18 80	16 45	
48	" " "	" 31			10	80	70	3 10	24 80	21 70	
49	" " "	" 33			30	80	50	9 10	26 40	16 50	
50	" " "	" 30			30	80	50	9 -	24 -	15 -	
	<i>Summa</i>	209,5	"	"	"	"	"	37 95	167 60	"	129 65
	<i>1561/400 mtl Ed</i>										
	<i>Antes Jonsson</i>										
51	Aker mylly pälä	" 015			10	80	70	" 15	1 20	1 05	
52	" " "	" 045			30	80	50	1 35	3 60	2 25	
	<i>Summa</i>	" 06	"	"	"	"	"	1 50	4 80	"	3 30
	<i>189/400 mtl Ed</i>										
	<i>A. J. Edgren</i>										
53	Aker mylly pälä	" 13			30	80	50	3 90	10 40	6 50	
	<i>Syö.</i>	" 13	"	"	"	"	"	3 90	10 40	6 50	"

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	16 Sep.	" 13	" "	" "	" "	" "	" "	3 90	10 40	6 50	" "
54	Aker, mylla på lera	" 21	" "	" "	" "	10 80	70	2 10	16 80	14 70	" "
55	Ang " "	" 8	" "	" "	" "	21 10	70 60	2 10	14 70	" "	12 60
	Summa	" 34	" "	" "	" 21	" "	" "	" "	" "	" "	33 80
	1/64 mte Edstorp	" 1	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "
	Anders Jonsson	" 1	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "
56	Aker, mylla på lera	" 13 5	" "	" "	" "	10 80	70	1 35	10 80	9 45	" "
57	" " "	" 15 5	" "	" "	" "	10 80	70	1 55	12 40	10 80	" "
58	" " "	" 12	" "	" "	" "	10 80	70	1 20	9 60	8 40	" "
59	" " "	" 10 5	" "	" "	" "	10 80	70	1 05	8 40	7 35	" "
60	" " "	" 08	" "	" "	" "	10 80	70	" 80	6 40	5 60	" "
61	" " "	" 15	" "	" "	" "	10 80	70	1 50	12 -	10 50	" "
62	" " "	" 20	" "	" "	" "	50 80	30	10 -	16 -	6 -	" "
		" 9 5	" "	" "	" 40	" "	" "	" "	" "	" "	82 15
63	Ang " "	" 1	" "	" "	" "	40 10	70 60	4 -	28 -	" "	24 -
	Summa	" 9 5	" "	" "	" 40	" "	" "	" "	" "	" "	82 15
	1/64 mte Edstorp	" 1	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "
	Carl Gustafson	" 1	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "
64	Aker, mylla på lera	" 12	" "	" "	" "	30 80	50	3 60	9 60	6 -	" "
65	" " "	" 29	" "	" "	" "	30 80	50	8 70	23 20	14 50	" "
66	" " "	" 44	" "	" "	" "	10 80	70	4 40	35 20	30 80	" "
67	" " "	" 23	" "	" "	" "	10 80	70	2 30	18 40	16 10	" "
68	" " "	" 14	" "	" "	" "	10 80	70	1 40	11 20	9 80	" "
	Summa	" 122	" "	" "	" "	" "	" "	20 40	97 60	" "	77 20
	1/32 mte Edstorp	" 1	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "
	Carl Gustafson	" 1	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "
69	Aker, mylla på lera	" 29	" "	" "	" "	10 80	70	2 90	23 20	20 30	" "
70	" " "	" 26	" "	" "	" "	10 80	70	2 60	20 80	18 20	" "
	Sep.	" 55	" "	" "	" "	" "	" "	5 50	44 -	38 50	" "

[illegible]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	02 82 <i>Exp.</i>	3 685	"	"	"	23	"	"	2 30	18 40	16 10	2 11 15
149	<i>Eng. mylla på lera</i>			"	05	10 80	70	"	50	4 -	3 50	
	- 01 - 01								2 80	22 40	"	19 60
	<i>Summa</i>	3 685	"	"	"	28	"	"	"	"	"	230 75
	- 01 03 08 02 09 02											45
	<i>1/2 mte Forskel</i>											
	<i>E. Johanson</i>											
91	<i>Aker, mylla på lera</i>	"	13	"	"	"	10 80	70	1 30	10 40	9 10	
92	"	"	11	"	"	"	30 80	50	3 30	8 80	5 50	
113	"	"	10	"	"	"	10 80	70	1 -	8 -	7 -	
114	"	"	14	"	"	"	30 80	50	4 20	11 20	7 -	
	<i>Summa</i>	"	48	"	"	"	"	"	9 80	38 40	"	28 60
	<i>1/2 mte Forskel</i>											
	<i>E. Anderson</i>											
93	<i>Aker, mylla på lera</i>	"	12				10 80	70	1 20	9 60	8 40	
94	"	"	21				30 80	50	6 30	16 80	10 50	
95	"	"	08 5				10 80	70	"	85	6 80	5 95
96	"	"	20				30 80	50	6 -	16 -	10 -	
97	"	"	22				10 80	70	2 20	17 60	15 40	
98	"	"	10				10 80	70	1 -	8 -	7 -	
99	"	"	15				10 80	70	1 50	12 -	10 50	
100	"	"	33				10 80	70	3 30	26 40	23 10	
101	"	"	14				10 80	70	1 40	11 20	9 80	
102	"	"	20				10 80	70	2 -	16 -	14 -	
103	"	"	14				30 80	50	4 20	11 20	7 -	
104	"	"	06 5				10 80	70	"	65	5 20	4 55
105	"	"	11				30 80	50	3 30	8 80	5 50	
106	"	"	11				30 80	50	3 30	8 80	5 50	
	<i>Summa</i>	2 18	"	"	"	"	"	"	37 20	174 40	"	137 20
	02 01 - 01 02 1 07 08 01 21											44
	02 01 - 01 02 1 07 08 01 21											44

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<u>1/16 ante Forschöl</u>										
	<u>P. Frid</u>										
107	Äker, mylla på lera	" 10			60	80	20	6 -	8 -	2 -	
108	" " "	" 20			10	80	70	2 10	16 30	14 70	
109	" " "	" 08			30	80	50	2 40	6 40	4 -	
110	" " "	" 33			10	80	70	3 30	26 40	23 10	
111	" " "	" 14			10	80	70	1 40	11 20	9 80	
112	" " "	" 15			30	80	50	4 50	12 -	7 50	
	<u>Summa</u>	100	"	"	"	"	"	19 70	88 80	"	61 10
	<u>503 1512 ante Forschöl</u>										
	<u>Jonas Andersson</u>										
115	Äker, mylla på lera	" 28			30	80	50	7 50	20 -	12 50	
116	" " "	" 3 1/5			10	80	70	3 45	27 60	41 15	
117	" " "	" 08			10	80	70	- 80	6 40	5 60	
118	" " "	" 12			10	80	70	1 20	9 60	8 40	
132	" " "	" 30			10	80	70	3 -	24 -	21 -	
133	" " "	" 2 1/5			30	80	50	6 45	17 20	10 75	
134	" " "	" 21			30	80	50	6 30	16 80	10 50	
135	" " "	" 31			30	80	50	9 30	24 80	15 50	
	<u>Summa</u>	183	"	"	"	"	"	38 -	146 40	"	108 40
	<u>15 112 ante Ed</u>										
	<u>Ivar Johanson</u>										
119	Äker, mylla på lera	" 14			30	80	50	4 20	11 20	7 -	
120	" " "	" 12			10	80	70	1 20	9 60	8 40	
	<u>Summa</u>	" 26	"	"	"	"	"	5 40	20 80	"	15 40
	<u>1/4 ante Ed</u>										
	<u>Erik Andersson</u>										
121	Äker, mylla på lera	" 08 5			30	80	50	2 55	6 80	4 25	
122	" " "	" 08			30	80	50	2 40	6 40	4 -	
	<u>Summa</u>	" 16 5	"	"	"	"	"	4 95	13 20	8 25	"

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<i>typ.</i>	" 16,5 "	" "	" "	" "	" "	" "	4 95	13 20	8 25	" "
123	<i>Aker, mylla pälera</i>	" 08 "	" "	" "	30	80	50	2 40	6 40	4 -	" "
124	" "	" 08,5 "	" "	" "	30	80	50	2 55	6 80	4 25	" "
125	" "	" 18 "	" "	" "	30	80	50	5 40	14 40	9 -	" "
126	" "	" 17 "	" "	" "	30	80	50	5 10	13 60	8 50	" "
127	" "	" 11,5 "	" "	" "	30	80	50	3 45	9 20	5 75	" "
128	" "	" 11 "	" "	" "	10	80	70	1 10	8 80	7 70	" "
129	" "	" 10 "	" "	" "	10	80	70	1 -	8 -	7 -	" "
130	" "	" 15 "	" "	" "	10	80	70	1 50	12 -	10 50	" "
131	" "	" 13 "	" "	" "	10	80	70	1 30	10 40	9 10	" "
	<i>Summa</i>	128,5	" "	" "	" "	" "	" "	28 75	102,80	74 05	74 05
	<i>1561/4000 mtl Ed</i>										
	<i>Anders Jansson</i>										
148	<i>Aker, mylla pälera</i>	" 13 "	" "	" "	30	80	50	3 90	10 40	6 50	" "
149	" "	" 03 "	" "	" "	10	80	70	- 30	2 40	2 10	" "
	<i>Summa</i>	" 16 "	" "	" "	" "	" "	" "	4 20	12 80	" "	8 60
	<i>1/3 mtl Jben</i>										
	<i>Herman Sandberg</i>										
136	<i>Aker, mylla pälera</i>	" 16 "	" "	" "	10	80	70	1 60	12 80	11 20	" "
137	" "	" 08,5 "	" "	" "	10	80	70	- 85	6 80	5 95	" "
138	" "	" 08,5 "	" "	" "	10	80	70	- 85	6 80	5 95	" "
139	" "	" 19 "	" "	" "	10	80	70	1 90	15 20	13 30	" "
140	" "	" 12,5 "	" "	" "	10	80	70	1 25	10 -	8 75	" "
141	" "	" 12,5 "	" "	" "	30	80	50	4 05	10 80	6 75	" "
142	" "	" 08 "	" "	" "	30	80	50	2 40	6 40	4 -	" "
143	" "	" 14 "	" "	" "	30	80	50	4 20	11 20	7 -	" "
144	" "	" 11 "	" "	" "	30	80	50	3 30	8 80	5 50	" "
145	" "	" 10 "	" "	" "	30	80	50	3 -	8 -	5 -	" "
146	" "	" 15,5 "	" "	" "	30	80	50	4 65	12 40	7 75	" "
147	" "	" 02 "	" "	" "	60	80	20	1 20	1 60	- 40	" "
	<i>Summa</i>	138,5	" "	" "	" "	" "	" "	29 25	110 80	" "	81 55

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	utan grad										
150	a			" 40							
151	"			" 86							
152	våg			" 16							
153	a			" 50							
154	"			104							
155	"			" 12							
156	våg			" 07							
157	"			" 07							
158	a			" 30							
159	a			" 42							
160	"			" 34							
161	"			" 70							
162	"			" 30							
163	"			" 07							
164	lite			" 10							
165	våg			" 05							
	Summa			510							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<u>Sammantrag</u>										
	<u>Övre Ån</u>										
⁵⁰³ ¹⁵¹²	<u>Forsbol, Jonas Andersson</u>										
	åker	2 44	"	"	"	"	"	46 50	180 90	"	134 40
	^{accl. Gustafsson} <u>Forsbol, Lars Olyon</u>										
¹ / ₁₆	åker	1 32	"	"	"	"	"	640	25 60	"	19 20
¹ / ₈	<u>Forsbol, Carl Gustafsson</u>										
	åker	130 5	"	"	"	"	"	23 55	104 40	"	80 85
¹ / ₁₆	<u>Forsbol, Carl Gabrielsson</u>										
	åker	" 67	"	"	"	"	"	20 -	53 60	"	33 60
¹ / ₄	<u>Forsbol, Lj. Janson</u>										
	åker	1 07	"	"	"	"	"	4 20	5 60	"	1 40
¹⁵ / ₁₁₂	<u>Ed, Ivar Johansson</u>										
	åker	170	"	"	"	"	"	40 -	136 -	"	96 -
¹ / ₂₈	<u>Ed, Fredrik Eriksson</u>										
	åker	209 5	"	"	"	"	"	37 95	167 60	"	129 65
¹⁵⁶¹ / ₄₀₀₀	<u>Ed, Anders Jonsson</u>										
	åker	" 06	"	"	"	"	"	1 50	4 80	"	3 30
¹⁸⁹ / ₄₀₀₀	<u>Ed, P. J. Edgren</u>										
	åker	" 37	"	"	"	"	"	6 -	27 20	21 20	
	äng	" "	"	"	21	"	"	2 10	14 70	12 60	33 80
¹ / ₆₄	<u>Edstorp, Anders Jonsson</u>										
	åker	" 94 5	"	"	"	"	"	17 45	75 60	58 15	
	äng	" "	"	"	40	"	"	4 -	28 -	24 -	82 15
³ / ₆₄	<u>Edstorp, Carl Gustafsson</u>										
	åker	1 22	"	"	"	"	"	20 40	97 60	"	77 20
¹ / ₃₂	<u>Edstorp, Carl Andersson</u>										
	åker	212 5	"	"	"	"	"	38 95	170 -	"	131 05
	<u>Summa</u>	1332	"	"	61	"	"	269 -	1091 60	"	822 60

[illegible]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<u>Separation</u>										
	<u>Orre Ån</u>								från		procent
$\frac{503}{1512}$	Forselst, Jonas Andersson								134 40	med	16,34 %
$\frac{1}{16}$	Do, Jacob Gustafsson								19 20	"	2,33 %
$\frac{1}{8}$	Do, Lotten Olsson								80 85	"	9,83 %
$\frac{1}{16}$	Do, Carl Gustafsson								33 60	"	4,09 %
$\frac{1}{4}$	Do, Kjellmar Jonsson								1 40	"	0,17 %
$\frac{15}{112}$	Do, Teor Johansson								96 -	"	11,67 %
$\frac{1}{28}$	Do, Christina Eriksson								129 65	"	15,76 %
$\frac{1561}{4000}$	Do, Anders Jonsson								3 30	"	0,40 %
$\frac{189}{4000}$	Do, J. J. Edgren								33 80	"	4,10 %
$\frac{1}{64}$	Do, Stenbjörn Jonsson								82 15	"	9,99 %
$\frac{364}{800}$	Do, Carl Gustafsson								77 20	"	9,39 %
$\frac{1}{80}$	Do, Carl Andersson								131 05	"	15,93 %
									<u>Summa</u>	822 60	100,00 -

	<u>Kedre Ån</u>										
$\frac{1}{4}$	Forselst, Kjellmar Jonsson								230 75	med	30,95 %
$\frac{1}{24}$	Do, E. Johansson								28 60	"	3,84 %
$\frac{1}{12}$	Do, E. Andersson								137 20	"	18,40 %
$\frac{1}{16}$	Do, A. Frid								61 10	"	8,19 %
$\frac{503}{1512}$	Do, Jonas Andersson								108 40	"	14,54 %
$\frac{15}{112}$	Do, Teor Johansson								15 40	"	2,06 %
$\frac{1}{4}$	Do, Carl Andersson								74 05	"	9,93 %
$\frac{1561}{4000}$	Do, Anders Jonsson								8 60	"	1,15 %
$\frac{1}{3}$	Åren, Herman Landberg								81 55	"	10,94 %
									<u>Summa</u>	745 65	100,00

Sälersta efter Gästa förmåga uppskattat och uträknat
 betygga, Forselst den 25 juni 1919

et officio:

Prost. mil. Hildebrand

videmeras

et officio:

Prost. mil. Hildebrand

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
Repartitionslängd		No 3 -										
Förädlingskostnader.										Summa	procent	
Forsberg, Jonas Andersson		deltager för förbättring av								242.80	med	15.48 %
dr Carl Gustavsson		" " " "								100.05	"	6.38 %
dr Carl Gabrielsson		" " " "								33.60	"	2.14 %
dr Hjalmar Jansson		" " " "								232.15	"	14.80 %
Ed. Ivar Johansson		" " " "								111.40	"	7.10 %
dr Kristina Eriksson		" " " "								129.65	"	8.27 %
dr Anders Jonsson		" " " "								11.90	"	0.76 %
dr A. J. Edgren		" " " "								33.80	"	2.16 %
Edvard Andersson		" " " "								82.15	"	5.24 %
dr Carl Gustavsson		" " " "								77.20	"	4.92 %
dr Carl Andersson		" " " "								131.05	"	8.36 %
Forsberg & Johansson		" " " "								28.60	"	1.82 %
dr J. Andersson		" " " "								137.20	"	8.75 %
dr A. Sten		" " " "								61.10	"	3.90 %
Ed Carl Andersson		" " " "								74.05	"	4.72 %
Åsen, Herman Lantberg		" " " "								81.55	"	5.20 %
Summa									1568.25	-	100.00 -	

Forsberg den 25 juni 1919
 Prof. med. Hildebrand

vidaremed
 de officio:

Georg Berntsfidebrandt

Vis. län. E.

Utdrag.

Till Konungens Befallningshavande uti Alvsbergs län.

För att, jämlikt för mig gällande instruktion, bifoga vederbörandes underdåniga ansökningar om statsbidrag till vattenavlednings- och avdikningsföretag, får jag härmed vördsamt hemställa om bevis att mot nedannämnda förrättningar, utförda enligt föreskrifterna i lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879, missnöje icke inom tid och på sätt som uti 51 § av nämnde lag angives, blivit hos Konungens Befallningshavande i Alvsbergs län anmält, nämligen:

Syneförrättning rörande terrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Försel, Ed, Edstorp och Asen uti Or socken, - Länsstyrelsens förordnande, märkt n:o 45, pag 249, 1918, är daterat den 12/10 1918, - förrättningen avslutades den 25/6 1919,

Att förenämnda syneförrättningar äro avslutade på för var och en av dem angivna dagar betygar ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Vänernsberg den 23 Mars 1920.

Bror Emil Hildebrand.

Att missnöje mot förestående av lantbruksingeniören B.E. Hildebrand verkställda syneförrättningar icke blivit inom laga tid härstädes anmält, betygar, Vänernsberg i landskansliet den 26 Mars 1920,

På tjänstens vägnar:

Nils Björkman.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

Undertecknade förklara härmed, att vi till det företag, som avser terrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Försel, Ed, Edstorp och Åsen uti Or socken av Älvsborgs län, enligt syneförrättning av den 25 Juni 1919, önska erhålla statsbidrag, såväl anslag utan återbetalningsskyldighet som även län. Försel den 26 Juli 1919.

Anders Jönsson. Ed.

Jonas Andersson, Försel.

Karl Gustafsson.

Hj. Jönsson.

A. J. Edgren.

Karl Gabrielsson.

Ivan Johansson.

Karl Andersson.

Kristina Eriksson.

Förestående namnteckningar bevitna:

Johan Jönsson.
Ed, Or.

Anten Svensson.
Åsen, Or.

Vidimeras ex officio:

Anten Svensson

På begäran intygas att arbetet med
Forrläggning av väteuskadade mar-
ker inom hemmen Forsebol
Ed, och Eds Torp i Örs socken
Älfsborgslän, tagit sin början
Ed, Ö, den 9 augusti 1922.

J. Skogham,
Hämnslennan,
adr. Grims Tack

A. Johansson
kam. stäm. ordf. i Ö
adr. Ö

Egenhändiga namnteckningar bevitnas.

Oscar Alberg
Högsbyn

Johan G. Jansson
Ed Ö

Tierst läst 2000
bidraget 1000

Ed Ö den 10 Augusti 1922.

D:ril No
Ink. till K. Statskontoret
den 11 AUG. 1922

Kungl. Statskontoret

Stockholm

Härmed sändes intyg, jemte an-
sökningshandlingar, angående torr-
läggning av vattenuskadade marker
inom Öst- Ålvsborgslän. Och
anvålles vördsamt om utbekommande
av första Fredjedelen å beviljare, Län
och Statsbidrag.

Högaktningfullt

Anders Jonsson

ordf. i arbetsstyrelsen

Till Kungl. Lantbrukstyrelsen ier.
sändes härmed följande skrifte
jemte bilagda intyg och två rekui-
sitions handlingar. Statskontoret den
11 aug. 1922.

H. Rydmark
ex. registratör

Ed der 30 oktober 1923

W. H. Harrison
Lautensacksgaard



132/22

17569

D.-Nr
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 2 NOV. 1923B e v i s

Över verkställd *avstyning* av vattenavlednings- och avdämningsarbete-
enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 17 september 1923
angående det företag, som avser *anläggning* av vatten-
ledningsanläggning inom länsmannen Forsedal, Ed,
och Edstorp i Örs socken, Århus län.

Planen fastställd den 12 maj 1922.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1922 års anslag 2920.—
kronor;

lån av 1922 års odlingslånefond 5850.— kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 10 augusti 1922

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1923.

Vid denna dag verkställd *avstyning*
av arbetet för företaget i fråga befunnas de-
samme inte fullständigt utförda till följd av
stora nedbörden i området av och på grund av
sakat vattenflöde.

Av det till utförande förskrivna arbetet
var omkring 80% verkställt. En hänsyn
tagande därtill i den fastställda beräkningen
utgör ————— kr. 6800.—
resten kommer förskrivningskostnaderna — 279.22
Samma kostnad kronor 7079.22

P. M.

D. Nr 17569, 17570 för utbetalande av statsbidrag

Företag: torrläggning av vattenskadade marker inom hem:en Forsebol
Ed och Edstorp i Örs sockna av Älvsborgs län

län

Arb. plan: 12/5 1922

Kontrakt: 10/8 1922

Börjas:

Fullbordas: 1/9 23 förl. beg till 1/9 24

Statsbidrag: 2.920

Lån: 5.850

Beräkn. kostnad: 8.779:-

Uttag av statsbidrag: 22/8 22 kr 1000 av län: 2.000

Utfört arbete enligt Carlson den 30 / 10 1923

7.079:22 kr. = ~ 80 %

län $0,75 \cdot 5.850 = 4400$
2000
2400

Nämndemannen

Rekv:er med/ Lantbr. And. Jonsson, Ed Ör

Tillstyrkes till utbetalning av statsbidrag 1200 kr.
av län 2400 kr.

Stockholm den 15 / 11 1923

Godkänt den 14 januari 1926

132
22

21531

B e v i s .

Lantbruksstyrelsen
den 30 DEC. 1925

Över verkställd avsyning av vattenavledningsarbetet - enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande den 3 juli 1925 - vid det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker hörande till hemmanen Forsebol, Ed och Edstorp i Örs socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 12 maj 1922.

Statsunderstöd:

bidrag från allmänna avdikningsanslaget kr. 2920:-

lån från odlingslånefonden kr. 5850:-

Arbetstid till den 1 september 1925.

Kontrakt antaget den 10 augusti 1922.

Vid den 14 december 1925 verkställd avsyning av förenämnda arbeten, då fixen vid 0 å läget + 5,00 m. fick tjäna som utgångspunkt, befanns sträckan 0 - 1+40 m. upptagen i överensstämmelse med den fastställda planen. Mellan 1+40 m. och 6+20 m. var ån med undantag av vid 4+60 m. och 5+50 m., där grund om 15 - 20 m. längd funnos, djup och bred såsom sektionerna utvisa. Planen anger å denna sträcka en bottenlutning av 0,5:1000. Vattenytan intar emellertid här en betydligt svagare lutning - vid undersökningstillfället, då dämningen ännu ej tagits i anspråk, utgjorde nivåskillnaden mellan dessa punkter alltså ett par centimeter - vilket föranlett grävarne att gå djupare med kanalens botten i nyssnämnda grund och å sträckan ovanför 6+20 m. än vad bottenlinjen å planen angiver. I allmänhet håller sig botten 30 - 40 cm. under den föreskrivna och har kanalen vid bottenläge av 25-30 cm. under planens bottenlinje dimensioner icke understigande de å planen angivna. Genom de utförda arbetena synas alltså något bättre avvattningsmöjligheter hava ernåtts än vad som betingats av ett planenligt utförande. Företaget förordas till godkännande.

Vänersborg den 24 december 1925.

C. Karlsson
Lantbruksingeniör.



Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ed och Forsbol den 10 juli 1922.
Anders Jönsson ägare till $\frac{1561}{4000}$ mtl. Ed
Jonas Andersson " $\frac{503}{1512}$ Forsbol
Hjalmar Jansson " $\frac{1}{4}$ Forsbol

Att Anders Jönsson Ed samt Jonas Andersson
och Hjalmar Jansson i Forsbol

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Oscar Alberg Esther Alberg
Adress: Högsbyn Adress: Högsbyn

Ör
Med stöd av Kungl. brevet den 12 maj
1922 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 10 augusti 1922.

Gunnar Hultén Lillström Albert Smith
Föredragande