



Akt nr:
P-E1a-0285

AU\$P-E1a-0285

195

P 1*0285

14624

D. 90
Inkom 1922
S. Lantbruksstyrelsen
Den 6 OKT. 1922

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 4 augusti 1922 för
vattenavledning från ägor till Norra Ingärdebo i Håksviks socken
av

ÄLVSBORGS LÄN,

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör C.B. Carlson
den 26 augusti 1921 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat *dels lån* med ettusenfyrahundratjugo / 1.420:-/
kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med
ettusenniohundraåttio / 1.980:-/ kronor att utgå från

allmänna *avdikningsanslaget*, varav hela beloppet ~~kronor~~
~~utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag, ha~~
undertecknad, ~~som enligt företett protokoll, hållet den~~ *ende intressent i företaget*,
~~av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse förtroendeman för företaget~~
under iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade
bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat
följande kontrakt, varigenom ^{jag} ~~vi~~ *för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar* åtager
och förbind ^{er} ~~oss~~ *mig.*

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen efter framställning må
besluta,

184
22

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1923 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1924 ,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1926 ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet tillgängliga statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}~~it~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammans utförande medgivits av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

N. Ingärdebo den 19 september 1922.
Johan Gottfrid Gabrielson ägare till 1/16 Mtl.
N. Ingärdebo

Att Johan Gottfrid Gabrielson i Ingärdebo

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

A. G. Hansson G. Andersson.
Adress: Tassarps Härråd Adress: Ljötöfta

Med stöd av Kungl. brevet den 4 augusti
1922 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 1 november 1922.

Autografen

Miss Smith

P

1*0285



Avskrift.

Tillhör den arbetsplan, som av Kungl. Maj:t den 4 augusti 1922 fastställts med det tillägg, att i det arbete, vartill statsunderstöd beviljats, ej skall ingå utförande av sträckan B-F av diket B-F-G-D.

Stockholm den 5 september 1922.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.



1:100 000.

B e t ä n k a n d e

angående vattenavledning från ägor till Norra Ingärdebo i Håks-
viks socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets
understödjande med statsbidrag och lån från odlingslånefonden.

Läge:

Norra Ingärdebo är beläget c:a 3,5 kilometer västerut
från Sjötofta station å Västra Centralbanan. Det område, vari-
från vattnets avledande sättes ifråga, är beläget omedelbart
söder om gårdarna och är å vidstående översiktskarta utmärkt,
den del, som är odlad och odlingsbar med gul färg och till om-
rådet hörande mossen med röd färg.

Förundersök-

ningar och för-

slag:

Under år 1920 verkställdes förundersökningar för företa-
get, varefter förslag till vattenavledningen och mossmarkens
utdikning upprättats och värdering av den mark, som kommer att
röna förbättring genom föreslagna torrlägningsåtgärder, ägt
rum innevarande år.

Förhållande till

det allmänna:

Hinder från det allmännas sida kan ej möta företa-
get.

Beskaffenhet:

Genom området framflyter en mindre bäck i huvudriktning
nordost till sydväst. Den av bäcken för sin torrläggning bero-
ende marken utgöres till övervägande del av redan odlad jord
och odlingsbar sådan med jordmån bestående av väl multnad torv-
jord på grus. Mossen öster om bäcken är en högmosse med vitmos-
sa och oförmultnad mosstorv, bevuxen med enstaka martallar,

mossor och ljung.

Enligt bifogad beskrivning och värderingslängd ut-

Areal:

göres den sökandens hemman tillhörande marken utmed bäcken

av: 3,020 hektar åker,

1,345 " äng och odlingsmark,

samt 1,525 " annan mark

tillsammans 5,890 hektar.

Den Passarp tillhöriga, av bäcken beroende delen, omfattar 0,90 hektar kärr och mossmark, för vilken mark sökanden dock icke påfordrat delaktighet i bäckens upptagande.

Mossen innefattar en areal av 11,38 hektar under

Ingärdebo och 5,90 " under

Passarp Summa 17,28 hektar.

Bäcken har att avleda vatten från ett nederbördsom-

Vattenavledning:

råde av endast 5,1 kvadratkilometers storlek, till huvudsaklig del bestående av moss-, kärr- och skogsmark. Flodvattenmängden från detta område har uppskattats till 0,4 kubikmeter i sekunden och medelvattanomängden till 0,05 kubikmeter, motsvarande en avrinning av respektive 80 och 10 liter i sekunden från varje kvadratkilometer. Med hänsyn såväl till dessa vattenmängder som till torvens djup beskaffenhet och behovet av jordens torrläggning för odlingsändamål har förslaget till bäckens uppgrävning blivit uppgjort.

Dikena i mossen avse att minska frostländigheten för mossen angränsande ägor och hava dimensionerats med afseende härtill under beaktande ävenledes av mosstorvens djup och beskaffenhet.

Odling:

Den i värderingslängden under rubriken "äng och odlingsmark" upptagna marken, innefattande en areal av 1,345 hektar, är av beskaffenhet att böra uppodlas till åker.

Mossmarken erbjuder icke någon odlingslägenhet.

Kostnad:

Kostnaden för bäckens uppgrävning är beräknad till:

	kronor	2.550:--
Kostnaden för odlingen till	"	354:--
och för mossavdikningen till	"	4.100:--
vertill kommer förrättnings- och utredningskostnad med	"	202:87

Summa kostnad, kronor 7.206:87

Förbättring:

Genom bäckgrävningen har efter verkställd värdering förbättringen uppskattats till 3.024:-- kronor. Genom odlingen beräknas en mot kostnaden svarande värdeökning av 354:-- kronor uppstå.

Mossdikningen, som uteslutande åsyftar frostländighetens minskande, har icke ansetts föranleda till någon uppskattbar direkt förbättring.

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna utföras under loppet

av två år och odlingen under de påföljande två åren.

Vid utförandet av vattenavledningsarbetena iakttages: Utförande och un-
att den fastställda planen noga följes såväl med hänsyn till derhåll:
plan- som profilritningar;

att dikesjorden lägges minst en meter från dikeskanterna med
en lutning mot dessa ej skarpare än dikets egen slänt samt
att vid svankor i markytan och i övrigt på minst var 40:e
meter öppningar lämnas i jordsträngarna, på det dagvattnet må
fritt kunna nedrinna i diken. Dikena skola för framtiden un-
derhållas och vid rensning fastställt bottenläge och föreskrä-
ven slänt uttagas; ras och förskjutningar skola oförtövat un-
danskaffas.

Med bäckens upptagande avses att förskaffa den redan Ändamål och nytta:
odlade marken bättre torrläggning och bereda möjlighet till
uppodling av därför lämpliga områden.

Med mossens avdikning åsyftas att minska frostländig-
heten, vilkens förekomst i trakten tillskrives mossen ifråga.

Med avseende till ändamålet skulle till den del av Anslags- och lå-
företaget, som avser bättre torrläggning av odlad och od- nebelopp:
lingsbar mark, d.v.s. till bäckens upptagande och förslaget
härtill en tredjedel av kostnaden härför kunna påräknas som
bidrag från allmänna avdikningsanslaget och till återstående
delen av kostnaden för samma arbete lån från odlingslånefon-

den kunna erhållas, samt till mossens avdikning och förslaget härtill ett mot halva kostnaden härför svarande belopp från förutnämnda anslagsfond beviljas.

Om kostnaden för förslag och utredning fördelas till lika belopp å företagets olika delar skulle bidraget från allmänna avdikningsanslaget komma att utgöra $\frac{2550:- + 101:43}{3} +$
 $+ \frac{4100:- + 101:43}{2} = 2.948:50$ eller i jämnat tal 2,980:-- kronor
och lånet från odlingslånefonden $\frac{(2550:- + 101:43) 2}{3} = 1.767:62$
eller i avrundat tal 1.760:-- kronor.

Handlingar och

ritningar:

Med detta betänkande följa:

Översiktskarta;

Värderingslängd;

Kostnadsförslag;

Arvodesräkning;

Plan- och profilritning i ett blad.

Halmstad den 26 augusti 1921.

C. B. Carlson

Statens lantbruksingeniör.

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Präderingslängd över vattenstadad mark till 1/6 mil. Nona Ingärdets i Hålsviks socken, Rönneby län.</i>									

1	2	3	4	5	6
Samman	Nummer	Mantal	Littera i Kantare	Agofigureras nummer.	Ägare samt ägobeskrifning
					<u>Sammandrag.</u>
N. Ingärdets		1/16	A		Johan Vilfrid Gabrielsson förlämnad mark mosemark
Pasays		1/4	B		Gunnar, Frans och Albert Lu- derson mosemark m. m. _____
					Summa
					<u>Agofigurer att odla.</u>
				3	mad, odlmark
				4	" , "
				9	" , "
				10	" , "
				12	" , "
				13	" , "
				14	" , "

[illegible]

Sammandrag.

1 Postnad för diket A-B-C-D

2.040:- kr.

1/2 förvaltningskostnaden

101:43 " 2.141:43 kr.

1 Postnad för diken F-G-D, G-F; G-H.

2.450:- kr.

1/2 förvaltningskostnaden

101:44 " 2.551:44 kr.

odlingskostnad

354:- "

Summa 5.046:87 kr.

Vid arbetsplanens friställande har kostnaden
beräknats till för vattenavledningen
för odlingen och tegelvikningen

4.692 kr. 87 öre.

354 " - "

Summa 5.046 kr. 87 öre.

Stockholm den 5 september 1922.

På Kungl. Lantbrukstypens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes i fjärdens vägnar
W. Hareby

Ingärdelse den 17 Sept 1922

Till Statens Lantbruksingenjör
C. B. Carlsson

Hälsningar

Emottagit Edert brev och
handlingar av den 11 decem-
ber och finner att liksom B. F. är
slopat Vad han vara an-
ordningen till detta
har ägaren för andra sidan
kunnat motarbetat det
eller är det annan orsak
att rådgångslaget är det
viktigaste och nyttigaste
liksom i mossen för all framtid
Såsom bör ju inte vara något
tvivel

kan ingenjör Carlsson göra
något. för att jag får likhet
är jag mycket takram.

jag har ju redan likat en del
av det. jag avstår helre C.F.
fast jag likat det färdigt
mer än till helften.

jag har inte likat mycket för
snorssan i en Men deremot
har jag all den odlingsbara
jorden i odlings samt
gått upp till vägen med det
dike som blif slopat för att
gömmas från kanalen. samt
odlat upp till vägen i grann
björkbeplantningen. Och är i stora
behovet efter pengarna
som skall utfalla

utav att anslaget är så mycket
lägre än vad kostnadsförslaget
var, och jag gjorde så mycket
arbete under tiden som
dyrtids tillägg utbetaltes
bör jag vara berättigad att
på uphåra dyrtids tillägg för
allt arbete som utfördes under
den tiden eller vad?

Ordförans intåg att arbetet
är pågående behöver jag
ej om jag fatta Ingeniörs
bref rätt.

Har hört att Ingenjörerna
skall till Teljebo om jag
kunde mättdler och få talat
med honom
är jag tackram
Högskolningsfullt
Sylvester
Gaberbror

Har varit i Stockholm om
Nattklippen

Kanalen står så ganska
bra och vulnet försviner
det stiger inte högre än ^{hvarligt}
qvist till botnen i adlings
dikena och de är 1 meter
djupa och leröver

Yngvardsbo Spölofta den 23/9 - 22

Yngvija C. B. Carlsson
Halmstael

Härmed över sändes handling
vederbörligt förskrifva
Tänkte rest till Halmstael.
för att talat med Yngvija
men hinner inte för skörelsens
skul. Står någon ändring
till med det dike som är
borttaget hoppas jag Yngvija
gör till det bästa.

Högaktningfullt
J. G. Gabrielsson
Vän

Innehåll

1. Karta

1. Kontradsförelägg

1. Gräfningslärta

2. Kontrakt

2. Läs Kunt Statskontoret

2. Borgersförbindelser

Svar:

✓ Ht Stabbidraget blivit
förvägrat till detta B-F.
finnen jag anses högst oeg-
derligt. Påtagligen är det
ett av de nyttigaste de-
kora, då det avskär en
orsaken det från förnufts
mark tillnämmande vältet.
eller myndigheternas upp-
fattning om nyttan är i
dessa som i många an-
dra fall en annan än vår,
som ^{för} är grundad på iakt-

tagelser å platsen. Hade de
bara haft så mycket ora
Tause att de jagat värfat
dessa dike behöfde upptagas,
spalle de fått besked, som
kanske resulterat i anlag
äro till detta arbete. Fastän
jag har följt hopp om an-
dning låter jag det bli med-
följa till den tids det bara kan.

Att prutning å kortnaden skall
ha sin grund i sjunkande por-
ter. Begärande för kortnaden
punkt vid gränslinjen till fullt van
till an arbete ^{till dels} (afskrift tilligång
Högskoleingenjör
P. Hallström

Att arbetena för det företag, som avser/vatten -
avledning från ägor till Norra Ingärdebo i Håksviks socken, Älvs-
borgs län, blivit utförda i följande omfattning, nämligen:

Vid planens fastställelse
beräknad kostnad:

Avloppsdiket A-B-C-D-E-	kr. 2040:-
1/2 diket G-D	" 460:-
" " C-F.....	" 500:-
Förrättningskostnad ".....	" 202:27
Summa kostnad"	3202:27

betvgar: Vänersborg den 3 oktober 1922.

P. Carlsson
Lantbruksingeniör.

4 692.87

= 68%

att arbetet till en del utförts



Tillert
bidr. 1400
län 1000

D. 522

Inkom till

S. Sandströmstyrelsen
den 10 DEC. 1923

Beslut över riksstadsstyrelsens av riksstadsstyrelsen -
avdelnings- och antagningsarkivet samt odlingsarkivet
enligt förordnande av Kungl. Landtanksstyrelsen den
25 September 1923, angående det förslag som avser riksstads-
avdelning från ägor till Karna Långåker, i Kålsnikes
socken av Århusborgs län.

Plann fastställd den 4 Augusti 1922;

Statsunderstöd: lån - 1420:- kronor;

anslag - 1980:- kronor;

Kontoret antaget den 1 November 1922;

Fäststads arbetsliv till den 1 September 1924;

Vid den av underberedaren den 2 December 1923 riksstadsstyrelsen avseende av ovan angivna arbete har det samma befunnits utgått i överensstämmelse med den slutliga fastställda arbetsplanen, varpå fördraget i sin helhet, även beträffande odlingen, förordas till godkännande.

Kalmar den 6 December 1923.

Rydmann Brannwall

Statens landtanksstyrelsen.



Stämpel = En (1) Krona.