



Akt nr:

P-E1a-0290

AU\$P-E1a-0290

200

239/13

P 2*0290 14037

D. 972
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 22 SEP. 1922

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 13 april 1922 för
torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Översidan
och Heden uti Laxarby socken av

ÄLVSBORGS LÄN

239/10

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör B. E. Hildebrand
den 21 april 1921 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat *dels lån* med niotusenfemhundrasextio /9.560:-/

kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med
fyrtusensjuhundrasjuttio /4.770:-/ kronor att utgå från

allmänna *avdikningsanslaget*, varav hela beloppet kronor

~~utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag~~, ha

undertecknad *e*, som enligt företett protokoll, hållet den *3 december 1919*,
av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse — ~~förtroendeman~~ — för företaget
under iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade
bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat
följande kontrakt, varigenom ^{jag}vi för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga
och förbinda ^{oss}~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen efter framställning må
besluta,

117
22

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}_{oss} alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1922 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1925 ,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1930 ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet tillgängliga statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}_{vi} från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammes utförande medgivits av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;


4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}_{oss} till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

P 2*0290





Avkastning

och jordvärden.

Nuvarande nettaavkastning pr år från dessa marker är vid syne-
förrättningen uppskattad till 349:25 kröner
blivande avkastning efter terrläggningen 2106:35 "
vadan genom terrläggningens utförande beräknas
uppstå en ökad årsavkastning av 1757:10 . "

Kapitaliserat efter 5% motsvara dessa avkastningstal

ett nuvarande jordvärde av 6985:- kröner
ett blivande jordvärde av 42127:- "
alltså genom terrläggningen ett ökat jordvärde
av 35142:- "

Dessa beräkningar gälla alltså de statsbidragssökande.

Kostnadsförslag.

Under bil.litt. C närslutes kostnadsberäkning för denna terrlägg-
nings utförande, slutande på ett belopp av ... 18758:- kröner, varav
terrlägningskostnad 18420:- " samt
kostnad för undersökning, förrättning m.m. 338:- "

Odlingskostnad är beräknad till 5019:- "

Nederbördsemråde

och vattenmängder.

Nederbördsemrådet för ifrågavarande företag är beräknat till 37,5 km²,
Med en tillrinning vid flod av 70 sek.lit. pr km². skall kanalen
kunna avbörda 2,62 m³/sek. i sikt nedre del. Ovanför n:o 6 är nederb
bördsemrådet beräknat 25,0 km²., alltså vattenmängd, som skall kunna
framföras, 1,75 sek.lit.

Lutningar

och dimensioner.

Terrlägningsarbetet börjar 20 m. nedanför n:o 0, där kanalens botten
skall ligga på + 7,32 m. i förhållande till det vid undersökningen
använda jämförelseplanet. Härifrån utlägges nya botten i lutning

0,5:1000 till sektion n:o 14, där nya bottenläget blir + 7,92 m.

Från n:o 14 till n:o 16 är bottenlutningen 2,5:1000.

Bottenbredd å nedre sträckan upp till n:o 6 = 6,80 m., i berg = 7,70 m

D:o " sträckan n:o 6 till n:o 14 4,40 m.

D:o " " " 14 " " 16 0,30 "

Sidelutning å hela sträckan 1:1,5 i berg 1:1,0.

Sträckan n:o 0 till 6	n:o 6 - n:o 14.	n:o 14 - n:o 16.
M 2,62 m ³ /sek.	1,75 m ³ /sek.	1,75 m ³ /sek.
I 0,5:1000	0,5:1000	2,5:1000
T 0,60 m.	0,60 m.	1,00 m.
S.l. 1:1,5	1:1,5	1:1,5
B.b. 6,80 m.	4,40 m.	0,30 m.
a 4,62 m ² .	3,18 m ² .	1,80 m ² .
p 8,97	6,57	3,91
R 0,51	0,48	0,45
v 0,556 m/sek.	0,525 m/sek.	1,10 m/sek.
<u>M 2,54 m³/sek.</u>	<u>1,67 m³/sek.</u>	<u>1,89 m³/sek.</u>

För terrläggningens fullständiggande grävas fem sidediken nämligen, dikena litt:ris C,D,E,F och G med lägen, som plankartan utvisar. I dessa äro: bottenbredd 0,30 m. sidelutning 1:1,0, bottenlutningar enligt profilerna.

Vad för huvudkanalen ej sträckts längre ned, än som nu föreslagits, är beroende på, att stråm ^{vidtagu} nedanför ~~finns~~ ett strömfall, som intressenterna ej ^{inika om} inlösa, ^{synes} när äganderätten till detta strömfall ~~ej~~ ^{är be-} stämd. *Vara något oviss.*

Bräar.

Några bräembyggnader äro ej förenade med detta företag.

Terrläggningens

effekt.

Genom detta terrläggningsföretags utförande skyddas de nu vatten-
skadade markerna från översvämning och bliva ^{i allmänhet} så terrlagda, att de
med fördel kunna odlas. *En smal rem om 12 m. bredd efter nedre sträckan
av avloppskanalen bli ej terrlagd till mer än 1.00 m. djups.*

Företagets

laglighet.

Med detta företags utförande synes intet laga hinder möta.

Företaget har ordnats genom sådan syn, som emförmäles uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879 och har denna syneförrättning vunnit laga kraft.

Något hinder av allmän natur synes icke föreligga.

Företagets

utförande.

Hela terrläggningsarbetet bör vara fullständigt fullbordat inom två år, sedan statsbidrag till detsamma beviljats.

De terrlagda

markernas framtida

skötsel.

De terrlagda markerna äro föreslagna till odling undantagandes en remsa av tio meters bredd på vardera sidan om kanalen, som lämpligast torde avsättas till äng.

Liknande

med statsbidrag

understött företag

i närheten.

Det närmaste med statsbidrag understödda företag i närheten torde vara terrläggning av marker tillhörande hemmanen Kesviken, Kråkviken och Bråten uti Värviks socken.

Tillstyrkande.

Då företaget em än till omfång ~~är~~ mindre, likväl är av stor betydelse för intressenterna i detsamma, tillåter jag mig vördsamt tillstyrka, att företaget må understödjas med av statsmedel utgående lån samt anslag utan återbetalningsskyldighet.

Detta betänkande åtföljes av:

- 1:○) Översiktskarta i skalan 1:100000,
- 2:○) Tabell, bil. litt. A,
- 3:○) Ägobeskrivning, bil. litt. B,
- 4:○) Kostnadsförslag, bil. litt. C,
- 5:○) Avskrifter av vid syneförrättningen förda protokoll, utlåtande samt hävdeförteckning och uppskattningslängd, bil. litt. D,
- 6:○) Bevis att syneförrättningen vunnit laga kraft, bil. litt. E,
- 7:○) Förening om sökande av statsbidrag, bil. litt. F,
- 8:○) Plankarta i ett blad,
- 9:○) Profil- och sektionsritningar i ett blad.

Vänersberg den 21 april 1921.

ex officio
Bror Emil Skidebrand.

Utdiuteras ex officio..

Bror Emil Skidebrand

Avskrift

Bil. lit. of.

Tabell.

Pris vid undersökningen be-
fintliga skick utgöres torrlägg-
ningsområdet av:

åker
mark till odling
annan mark

Summa:

Västra torrlägg-		Hälsötorrlägg-	
ningsområdet		ningsområdet	
fred.	värde	fred.	värde
h:ar	sk: öre	h:ar	sk: öre

24	24
25 09 5	25 09 5
3 79	3 79
29 12 56 985-	29 12 56 985-

Enom beförslagna torrlägg-
ningsarbetenas utförande beräknas
samma område kunna för-
ändras till:

åker förbättrad
sk. förut ång
annan mark förbättrad

Summa

24	24
25 09 5	25 09 5
3 79	3 79
29 12 54 2 27-	29 12 54 2 27-

Wänersborg den 1 April 1921
Borgerligt skild beord.

Uddimras e.o.
Borgerligt skild beord.

fil. lito. b.

Tabell, a.

1
Fogobeskrivning och uppskattning av vattenståndet mark, till-
hörande hemmanen Översidan och Veden, Statslidagsboka.

mth.	Hemman och ägare:	A - r - e - a - l:					Fordförläggning	
		öfver:	öfver:	mark:	hemman:	hemman:	gen. torr- läggnings- gen:	gen. öfver- läggnings- gen:
3/32	Översidan, Johan Johansson	✓	S	"	"	1345 155	2895 2503-	200 269 -
3/32	Do, Alfred Johansson	✓	R	"	"	103 "	183 2450-	" 366 -
7/48	Do, Otto Olsson	✓	S	"	14	530 "	594 7792-	" 1160 -
7/96	Do, J. P. Bryngelsson		"	"	"	61 "	61 746 -	" 122 -
1/25	Do, Gustaf Johansson	✓	S	"	055	3085 "	312 4340-	" 617 -
1/8	Do, Gustaf Johansson, Joh. Ferdinandsson		"	"	"	32 "	32 64 -	"
1/8	Do, Edvard Petersson		"	"	"	065 "	065 13 -	"
1/20	Veden, lit. L., Gustaf Johansson	✓	S	"	"	144 120	264 2528-	" 288 -
1/96	Do, lit. O., J. P. Andersson	✓	R	"	"	38 "	38 426 -	" 76 -
7/48	Do, lit. O., Olof Larsson, Adolf Olsson (Wih. Björkman) och J. P. Andersson (se ovan)	✓	S	"	065	4325 "	439 5593-	" 865 -
1/8	Do, lit. P., Axel Eriksson	✓	R	"	"	140 "	188 2248-	" 280 -
1/48	Do, lit. N ^I , Alex. Eriksson	✓	S	"	"	1465 "	164 1948-	" 293 -
1/48	Do, lit. N ^{II} , Ivar Johansson	✓	S	"	"	1805 "	1805 2237-	" 361 -
1/16	Do, lit. M., Ivar Johansson	✓	S	"	"	161 "	161 2254-	" 322 -
	Summa:					24 26095 379	29125 35142-	" 5019 -

Vänersborg den 1 April 1921

Protokollskrivaren

Uthierner

e.o.

Protokollskrivaren

Всехъ насъ въ Азгаръ маме:

Fäversborg den 4 April 1921.
 Privatutskicksbrand.

Alidimera

C. O.

e.o.
Borlaminidebrant

Arskrift Kostnadsberäkning för torrläggning av vattenkadad mark
 tillhörig hemmanen Översidan & Heden uti Laxarby socken
 av Årsholms län.

Bil. till C.

Längd Sträcka i W:0	Längd i m.	Djup i m.	Bredd i m.	Arbete	3 m	2 m	Kostnad	Summa
------------------------------	------------------	-----------------	------------------	--------	--------	--------	---------	-------

12/ Torrläggningkostnad
 12/ Solappskanal p. B (Dagsoverpris 12,00 för)

-0	30	-	7,70	rensning i sten			200	-
-1	20	1,90	" 11,70	berg	60-15		900	-
				sten & grus	100-4		400	-
-2	20	1,30	" -	berg	135-12		1620	-
				sten & grus	63-4		252	-
-3	40	1,25	6,80 10,55	dy. sten, grus	300-2		600	-
-4	100	1,20	" 10,40	dy jord	960-1,20		1152	-
-5	100	1,20	" 10,40	"	1001	"	1201	20
-6	100	1,10	" 10,10	"	762	"	914	40
-7	100	1,25	4,40 8,15	"	856	"	1027	20
-8	100	1,15	" 7,85	"	700	"	840	-
-9	100	1,30	" 8,30	"	763	"	915	60
-10	100	1,30	" 8,30	"	686	"	823	20
-11	100	1,35	" 8,45	"	687	"	824	40
-12	100	1,40	" 8,60	"	696	"	835	20
-13	100	1,35	" 8,45	"	750	"	900	-
-14	100	1,40	" 8,60	"	765	"	928	-
-15	100	1,55	^{1,50} 6,15 ^{6,15} 4,95	" i sand	590		708	-
					~~490~~	"	~~588~~	-
16	100	1,50	^{1,50} 6,00 ^{6,00} 4,80	" "	425		510	-
					~~240~~	"	~~288~~	-

Sum 15,551 20
~~15,309~~
 1558 80
~~16,21~~

100 oför utspädd kostnader c: 10%

Summa kostnad 17,110 -
~~16,730~~

22/ Sidolike till C.

4+40	1,20	0,30	2,70					
-a	113	1,50	" 3,30	dy och	254	1	254	-
				mursten				
-b	122	1,50	" 3,30	" "	329	"	329	-
-c	34	1,30	" 2,90	" "	81	"	81	-

trykt.

664 - 16,730 -
 17,110 -

Länge sträcka m.	Bredd m.	Stegen m.	Arbete.	3 m fr: kronor	Summa
			tryst	664 -	17.110 - ~~16730 -~~
			För oförutsedda kostnader c:a 10%	66 -	
			<u>Summa kostnad</u>		730 -
			3%) Sidodike lit. D.		
4+77 -d	72	120 0,30 2,70	dy	130 - 1: 130 -	
			För oförutsedda kostnader c:a 10%	10 -	
			<u>Summa kostnad</u>		140 -
			4%) Sidodike lit. E.		
14+71 -e	102	150 0,30 3,30	dy	275 - 1: 275 -	
			För oförutsedda kostnader c:a 10%	25 -	
			<u>Summa kostnad</u>		300 -
			5%) Sidodike lit. F.		
16 -f	170	150 0,30 3,30 130 " 2,90	dy	406 - 1: 406 -	
			För oförutsedda kostnader c:a 10%	44 -	
			<u>Summa kostnad</u>		450 -
			6%) Sidodike lit. G. (oprofilerat)		
7+75 -g	36	120 0,30 2,70	dy (inkl. 10%)	65 - . -	70 -
			<u>Summa Arbetskostnad</u>		18430 - 18.800 -
			7%) Undersökning, förvärtning m. m.		338 40
			<u>Totalsumma torrläggningskostnad</u>		18758 - 19.138 40
			<u>B. Odlingkostnad</u>		
			Odling av 25,095 ha: ar ängsmark à 200:		5019 -

Vänersborg den 1 april 1921
Bontenitbildbränd.

<u>Totalt cränstående Torrläggningskostnad</u>	18.800 -
Minstas onödl. mkr. 25%	4.800 -
<u>Arbetskostnad</u>	14.000 -
<u>Förvärtningskostnader</u>	338 40
<u>Summa torrläggningskostnad</u>	14.338 40
<u>Odlingskostnad</u>	5.019 -
<u>Summa kronor</u>	19.357 40
Östl. ar. utsl. planens 1/40.	
Östl. ar. utsl. planens 1/40.	

Avskrift.

Arvedesräkning för syneförrättning enligt dikeslagen rörande terrilläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Översidan och Heden uti Laxarby socken av Älvsbergs län.

För 31 kallelser à 0,20	6,20
" 3 fig. åker, 0,24 h:ar, m/a 0,08 à 0,15 ...	0,45
" 64 " äng, 28,88 " m/a 0,43 à 0,41 ...	<u>25,64</u> 26,09
" 9 " imp. 4,57 " m/a 0,50 à 0,36	3,24
" uppskattning av nuv. o. bliv. jordvärde	13,00
" undersökning	30,00
" profiler	28,00
" sammanträde	10,00
" hydrometr. beräkn. kostnadsförräkning ...	<u>20,00</u> 38,00
" 72 fig., 33,69 h:ar, m/a 0,44 à 0,09	6,84
" kopia av plankarta, 2 ex.	19,68
" d:o av profiler, 2 ex.	22,00
" avskrifter, 20 afk à 1,25	25,00
" hantlangning	20,00
" betänkande för statsbidrag	<u>70,00</u> 156,68

Summa kronor: 287,05

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom sex månader härefter klander mot densamma anställa genom stämning till Vedbo Häradsrätt. Översidan den 3/12 1919.

Bror Emil Hildebrand.

Arvede till gode männen:

Erland Johansson, Heltane.

4,2 mil à 5,75 24,15

1 dag 9,00 33,15

Emil Eliassen, Selvik.

1,6 mil à 5,75 9,20

1 dag 9,00 18,20

Kvitteras:

Bror Emil Hildebrand.

Erland Johansson. Emil Eliassen.

Att en lika räkning med denna blivit denna dag till intressenterna överlämnad, betygar, Översidan som ovan

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

fastställda har kostnaden beräknats till:
för vattenavledningen 14.338 kronor 40 öre
för odlingen och tegdikeningen 5.019 kronor
Summa 19.357 kronor 40 öre

Stockholm den 15 maj 1922.
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.

Avskrift

Protokoll fört vid syneförrättning, i enlighet med föreskrifterna i lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879, rörande terrälläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Oversidan och Heden uti Laxarby socken, Vedbo härad av Älvsborgs län.

Ar 1919 den 3 dec., kl. 10 f.m. inställde sig undertecknad, lantbruksingeniör, hos Alfred Johansson i Oversidan, dit detta sammanträde var kungjort, varefter förhandlades, som följer:

§ 1.

ansökningsen till denna förrättning samt Länsstyrelsens med anledning av densamma utfärdade förordnande upplästes (Bil.litt.A.)

§ 2.

Sammanträdet befanns i laga ordning kungjort och vore sakägarna dessutom särskilt kallade. Såsom närvarande antecknades: Alfred Johansson, Johan Johansson, Hilmer Svensson, Otto Olsson, Gustav Johansson och Edvard Pettersson, alla i Oversidan, samt Emanuel Olsson i Stommen, förmyndare för Johan Ferdinandson i Oversidan, Olof Olsson, Anders Petter Andreasson, Alex Eriksson, Gustav Johansson och Ideon Johansson i Heden.

Såsom gode män vore tillkallade och närvarande skiftesgodemännen Emil Eliasson i Solvik av Laxarby socken och Erlabd Johansson i Holtarne av Ärtemarks socken.

§ 3.

Framställd fråga, om någon jävsanmärkning förekom emot förrättningsmannen eller de gode männen, besvarades med:nej.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget samt för de undersökningar, han med anledning av det erhållna förordnandet verkställt. Plankarta över de vattenskadade markerna framvisades även som profilritningar med kostnadsförslag för företagets utförande. Företaget diskuterades och samtliga närvarande uttalade sig för dess snara utförande.

§ 5.

Härefter begävo sig synemän och intressenter ut på markerna i fråga

Avskrift

där synemännen uppskattade den förbättring som genom terrläggningsarbetets utförande skulle beredas de vattenskadade markerna.

§ 6.

Efter återkomsten från marken redogjordes för synemännens uppskattning, av vilket sammandraget och repartitionen upplästes (Bil.litt.D.)

§ 7.

Härefter enades synemännen om närslutna utlåtande, vilket för de närvarande upplästes (Bil.litt.C.)

§ 8.

Till arbetsstyrelse för detta företag valdes:

Alfred Johansson i Oversidan samt Anders Petter Andreasson och Alexander Eriksson i Heden.

§ 9.

Handlingar och ritningar rörande denna förrättning och detta företag skulle, tills annorlunda bestämmes, förvaras hos Alfred Johansson i Oversidan.

§ 10.

Till syssloman för detta företag, enl. dikningslagens § 74, utsågs: Emanuel Olesen i Stommen.

§ 11.

Intressenterna beslöte att till detta företags utförande i underdånighet söka erhålla statsbidrag såväl lån som anslag och uppdrogs åt den valda arbetsstyrelsen att sådant bidrag söka, lyfta, kvittera samt mot redovisning förvalta. Arbetsstyrelsen bemyndigades även att nu på enskild väg anskaffa medel för förbättringens likviderande samt för att snarast kunna påbörja terrläggningsarbetet.

§ 12.

Sedan härefter §§ 51 och 52 uti nu gällande dikningslag blivit för de närvarande upplästa samt synemännens arvodesräkningar föredragna, förklarades nu, då ingen på förfrågan hade något vidare att till detta protokoll anföra, denna syneförrättning avslutad.

Översidan den 3 december 1919.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Emil Eliasson

Erl. Johanson.

vidimeras Ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Som förening icke lämpligen kunde ästadkommas rörande det företag som avser torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Oversidan och Heden uti Laxarby socken, Vedbo härad em Älvsborgs län, få synemännen beträffande detta företag härmed avgiva följande

U T L Ä T A N D E .

Företaget är att anse som ett ^{ovv} vattenledningsföretag, enl. diktningenslagens Kap. 2.

Emot företagets utförande synes icke möta något laga hinder. Företaget avser att genom uppsprängning och uppgrävning av det vattendrag, som frångår genom ifrågavarande vattensjuka marker, få dessa marker så torrlagda att de skyddas från översvämning samt med fördel kunna odlas.

Förrättningsmannen har upprättat plankarta över dessa vattenskadade marker och därvid såsom vattenskadad medtagit all mark, belägen inom 1,35 m. höjd över vattendragets medelvattenstånd, jämfört med en kurva, belägen inom 0,50 m. över högvattenståndet. Förrättningsmannen har upprättat förslag till denna torrläggnings utförande och därvid beräknat det nederbördsområde, vars överflödiga vatten skall i vattendraget i fråga avföras, till c:a 37,5 kvadrat-kilometer, samt tillrinning vid flod till 70 sekundliter pr. kv.km., vadan alltså vid flod skall i det blivande avloppet kunna avföras nedanför tillloppet från Harsjön 2,62 km. vatten pr. sekund och ovan nämnda tillopp 1,75 km. pr. sekund.

Torrlägningsarbetet börjar 20 m. nedanför avvagningspunkten n:o 0, där kanalens botten skall innehåva läget + 7,32 m. i förhållande till det vid undersökningen använda horisontalplanet. Härifrån utlägges ny botten med lutning av 0,5:1000 upp till punkten n:o 14, varifrån bottenlutningen blir starkare. I berget tages bottenbredd till 7,70 m. med raka sidor, därefter blir bottenbredden 6,80 m. upp till punkten n:o 6, strax ovan tillloppet från Harsjön, från n:o 6 tages bottenbredden till 4,40 m. upp till n:o

Avskrift

n:o 14, och därovan till n:o 16 bottenbredd av 0,30 m. Sidelutning hela sträckan, utom i berget, 1:1,5. med dessa dimensioner komma flodvattenet att ställa sig till en höjd av 0,60 m. över den nya botten. Den nya ån rätas såsom plankartan visar med röda streck. För torrläggningens fullständigande gräves fem stycken sidodiken, diken a litt. C,D,E,F,G,uti läge,som å plankartan visar och med djup och bredder enligt ritningarna, sidelutning 1:1-

Synemännen hava uppskattat den förbättring, som genom denna torrläggning utförande kommer att beredas de nu vattenskadade markerna. Synemännen hava härvid sökt uppskatta dessa markers nuvarande nettoavkastning, i deras vattenskadade tillstånd, samt den avkastning samma marker kunna anses lämna, torrlagda enl. förslaget. Skilnaden utvisar förbättringen. Synemännen hava härvid tagit hänsyn såväl till markens resp. höjdläge över den bestämmande vattenytan som vid dess naturliga beskaffenhet och belägenhet i övrigt.

Med anledning av vad sålunda förekommit få synemännen rörande detta företag nu bestämma följande:

1:o) Den upprättade plankartan skall ligga till grund för beräkningen av den areal, med vilken varje intressent skall i företaget deltaga.

2:o) Det av förrättningsmannen upprättade torrläggningensförslaget skall vid arbetets utförande noggrant följas.

3:o) Gemensamma kostnader för denna torrläggning nu och för framtiden delas intressenterna emellan, eftersom var och en av dem genom torrläggningens utförande erhåller förbättrad mark, sådan denna förbättring finnes uträknad uti synemännens hävdeförteckning och uppskattningslängd med den därtill fogade repartitionslängden.

4:o) Gemensamma kostnader nu vid arbetets utförande äro kostnaderna för åns uppgrävande och uppsprängande å hela dess sträcka, för sidodikenas uppgrävande,ävensom kostnaden för syneförrättningen,

Avskrift

Gemensamma kostnader för framtiden äro kostnaderna för åns och sidedikenas underhåll och ränsning.

5:o) Hela terrläggningsföretaget skall vara fullständigt fullbordat inom två år, efter sedan detta utlåtande vunnit laga kraft, men om statsbidrag till företagets utförande sökes, inom två år, efter sedan sådant bidrag beviljats.

6:o) Där nuvarande å utgör gräns emellan hemmanen, bör sådan gräns för framtiden räknas till den nya ån, och är arealuträkningen och uppskattningen verkställd med hänsyn härtill.

Uppkastad jord får ej läggas närmare åns och dikenas nya kanter än 1,00 m. och skall vara från åns och dikenas närhet bortförd inom sju år, efter sedan dikningen fullbordats, svarande härvid varje jordinnehavare för sin mark, utan ersättning.

7:o) För jord, som till åns och dikenas upptagande åtgår, betalas ingen ersättning. Ej håller betalas sådan för annan skada eller intrång, som vid arbetets utförande med nödvändighet vällas.

8:o) Ån och sidedikena skola för framtiden, genom den valda arbetsstyrelsens försorg, grundligt ränsas minst vart fjärde år.

Beträffande missnöjes anmälade emot denna förrättning samt förrättningens fullföljande gent emot anmält missnöje hänvisas till §§ 51 och 52 i lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879.

Översidan den 3 december 1919.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Emil Eliasson.

Erl. Johansson.

vidimeras Ex officio:

Bror Emil Hildebrand

avskrift.

Vis. län. H.

Hardeförteckning och uppskattningslängd över vattenutskada-
de marker tillhörande hemmanen Översidan och Heden
uti Lötaby socken, Vedbo härad av Årös län.

Ägofigurens n:o a plankarta	Hemmans, lägenheter och innehavares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar			Avkastning pr år o. har före torrläggningen	Avkastning pr år o. har efter torrläggningen	Skillnad = ökad avkast- ning pr år o. har	Avkastning pr år o. ägofigur före torrläggningen	Avkastning pr år o. ägofigur efter torrläggningen	Ökad avkastning pr år och ägofigur = förbättring	Summor och repartition
		åker, som förbättra- ras	till odling föreslagen mark	annan mark							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<u>3/32 uti Översidan</u>										
	<u>Johan Johansson</u>										
1	äug. dy på lera		" 06,5		10 80 70			-65	520	455	
2	" " "		" 42		10 80 70			420	3360	2940	
3	" " "		" 84		10 80 70			840	6720	5880	
4	" " "		" 02		10 80 70			-20	160	140	
								1345	10760	" "	94 15
5	mosse			155	- 20 20			- -	31 -	" "	31 -
	<u>Summa</u>	" "	134,5	155	" "	" "	" "	" "	" "	" "	125 15
	<u>3/32 uti Översidan</u>										
	<u>Alfred Johansson</u>										
6	äug. dy på lera		" 28		- 50 50			- -	14 -	14 -	
7	" " "		" 23		10 80 70			230	1840	1610	
8	" " "		" 30		10 80 70			3 -	24 -	21 -	
9	" " "		" 54		10 80 70			540	4320	3780	
10	" " "		" 48		10 80 70			480	3840	3360	
	<u>Summa</u>	" "	183	" "	" "	" "	" "	1550	128 -	" "	122 50
	<u>7/48 uti Översidan</u>										
	<u>Otto Olsson</u>										
11	äker, mylla på lera	" 14			50 80 30			7 -	1120	" "	420
12	äug " "		" 92		30 80 50			2760	7360	46 -	
13	" dy "		306		10 80 70			3060	24480	21420	
14	" " "		160		10 80 70			16 -	128 -	112 -	
15	" " "		- 22		20 80 60			440	1760	1320	
	<u>Isot</u>	" 14	580	" "	" "	" "	" "	7860	464 -	38540	420

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	" 14	5 80	" "	" "	" "	" "	78 60	464 -	385 40	4 20
								78 60	464 -	" "	385 40
	<u>Summa</u>	" 14	5 80	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	389 60
	<u>796 mte Översidan,</u>										
	<u>Iven Petter Bryggehaan</u>										
16	aug, uuylla på lera	" 27			20 80	60		8 10	21 60	13 50	
17	" dy "	" 34			10 80	70		3 40	27 20	23 80	
	<u>Summa</u>	" "	" 61	" "	" "	" "	" "	11 50	48 80	" "	37 20
	<u>797 mte Översidan</u>										
	<u>Gustaf Johansson</u>										
18	aug, dy på lera	" 78			10 80	70		7 80	62 40	54 60	
19	" " "	" 40			10 80	70		4 -	32 -	28 -	
20	" " "	" 42			10 80	70		4 20	33 60	29 40	
21	" " "	" 31			10 80	70		3 10	24 80	21 70	
22	" " "	" 04			10 80	70		- 40	3 20	2 80	
23	" " "	" 70			10 80	70		7 -	56 -	49 -	
24	" " "	" 03,5			10 80	70		- 35	2 80	2 45	
25	" " "	" 40			10 80	70		4 -	32 -	28 -	
								30 85	246 80	" "	215 95
26	1/8 mte, Gustaf Johansson & J. Ferdinandsson annan mark	" 32	10 20	10				3 20	6 40	" "	3 20
27	äker, uuylla på lera	" 035			30 60	30		1 05	2 10	" "	1 05
	<u>Summa</u>	" 035	308,5	" 32	" "	" "	" "	" "	" "	" "	220 20
	<u>798 mte Översidan</u>										
	<u>Edvard Pettersson</u>										
77	aug, dy på lera	" 06	10 20	10				- 65	1 30	- 65	
	<u>Summa</u>	" "	" "	" 06	" "	" "	" "	- 65	1 30	" "	" 65
	<u>799 mte Översidan, Site L,</u>										
	<u>Gustaf Johansson</u>										
78	aug, dy på lera	" 07			10 80	70		- 70	5 60	4 90	
	trpt	" "	" 07	" "	" "	" "	" "	- 70	5 60	4 90	" "

[illegible]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<u>1/8 uti Beden, Side P,</u>										
	<u>Alexander Eriksson</u>										
48	aug, dy på lera		" 40		10	80	70	4 -	32 -	28 -	
49	" " "		" 62		10	80	70	6 20	49 60	43 40	
51	" " "		" 38		10	80	70	3 80	30 40	26 60	
								14 -	112 -	" "	98 -
50	moose			" 48	-	30	30	-	14 40	" "	14 40
	<u>Summa</u>	" "	1 40	" 48	"	"	"	"	"	"	112 40

	<u>1/8 uti Beden, Side N,</u>										
	<u>Alexander Eriksson</u>										
52	aug, dy på lera		" 15		10	80	70	1 50	12 -	10 50	
55	" " "		" 30		10	80	70	3 -	24 -	21 -	
56	" " "		" 09,5		10	80	70	- 95	7 60	6 65	
57	" " "		" 45		10	80	70	4 50	36 -	31 50	
58	" " "		" 47		30	80	50	14 10	37 60	23 50	
								24 05	117 20	" "	93 15
53	moose			" 10	-	20	20	" "	2 -	2 -	
54	"			" 07,5	-	30	30	" "	2 25	2 25	
								" "	4 25	" "	4 25
	<u>Summa</u>	" "	1 46,5	" 17,5	"	"	"	"	"	"	97 40

	<u>1/8 uti Beden, Side N²,</u>										
	<u>Idion Johansson</u>										
59	aug, dy på lera		" 63		30	80	50	18 90	50 40	31 50	
60	" " "		" 18		10	80	70	1 80	14 40	12 60	
61	" " "		" 42		10	80	70	4 20	33 60	29 40	
62	" " "		" 08		10	80	70	- 80	6 40	5 60	
63	" " "		" 09,5		10	60	50	- 95	5 70	4 75	
64	" " "		" 40		10	80	70	4 -	32 -	28 -	
	<u>Summa</u>	" "	1 80,5	"	"	"	"	30 65	142 50	" "	111 85

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<u>1/6 mte Hedin, S. M.</u>										
	<u>Idessa Johansson</u>										
65	avg. dy på bera		130		10	80	70	13 -	104 -	91 -	
66	" " "		" 09		10	80	70	-90	720	630	
67	" " "		" 22		10	80	70	220	1760	1540	
	<u>Summa</u>	" "	161	"	"	"	"	16 10	12880	" "	112 70
	<u>Utav grad</u>										
68	backe			" 23							
69	"			1 -							
70	"			" 35							
71	"			" 30							
72	"			122							
73	"			" 61							
74	a			" 60							
75	"			" 10							
76	"			" 16							
	<u>Sum</u>			457							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<u>Sannuace drag.</u>										
3/2	<u>Översidan Johan Johansson</u>										
	åug	"	"	134,5	"	"	"	1345	10760	9415	
	annan mark	"	"	155	"	"	"	31	-	31	12515
3/32	<u>Översidan Alf Johansson</u>										
	åug	"	"	183	"	"	"	1550	138	"	12250
7/48	<u>Översidan Otto Olsson</u>										
	åker	"	14	"	"	"	"	7	-	1120	420
	åug	"	"	580	"	"	"	7860	464	38540	38960
7/96	<u>Översidan P. P. Bryngelsson</u>										
	åug	"	"	61	"	"	"	1150	4880	"	3730
1/24	<u>Översidan Just. Johansson</u>										
	åker	"	03,5	"	"	"	"	105	210	105	
	åug	"	"	308,5	"	"	"	3085	24680	21595	217-
1/8	<u>Just. Johansson & Joh. Ferdinandsen</u>										
	annan mark	"	"	"	"	32	"	320	640	"	320
1/8	<u>Översidan Edo Pettersen</u>										
	annan mark	"	"	"	"	06,5	"	-65	130	"	-65
1/20	<u>Heden Lita L. J. Johansson</u>										
	åug	"	"	144	"	"	"	2480	11520	9040	
	annan mark	"	"	120	"	"	"	"	36	-	12640
1/96	<u>Heden Lita O. P. P. Pedersen</u>										
	åug	"	"	38	"	"	"	910	3040	"	2130
7/44	<u>Heden Lita O. Olof Larsson & H.</u>										
	åker	"	06,5	"	"	"	"	325	520	195	
	åug	"	"	432,5	"	"	"	6550	34320	27770	27965
1/8	<u>Heden Lita P. Alex Eriksson</u>										
	åug	"	"	140	"	"	"	14	-	112	-98
	annan mark	"	"	"	"	48	"	"	1440	1440	11240
1/48	<u>Heden Lita W. Alex Eriksson</u>										
	åug	"	"	146,5	"	"	"	2405	11720	9315	
	annan mark	"	"	"	"	17,5	"	"	425	425	9740
	typt	"	24	2168	379	"	"	30250	183505	"	153255

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	24	21 68	3 79	"	"	"	302 50	1835 05	"	1532 55
148	Heden, lita N ^o 2 J. d. en Johansson.										
	äng	"	180,5	"	"	"	"	30 65	142 50	"	111 85
146	Heden lita N ^o 2 J. d. en Johansson.										
	äng	"	161	"	"	"	"	16 10	128 80	"	112 70
	Summa	24	25 09,5	3 79	"	"	"	349 25	2106 35	"	1757 10

Tillsammans:

åker	" 24
äng	25 09,5
annan mark	3 79
skog	29 12,5
inup.	454
flugsam.	33 69,5

Sämnad efter bästa förmåga uppskattat och jämt uträknat
betyga. Översidan den 3 december 1919

ex officio.

Emil Eliasson Exl. Johansson.

Emil Eliasson Exl. Johansson.

Vidimeras ex officio.

Emil Eliasson Exl. Johansson.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<u>Repartition:</u>								<u>kronor</u>		<u>procent</u>
3/32	Oversidan, Johan Johansson	deltager för förbättring av							125 15	med	7,13 %
3/32	Oversidan, Alfred Johansson	"	"	"	"	"	"	"	122 50	"	6,97 %
7/48	Oversidan, Otto Olsson	"	"	"	"	"	"	"	389 60	"	22,17 %
7/96	Oversidan, Lore Peter Bryngelsson	"	"	"	"	"	"	"	37 30	"	2,12 %
1/8+1/24	St. Gust. Johansson & Joh. Ferdinandsen +)		"	"	"	"	"	"	220 20	"	12,54 %
1/8	Oversidan, Edv. Pettersson	"	"	"	"	"	"	"	- 65	"	0,04 %
1/2	Nedre, Lm L., Gustaf Johansson	"	"	"	"	"	"	"	126 40	"	7,19 %
1/96	St. Lm C., Anders Peter Andersson	"	"	"	"	"	"	"	21 30	"	1,21 %
7/144	St. Lm C., Olof Larsson m. fl.	"	"	"	"	"	"	"	279 65	"	15,92 %
1/18	St. Lm P. Hult. Eriksson	"	"	"	"	"	"	"	112 40	"	6,40 %
1/48	St. Lm N., Alex. Eriksson	"	"	"	"	"	"	"	97 40	"	5,54 %
1/48	St. Lm N., Ideon Johansson	"	"	"	"	"	"	"	111 85	"	6,37 %
1/16	St. Lm H., Ideon Johansson	"	"	"	"	"	"	"	112 70	"	6,41 %
									<u>Sum</u> 1757 10	"	100,00 %

Oversidan den 3 December 1919

Bron Emil Wildbrandt,

+ 1/32 utl. Oversidan, Gustaf Johansson deltagar med 12,36 %
 1/8 " St. Gust. Johansson & Joh. Ferdinandsen " 0,18 %
Sum 12,54 %

Udelämnas

O.O.

Bron Emil Wildbrandt

Bu. l. E.

Utdrag.

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

För att, jämlikt för mig gällande instruktion, bifoga vederbörandes underdåniga ansökning at om statsbidrag till vattenavledning och avdikningsföretag, får jag härmed vördsamt hemställa, om b e v i s att mot nedannämnda syneförrättningar, utförda enligt föreskrifterna i lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879, missnöje icke anmälts, inom tid och på sätt som uti 51 § av nämnde lag angives, hos Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län, - nämligen:

syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Översidan och Heden uti Laxarby socken, -

Länsstyrelsens förordnande, märkt: n:o 110, pag 411 är daterat den 1918
20.7§ 1918, - förrättningen är avslutad den 3§12§1919

Att förenämnda syneförrättningar äro avslutade på för var och en av dem angivne dagar betygar ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Vänersborg den 23 Mars 1920.

Bror Emil Hildebrand.


Att missnöje mot förestående av lantbruksingeniören B.E.Hildebrand verkställda syneförrättningar icke blivit inom laga tid härstädes anmält, betygar Vänersborg ~~xxx~~ i landskansliet den 26 Mars 1920,

På tjänstens vägnar:

Nils Björkman.

Utan löseb.

Rätt utdraget betygar ex officio:



Ki. l. F.

Avskrift.

Undertecknade förklara härmed, att vi till det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Översidan och Heden uti Laxarby socken av Älvsborgs län, enligt syneförrättning av den 3 December 1919. önska erhålla statsbidrag, såväl anslag utan återbetalningsskyldighet som även lån. Översidan den 3 December 1919.

Johan Johansson	Alfred Johansson.
Otto Olsson.	Sven Bryngelsson.
Gustaf Johansson.	Em.Olsson, förmyndare för Johan Ferdinandsson.
Edvard Pettersson.	A.P.Andreasson.
Gustaf Johansson.	Alex.Eriksson.
Adolf Olsson.	Idion Johansson.
Olof Larsson.	Wilhelm Björkman.

Vidimeras ex officio:

Grothman

Lantbrukssingeniorer

Herr C. B. Carlsson

Halmstad

Härmed insändes handlingarne angående fastläggning av Översidan och Heden i Laxarby socken för erhållande av statsbidrag utan återbetalningsskyldighet och lån.

Orsaken hvarför vi dröjt så länge är dels att delägare gjort invändningar mot att underskriva säkerhetshandlingarne dels att våra entreprenörer fått ritningarna till kanalerna och de behöfva dem alltför länge.

För J. P. Bryngelssons, i Översidan, storbhus har vi ej fått någon underskrift. De ha vägrat skriva på nu, men arbetsstyrelsen vill återropa en skrivelse, som år 1919 överlämnades till Lantbrukssingenior Hildebrand, och som nu borde befinnas hos Eder, där alla intressenterna utan undantag förklarade sig vilja hafva såväl statsbidrag som lån. Då vi vidare återropa § 11 i protokollet av den 3 dec 1919 hoppas vi att arbetsstyrelsen får lyfta utan afdrag ^(i enlighet härmed sökta och) beviljade beloppet.

För undvikande af missförstånd meddelas, att Wilhelm Björkman sålt sin andel i Heden till Adolf Olsson; Olof Larssons andel tillhör nu: hufvuden Adolf Olsson och andra hufvuden A. J. Andersson. Därjämte förändrade mantal för dem?

I förskriften med blyerts var en del fel å mantalen,
som vi ha rättat. Samma rättelser lämnades
även till Hildebrand men, förde han ha glömt
införa dem å vederbörlig plats.

Angående arbetet i Kanalen, så är det
närast utfört från utloppet till punkt 4, avsnitt
av sidodike C, och har vi därför utbetalt 3000 kr,
vi förde få lägga ut ett eller möjligtvis två
hundra kronor till under höstens lopp.

Vi skulle vara mycket tacksamma om vi
finge emotre första delen av statsbidraget
och lincet snarast möjligt, iönsas
om vi kunde få kartor och handlingar
så fort som kan.

Översidan den 26 augusti 1922

För arbetsstyrelsen
Alfred Johansson

Bifogas:

1 plan-karta

1 profil-sättning

1 ex handlingar

1 kostnadsberäkning

1 kontrakt

1 säkerhet för fullgörande av kontrakt

1 säkerhet för lant

2 ansökningar om utbet. kommande af första delen statst. o. län

1 intyg från kom. nämndens ordf.

Larkräft.

Tillhör den arbetsplan, som av Kungl. Maj:ts
den 13 april 1922 fastställes med det tillägg, att intres-
senterna skola upptaga dikessträckan 14-16 med en
bottenbredd av 1.50 meter och de ändrade dimen-
sioner i öfrigt, som å profildröningen och i förutnads-
förslaget angivits med blå beteckning.

Stockholm den 15 maj 1922.

På Kungl. Lantbrukstypens vägnar:

Albert Smith.

Förslag

till terrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Över-
sidan och Heden uti Laxarby socken, Vedbo härad av Älvsbergs län.

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsbergs län under den 20
juli 1918 förordnat mig, att, jämligt föreskrifterna uti lagen om
dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879 förrätta syn
rörande terrläggning av vattenskadade marker vid hemmanen Översidan
och Heden uti Laxarby socken, Vedbo härad, har sådan syneförrättning
avslutats den 3 december 1918, sedan undersökningarna för densamma
verkställes under våren samma år.

Av detta terrläggningsföretag beröras:

1/32	mtl. Översidan		ägare: Johan Johansson
3/32	"	D:ö	 " Alfr. Johansson
7/48	"	D:ö	 " Otto Olsson
7/96	"	D:ö	 " S.P. Bryngelsson
1/25	"	D:ö	 " Gustaf Johansson

1/8	mtl. Översidan	Ägare: Gustaf Johansson och
		Joh.Ferdinanssen
1/8	" D:o	" Edv.Petterssen
1/20	" Heden litt.L.....	" G.Johansson
1/96	" D:o litt. O	" A.Anderssen
7/144	" D:o litt. Q	" Olef Larssen,Adelf Olsson
		Wilh.Björkman och A.P.Anderssen
1/8	" D:o litt. P	" Alex.Erikssen
1/48	" D:o litt. N ¹	" Alex.Erikssen
1/48	" D:o litt. N ²	" Ideen Johansson
1/16	" D:p litt. M	" Ideen Johansson

Sedan samtliga intressenter i företaget förklarat, att de till denna terrläggnings utförande i underdånighet ärnade söka erhålla statsbidrag, får jag för sådant ändamål, jämlikt föreskrifterna i gällande instruktioner för statens lantbruksingenjörer, härmed avgiva följande

B E T Ä N K A N D E.

Orienterande

beskrivning.

Detta företag är beläget c:a 10 km. öster om Bengtsfors järnvägsstation på Uddevalla - Lelångens järnväg.

Anledningen

till vattenskadans.

Anledningen till att de ifrågavarande markerna äro vattenskadade är att söka däri att det vattendrag, som genom dem framgår aldrig varit föremål för någon reglering.

Arealer

och jordmån.

Den areal, som genom detta företags utförande kommer att terrläggas, utgör 29,125 hektar, vilket allt äges av de statsbidragssökande.

Jordmänen består överallt av ett djupt lager ren dyjord på sandbotten.

I N T Y G.

Att torrlägningsarbetet av Översidans och Hedens mader i Laxarby socken tog sin början under år 1921 och har jämväl under innevarande år bedrivits, får jag härmed på begäran intyga.

Liden, Laxarby den 20 Augusti 1922

H. Josefson
Ordf. i Laxarby sockens kom:nämnd

lån 3 200

bidr 1 600

Örfäst kr 11740 -
 Ditt C. ca 75% . . . 500: -
 " D . . . 40% . . . 50: -
 " E . . . 85% . . . 235: -
 " F . . . 70% . . . 285: -
 " G . . . 85% . . . 50

12860: -
 C=10% kr 1290: -
 Kassa: 14150: -

Vid arbetsplanens fastställande
 har denna kostnad minskats med

omkring 25% = 3540: -
 Kostnad kassa: 10610: -

Förvärringskostnad: . . . 338.40

Samma kostnad kassa: 10948.40

Bengt Peters den 31 oktober 1923

P. Carlsson
 Lantbruksingenjör



116/22

D.-Nr 17871

Inkom till

H. Lantbruksstyrelsen

den 7 NOV. 1923

B e v i s

Över verkställd *beräkning* av vattenavlednings- och avdikningsarbetena

enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

angående det företag, som avser *förläggning* av *vattenbäddade*
marker *tillhörande* *hemmanen Örrisören och*
Heden i Laxarby socken, Årbergs län.

Planen fastställd den *13 april 1922.*

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1922 års anslag 4 770.—

kronor;

lån av 1922 års odlingslånefond 9 560.— kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den *4 oktober 1922*

Fastställd arbetstid till den 19

Vid denna dag verkställd beräkning av
arbetena för *iprögsakermande* *fjätar* *befäms*
att samtliga till upptagande *fjätar* *avläpse*
och diken *hade varit* *försinil* *för* *uppsättning*
den *redovisande* *uppsättade* *omfattning*.

<u>Stoloppokanalen A-B</u>	st. 0-30 - 3. c=75%	<i>beräknad kostnad:</i>
		kr 2 960.—
	.. 3-12 c=85%	.. 7 255.—
	.. 12-14 c=50%	.. 915.—
	.. 14-16 c=50%	.. 610.—
	<i>Överföres</i>	.. 11 740.—

Lantbrukningsunionen
Herr C. B. Carlsson

Halmstad.

Med anledning av Eder v. skrivelse av
den 28 aug får vi meddela att något utlåtande
från Lantbrukningsunionen Hildebrand och det. i april
1921 aldrig kommit oss tillhanda, och alltså
har vi ingenting att insända. Hoppas det
kan anskaffas på annat sätt, men det kan ske
väller ytterligen dröjsmål.

Angående I. T. Bryngelssons skerby, ^(då de andra skyr på)
Översidan, så beslutas där ^{för den} som rikten för
att statsbidraget kunde bli indragat ^{för den} om
de ej skrev på nu. Men även med denna
risk gavo de oss nej. Med anledning härpå
anser vi det lönlöst att tala till dem vidare
därom, utan, om ej de synpunkter, som
vi anförde i vårt förra brev, vinner beaktande,
så får det väl gå hur det kan med deras
del. Det är ju bara en mindre summa, och
de blir väl en dag tvungna att betala ut
sin andel i kostnaden till oss. Alltså
bifogas härmed kontraktet och säkerhets handlingen
Översidan Laxarby, den 2/9/22. För arbetsstyrelsen
Alfred Johansson.

P. M.

D. Nr 17871
23

för utbetalande av statsbidrag

Företag: Toul. av valleruskad. marker, tillh. län
Översidan och Heden uti Laxarby socken,
Älsjöborgs län

Arb. plan: 13/4 1922

Kontrakt: 4/10 1922

Boigas:

Fullbordas: 1/9 25

Statsbidrag: 4.770:-

Län: 9.560:-

Beräkn. kostnad: 14.338:40

Uttag av statsbidrag: $\frac{4}{10}$ 23 kr. ¹⁶⁰⁰ ~~4770:-~~ av län: ³²⁰⁰ ~~9.560~~

Utfört arbete enligt E. K. Carlsson den 31/10 1923

10.948:40 kr. = ~ 76 %

0,76 · 9.560 = 7.200
3.200
10.400

Reviserad
Lantbr. Alfred Johansson, Översidan, Laxarby

Tillstyrkes till utbetalning av statsbidrag 3000 kr.
av län 4000 kr.

Stockholm den 16/11 1923



Godkänd den 3 december 1925

116/22

D.-92

19088

Inkom till

K. Lantbruksstyrelsen

Den 27 NOV. 1925

B e v i s .

Över verkställd avsyning av vattenavledningsarbetet - enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 feb. 1925 - vid det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Översidan och Heden uti Laxarby socken av

Älvsborgs Län.

Planen fastställd den 13 april 1922.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1922 års anslag 4770 kr:-

lån av 1922 års odlingslånefond 9560 kr:-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 4 oktober 1922.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1925.

Vid av undertecknad den 10 november 1925 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Vänerns borg den 26 november 1925.

Marsson
Lantbruksinspektör



Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Översidan och Heden den 5 augusti 1922

Alfred Johansson ägare till $\frac{3}{32}$ mte Översidan
Anders Petter Andreasson " $\frac{1}{96}$ och $\frac{7}{96}$ " Heden

Alexander Eriksson " $\frac{1}{18}$ och $\frac{1}{48}$ " "

Att Alfred Johansson i Översidan, Anders Petter Andreasson och Alexander Eriksson i Heden

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Valfrid Ljöberg

Adress:

Översidan Laxarby

Gustaf Ljöberg

Adress:

Översidan Laxarby

Med stöd av Kungl. brevet den 13 april
1922 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 4 oktober 1922

Christman

Albert Smith