



Akt nr:

P-E1a-0294

AUP-E1a-0294

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 24 november 1922
i och för utdikning av mossmark, tillhörande Ringestena i Sex-
drega socken av

ALVSBORGS LAN,

enligt en av Statens Lantbruksingenjör C.B. Carlson

upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, beviljat ett
statsbidrag utan återbetalningsskyldighet femhundraåttio / 580:-/

kronor att utgå från allmänna avdikningsanslaget för år

, varav hela beloppet skall kronor

utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av statsbidraget, hava undertecknade,
~~vilka såsom bilagda protokoll utvisar samtliga intressenter i förslaget~~

~~av vederbörande intressenter utsatta till arbetsstyrelse förtroende~~
~~män för företaget~~ för utförande därav med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande givna, av
Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, avslutat följande kontrakt, varigenom vi för egen del samt
~~av vederbörande intressenter i arbetsföretaget vägnar~~ åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen
medgivna,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gällda
alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja företaget före den 1 juni 1923

att fullborda detsamma senast den 1 september 1925

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller andra bidrag utgöra vad
utöver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande,

samt att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, intill dess sådan underhålls-
skyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten
befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan av Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivet anstånd med detsamma utförande, icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget, samt återfordra vad därav uppburits, att på en gång eller successivt till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, avsyning eller inspektion, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för statsbidragets lyftning, i mån av arbetets fortgång, ställa oss till efterrättelse, vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma; och skall, såvida icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget inestå i Kungl. Statskontoret, intill dess arbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutande av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av detta statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Ringstam den *22 Januari* 19*23*

Algot Hagberg
ägare till 1/2 del i Olafsfj. *Johan Carlsson*
ägare till 1/2 del i Huset

Att *A. a. Hagberg och Julian Karlsson*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga
som ovan.

adress:

*N. Johansson
Land
Ringestena*

adress:

*Försten Wackenfors
Ringestena*

Med stöd av Kungl. brevet den 24 november
1922 antager Kungl. Lantbrukstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den 17 februari 1923.

C. A. Malmberg

Alfred Smith

P 1*0294



Arbetsupps.

Örsköfver Kungl. Maj:ts nådiga be-
fähl den 24 November 1922 fastslått den efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 Januari 1923.


F: Kungl. Landtmånstyrelsens utnämnd:

Albert Smith

Titimoras

cc afficio 2
K: Brannvall

Översiktskarta.



1:100.000.

Afskrift:

Betänkande

angående utdikning af mossmark till Ringertena i Svedläga socken, Råneborgs län, afgifvet till frågan om förslaget understödjande omedelbart statsbidrag.

Läge:

Ringertena är beläget nordväst från Ringertena station på Sventunga - Hållareds järnväg. Det rankmarksområde, om hvars afdikning fråga är, är beläget c: 1 1/2 kilometer från nämnda station, utmed vägen som leder från Ringertena till Inersbo och utgör den del af ett större mosskomplex, som avvattnas norrut. Å vidstående öfverriktningskarta är området ifråga utmärkt med röd färg.

Beskaffenhet:

Området utgöres af mossmark med turtos- och oförmultnad moerstof till betydande mäktighet - 2. metern och därunder. Värdigheten utgöres hufvudsakligen af mossor och gjung samt småttka mantallar.

Areal:

Afdikningsområdet innefattar en areal af 3.44 hektar.

Utdikning:

Förslaget till dess utdikning innebär uppbyggande af laggdiken med aflöpsdiken norrut i gränsen mellan Trene hemmanslotter och vidare till vägdiket utmed den ofvannämnda bygdsvägen.

Det vatten, som aflöpsdiket skall afleda kommer blott från själva den mossmark, hvars afdikning afres samt från denna närmast angärande fastmark, och hafva dimensionerna bestämt med hänsyn härtill och till torfrens djup och beskaffenhet samt ändamålet med afdikningen.

Kostnad:

Utdikningskostnaden har beräknats till

kroner 1.600:-

Kostnaden för undersökning, förslag och utred-
ning beläper sig till kronor 63.99
Summa kostnad, kronor: 1663.99

Hinder från del allmännas sida Frikällande till
kan ej möta. del allmänna.

Förslaget bör kunna utföras under lag- Arbetstid:
ret af två år och bör arbetstiden bestämmas här-
till.

Dikena uppgräfras enligt profil- och sek- Utförande:
tionsritningar. Nådiga gräfningsmått finnas an-
gäva i särskild gräfningslista. I öfrigt iakttä-
gas att den uppgräfsda diketjorden lägges omint
1. meter från dikens kanter och med en lut-
ning mot dessa ej skarpare än diketslänten.
Dik rorcken i markytan och i öfrigt på omint
två 40. meter lämnas gjeringar för dag-
vallens fria afriamande

Dikena böra för framtiden underhållas; Underhåll:
vid rensning skall föreskrifvet bottenläge
och slänt uttagas.

Massen anses i sitt nuvarande samta till Ändamål:
stånd vara en bidragande orsak till Trakterns
prostländighets. Genom afvikning af den del, hvarom
nu är fråga, förväntas en förbättring i prosthän-
seende komma att inträffa för angränsande
isväl odlade ägor som skogsmark och ändamål-
et skulle närmast vara prostländighets
minskande. Till odling lämpar sig massen
föga till följande förfröns ut och ofrömligaste
bestäffhet.

Enligt villkoren för erhållande af stats- Statsbidrag:
bidrag till dylika företags genomförande för-
de från allmänna afdelningsanslaget bi-

drag kunna påräknas till belopp, motsvarande halfra kostnaden för ritningen och utredningen, hvilket belopp i jämnadt tal skulle utgöra 830.- kronor.

Handlingar: Betänkandet åtföljes af:
 Översiktskarta
 Ägobeskrifning och arealuppsgift
 Föreningshandling
 Kostnadsförslag
 Gräfningslista
 Reproduktion
 Plan- och profilritning i ett blad.

Halmstad den 30 juli 1921.

C. B. Carlsson

Statens landbruksingenjör.

Ägobeskrifning och arealuppsgift.

Samman	Mantal	Littera	Ägare och ägobeskrifning	Areal	
				kar	ar
<u>Ringestena</u> (På Öfvergården)	7/32	A	<u>C. A. Hagberg</u> <u>A. H. Pettersson</u> mosee	3	—
<u>Ringestena</u> (Kärret)		B	<u>Johan Karlsson</u> mosee		44
			<u>Summa</u>	3	44

Förering

angående utdikning af mossmark till Ringestena i Lerdräga socken, Skåne län.

Undertecknade öfverenskomma härmed:

att verkställa utdikning af oss tillhörig mossmark i
enlighet med af statens landtkulturingenjör innesa-
rande af upprättadt förslag och enligt de föreskrifter
i öfrigt, som kunna vara gifna för erhållande af
statsbidrag till företagets genomförande;

att deltagandet i arbetet och därmed förbundna
kostnader skall utgå på så sätt, att diket genom
undertecknade, Johan Karlsson, hemman: Ringe-
stena, Värre kalladt, samt diket i gränsen mel-
lan våra ägor upptages och underhålls af oss ge-
mensamt med lika stor del tvärs och diket-
na genom undertecknade, A. H. Pettersson, hemman:
3^{de} mll. Ringestena upptages och underhålls af
ägaren till detta hemman;

att kostnaden för undersökning och förslag jämte
utredning om statsbidrag bestrides af oss i förhållan-
de till den af hvar och en belöpande andelen af
dikenrikets kostnaden samt
att arbetena med dikenrigets verkställande skola
vara fullbordade senast 2 år efter det statsbidra-
get till företaget beviljats.

Ringestena den 7^{de} 1822.

Atto Arvids Rönner - ny ägare till Per-Alvén i Ringestena
Joh. Carlsson - ägare till jordbrukslänningen Värre under
m. h. a. p.

Söring Ringestena

Överståmre namntekningen beviljades av

Enn Johansson

Winnings Johansson

Torp

Torp

Vidnäs, ex officio

R. Östman

Kostnadsförslag

T p. 1:- kr.

Dikes- sträcka.	Läge	Längd i meter.	Arbete, jordart m. m.	Antal	i kronor	Kost-		Summa		
						nad		kostnad		
						kr.	ö.	kr.	ö.	
A-B	0-1+81	181	Stenigt grus, härdt kubm.	60	3.-	180	-			
			torf med ngt rötter	220	0.80	176	-			
			Trumma för ägroväg vid 0+20 m.							
			0.6x0.6x3-m. enligt ritning st.				1	120	-	506
B-C-D	1+81-4+37	256	torf med ngt rötter kubm.	380	0.80	304	-			
			sten och grus	15	4.-	60	-	364	-	
E-C	7+76-11+30	374	"	20	4.-	80	-			
			torf med ngt rötter	650	0.80	504	-	584	-	
			För oförutsedda fall, an. m. tilläggas c: 10%						146	-
			Summa kronor						1.600	-
Anmärkas med anmärking 30%								500	-	
Kalmstad den 30 juli 1921.								1.100	-	

C. B. Carlson för förfogade upp. 65.99
 Statens landbrukingenjör. 1.165.99

Gräfningsbita

Gräfnings- nåls öm- mät.	Gräfnings- nåls öm- mät.	Gräfnings- nåls öm- mät.	Gräfnings- nåls öm- mät.	Gräfnings- nåls öm- mät.	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6
Diket A-B-C-D					
0	-	0.10	0.30	0.50	Plånt 1:1-
+20	20	0.60	"	1.50	Vid 0+20 m. bygges ägrovägsrumma med 0.6x0.6 m.
+60	40	1.20	"	2.70	genomgångsöppning och 3.- m. längd enl.
1	40	1.20	"	2.70	ritning
+50	50	1.20	"	2.70	
+81	31	1.20	"	2.70	
2	29	1.20	"	2.70	
+50	50	1.25	"	2.80	

1	2	3	4	5	6
2+60	10	1.20	0.30	2.70	Slänt 1:1.-
3	40	1.05	"	2.40	
+50	50	1.-	"	2.30	
4	50	1.-	"	2.30	
+37	37	1.-	"	2.30	
<u>Skut E-C</u>					
7+70	-	0.90	0.30	2.10	Slänt 1:1.-
8	24	0.90	"	2.10	
+50	50	1.15	"	2.60	
9	50	1.30	"	2.90	
+50	50	1.30	"	2.90	
10	50	1.20	"	2.70	
+50	50	1.20	"	2.70	
11	50	1.10	"	2.50	
+50	50	1.20	"	2.70	

J frägn om utförandet i öfrigt hänvisas
till bestämmelserna därom i betänkanudet.

Halmstad den 30 April 1921

C. B. Carlsson

Rätt afskrifit,
betyg: c. o. Harrison,

Afskrift

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna
beräknats till:

För anordningsarbetet — 1.100 kronor
" förslaget's upprättande 65 — 990
Summan 1.165 kronor 990

Stockholm den 11 Juni 1921.

För Konf. Vattenverkstyrelsens nämnd:

Albert Smith
Vidminns, ex officio
W. Brinwall

Att arbetet vid ställning af Ringestens
Per Olof och Kärrens ägor, hvaras af såk
anslog ur frostlänsfonden, har tagit sin bör-
jan, intygas.

Seoroga den 26 Januari 1923.


Högström
som nämns ordförande

Godkänt den 3 januari 1924

103/22

D. 30
Inkom till

20411

H. Landbruksstyrelsen
den 1 DECEMBER 1923

Bevis över verkställighet av verkställighetsarbetet, enligt förordnande av Kongl. Landbruksstyrelsen den 15 juni 1923, angående utökning av mässmark, liksom omfördelning af skattebördan i Långåkers Län och Årshagens län.

Flamm fastställt den 24 Mars 1922;

Statshud: anslag = 580 Kronor;

Kontrakt antaget den 17 februari 1923

Fastställt arbetstid den 1 September 1923.

För av underkastad den 5 december 1923 verkställt avseende av annan angående arbete, har utskottet befunnit sig fört i överensstämmelse med den slutliga fastställda arbetsplanen, vilken fastsetts i sin helhet förordnas till godkännande. Kalmstad den 6 december 1923.

Riksmarskalk

Stenens lantbrukssamfund.

