



Akt nr:

P-E1a-0307

AU\$P-E1a-0307

169

16946

D. 92
Inkom till

H. Lantbruksstyrelsen

den 5 NOV. 1924

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 2 augusti 1923 för
avdikning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanen Sylte inom
Trollhättans stad och Lextorp i Gärdhems socken av
ÄLVSBORGS LÄN,

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör B.E. Hildebrand
~~den~~ i februari 1922 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat dels lån med sjutusenåttahundra/7.800/

kronor att utgå från odlingslånefonden och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med
tretusenniohundra/3.900/ kronor att utgå från

allmänna avdikningsanslaget, har undertecknade, som enligt företett
protokoll, hållet den 7 februari 1922,
av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse förtroendeman för företaget,
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom jag vi för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och för-
binda mig oss

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

258
24

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}_{oss} alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1924 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1925 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}_{vi} från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammans utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}_{oss} till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Trollhättan den 29 okt. 1924.
A. Strömberg, Kausaldirektor, Trollhättan.
F. O. Olsson, ägare till 1/8 mtt. Sjöbo.
Verner Johansson, — — — — — 15/960 hektar.

Att *Mr. A. Strömberg, F. O. Olsson och
Verner Johansson*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Erik Frymorken *Arlandavägen*
Adress: *Trollhättan.* Adress: *Trollhättan.*


Med stöd av Kungl. brevet den 2 augusti
1923 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 11 november 1924.

Erik Frymorken

Arlandavägen

P 3-0307



Översiktskarta



1:100.000

Utskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 2 augusti 1923 fastställt till efterakt-
else vid arbetets utförande.

Stockholm den 7 september 1923
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag

till avdikning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanen
S y l t e inom Trollhättans stad och L e x t o r p uti
Gårdhems socken av Älvsborgs län.

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den
17.9.1921 förordnat mig att jämlikt vattenlagens bestämmelser
förrätta syn rörande avdikning av vattenskadad mark, tillhöran-
de hemmanen Sylte och Lextorp uti Trollhättans stad samt Gård-
hems socken, har sådan syneförrättning verkställt och avslu-
tats den 7.2.1922.

Denna syneförrättning har sedermera vunnit laga kraft.

Av detta företag beröras:

3/8	mtl. Sylte kronogård		ägare: Kungl. Majt. o. Kronan, disponeras av Kungl. Vattenfallsstyrelsen
1/4	" D:o		" A. Lindgren
1/8	" D:o		" F. O. O. sson
1/8	" D:o		" G. Andersson

103/480 mtl. Lextorp	ägare: F,Andersson
137/960 " D:o	" V.Johansson
1/4 " D:o	" O.Andersson.

Sedan samtliga intressenter förklarat, att de till detta arbetes utförande önska erhålla statsbidrag, såväl anslag utan återbetalningsskyldighet som även lån, får jag för sådant ändamål, jämlikt gällande instruktion, härmed avgiva följande

B e t ä n k a n d e.

Orienterande beskrivning.

Avdikningslägenheten är belägen c:a 3 km. öster om Trollhättans stad.

Anledning till vattenskadorna.

Den ifrågavarande marken är vattenskadad på grund därav att det avloppsdike, som genom densamma framgår, är för otillräckligt och fullständigt förfallet.

Arealer o.jordmän.

Den vattenskadade marker innehåller en areal av 30,435 h:ar åkerjord.

Jordmänen är mylla på lerbotten.

Avkastning o.jordvärden.

Vid syneförrättningen är uppskattat beträffande denna mark:

nuvarande avkastning	787,78 kronor
blivande d:o	2985,55 "
<u>ökad</u> d:o	2197,77 "

Kapitaliserat efter fem procent motsvara dessa avkastningstal

ett nuvarande jordvärde av 15755,60 kronor

blivande d:o av 59711,00 "

vadan alltså genom avdikningens utförande skulle uppstå
ett ökat jordvärde av 43915,40 kronor.

Kostnadsberäkning.

Kostnaden för denna avdikning är beräknad till
för arbetet 15840,00 kronor
för undersökning m.m. .. 606,00 "
Tillsammans: 16446,00 kronor.

Nederbördsområde o. vattenmängd.

Det nederbördsområde, vars överflödiga vatten skall genom detta
avloppsdike avföras, utgör c:a 5 kvkm. och tillrinning vid flod
torde kunna antagas till 100 sekundliter pr kvkm., vadan alltså
vid flod skall i diket kunna framföras $0,5 \text{ m}^3$ vatten pr sekund.

Lutningar o. dimensioner.

Dikningsarbetet börjar vid avvägningspunkten n:o 33 + 40 m. med
bottenläge där av + 5,50 m. i förhållande till det vid undersök-
ningen använda horisontalplanet.

Härifrån ny botten med lutning 0,5:1000 upp till n:o 14, där
bottenläget blir + 6,40 m.

Å denna sträcka bottenbredd 0,60 m. i berg 1,40 m., - sidolut-
ning 1:1,

Från n:o 14 till n:o 8 bottenlutning 1,63:1000 och bottenläge
vid n:o 8 av + 7,05 m. Härifrån till n:o 3 bottenlutning
1:1000 och bottenläge vid n:o 3 av + 7,55 m. Slutligen starkare
lutning till n:o 0, där arbetet slutar.

Å sträckan 0 - 14 bottenbredd 0,30 m. i berg 1,00 m. sidolut-
ning 1:1.

Broar.

Vid n:o 12 + 60 m. ombygges en trumma i brukningsväg enligt
ritning.

Vid n:o 24 samt 27 + 70 m ombyggas i brukningsvägar broar enligt

ritning.

Vid n:o 21 + 12 m. ränsas och nupphugges öppningen under därvarande trumma i bygdeväg i botten, så att framskjutande hällar avkilas.

Beräkning:

$$M = 0,5 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$I = 0,5:1000$$

$$T = 0,80 \text{ m.}$$

$$Bb = 0,60 \text{ m}_2 \text{ (i berg 1,40 m)}$$

$$a = 1,12 \text{ m}$$

$$p = 2,86 \text{ m.}$$

$$R = 0,4$$

$$v = 0,458 \text{ m/s och } M = 0,51 \text{ m}^3/\text{s}.$$

Avdikningens effekt.

Genom den föreslagna avdikningens utförande kommer den nu vatten-skadade marken att så torrläggas att densamma med fördel kan täckdikas.

Arbetets utförande.

Hela avdikningsföretaget bör vara fullständigt fullbordat inom ett år, efter sedan statsbidrag till detsamma beviljats. Arbetet är påbörjat.

Företagets laglighet.

Emot detta avdikningsföretags utförande lär icke möta något laga hinder. Syneförrättningen rörande denna dikning har vunnit laga kraft.

Liknande med statsbidrag understött företag i närheten.

Inom angränsande Väne Åsaka socken har nyligen ett avdikningsföretag, understött med statsmedel, utförts vid Åsaka Gubbagården m.fl.

Tillstyrkande.

Då detta avdikningsföretag är nyttigt och alldeles nödvändigt, tillstyrkes detsammans understödjande med statsmedel, såväl anslag utan återbetalningsskyldighet som även lån.

Detta betänkande åtföljes av:

- 1:o) översiktskarta i skalan 1:100000,-
- 2:o) tabell, bil.litt. A,-
- 3:o) tabeller, bil.litt. B,-
- 4:o) kostnadsberäkning, bil.litt. C,-
- 5:o) avskrifter av vid syneförrättningen förda protokoll, utlåtande samt uppskattningslängd, bil.litt. D,-
- 6:o) bevis att syneförrättningen vunnit laga kraft, bil.litt. E,-
- 7:o) förening rörande sökande av statsbidrag, bil.litt. F,-
- 8:o) ritningar i tre blad.

Vänersborg i Februari 1922.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Tabell.

	Hela förslaget:		Heltäcknings- kändes andel:	
	Areal: M:an	Värde: Kronor:	Areal: M:an	Värde: Kronor:
Detta vid undersökningen be- fästiga skick utgöras av dik- ningsområdet av äker	30435		30435	
Summa:	30435	157556	30435	157556
Genom de föreslagna åtgärder- nas villagande beräknas sam- ma område vara förändrat till äker, förändrad	30435		30435	
Summa:	30435	59711	30435	59711

Uppsala: Feb. 1922.
Börklundström.

Beie. luv. B.

Tabell, a

öfverskrifning af uppskrifning en vedanta'ende,
slut hi dragrännande tillhörig mark.

		4	-	2	-	2	-	0	-	2	Jernförädl.
				tri		acum					ring gm.
				åker	vårlig	mark.		P	hand	avtittens-	gm.
				kia	a	kia	a	kia	a	kia	a
2/8	Ljtte Kronqvist, Kronsau,										
	nnda H. Kautenfallstygrelsa	10	675	-	-	-	-	10	675	15573	40
1/4	Ljtte, Dr. Lindgren	3	03	-	-	-	-	3	03	4571	60
1/8	Dr F.O. Olsson	2	795	-	-	-	-	2	795	3517	40
1/8	Dr Lg. Andersson	1	895	-	-	-	-	1	895	2170	-
103 480	Lektor, Dr. Andersson	4	535	-	-	-	-	4	535	7038	40
131 960	Dr U. Johansson	2	31	-	-	-	-	2	31	3642	20
1/4	Dr O. Andersson	5	195	-	-	-	-	5	195	7442	40
	Gumma:	30	435	-	-	-	-	30	435	43955	40

Fahell, L.

Bie. Lit. B.

Retorisanda statbidragsskandes andee: Kestmadarn
samt lant - och anslagsskopp.

		Jordför- bättrings- värde		70% av jordförbät- ningsvärde		därav i Kestma- den för dikning- gen		Lundman Kestmans Anslag.		Lant					
Gemensamt och egentl. namn.		Kronor	in	Kronor	och	Kr.	in	K	och	Kronor	och	Kr.	och	Kronor	och
2/8	Lulte Krumgård, H. Wännerberg.	15573	40	10901	38	5612	11	21471	5826	82	194227	3884	55		
1/4	Lulte, A. Lindgren	4571	60	3200	12	1647	36	6302	1410	38	57012	1140	26		
1/8	L. F.O. Olsson	3517	40	2462	18	1267	20	4848	1315	68	43856	877	12		
1/8	L. G. Andersson	2170	-	1519	-	782	50	2994	812	44	2010	81	541	63	
102/580	Lestrop, F. Lundman	7038	40	1426	88	2535	98	9702	2683	-	877	66	1755	34	
132/960	L. O. Johansson	3642	20	2544	54	1313	14	5024	1363	38	45446	908	92		
1/4	L. O. Andersson	7448	40	5209	68	2681	71	10259	2784	30	92810	1856	20		
Samman:		413955	40	30768	78	~~11100~~ 15860	-	606	-	~~11706~~ 16446	-	~~3902~~ 548198	~~7804~~ 1096402		

Uavertog: Jan. 1922.
Bröderstiftelsen

[illegible]

Bie. Lit. C.

Kostnadsberäkning för anläggning vid hemman
 Lilla och Lextorp nära Träsklättens stad och Gård-
 hemman nära Östersborgs län.

Längd	Djup	Bredd	Arbete	Kalk.	i	Kalk.	Kostnad	Lösning
m.	m.	m.		m.	h.			
D. Föreläggningsskiktet.								
1/2 Skarpskiktet.								
(Slagsv. pris 6.00 kr.)								
0	1.20	0.30	1.70					
- 1	100.	1.40	" 3.10	lera	91.	1.30	118 30	
- 2	100.	1.35	" 3.00	"	132.	"	171 60	
- 3	100.	1.30	" 2.90	"	160.	"	208 -	
- 4	100.	1.45	" 3.20	"	160.	"	208 -	
- 5	100.	1.50	" 3.30	" och grus	194.	2:	388 -	
		1.00		berg	20.	12:	240 -	
- 6	120.	1.40	0.30 3.10	lera och grus	247.	2:	494 -	
				berg	50.	12:	600 -	
- 7	100.	1.50	" 4.30	lera	260.	1.30	338 -	
- 8	100.	1.30	" 3.00	"	263.	"	341 90	
				berg	45.	12:	540 -	
- 9	100.	1.20	0.30 2.70	lera	169.	1.30	219 70	
- 10	100.	1.30	" 2.90	"	154.	"	200 20	
- 11	100.	1.30	" 2.90	"	160.	"	208 -	
- 12	100.	1.20	" 2.70	"	160.	"	208 -	
- 13	100.	1.30	" 2.90	"	160.	"	208 -	
- 14	100.	1.50	0.60 3.30	"	138.	"	179 40	
- 15	100.	1.30	" 2.90	" och grus	157	2:	314 -	
				berg	12.	12:	144 -	
- 16	100.	1.25	0.60 3.00	lera	191.	1.30	248 30	
- 17	100.	1.25	" 3.10	"	166.	"	215 80	
- 18	100.	1.50	" 3.60	"	188.	"	244 40	
- 19	100.	1.50	" 3.60	"	260.	"	338 -	
- 20	100.	1.20	" 2.00	" och grus	204.	2:	408 -	
				berg	7.	12:	84 -	
- 21	100.	1.25	0.60 3.10	lera	160.	1.30	208 -	
- 22	100.	1.40	" -	" grus o. sten	135.	"	205 -	
				berg	51.	20:	1020 -	
							8500 60	
							8490 60	

Sign.

8500 60
8500 60

Avskrift

Projekteringsförsyn eul. Kap. 10 av vattenlagen rörande avsk-
ning vid Hedenhusen, Sylte och Slettop i den Kisthättans stad
av Göteborgs län, upprättad eul. lantbruksingenjörslara den
31.12-1920

§ 5	för 12 Kalleter / Kungäcke à 0,50		6,50
§ 6	" Mätningssamrådets gränser: 7,3 km. à 3:	21,90	
	228 fig. 7/8 à 0,13 à 0,17	38,76	
	3063 h:ar åker à 1,06	32,47	
§ 8	" 2 mätark	5,00	
§ 9	" vattenavlopp, mindre än 10 m bredt. 0,5 km. à 11:	5,50	103,63
§ 11	" Ytavräkning: 265 punkter: 2/3 h:ar à 0,02	5,20	
	30,36 h:ar à 0,66	20,24	
	beskrivningskurva: 7,3 km. à 2,50	18,25	43,69
§ 13	" Arealuträkning: 228 fig. à 0,05	11,40	
	30,63 h:ar à 0,10	3,06	
§ 14	" Ägobeskrivning: 228 fig. à 0,03	6,84	
§ 18	" uppskattning: 228 " à 0,12	27,36	48,66
§ 20	" Längdprofil 3,3 km. à 3,50	11,55	
	1 ritark	3,00	
§ 22	" Sektioner: 34 st. à 0,25	8,50	
	våtare: 1,12 m ² : 34 à 0,03	1,02	
§ 25	" dimensionsberäkning: 3,3 km. à 4,50	14,85	
	våtare 1,12 m ² : 3,3 km. à 0,66	2,18	
§ 29	" kostnadsberäkning: 3,3 " à 4:	13,20	
	våtare 1,12 m ² : 3,3 " à 0,66	2,18	
	0,1% av 12600:	12,60	69,08
§ 34	" broar: 2 st broar, ton spr. 2,00 m.	4,-	
	landfästet 2 st.	8,-	
	kostnadsberäkn.	2,-	
	landfästet	8,-	
	1 trumma	5,-	
	kostnadsberäkn.	3,-	30,-
§ 39	" höjdsifffortal: 265 st. à 0,01	2,65	
§ 41	" Översiktskarta	4,-	6,65
§ 43	" utlåtande: 3 sidor à 3:	9,-	
	betänkande 6 " à 3:	18,-	27,-
§ 44	" Sagarvården: längdavräkning 2 dagar	24,-	
	Sammanträde 1 "	12,-	
	Tabeller 1/2 "	6,-	42,-
§ 49	" kopia av plankarta: 1 ritark	7,-	
	228 fig. à 0,07	15,96	
	3063 h:ar à 0,14	42,9	
	15% av 20,25	5,06	
	265 höjdsifffortal à 0,02	5,30	37,61
	" " 0,02		37,61
§ 52	" " av profiler o broritu		
	1 ritark a 3: 1 st a 5:	8,00	
	3,3 km. à 6:	19,80	
	34 sekt. à 0,25	8,50	
	+	1,02	
	2 st. broar m. landfästet	12,-	
	1 " trumma	5,-	
	30% av 26,52	7,90	62,22
	kalkering: 1% av 62,22		46,66
§ 55	avskrift: 61 sidor à 0,75		45,75
			<u>Summa pravor: 606,66</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre
månader härfter kläder med denna om att ställa genom stämning
av förvaltningsmannen till Väme häradshövding.
Sylte Krougård den 7-2-1922

Broens bildbrand.

Om en med förestående lika räkning denna dag blivit av förvaltnings-
mannen till sökande avlämnat i uttyg: Sylte Krougård Samman

B. Unger. Carl Sköld.

Individeras ex officio.
Broens bildbrand

Protokoll fört vid syneförrättning enligt föreskrifterna uti Kap. 10 av vattenlagen, rörande avdikning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanen Sylte och Lextorp inom Trollhättans stad och Gårdhems socken av Älvsbergs län.

År 1922, den 7 Februari, klockan 12 middagen, inställde sig under-tecknad, lantbruksingeniör, å Sylte Kronogård, dit detta sammanträde var utlyst, varefter förhandlades, som följer:

§ 1-

Ansökningsen till denna förrättning samt Länsstyrelsens med anledning av densamma utfärdade förordnande upplästes. (Bil.litt.A).

§ 2-

Sammanträdet befanns i laga ordning kungjort och vere sakägarne även särskilt underrättade. Såsom närvarande antecknades: herr ingenjören Erik Ingemarsson, enligt fullmakt ombud för Kungl. Majt. och Kronan, arrendatorn av Sylte Kronogård P. Nilsson, F. O. Olsson och G. Andersson i Sylte, F. Andersson, V. Johansson, O. Andersson, samt Carl Ljungström, ägare i Lextorp.

Såsom gode män vere tillkallade och närvarande skiftesgodemännen B. Unger och Carl Sköld i Trollhättan. (Bil.litt.B.)

§ 3-

Framställd fråga, om någon jävsanmärkning förekom emot förrättningsmannen eller de gode männen, besvarades med : nej.

§ 4-

Förrättningsmannen redogjorde för företaget samt för de undersökningar, han med anledning av det erhållna förordnandet låtit verkställa. Plankarta över de vattenskadade markerna framvisades även som profilritningar med kostnadsberäkning för arbetets utförande. Dikningsföretaget diskuterades och ombudet för Kronan yrkade dess utförande.

Oskar Andersson i Lextorp bestred dikningen, såvida ej Kronan ensam ville stå för alla dess kostnader.

F.O. Olsson i Sylte meddelade, att under senaste år av honom och övriga intressenter i diket utom Kronan, verkställt bergsprängning i diket nedre del av 84 kubm. berg och 124 kubm. grus till ett pris

enligt företagets riktskränningar
av 2266 kronor och yrkade att denna kostnad måtte få fördelas lik-
som all annan dikeskostnad, därest företaget nu kommer till stånd.
Däremot förklarade sig Kronans ombud intet hava att erinra. F. An-
dersson i Lextorp ansåg att förmycket mark medtagits för honom.

§ 5-

Då synemännen redan år 1920, vid då hållem förrättning rörande samma dike, besett de i frågavarande vattenskadade markerna, enades de nu, efter överläggning, om närslutna utlåtande. (Bil.litt.C.)

§ 6-

Till styresmän för detta företag valdes Överingenjören A. Strömberg i Trollhättan, Oskar Olsson i Sylte samt Verner Jehansson i Lextorp

§ 7-

Handlingar och ritningar rörande detta företag skulle förvaras ~~här~~
å Trollhätte Kanal och Vattenverk.

§ 8-

Intressenterna beslöte att, därest företaget nu kommer till utfö-
rande, till detsamma söka erhålla statsbidrag såväl anslag som lån.

§ 9-

Sedan härafter § 85 av Kap. 11 i vattenlagen blivit för de närva-
rande uppläst samt synemännens arvedesräkningar framvisade, förkla-
rades nu, då ingen hade något vidare att till detta protokoll an-
föra, denna syneförrättning avslutad.

Sylte Kronogård den 7 Februari 1922.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand

B. Unger

Carl Sköld.

Vidimeras Ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Som förening icke lämpligen kunde åstadkommas rörande det företag, som avser avdikning vid hemmanen Sylte och Leksterp inom Frellehätans stad av Älvsbergs län, få synmännen beträffande detta företag härmed avgiva följande

U T L Å T A N D E.

Företaget är att anse såsom ett dikningsföretag av mindre omfattning.

Emot företagets utförande synes icke möta något laga hinder.

Företaget avser att genom uppgrävning av det avloppsdike, som nu frångår genom de vattenskadade markerna få dessa så terrlagda att de skyddas mot översvämning samt så att de i allmänhet med fördel kunna täckdikas.

Förrättningsmannen har upprättat plankarta över dessa vattenskadade marker och därvid såsom vattenskadad medtagit all mark, belägen inom 1,35 m. höjd över medelvattenståndet uti diket i fråga, jämfört med en kurva, belägen 0,50 m. över högvattenståndet.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till denna avdiknings utförande och därvid beräknat det nederbördsområde, vars överflödiga vatten skall genom avloppsdiket i fråga avföras till c:a 5 kvadratkilometer samt avrinning vid fled till 100 sekundliter pr. kvkm., vadan alltså vid fled skall i avloppsdiket kunna framföras $0,5 \text{ m.}^3$ vatten pr. sekund.

Dikningsarbetet börjar vid n:o 33 + 40 m. där bottenläget skall vara + 5,50 m. i förhållande till det vid undersökningen använda horisentalplanet. Härifrån utlägges ny bottenlinie med lutning 0.5 : 1000 upp till n:o 14, där nya bottenläget blir + 6,47 m. Å denna sträcka 0.60 m. i botten (i berg 1,40 m.) och Sidelutning 1 : 1. Från n:o 14 till n:o 3 blir bottenlutningen 1,63 : 1000 med bottenläge vid n:o 8 av + 7,05 m. Vidare bottenlutning ^{1:1000} till n:o 3 med bottenläge + 7,55 m. samt därefter starkare lutning till n:o 0, där arbetet slutar. Å sträckan 0 - 14 bottenbredd 0,30 m. (i berg 1,00 m.) Sidelutning 1 : 1 -

Vid n:o 12 + 60 inlägges en brotrumma enligt ritning med fri öppning

av 1,00 m.. Vid n:o 24 samt 24 + 70 inläggas brear enligt ritningar Landsvägsbron vid n:o 21 + 12 m. behöver ej ombyggas, men bettenhällarne böra i breöppningen bortkilas.

Synemännen hava uppskattat den förbättring som genom denna avdiknings utförande kommer att beredas de nu vattenskadade markerna. Synemännen hava härvid sökt uppskatta dessa markers ~~XXXX~~ nuvarande nettoavkastning uti deras vattenskadade skick samt den avkastning samma marker kunna anses lämna, terrlagda enligt förslaget. Skillnaden i avkastningen utvisar förbättringen. Synemännen hava härvid tagit hänsyn till såväl markens respektive höjdläge i förhållande till den bestämmande vattenytan som även till dess naturliga beskaffenhet och belägenhet i övrigt.

Med anledning av vad sålunda förekommit få synemännen beträffande detta företag nu bestämma följande:

1:o) Den av förrättningsmannen upprättade plankartan skall ligga till grund för beräkningen av den areal, med vilken varje intressent skall i företaget deltaga.

2:o) Det av förrättningsmannen upprättade och slutligt fastställda avdikningsförslaget skall vid arbetets utförande noggrant följas.

3:o) Gemensamma kostnader för detta dike, nu och för framtiden delas intressenterna emellan, eftersom var och en av dem genom avdikningen erhåller förbättrad mark, sådan denna förbättring finnes uträknad uti synemännens uppskattningslängd med den därtill fogade repartitionslängden.

4:o) Gemensamma kostnader nu vid arbetets utförande äro kostnaderna för avleppsdikets uppgrävande och uppsprängande, kostnaden för brearnas ombyggande samt kostnaden för denna syneförrättning m.m. Gemensamma kostnader för framtiden äro kostnaderna för dikets framtida underhåll och ränsning.

På grund av rådande markförhållanden bestämma synemännen att diket

Å sträckan n:o 5 till n:o 6 bör dragas ur rågången vid sidan om där befintligt berg, för att å denna sträcka medbringa kostnaden, samt att, om ägaren till Sylte Krenogård likväl föredrager att diket å denna sträcka lägges i rågången och sålunda drages genom berget, så därigenom uppkommen merkostnad betalas ensamt av ägaren till Sylte Krenogård. Synemännen anser att å priset å bergssprängningen, där sådan förekommer nedanför landsvägsbren bör ökas till 20 kronor pr. kub. m.

5:e) Hela avdikningsarbetet bör vara fullständigt fullbordat inom två år, efter sedan detta utlåtande vunnit laga kraft.

6:e) Uppkastad dikesjord får ej läggas närmare diket nya kanter än 1,00 m., och skall där densamma vilar på åkerjord, vara från diket närhet bortförd inom fem år, efter sedan dikningen fullbordats, svarande härvid varje jordinnehavare för sin mark, mot ersättning av 0,40 öre pr. kub.m.

7:e) Uppsprängt berg för ej uppläggas på åkerjord, utan bortföres i samband med avdikningsarbetet till närbelägen, lämplig plats.

8:e) För jord som till diket försterande åtgår betalas ingen ersättning ej håller betalas sådan för annan skada eller intrång, som vid arbetets utförande - med nödvändighet - vållas.

9:e) Avloppsdiket skall för framtiden genom de valda styresmännens förserg grunligt ränsas minst vart fjärde år. Vid sådana tillfällen uppkastat räns bortföres genast av vederbörande jordinnehavare, utan ersättning.

Besvär emot detta utlåtande och denna förrättning anföras inom sextio dagar från nedskrivna dag räknat hos Västerbygdens Vattendomstel, adress Vänersberg på sätt som avgives uti § 85 av Kap. 11 i vattenlagen.

Sylte Krenogård den 7 Februari 1922.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

B. Unger.

Carl Sköld

Vidimeras Ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Uppskattning av betrudden genom avdikning av vatten-
 skadad mark, tillhörig hemmanen Lyfte och Lextorp,
 inom Trollhättens stad och Åboings län.

Ägofigurens n:o å plankarta	Hemmans, lägenheters och innehavares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar			Avkastning pr år o. här efter torrläggningen	Avkastning pr år o. här efter torrläggningen	Skilnad = ökad avkast- ning pr år o. här	Avkastning pr år o. ägofigur före torrläggningen	Avkastning pr år o. ägofigur efter torrläggningen	Ökad avkastning pr år och ägofigur = förbättring	Summor och repartition
		åker, som förbättra- ras	till odling föreslagen mark	annan mark							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<u>3/8 utm. Lyfte</u>										
	<u>Kroungård</u>										
	<u>Trollhätte Kanal</u>										
	<u>och vattenverk</u>										
	<u>av: Nilspåren</u>										
1	åker, utgjord för lina	" 20			60	100	40	12 -	20 -	8 -	
2	" " "	" 18			60	100	40	10 80	18 -	7 20	
3	" " "	" 06,5			60	100	40	3 90	6 50	2 60	
4	" " "	" 70			50	100	50	35 -	70 -	35 -	
5	" " "	" 20,5			50	100	50	15 25	20 15	15 25	
6	" " "	" 14			30	100	70	4 20	14 -	9 80	
7	" " "	" 34			10	100	90	3 40	34 -	20 60	
8	" " "	" 37			10	100	90	3 70	37 -	23 30	
9	" " "	" 07,5			30	100	70	2 25	7 50	5 25	
10	" " "	" 10			50	100	50	5 -	10 -	5 -	
11	" " "	" 13,5			50	100	50	6 75	12 50	6 75	
12	" " "	" 07			10	100	90	70	7 -	6 30	
13	" " "	" 13			44	100	56	5 72	13 -	7 28	
14	" " "	" 73			10	100	90	7 30	73 -	65 70	
15	" " "	" 22			10	100	90	2 20	22 -	19 80	
16	" " "	" 16			10	100	90	160	16 -	14 40	
17	" " "	" 07			30	100	70	2 10	7 -	4 90	
18	" " "	" 07,5			30	100	70	2 25	7 50	5 25	
19	" " "	" 24			50	100	50	12 -	24 -	12 -	
20	" " "	" 08			30	100	70	2 40	8 -	5 60	
21	" " "	" 16,5			10	100	90	1 65	16 50	14 85	
	tyot	4 35	"	"	"	"	"	140 17	455 -	314 83	"

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	työt	455	"	"	"	"	"	140 17	455 -	314 83	"	"
22	äker, mylla på bera	"	21			10	100 90	210	21 -	18 90		
23	"	"	07			20	100 70	210	7 -	4 90		
24	"	"	08,5			50	100 50	425	8 50	4 25		
25	"	"	06			60	100 40	360	6 -	2 40		
26	"	"	28			50	100 50	14 -	28 -	14 -		
27	"	"	06			20	100 70	180	6 -	4 20		
28	"	"	05			20	100 70	150	5 -	3 50		
29	"	"	15			30	100 70	450	15 -	10 50		
30	"	"	20			10	100 90	2 -	20 -	18 -		
31	"	"	17,5			10	100 90	175	17 50	15 75		
32	"	"	40			10	100 90	4 -	40 -	36 -		
33	"	"	05,5			50	100 50	275	5 50	2 75		
34	"	"	05			20	100 70	150	5 -	3 50		
35	"	"	20			10	100 90	2 -	20 -	18 -		
36	"	"	05			50	100 50	250	5 -	2 50		
37	"	"	05			20	100 70	150	5 -	3 50		
38	"	"	21			10	100 90	210	21 -	18 90		
39	"	"	10,5			50	100 50	525	10 50	5 25		
40	"	"	11			20	100 70	330	11 -	7 70		
41	"	"	39			10	100 90	390	39 -	35 10		
42	"	"	02,5			10	100 90	-25	2 50	2 25		
44	"	"	13			50	100 50	650	13 -	6 50		
45	"	"	41,5			50	100 50	2075	41 50	20 75		
46	"	"	12,5			20	100 70	375	12 50	8 75		
43	"	"	15,5			20	100 70	465	15 50	10 85		
47	"	"	33			10	100 90	330	33 -	29 70		
48	"	"	09,5			10	100 90	-95	9 50	8 55		
49	"	"	03			20	100 70	-90	3 -	2 10		
50	"	"	57			10	100 90	570	57 -	51 30		
51	"	"	13,5			44	100 56	594	13 50	7 56		
52	"	"	05			10	100 90	-50	5 -	4 50		
	työt	957	"	"	"	"	"	25976	957 -	69724	"	"

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
	tykt	957	"	"	"	"	"	25976	957	-	69724	"	"
53	äker, ugnspå lera	" 02,5			44	100	56	110	250		140		
54	" " "	" 02,5			10	100	90	-85	250		225		
55	" " "	" 55			10	100	90	550	55	-	4950		
56	" " "	" 35			44	100	56	1540	35	-	1960		
57	" " "	" 08,5			44	100	56	374	850		476		
58	" " "	" 07			44	100	56	308	7	-	392		
Summa		1067,5	"	"	"	"	"	28863	106750	"	"	77867	

1/4 ugn. Sylte

J. Linder

59	äker, ugnspå lera	" 06			44	100	56	264	6	-	336		
60	" " "	" 10			10	100	90	1	10	-	9		
61	" " "	" 18			20	100	80	260	18	-	1440		
62	" " "	" 16			44	100	56	704	16	-	896		
63	" " "	" 09			44	100	56	396	9	-	504		
64	" " "	" 11			10	100	90	110	11	-	990		
65	" " "	" 06,5			44	100	56	286	650		364		
66	" " "	" 05,5			10	100	90	-55	550		495		
67	" " "	" 11			10	100	90	110	11	-	990		
68	" " "	" 13,5			44	100	56	594	1350		756		
69	" " "	" 23			44	100	56	1012	23	-	1288		
70	" " "	" 14			10	100	90	140	14	-	1260		
71	" " "	" 05,5			44	100	56	242	550		308		
72	" " "	" 08			44	100	56	352	8	-	448		
73	" " "	" 09,5			10	100	90	-95	950		855		
74	" " "	" 21			10	100	90	210	21	-	1890		
75	" " "	" 75			10	100	90	750	75	-	6750		
76	" " "	" 18			44	100	56	792	18	-	1008		
<i>Summa</i>		780,5	"	"	"	"	"	6572	28050	"	"	21478	

Sylte

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<u>J. Lindgren</u>										
77	äker, umlapåter	"	03		30	100	70	-90	3	-	2 10
78	"	"	02,5		40	100	60	1-	2 50		1 50
79	"	"	17		40	100	60	6 80	17-		10 20
	<u>Summa</u>	"	22,5	"	"	"	"	8 70	22 50	"	13 80

	<u>1/8 utt. Lytte,</u>										
	<u>F. O. Olsson</u>										
80	äker, umlapåter	"	12,5		40	100	60	5-	12 50		7 50
81	"	"	18,5		40	100	60	7 40	18 50		11 10
82	"	"	11		50	100	50	5 50	11-		5 50
83	"	"	07,5		50	100	50	3 75	7 50		3 75
84	"	"	20,5		10	100	90	2 05	20 50		18 45
85	"	"	18		44	100	56	7 92	18-		10 08
86	"	"	23		10	80	70	2 20	18 40		16 10
87	"	"	14		44	100	56	6 16	14-		7 84
88	"	"	12,5		44	100	56	5 50	12 50		7-
89	"	"	11		10	80	70	1 10	8 80		7 70
90	"	"	08,5		10	80	70	-85	6 80		5 95
91	"	"	10		44	100	56	4 40	10-		5 60
92	"	"	17		44	100	56	7 48	17-		9 52
93	"	"	26,5		44	100	56	11 66	26 50		14 84
94	"	"	15		10	80	70	1 50	12-		10 50
95	"	"	30		10	80	70	3-	24-		21-
96	"	"	24		44	100	56	10 56	24-		13 44
	<u>Summa</u>	"	2 79,5	"	"	"	"	86 13	262-	"	175 87

	<u>1/8 utt. Lytte</u>										
	<u>Gustaf Spinderham</u>										
97	äker, umlapåter	"	06,5		44	100	56	2 86	6 50		3 64
98	"	"	06		44	100	56	2 64	6-		3 36
99	"	"	09		44	100	56	3 96	9-		5 04
	<u>lytte</u>	"	21,5	"	"	"	"	9 46	21 50		12 04

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	typt	" 21,5	" "	" "	" "	" "	" "	946	21 50	12 04	" "
100	åker, uggle på lera	" 09,5			44	100	56	198	4 50	2 52	
101	" " "	" 03			44	100	56	130	3 -	1 68	
102	" " "	" 03,5			44	100	56	110	2 50	1 40	
103	" " "	" 04			44	100	56	176	4 -	2 24	
104	" " "	" 05			44	100	56	220	5 -	2 80	
105	" " "	" 05,5			10	70	60	255	2 85	3 30	
106	" " "	" 05,5			10	70	60	-55	3 85	3 20	
107	" " "	" 07,5			10	70	60	-75	5 25	4 50	
108	" " "	" 06			10	70	60	-60	4 20	3 60	
109	" " "	" 05,5			10	70	60	-55	3 85	3 20	
110	" " "	" 05,5			10	70	60	-55	3 85	3 20	
111	" " "	" 05			10	70	60	-50	3 50	3 -	
112	" " "	" 05,5			10	70	60	-55	3 85	3 20	
113	" " "	" 03,5			44	100	56	154	3 50	1 96	
114	" " "	" 02,5			10	70	60	-25	1 75	1 50	
115	" " "	" 03,5			44	100	56	154	3 50	1 96	
116	" " "	" 06			10	70	60	-60	4 20	3 60	
117	" " "	" 52			10	70	60	520	36 40	31 20	
118	" " "	" 13,5			50	100	50	675	13 50	6 75	
119	" " "	" 22,5			80	60	50	225	13 50	11 25	
Summa		189,5	" "	" "	" "	" "	" "	40 55	149 05	" "	108 50

103/480 mte. Lertop

Fraus Soderberg

120	åker, uggle på lera	" 30			10	100	90	3 -	30 -	27 -	
121	" " "	" 15,5			10	100	90	155	13 50	13 95	
122	" " "	" 31			10	100	90	210	21 -	18 90	
123	" " "	" 20,5			10	100	90	205	20 50	18 45	
124	" " "	" 27			10	100	90	270	27 -	24 30	
125	" " "	" 24			10	100	90	240	24 -	21 60	
126	" " "	" 17,5			10	100	90	175	17 50	15 75	
typt		155,5	" "	" "	" "	" "	" "	15 55	155 50	139 95	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	typt	155,5	"	"	"	"	"	1555	155 50	139 95	"	"
127	äker, yngre pålars	12						44/100 56	528	12 -	672	
128	"	16,5						10 100 90	165	16 50	1485	
129	"	11,5						44/100 56	506	11 50	644	
130	"	18						44/100 56	792	18 -	1008	
131	"	14						10 100 90	140	14 -	1260	
132	"	06,5						10 100 90	065	6 50	585	
133	"	32,5						44/100 56	1430	32 50	1820	
134	"	15						44/100 56	660	15 -	840	
135	"	08						20 100 80	160	8 -	640	
136	"	08						44/100 56	352	8 -	448	
137	"	34						50 100 50	17 -	34 -	17 -	
138	"	09						50 100 50	450	9 -	450	
139	"	14						20 100 70	420	14 -	980	
140	"	06,5						30 100 70	195	6 50	455	
141	"	11,5						20 100 80	230	11 50	920	
142	"	24						10 100 90	240	24 -	2160	
143	"	57						10 100 90	570	57 -	5130	
	<u>Summa</u>	453,5	"	"	"	"	"	101 58	453 50	"	"	351 92
137/90 ante. Lektor, Kerner Johansson												
144	äker, yngre pålars	23						10 100 90	230	23 -	2070	
145	"	22						10 100 90	220	22 -	1980	
146	"	16						10 100 90	160	16 -	1440	
147	"	04						50 100 50	2 -	4 -	2 -	
148	"	06						44/100 56	264	6 -	336	
149	"	12						44/100 56	528	12 -	672	
150	"	10						10 100 90	1 -	10 -	9 -	
151	"	11,5						10 100 90	115	11 50	1025	
152	"	05						40 100 60	2 -	5 -	3 -	
153	"	20,5						40 100 60	902	20 50	1148	
	typt	130	"	"	"	"	"	29 19	130 -	181 -	"	"

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	typt	130	"	"	"	"	"	2919	130 -	10081	"	"
154	åker, unglapå lera	" 20				10	100 90	2 -	20 -	18 -		
155	" " "	" 240				10	100 90	240	24 -	2160		
156	" " "	" 25				10	100 90	250	25 -	2250		
157	" " "	" 32				40	100 60	1280	32 -	1920		
	Summa	231	"	"	"	"	"	4889	231 -	"	"	18211

<u>1/4 unt. Laxtorp,</u>														
<u>Oskar Rudersdal</u>														
158	åker, unglapå lera	"	03,5				44	100 56	154	350	196			
159	"	"	"	"	03,5		10	100 90	-35	350	315			
160	"	"	"	"	01,5		10	100 90	-15	150	135			
161	"	"	"	"	02,5		44	100 56	110	250	140			
162	"	"	"	"	04		10	100 90	-40	4 -	360			
163	"	"	"	"	07		44	100 56	308	7 -	392			
164	"	"	"	"	28		10	100 90	280	28 -	2520			
165	"	"	"	"	17		44	100 56	748	17 -	952			
166	"	"	"	"	20		44	100 56	880	20 -	1120			
167	"	"	"	"	07,5		30	100 70	225	750	525			
168	"	"	"	"	21		50	100 50	1050	21 -	1050			
169	"	"	"	"	04,5		10	100 90	-45	450	405			
170	"	"	"	"	06		10	100 90	-60	6 -	540			
171	"	"	"	"	10		50	100 50	5 -	10 -	5 -			
172	"	"	"	"	07,5		50	100 50	375	750	375			
173	"	"	"	"	26,5		50	100 50	1325	2650	1325			
174	"	"	"	"	10,5		10	100 90	105	1050	945			
175	"	"	"	"	20		50	100 50	10 -	20 -	30 -			
176	"	"	"	"	17,5		30	100 70	525	1750	1225			
177	"	"	"	"	04		10	100 90	-40	4 -	360			
178	"	"	"	"	07		10	100 90	-70	7 -	630			
179	"	"	"	"	03		30	100 70	-90	3 -	210			
180	"	"	"	"	05,5		50	100 50	275	550	275			
typt				237,5	"	"	"	"	"	8255	23750	15495	"	"

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
	trapt	237,5	"	"	"	"	"	8255	23750	15495	"	"	
181	aker, myllapöleva	"	05,5		50	100	50	275	550	275			
182	"	"	02,5		20	100	70	-75	250	175			
183	"	"	08		10	100	90	-80	8	-	720		
184	"	"	08,5		10	100	90	-85	850	765			
185	"	"	03		20	100	70	90	3	-	210		
186	"	"	04,5		50	100	50	225	450	225			
187	"	"	09		10	100	90	-90	9	-	810		
188	"	"	02,5		20	100	70	-45	250	175			
189	"	"	04		50	100	50	2	-	4	-	2	
190	"	"	04,5		50	100	50	225	450	225			
191	"	"	03		20	100	70	-90	3	-	210		
192	"	"	10,5		10	100	90	105	1050	945			
193	"	"	11,5		10	100	90	115	1150	1025			
194	"	"	02,5		20	100	70	-75	250	175			
195	"	"	03,5		50	100	50	175	350	175			
196	"	"	02,5		50	100	50	125	250	125			
197	"	"	02,5		20	100	70	-75	250	175			
198	"	"	11,5		10	100	90	115	1150	1025			
199	"	"	28		10	100	90	220	28	-	2520		
200	"	"	12,5		10	100	90	125	1250	1125			
201	"	"	11		10	100	90	110	11	-	990		
202	"	"	14		44	100	56	616	14	-	784		
203	"	"	10		10	100	90	1	-	10	-	9	
203a	"	"	03		44	100	56	132	3	-	168		
204	"	"	07		10	100	90	-70	7	-	630		
205	"	"	08,5		44	100	56	374	850	476			
206	"	"	06,5		10	100	90	-65	650	585			
207	"	"	03,5		10	100	90	-35	350	315			
208	"	"	04,5		44	100	56	198	450	252			
209	"	"	05		44	100	56	220	5	-	480		
210	"	"	04,5		10	100	90	-45	450	405			
	trapt	455	"	"	"	"	"	12920	455	-	32580	"	"

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	typt	4 55	"	"	"	"	"	129 20	455 -	326 80	"	"
211	sker, unglä på lera	" 04				10	100 90	-40	4 -	360		
212	"	" 04				44	100 56	176	4 -	224		
213	"	" 03				44	100 56	132	3 -	168		
214	"	" 03				10	100 90	-30	3 -	270		
215	"	" 04				10	100 90	-40	4 -	360		
216	"	" 04,5				44	100 56	198	4 50	252		
217	"	" 04,5				44	100 56	198	4 50	252		
218	"	" 04,5				10	100 90	-45	4 50	405		
219	"	" 04				10	100 90	-40	4 -	360		
220	"	" 04				44	100 56	176	4 -	224		
221	"	" 03,5				44	100 56	154	3 50	196		
222	"	" 02,5				10	100 90	-25	2 50	225		
223	"	" 02,5				10	100 90	-25	2 50	225		
224	"	" 03				44	100 56	132	3 -	168		
225	"	" 03,5				44	100 56	154	3 50	196		
226	"	" 02,5				10	100 90	-25	2 50	225		
227	"	" 03				10	100 90	-30	3 -	270		
228	"	" 04,5				44	100 56	198	4 50	252		
Summa		519,5	"	"	"	"	"	14738	519 50	"	"	372 12

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Lauermanns										
2/8	Syfte Krousgård										
	Krousen										
	äker	10 67,5	"	"	"	"	"	288 83	1067 50	"	778 67
1/4	Syfte, J. Lindgren										
	äker	2 80,5	"	"	"	"	"	65 72	280 50	"	214 78
	Syfte, J. Lindgren	3,03									
	äker	" 22,5	"	"	"	"	"	8 70	42 50	"	13 80
1/8	Syfte, F. O. Olsson										
	äker	2 79,5	"	"	"	"	"	86 13	262 -	"	175 87
1/8	Syfte, G. Andersson										
	äker	189,5	"	"	"	"	"	40 55	149 05	"	108 50
10 3/4	Lextorp, F. Andersson	4 53,5	"	"	"	"	"	101 58	453 50	"	351 92
13 3/4	Lextorp, W. Johansson										
	äker	2 31	"	"	"	"	"	48 89	231 -	"	182 11
1/4	Lextorp, O. Andersson										
	äker	519,5	"	"	"	"	"	147 38	519 50	"	372 12
	Lauerna	30 43,5	"	"	"	"	"	787 78	2925 55	"	2197 77

Bilanda efter bästa förmåga uppskattat
och rätt uträknat, betyga, Syfte Krousgård sen 7 Feb. 1922

Ex officio

Bror Emil Skildebrandt

B. Unger

Carl Sköld

Vidimeras ex officio

Bror Emil Skildebrandt

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
nr.	Repartition								Kronor		procent
3/8	Lytte, Krougård, Krouse,								778 67		35,43 %
1/4	Lytte, P. Linderose								214 78		9,77 %
	Lytte, H.								1380	10,40	0,63 %
1/8	Lytte, F.O. Olsson								175 87		8,00 %
1/8	Lytte, G. Andersen								108 50		4,94 %
103/100	Lextorp, F. Andersen								351 92		16,01 %
157/100	Lextorp, T. Johansson								102 11		8,29 %
1/4	Lextorp, O. Andersen								372 12		16,93 %
									<u>Summa</u> 2197 77		<u>100,00 %</u>

Lytte Krougård den 7 Febr. 1922
 Broderuphvidebrand.
 Vidimeras ex officio.
 Broderuphvidebrand.

Utdrag.

Bil.litt. E.

Till Västerbygdens Vattendomstol.

För att, jämlikt för mig gällande instruktion, bifoga vederbörandes framställningar om statsbidrag till torrlägningsföretag, får jag härmed vördsamt hemställa om ett generellt b e v i s att mot nedanstående syneförrättningar, vilka av mig handlagts i överensstämmelse med föreskrifterna uti Kap.10 av vattenlagen, besvär icke anmälts inom laga tid hos vattendomstolen, nämligen:

Syneförrättning rörande avdikning vid hemmanen Sylte inom Trollhättans stad och Lextorp uti Gärdhems socken av Älvsborgs län, -
länsstyrelsens förordnande är daterat den 17,9.1921, - syneförrättningen är avslutad den 7.2.1922, -

Vänersborg i februari 1922.

I tjänsten:

Bror Emil Hildebrand.

Att, såvitt här förda diaries utvisa, emot ovanstående syneförrättningar besvär icke inom laga tid anförts hos Västerbygdens Vattendomstol, betygar,

Vänersborg den 9 januari 1923,

av Vattenrättsdomareämnetet:

Hugo von Sydow.

Rätt utdraget betygar ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

Bil.litt. F.

Kungl.Vattenfallsstyrelsen såsom förvaltare av hemmanet Sylte
Kronogård förklarar sig härmed önska för genomförande av diknings-
företag för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hem-
manen Sylte och Lextorp inom Trollhättans stad och Gärdhems soc-
ken av Älvsborgs län, enligt syneförrättning av den 7 februari
1922, erhålla statsbidrag, såväl anslag utan återbetalningsskyl-
dighet som även lån.

Stockholm den 25 april 1922.

F. W.Hansen.

/ K.U.Priman.

Vidimeras ex officio:

Broderius ex officio

Avskrift.

Bil.litt. F.

Undertecknade förklara härmed, att vi till det företag. som avser avdikning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Sylte och Lextorp inom Trollhättans stad och Gärdhems socken av Älvsborgs län, enligt syneförrättning av den 7 februari 1922, önska erhålla statsbidrag, såväl anslag utan återbetalningsskyldighet som även*län.

Trollhättan den 21 april 1922.

F.O.Olsson. 1/8 mtl.Sylte.

Gustaf Andersson, 1/8 mtl.Sylte.

Frans Andersson, 103/480 mtl.Lextorp,

Oskar Andersson, 1/4 mtl.Bextorp.

Verner Johansson, 151/960 mtl.Lextorp.

Herrar F.O.O.ssons, Gustaf Anderssons, F.Anderssons, V.Johanssons och Oskar Anderssons egenhändiga namnteckningar bevittna:

Bror Bengtsson.

Otto Magnusson.

Vidimeras ex officio:

Bror Bengtsson

Bil.litt. F.

Undertecknad förklarar härmed, att jag till det företag, som avser avdikning vid hemmanen Sylte inom Trollhättans stad samt Lextorp uti Gerdhems socken, Älvaborgs län, önskar erhålla statsbidrag såväl anslag utan återbetalningsskyldighet som även lån.
Vänersborg den 8 November 1922.

J.A.Lindgren.

Ägare av 1/4 mtl.Sylte.

Herr A.Lindgrens egenhändiga namnteckning bevittna:

Nils Lindgren.

Ivar Johansson.

Vidimeras ex officio:

Brar Kungström

Avskrift

Nr 11.

Fe. C. m. 5/3 40; invändigt härtat 1939.

Nr. 149 i C. m. m. A. m. 1940.

Kanaldirektören A. Norman.

Trollhättan.

2 augusti 1923

11.700 ett torrlägningsföretag inom
Sylte och Lextorp i Gårdstorps socken och Trollhättans stad
av Älvsborgs län. _____

3 juli 1937

vember 1938

1 no-

21 juli 1937.

Elis Bjurstedt.

Olof Fredholm

Föredragande.

Till

Kanaldirektören A. Norrman.

Trollhättan.

Med anledning av Eder skrivelse av den 24 sistlidna augusti angående av Kungl. Lantbruksstyrelsen påfordrat underhållsarbete vid torrlägningsföretaget Syfte och Lextorp i Gårds-
torps socken och Trollhättans stad av Älvsborgs län får jag med-
dela, att den i Lantbruksstyrelsens skrivelse i ärendet den 21
juli 1937 omnämnda inspektionen endast avsåg att erhålla en upp-
fattning om underhållet i allmänhet av ifrågavarande företag.
Därest intressenterna äro i ovisshet om vilka arbeten, som erford-
ras för att företaget må kunna anses vara i kontraktsenligt skick,
torde de lämpligen böra hänvända sig till vederbörande lantbruks-
ingenjör för verkställande av undersökning på platsen.
Stockholm den 4 september 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

STATENS VATTENFALLSVERKS
FASTIGHETSFÖRVALTNING

Fastigheter vid Göta älv

Telefon: Namnanrop
Kanalverket

Telegramadress: Kanalverket
Postgirokonton: 7163

IL/AC

Svar adresseras till
Trollhätte Fastighetsförvaltning

Jude. d. 7 sept 1937

DIARIE Nr 14170
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 AUG. 1937

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

S t o c k h o l m.

Vid den inspektion som företagits den 3 juli 1937 av torrlägningsföretaget inom Sylte och Lextorp inom Trollhättans stad resp. Gärdhems socken, i vilket företag Statens Vattenfallsverk är intressent, har enligt skrivelse till undertecknad av den 21 juli i år förelagat skäl till anmärkning mot underhållet.

Vi förmoda att anmärkningen gäller dikets nedre del. Under de senaste tre åren har nämligen ifrågavarande dike rensats i tre etapper med en tredjedel varje år och med början nedifrån år 1934. En del uppslamning har sedan dess uppstått i den där synnerligen lösa jorden där det är svårt, särskilt höst och vår, att hålla diket i önskvärt skick. För att bättre kunna bedöma de åtgärder som skola vidtagas för att återställa diket i kontraktsenligt skick få vi anhålla om en avskrift av det vid besiktningen upprättade protokollet.

Trollhättan den 24 aug. 1937.

STATENS VATTENFALLSVERKS
FASTIGHETSFÖRVALTNING
FASTIGHETER VID GÖTA ÄLV

W. Man

Le

Transsumt.

Till

Statens lantbruksingenjör C.B. Carlson.

....."....."....."....."....."....."....."....."

På grund av vad sålunda förekommit vill Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att så snart ske kan verkställa inspektion av ifrågavarande företag i nu berörda avseende.

....."....."....."....."....."....."....."....."

Nr	Företagets namn	Socken	Bev.den.	Bidrag	Lån	Aktförvarare
				kronor		
238	Sylte och Lextorp	Gärdstorps och	2/8 23	3.900	7.800	Kanaldirekt. A Norrman
		Trollhättans				<u>Trollhättan.</u>
		stad				

Stockholm den 28 oktober 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

8.4.43
a.a. ✓

DIARIE Nr 23973
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 DEC. 1940

Berättelse

Över inspektion av underhållsarbetet vid torrlägningsföretaget i
Sylte och Lextorp i Gårdhems socken och Trollhättans stad, Älvsborgs
län.

Planen fastställd den 2 augusti 1923.

Vid den 18 oktober 1940 verkställd inspektion av arbetena för
underhållet av vattenloppet inom företaget ifråga uppgavs att detta bli-
vit rensat 1938 från 83+40 m. till 20 ungefär ävensom av en sträcka på
omkring 200 m. nedströms begynnelsepunkten 83+40 m. för anskaffning av
förbättrad avströmning.

Ovanför 20 hade någon nämnvärd slamavsättning ej ägt rum men
väl växtlighet uppträtt, som varit föremål för avmejning hösten 1938.

Sedan tiden för nämnda rensning hade å vissa sträckor, synner-
ligast å dem med svag lutning, växtlighet åter börjat uppträda och var
denna särdeles riklig mellan 29 och 26+40 m. Ovan sistnämnda punkt hade
avslagning till dels ägt rum men fanns dock å vissa sträckor ännu ganska
mycket växtlighet i loppet.

För en mellan 20 och 21 anbragt bro för överfart hade landfäs-
tena raserats till hinders för vattenavströmningen. En reparation är på-
tagligen nödig. Bron ifråga ingick dock icke såsom något led i vatten-
avledningsföretaget från början.

Göteborg den 27 december 1940.

M. Karlberg

Godkänt den

1924

258

23

D.-92

16947

Inkom till

H. Lantbruksstyrelsen

den 5 NOV. 1924

B e v i s

öfver verkställd avsyning af vattenavledningsarbetet vid det företag, som avser avdikning af vattenskadad mark, tillhörande hemmanen Sylte inom Trollhättans stad och Lextorp i Gårdhems socken af Älvshorgs län.

Planen fastställd den 2 augusti 1923.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet af 1923 års anslag 3900:- kr.

lån af 1923 års odlingslånefond 7800:- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1925.

Vid den 25 oktober 1924 verkställd avsyning af ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med den avvikelsern likväl att i stället för broar med överbyggnad af trä, trummar med täckhallar af sten blivt uppförda. Då emellertid denna avvikelse innebär en påtaglig förbättring förordas företaget i dess helhet till godkännande.

Vänersborg den 3 november 1924.

C. Carlsson
Lantbruksingeniör.



Här må... göra an-
teckning... försän-
delsens bokföring o. d.

Mottagningsbevis

lämnings- re-
redovisningsn

1310

angående ^{en}/_{ett}

(Försändelsens beskaffenhet.)

avsänd

avsänt

från postanstalten i

den

17/19

37

(Denna rad ifyller ej i fråga om utbetalningskort)

till

Lantbruksstyrelsen A. Norman

i


Assurans- Postförskotts- Postanvisnings- Postgiro-belopp: kr. öre.

(Med början längst till vänster skrives *krontalet* med bokstäver, omedelbart följt av "kronor"; öretalet upprepas ej.)

Återsändes till

Tjänsteförsändelse
K. Lantbruksstyrelsen

För avstämpling vid
bevisets återsändande



Bl. 328.
(Mars 32.)

Pv. tr. Sth.

Mottagningsbevis.

Härmed erkännes, att jag (vi) denna dag mot-
den _____

tagit å omstående sida angivna försändelse, varå kvitto
belopp _____, avgivits till postverket.

Trollhånan den 25 juli 1927
M. M. M.

(Adressat; adressats befullmäktigade ombud.)

Obs! Detta bevis undertecknas av försändelsens adressat eller dennes befullmäktigade ombud. Har adressaten själv undertecknat beviset, underskrives detsamma icke av postfunktionär. Därest ombud använts för utkvitterandet, skall även postfunktionären underskriva beviset. Kan adressatens eller ombudets underskrift å beviset icke erhållas, skall, med angivande av orsaken därtill, beviset underskrivas av postfunktionären.

Tjänsteanteckningar

(verkställas endast i förekommande fall: dock avstämplas alltid beviset).

Å omstående sida angivna
försändelse har denna dag veder-
belopp _____ den _____

börligen utlämnats.



(Postfunktionärs underskrift.)

Adressatens
Adressatens ombuds underskrift
å beviset har icke kunnat er-
hållas, när _____