



Akt nr:

P-E1a-0316

AU\$P-E1a-0316

35 8. pub.

P 1*0316

D. 22
Inkom till

5329

KONTRAKT
St. Lantbruksstyrelsen
1924

Sedan Kungl. Maj:t den 7 december 1923
 för utdikning av mossmark inom Marjebo i Mossebo socken av
 ÄLVSBORGS LÄN

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Klas Westling
 i december 1922 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även be-
 viljat ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av niohundrefyrtio/940/
 kronor att utgå från ^{allmänna} ~~norrländska~~ avdikningsanslaget, ha undertecknad
~~som enligt företett protokoll av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse för~~
~~föreandenman för företaget,~~ *Ensam intressent i företaget* under
 iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade be-
 stämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat
 följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ ^{jag} för egen del samt å vederbörande intressenters i arbets-
 företaget vägnar åtag ~~er~~ och förbind ~~er~~ ^{oss}
 mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
 med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta ^{oss} ~~mig~~ alla de villkor och den kontroll, som av
 Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de
 av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja arbetet före den 1 juni 1924 ,

att fullborda detsamma senast den 1 september 1927 ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver lämnat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller ^{vi}~~jag~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med dess utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra, vad därav uppburits, att på en gång eller succesivt inbetalas till Kungl. Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång ställa ^{oss} mig till efterrättelse, vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret, intill dess arbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av till arbetsplanen hörande betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det för företaget erhållna statsbidraget kunna komma att åsamkas Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedels återbäring, ifall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes. Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Marjeto den *4 januari* 19*24*.

~~Att *Johan Brandberg i Marjeto*~~
J. Johansson-Forsberg i Marjeto
~~att *P. A. Johansson-Forsberg*~~

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

David Johansson *A. Andersson*
adress: *Brandmo* adress: *Grimsa*

Med stöd av Kungl. brevet den *7 december*
1923 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *26 mars* 19*24*

Erik Samuelson

Alfred Smith

Anschrift

P 1-0316

D.-Nr 5329
Inkom till
H. Landbruksstyrelsen
den 19 MRS 1924
Marjebo
Anslag

Auskript.

Genom Kungl. Maj:ts Nådiga brev den 7 december 1923
fästades den öfverhållande ord och arbetets utförande.

Stockholm den 25 Januari 1924

På Kungl. Landbrukstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Lidimans

et officiis
H. Granwall

Auskript:

Förslag

till utdikning av mossmarker till $\frac{1}{32}$ mtl.

Marjebo

i Mossebo socken av Älvsborgs län.

Auskript.

Kungl. Landbrukstyrelsen har denna dag dels med-
givit, att, utan hinder för företaget godkännande, diket N-B
må utslutas ur den fastställda arbetseplanen, dels och före-
skrivit att det till företaget beviljade statsbidraget skall
nåskas från 940 kronor till 720 kronor.


Stockholm den 24 oktober 1928.

På Kungl. Landbrukstyrelsens vägnar
Albert Smith.

På anskrivet betygas

Allyhman

Översiktskarta.



Skala 1:100000

Sedan undertecknad i juni månad år 1922 enligt förordnande av Kungl. Lantbruksskyddelsen rek-ställt undersökningar för utdik-niing av mossmarker till $\frac{1}{3}$ mtl. Mayjebr i Mossebr socken av Mörbings län och sedan vederbö-rande delägare uttalat sin ön-skan att erhålla statsbidrag u-tan åber betalningskyldighet från allmänna gördikningsanslaget från den för endast förstmask-niing avsedda delen av anslaget för jag härmed angiva följande

Bekänkaude.

Delägenhet m.m.

Ordikningsområdet är beläget omkring 3 km öster om Mossebr sockens kyrka, och är ordik-ningsområdet i vidstående översiktskarta ut-märkt med röd färg.

Ordikningsområ-

detts naturliga beskaf-

senhet m.m.

Förslaget ändamål.

Ifrågavarande ordikningsområde utgö-res av en högmossa, och består jordmånen av lättnigen djup mossor i regel ljungbevuxt.

I sitt nuvarande vattensjuka tillstånd förmånen mossen vara en bidragande orsak till förstländigheten i trakten, och är förslaget ändamål av denna anledning ett försök till minskan-de av nyssnämnda förstländighet.

Vydergrafiska för-

hållanden m.m.

Vattenområdena för de föreslagna arlorp-dikena är obetydliga. Då därjämte fallfrikål-landerna i dikena är goda, hava några öv-skilda beväkningar för bestämmande av arlorp-dimensioner ej blivit rek-ställda; utan hava dessa förslagits efter praktiskt bedöman-de med hänsyn till jordmånens beskaffenhet m.m. Tidpunktionen har endast förslagits så stor

som ansetts behörfst för slänternas bestånd.

Vindar mot fröta-
get.

Något hinder från enskild eller allmän-
sida mot frötaget kan ej fröfinnas. Några för-
ändring av vattenståndet i Majebo-sjön, var-
om finnes nämnt i kommunalstämmeprotokollet,
kan frötaget ej orsaka.

Areol

Enligt vad den upprättade ägarbeskriv-
ningen närmare utvisar, består det vattenska-
dade området av en areal av tillsammans 19,50
hektar.

Grästräsk och staks-
underströ.

Enligt det detaljerade kostnadsförsla-
get uppgjort efter en beräknad limpenning av
0,70 kronor belöper sig grästräskens förordnings-
arbetet till 2,710:- kronor. Förordningskostnaden
uppgår till 118,49 kronor, varför kostnadsförslaget
slutsumma utgör 2828,49 kronor.

Fördelas kostnadsförslaget slutsumma
2828,49 kronor på hela ordningsområdet areal
19,50 hektar blir ordningskostnaden i jämnat
tal 145 kronor pr hektar.

På ordningsområdet utgöres av till-
odling olämplig mark och frötaget utslutande
anser försländighetens minskande synes enligt
gällande bestämmelser för allmänna ordnings-
anslaget till frötaget kunna beviljas hälften av
dess beräknade kostnad, d. v. s. i detta fall i
omkänd tal 1410:- kronor.

Arbetspris.

Frötaget synes kunna utföras på
en tidrymd av tre år räknat från det år då
statshjälp blivit beviljad.

Ritningar.

Beläggande ordningsplanens detaljer
hänvisas till den upprättade utfringen med till-
hörande grävningstabell och kostnadsförslag, vil-
ka upprättats i enlighet med vederlaget bruk.

Tillstyrkan.

På grund av ved såunda blivit anfräl

och då företaget synes vara fullständigt utlett ur
särskilt teknisk och ekonomisk som rättslig synpunkt
samt då redovisande inflyttat icke borde hava
frömjåga att genomföra företaget utan statsunderstöd
så jag hemställa

att största möjliga anslag utan återbe-
talningsskyldighet från allmänna avdik-
ningsanslaget från den för endast först-
minskning avsedda delen av anslaget be-
viljas till företagets ifråga utfrående
med detta förslaget följande:

1. Översiktsskatta
2. Plan- och profilutdrag i 1 blad
3. Kyrbeskrifning
4. Jämningsstabell
5. "Kostnadsförslag"
6. Utdrag ur kommunalstämmeprotokoll.

Karlstad i dec. 1922.

Klas Westling
Statens landbruksingenjör.

Ägobeskrifning

här utdeltning av mossmarken till $\frac{1}{32}$ mtl. harjebr
i Mosses socken av Kvsbrigs län.

Äg- fig. N:o	Namn m. m.	Moss- mark	
		hav	av
	<u>$\frac{1}{32}$ mtl harjebr</u>		
	<u>Äg. Johan Sundberg.</u>		
1.	Högmoss	4 -	~~10 65~~
2.	"	-	25
3.	"	5	05
4.	"	-	60
5.	"	2	25
6.	Mosslegg	-	30
7.	"	-	30
8.	"	-	10
		<u>Summa</u>	<u>19 85</u> ~~19 50~~
	Köpt till i dec. 1922.		
	Klas Wessling		
	statens luftfartsingenjör.		

Grävningstabell

Lill utdiktning av mossmarken till $\frac{1}{32}$ mtl. Majabo
i Mossbo socken av Årösunds län.

Körväg båda N:o	Körväg från grävning till	Körväg från grävning till	Dikets			Anmärkingar.
			djup	botten bredd	dag- bredd	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Diket A-B-C.</u>						
0	-	1:0.75	0.75	0.30	1.45	Här börjar grävningssarbetet.
+50	50	"	1.50	"	2.55	
1	50	"	1.50	"	2.55	
+26	26	"	1.50	"	2.55	
+50	24	"	1.50	"	2.55	
+75	25	"	1.15	"	2.60	Här börjar grävningssarbetet.
2	25	"	1.15	"	2.60	
+50	50	"	1.15	"	2.60	
+75	25	"	1.15	"	2.60	
3	25	1:0.75	1.25	"	2.20	
+50	50	"	1.15	"	2.05	Här börjar grävningssarbetet.
4	50	"	1.15	"	2.05	
+50	50	"	1.20	"	2.10	
5	50	"	1.20	"	2.10	
+35	35	1:1	1.15	"	2.60	
+50	15	"	1.15	"	2.60	Här börjar grävningssarbetet.
6	50	"	1.05	"	2.40	
+30	30	"	1.10	"	2.50	
+50	20	"	0.95	"	2.20	
7	50	"	-	"	-	
gma	700.	<u>Diket B-D-E.</u>				
8	-	1:0.75	1.50	0.30	2.55	Här börjar grävningssarbetet.
+50	50	"	1.55	"	2.65	
Sept	50					

Här börjar grävningssarbetet.

Här börjar grävningssarbetet.

Här börjar grävningssarbetet.

Här börjar grävningssarbetet.

Här börjar grävningssarbetet.

Här börjar grävningssarbetet.

Här börjar grävningssarbetet.

Här börjar grävningssarbetet.

Här börjar grävningssarbetet.

1	2	3	4	5	6	7
<i>Sept</i>	50					
	50	1:1.75	1.55	0.30	2.65	
+50	50	"	1.45	"	2.50	
+76	26	1:1	1.10	"	2.50	
10	24	"	1.05	"	2.40	
+50	50	"	1.00	"	2.30	
11	50	"	1.20	"	2.70	
+50	50	"	1.10	"	2.50	
12	50	"	1.10	"	2.50	Stipunkt (horo i jordfast sten) på höjden 7.58 met. över jämförelseplanet. Här börjar schaktningsarbetet.
+50	50	"	1.05	"	2.40	
+60	10	"	-	"	-	
<i>yma</i>	460					
		<i>Dike G-G.</i>				
13	-	1:1	1.10	0.30	2.50	
+50	50	"	1.30	"	2.90	
14	50	"	1.10	"	2.50	
+50	50	"	1.10	"	2.50	Vid 14+50 lämnas 5 meter i reh för överfart.
15	50	"	1.10	"	2.50	
+50	50	"	1.15	"	2.60	
16	50	"	1.20	"	2.70	
+35	35	"	1.05	"	2.40	
+50	15	"	1.20	"	2.70	
+80	30	"	1.10	"	2.50	
<i>yma</i>	380					
		<i>Dike F-G-H.</i>				
+40	-	1:1	-	0.30	-	Här börjar schaktningsarbetet.
24	40	"	0.30	"	0.90	Stipunkt (horo i jordfast sten) på höjden
+50	50	"	0.65	"	1.60	6.29 met. över jämförelseplanet.
23	50	"	0.95	"	2.20	Der för utfartsväg vid 23+62.1 byggs anslutn.
+95	5	"	1.10	"	2.50	
+50	45	"	1.05	"	2.40	
24	50	"	1.00	"	2.00	
+50	50	"	1.05	"	2.40	
<i>Sept</i>	290					

1	2	3	4	5	6	7
21	290 50	1:1	1.05	0.30	2.40	
+50	50	"	1.05	"	2.40	
20	50	"	1.00	"	2.30	
+50	50	"	1.05	"	2.40	
19	50	"	1.15	"	2.60	
+50	50	"	1.10	"	2.50	
18	50	"	1.00	"	2.30	Rid pile 18 lämna 5 met. i och för örefast.
+80	20	"	0.95	"	2.20	
+50	30	"	0.80	"	1.90	
17	50	"	0.95	"	2.20	
2ma	740					

Den uppkastade dikejorden skall läggas minst 1.0 meter från den blivande dikekanalen och med en lutning mot denna ej brantare än tillåtlig egen sluttning. Dikesvallarna skola genomrövas vid svackor i markytan, dock minst på var 50^e meter för yt-
vallens fria genomlopp.

Karlstad i dec. 1928.

Klas Westling
Statens lantbruksingenjör.

Den medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till 2.178 Kronor 49 öre.

Stockholm den 24 oktober 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Rätt avskrivet betygs
Muhrenberg

Köstradsfrislägg

full utskottning av mossmarken till $\frac{1}{2}$ mtl. Marijeb
i Mossbo socken av Kyrkostads län.

Timprämning 1,70 kr.

Bokst	Längd i meter	Arbete, jordslag m. m.	m ³	ä kr	Kostnad		Summa	
					kr	fr	kr	fr
A-B	126 700	Schaktning av torvjord med nyt rötter	240		132	-		
		~~" " gnos och sten (delvis sten)~~	~~45~~	~~3:-~~	~~135~~			
		offrultsett 10% av frästämde			18	-	150	-
B-D	460	Schaktning av torvjord med nyt rötter	825	0,55	453	75		
		" " gnos och sten (delvis sten)	16	3:-	48	-		
		offrultsett 10% av frästämde			48	25	558	-
E-G	380	Schaktning av torvjord med nyt rötter	630	0,55	346	50		
		" " gnos och sten (delvis sten)	45	3:-	135	-		
		offrultsett 10% av frästämde			48	50	530	-
F-G-H	740	Schaktning av torvjord med nyt rötter	875	0,55	481	25		
		" " gnos och sten (delvis sten)	70	3:-	210	-		
		Par för affektorij vis 23+62 cal. utn.			60	-		
		offrultsett 10% av frästämde			78	75	830	-
							2060	-
		Kontroll					2770	
		Förväntningskostnader					118	49
		Summa					2178	49
							2628	49

Kalkstad i dec. 1922

Klas Westberg

statens lantbruksingenjör.

Anskrift

För utskottplanens fastställande har kostnaden
beräknats till:

För utskottningsarbetet 2770,- kronor

- förslagens upprättande 118,49 "

Sammanlagt 2888 kronor 49 öre

Stadskontoren den 25 Januari 1924

För Kungl. Lantbruksstyrelsens regnare:

Albert Lindh

Anskrift. Ysamband med av Kungl. Lantbruksstyrelsen
(forts. se föregående sida)

ex officio
G. Gramm

Förskott för vid alla kommunalstämma med Mosebo kommun i dess sockerstuga Onsdagen den 15 November 1922.

1.

Alla stämman var tillslut kungjord erkändes och mot förhållanden gjordes ingen anmärkning.

2.

3.

Det förslag till utdelning af mossmarker till hemmanet Mosebo i Mosebo socken af Västergöt län, som upprättats år 1922 af Statens alla Lantbruksingeniör Herr Klas Westling förmedla till nytt för kringliggande och genom försländighetens minskande och det förslaget med ja besvarad, för så vidt förslaget ej i framtiden kommer att beröra rättenståndet i Mosebo socken.

Eul G. Johansson
Befrånade.

Justerat Per Palmberg J. A. Kjällström

Rätt utdraget styrker Eul G. Johansson Befrånade

Arvodesräkning

till utdiktning av mossmarker till $\frac{1}{2}$ mlh Karlebo
i Mossbo socken av Kilsbros län.

För undersökning och plantans uppsiande

$1\frac{1}{2}$ dag (den 15 och 16) à 12:-	18.-
" teckning m.m. (§8)	4.-
" arealräkning (§13)	1.40
" införande av ägtsig. nummer m.m. (§14)	1.50
" uppritning av längdprofil (§20)	6.84
" träsektioner och beräkning (§§ 23 & 34)	4.25
" hydrografisk utredning (§24)	2.-
" dimensionering och planläggning (§25)	7.98
" insättning av arlössdiken (§27)	2.71
" grävningstabell (§28)	7.-
" kostnadsberäkning ($570 + 2.70$) (§29)	8.40
" trenne översiktskarta (§41)	8.-
" belänkande (§43)	9.-
2 dag exemplaret	
" kopia av plankarta med teckning (§49)	9.-
" insättning av diken (§49)	4.60
" kopia av längdprofil (§52)	8.-
" kopia av träsektioner och beräkning (§§ 53 och 53)	4.-
" arkivskift av handlingar (§55)	6.75
" upprättande av dir. skivelse samt inbindning	5.-

Summa 118.49

Kilstad den 6 febr. 1923.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Klandetalan mot denna arvodesräkning anhängiggjorts
inom 3 månader vid Kinds häradssätt.
Sidoras 3-12 vidbevisas
Ex officio
Klas Westling.

Intyg.

Undertecknad, ej intresserad i företaget, intyga härmed, att arbete med utdikning af frödlänt mark å hemmanet Marjebö, Mossbo socken, Älfsborgs län (protok. Grimsås) varit staten beviljat anslag, nu är påbörjat.
Marjebö, Grimsås den 1. maj 1924.

Frits Bolin
Hemmansägare i
Åslabu Grimsås

J. C. Sandström
Hemmansägare i Åslabu
Grimsås.

Besök av verkstäm vid besiktning av förslagsmings-
företag, enligt förordnande av Kung. Lantbruksstyrelsen
den 14 april 1928, avseende utvärdering av massmark
till $\frac{1}{32}$ mte Marjelo i Mosscho socken av Älvsborgs
län.

DIARIE Nr 16053

K. LANTBRUKSTYRELSEN

16 JULI 1928

Plannen fastställt den 7/2 1923;
Statsbidrag från Statens ardbesöringskansliet — 940 kr.;
Kontrakt om arbetets utförande antaget den 24 mars 1924;
Fastställt arbetstid till den 1 september 1927;
Förädlings arbetstid till den 1 september 1928;
Ensam intressent: J. A. Johansson - Forsberg, ad.
Marjelo per Erinsås.

Besiktningen verkställdes av mig den 10 juli 1928
Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete be-
räknas enligt: fastställt arbetsplanen angivna å-
rens tillämpning:

Bikeströkan B-D-E	—	kr. 550.-	
av DE	D-E: 13-14 + 16+40 - 16+80	~	275.-
av DE	F-E-H: 22+40 - 24+40	~	60.-
			885.-

Hösten Rammens förädlingskostnader 118.49
Se Kvantitet 100349

motvarande anbring 35,5 % av hela den beräknade
kostnaden, 2828.49 kr. — arbetet pågår.

Utskrift den 14 juli 1928

Willeman Grönwall

Statens lantbruksingenjör.



Stämpel - En (1) Krona.

P. M.

D. Nr

för utbetalande av statsunderstöd.

16053/28

Företag: utdikn. av mossmark inom Marjebo i Mossebo s:n av

Älvsborgs län

Arb. plan: 7/12 23

Kontrakt: 26/3 24

Fullbordas: 1/9 28

Statsbidrag: 940

~~Lån:~~

Beräkn. kostnad: 2.828:49

av statsbidrag: 350 kr.

Tillstyrkt utbet. d. 6/5 24

--av lån: kr.

Utfört arbete enligt Grönwall den 10 / 7 1928

kr. = ca 5,5%

0,50 · 940 = 470
350
120

Ördf.-i arb. styrelsen | Lantbr. J.A. Johansson-Forsberg,

Ende intressent |

Marjebo, Grimsås

Rekv. är bifogad

av statsbidrag 120 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

-av lån kr.

Stockholm den 27/7 1928.

Till
Kungl. Lantbruksstyrelsen.

DIARIE Nr 18210

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

29 AUG. 1928

Förtsamt ärensändes en ansökan från J. A. J. ^{son}
-Forsberg i Mönjels, uti Massabo Länken av Älsborgs
län, angående ändring i den fastställda arbetsplanen
och utsträckt arbetstid, och för jag tillstyrker sam-
ma ansökan.

Förslagets handlingar och ritningar i 1 bind samt kon-
trakt med Staten närslutas.

Helsingfors den 28 Augusti 1928.

Hjelmars Chalmers

1457
Gedikt den 23/9 1929
Rapport om

DIARIE N: 17938
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

9 SEP 1929

Besök av verkstads avseende arbetet förslags-
ningsföretag, som även utrikning av massmark
inom Marjebos i (Massbos socken av Årslings
län, enl. K. Lantbruksstyrelsens förordnande den 28 juni 1929.

Planen fastställd den 7 december 1923;
Statsbidrag m. allmänna ardlämningsanslaget: 940 kr;
Fastställt till: till den 1 september 1927;

Oppskrift beräknat till den 1 september 1929;
Ändring i planen beräknat den 24 oktober
1928, varvid statsbidraget sänktes till 720 kr.

Ansökan om verkstads av assistenten
Eric Arasonius den 15 augusti 1929.

Företaget befunns därvid utfört i full överens-
stämmelse med den fastställda arbetsplanen
och förordas till godkännande.

Kalmstad den 17 augusti 1929

Nilsen Bränvall
Staten lantmättningsenhet.



Stämpel = En (1) Bona.

Änsam intressent: J. A. Johansson - Forberg, var:
(Marjebos för Arimsås).