



Akt nr:

P-E1a-0317

AUSP-E1a-0317

36

P

1-0317

D.-972
Inkom till

7463

KONTRAKT

Lantbruksstyrelsen
Den 23 APR. 1924

Sedan Kungl. Maj:t den 7 december 1923
för utdikning av mossmark inom Påvarp i Håksviks socken av -

ÄLVSBORGS LÄN

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Klas Westling
i december 1922 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även be-
viljat ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av tvåhundra/trettio/230/
allmänna kronor att utgå från ~~norrländska~~ avdikningsanslaget, ha ~~2~~ undertecknad, ~~och~~
~~som enligt företett protokoll av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse för~~
~~tröndeman för företaget, ensam intressent,~~ under
iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade be-
stämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat
följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i arbets-
företaget vägnar åtaga och förbind oss mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta oss mig alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de
av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja arbetet före den 1 juni 1924 ,

att fullborda detsamma senast den 1 september 1926 ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver lämnat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller ^{vi}jag från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med dess utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra, vad därav uppburits, att på en gång eller succesivt inbetalas till Kungl. Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång ställa oss mig till efterrättelse, vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget inestå i Statskontoret, intill dess arbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av till arbetsplanen hörande betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det för företaget erhållna statsbidraget kunna komma att åsamkas Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedels återbäring, ifall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes. Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Färarp den 6 februari 1924.
Mårten Mårtensson

Att Mårten Mårtensson i Färarp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hedrich Andersson Anders Johansson
adress: Odén Kråfsjöholm adress: Odén Kråfsjöholm

Med stöd av Kungl. brevet den 7 december 1923 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.

Stockholm den 26 april 1924.

Ant. Mårtensson

Albert Smith

fr

Arskrift

36/23 allm.

P 1-0317

D-92 7463

Inkom till

H. Landtbruksstyrelsen

den 23 APR. 1924

Påvarp

Älsborgs län

Anslag

avskrift.

Genom Kungl. Majts nådiga brev den 7 december 1923 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 25 januari 1924.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Admiral

ex officio

Ag. Grönman

Avskrift:

Förslag

till utdikning av mossmark till $\frac{1}{4}$ mtl.

Påvarp

i Håksviks socken av Ålvsborgs län.

Översiktskarta.



Skala 1:100000

Sedan undertecknad i juni månad år 1922 enligt förordnande av Kungl. Landbruksstyrelsen rekommenderat undersökning för utdikning av mossmark till $\frac{1}{4}$ mtl. Låvarp i Håksviks socken av Årsoborgs län och sedan redovisande jordägare uttalat sin önskan att erhålla statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från allmänna ordkningsanslaget från den till förståndigheten minskande avsedda delen av anslaget till förslaget utfrående, får jag härmed angiva följande

Beförskande.

Läge m. m.

Ordkningsområdet är beläget omkring 6 km sydost om Håksviks socken kyrka, och är omgärdat av riksstående trusiktshädda utmärkt med röd färg.

Ordkningsområdets naturliga beskaffenhet m. m.

Förägaravande ordkningsområde utgöres av en mindre högrässa, och består jordnåren i densamma av därtill frimultad mossor på ett lager av grus och sten.

Förslaget ändamål.

I sitt nuvarande vattensjuka linsland förmenas mossen vara en bidragande orsak till förståndigheten i trakten, och utgör förslaget ändamål därför ett försök till minskande av nämnda förståndighet.

Hydrografiska förhållanden m. m.

Vattenområdet för det förslagna avloppsdiket är stelydligt. De flödesförhållandena i dessamma ären äro goda, hava några särskilda

beräkningar för bestämmande av dikensdimensioner ej blivit verkställda, utan hava dessa förslagens efter praktiskt bedömande med hänsyn till förväggningsbehovet, jordmånenas beskaffenhet o.s.

Slutbestämningen i dikera har endast tagits så stor som ansetts behöfligt för slänternas beständ.

Hinder mot förslaget.

Något hinder från allmän eller enskild sida mot förslaget kan ej förflannas.

Areal.

Enligt vad den upprättade ägobeskrivningen utvisar, består det vatten-skadade området av en areal af 2,70 hektar.

Kostnad och slutsumma.

Enligt kostnadsförslaget uppgjort efter en beräknad kimpennings af 9,70 kronor belöper sig kostnaden för avdikningsarbetet till 630,- kronor. Kostnaden för förslagens upprättande utgör 71,81 kronor, vadan kostnadsförslagens slutsumma utgör 701,81 kronor.

Fördelas kostnadsförslagens slutsumma 701,81 kronor på det vatten-skadade områdets areal 2,70 hektar blir avdikningskostnaden i arundat tal 260 kronor pr hektar.

Så förslagens utförande förmenas vara till nytta för förståndighetens minskande och det vatten-skadade området ej lämpa sig för odlingsändamål, synes till förslagens utförande kunna anvisas hälften av den beräknade kostnaden eller i arundat tal 350 kronor.

Skattelid.

På grund af förslagens ringa omfattning synes detta kunna utföras på sådant sätt från det är, så skattelidag blir beriljat.

Angående avdikningsplanens detaljer

Ritningar

lämnas till den upprättade ritningen jämte tillhöran-
de gjärningsstabell och kostnadsförslag.

Förslaget.

Förgrund av vad sålunda blivit ansett
och då företaget synes fullständigt utsett ur så-
väl teknisk och ekonomisk som rättslig synpunkt
så jag hemställa.

att största möjliga anslag utgå af be-
slutningsmyndighet från allmänna av-
delningsanslaget från den för först-
ländighetens minskande ansedda delen
av anslaget beräknas till företagets i-
fråga utförande.

Med detta betänkanse följande:

1. Översiktskarta
2. Plan- och profilritning i 1 blad.
3. Arbetsbeskrivning
4. Gjärningsstabell
5. Kostnadsförslag
6. Utdrag ur kommunalstämmeprotokoll.

Karlstad i dec. 1922.

Klas Westling
statens landbruksingenjör.

Ägarbeskrifning

för utdikning av mossmark till $\frac{1}{4}$ mtl. Tårup i Hålsjö socken av Årstorps län upprättad 1922.

Ägar- fö. N:o	Ägarens namn m. m.	Moss	
		hav	av
1	<u>$\frac{1}{4}$ mtl. Tårup</u>		
	<u>Äg. Nilsen Måfensson</u>		
	Moss	2	70
	<u>Summa</u>	2	70

Karlstad i dec. 1922.

Klas Westling

Stens lantbruksingenjör.

Grävningstabell

Den utdikning är mossmark till $\frac{1}{4}$ mtl. Fävarp i Kåksviks socken av Mrströgs län upprättad 1922.

Grävningss- hålens nummer.	Avstånd från grävningss- hålens mitten	Grävning djup	Diktets			Anmärkingar.
			djup	bredd	djup	
			Diket A-B-C-D			
0	-	1:0,75	-	0,30	-	Här börjar grävningssarbetet.
+50	50	"	1,00	"	1,80	Fästpunkt (kross i jordfast sten) på höjden
1	50	"	1,15	"	2,05	9,63 met. över jämföringsplanet.
+25	25	"	1,00	"	1,80	
+50	25	"	1,15	"	2,05	
2	50	"	1,10	"	1,95	
+50	50	"	1,10	"	1,95	
3	50	"	1,00	"	1,80	Här påle 3 lämnas 5 meter och för rörfäst
+40	40	"	1,10	"	1,95	
+50	10	"	1,00	"	1,80	
+80	30	1:1	1,00	"	2,30	
4	20	"	1,00	"	2,30	
+17	17	"	1,00	"	2,30	
+50	33	1:0,75	1,00	"	1,80	
5	50	"	1,05	"	1,90	
+50	50	"	1,10	"	1,95	
6	50	"	0,95	"	1,75	
+36	36	"	1,00	"	1,80	
Summa	636					

Karlstad i dec. 1922.

Klas Westling
statens landbruksingenjör.

Kostnadsförslag

Den utdikning av mossmark Län 4 mtl. Parap i Hålsjö
socken av Kungs län upprättat 1922.

Limpening 0.70 kr.

Dike	Längd i meter	Arbete, jordslag m. m.	m ³	a kv.	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
NB-LB	636	Schaktning av grus och sten	25	3.-	75	-		
		" " Lövjord med rötter	710	0.70	497	-		
		fruktsett 10% av fröständer			58	-	630	-
		Tröskningskostnader						71 81
					Summa	kr.	701	81

Karlshad i. dec. 1923.

Klas Westling
statens landbruksingeniör.

Auskuß.

Tid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till:			
för avdikningsarbetet	630 kronor	—	öre
• förslaget upprättande	71	4	81 "
			2

Summa 701 kronor 81 öre

Stockholm den 25 januari 1924.

På Kungl. Landbrukstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Lirinus

ex apprio

Ch. Gramwall

Avskrift.

Utdrag ur protokoll fört vid ordi-
nary kommunalstämma med Håks-
riks socken i dess sockensluga den
19 oktober 1922.

§ 4.

Stm hemmansägaren Nilsen Nilsson i Tåarp,
här anmält, att han vid sitt hemman ämnar afdika
sittom lufthärande förstspjödande mossmarken samt
att han till detta företag i underrättighet ämnade
söka erhålla statsbidrag, beslut stämman för sin del
att låta den åsikten att denna afdikning vore till
gagn för viken, genom förtärligheten minskning.

Stm svara:

L. G. Andersson

ordf.

Genast justerat:

E. A. Kanzen

Johs. Johansson.

Käth utdraget, bebyggat:

L. G. Andersson

Stämman ordf.

Svodesräkning

En utdikning av mossmark till $\frac{1}{4}$ mtl. Parap i Håbo-
riks socken av Årströms län.

För främmanderäkning och plankartens upprättande

1 dag (den $\frac{1}{6}$) à 12:-	12:-
" teckning m.m. (§8)	4:-
" arealuträkning m.m. (§§ 13 och 14)	1.67
" uppritning av längdprofil (§20)	1.90
" tvärsnittet (§22)	0.45
" hydrografisk utredning (§24)	2:-
" dimensionering och planläggning (§25)	3.50
" insättning av dike (§27)	1.19
" grävningstabell (§28)	3:-
" kostnadsberäkning (§29)	3:-
" Lönns förskottscharta (§41)	8:-
" betänkande (§43)	9:-

2^{da} exemplaret

" kopia av plankarta med teckning m.m. (§49)	9:-
" insättning av dike (§49)	2.05
" kopia av längdprofil och tvärsnittet (§52)	2.80
" arkivert av handtegnat (§55)	5.25
" uppsättande av div. skrifvelser samt inbindning	3:-

Konst 71,81

Karlstad den 10 mars 1923.

Klas Westling
Statens landbruksingenjör.

Klanderfalan mot denna svodesräkning anhängig-
göres inom 3 månader vid Kinds länsstätt.

Sidorus 3-10 Nidimera
ex officio
Klas Westling.

Intyg

oftt arbetet är påbörjat i det delningsföretag
som Marten Martensson anvisats av Kungl.
Majst den 7 Dec. 1923, för härmed på begäran
intygas

Oden på Hälphyöholm den 18 Octbrs 1928

Sefred Andersson Anders Johans son

146
2330 23
10Sodk 29 26
10

9-96

Boken till

18173

H. Landbrukstypelsen

den 12 OKT. 1926

Bevis om redaktörens utvärdering av debiteringsstatistiken inom det
företag som avser utvärdering av markmark inom
Påvaga i Hålsöskärs socken av Ålvsborgs län

Planen fastställd den 7^{de} dec 1923

Andrag Nr: 230

Mötet antogs den 26 april 1924

Fastställede arbetsplanen den 1^{ste} sept 1926

Vid en sammanträdelse för de utvärderade den 1^{ste} okt
1926 redaktörens utvärdering av ovan angivna arbete,
har denna befunnits utförd i full överensstämmelse
med den fastställda arbetsplanen, och får jag således
föreläsa arbetsplanens godkännande

Kalmstad den 11 oktober 1926

Ragnar Bränne

Statens landbruksingenjör



Stämpel - En (1) krona.