



Akt nr:

P-E1a-0321

AUSP-E1a-0321

40

P 1-0321

KONTRAKT

D.-Nr 8504

Inkom till

K. Lantbruksstyrelsen
den 6 MAJ 1924

Sedan Kungl. Maj:t den 7 december 1923
för utdikning av vattensjuk mark inom Ödåsatorp i Älvsereds socken av
ÄLVSBORGS LÄN

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Klas Westling
i december 1922 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även be-
viljat ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av fyrahundratjugo/420/
allmänna kronor att utgå från ~~norrländska~~ avdikningsanslaget, ha ~~en~~ undertecknad
~~som enligt företett protokoll av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse för-
troendeman för företaget, oarsam intressent~~ under
iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade be-
stämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat
följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i arbets-
~~företaget vägnar åtag~~ ~~er~~ och förbinder ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta ^{oss} mig alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de
av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja arbetet före den 1 juni 1924 ,

att fullborda detsamma senast den 1 september 1926 ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver lämnat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller ^{vi} jag från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med dess utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra, vad därav uppburits, att på en gång eller succesivt inbetalas till Kungl. Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång ställa oss mig till efterrättelse, vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget inestå i Statskontoret, intill dess arbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av till arbetsplanen hörande betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det för företaget erhållna statsbidraget kunna komma att åsamkas Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedels återbäring, ifall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes. Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Äröstorp den *4 februari* 19*24*.

Karl O. Johansson

Att *Karl Albert Johansson: Äröstorp*

~~*Alf Svensson*~~

~~*Fran Svensson*~~

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

~~*Alf Svensson*~~

Fran Svensson

adress:

Årsted

adress:

Årsted

Med stöd av Kungl. brevet den *7 december*
1923 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *9 maj* 19*24*.

Carl H. S. Svanberg

Alf Smith

k

P

1-0321

D.-92

8504

Enkom till

H. Landtbrukstyrolsen

Ödåns 16 1924

Anslag

Auskript.

Örnsköldsvik den 7
december 1913 fastslådd till efterrättelse med
aktadt utgående.

Stadsfullmäktige den 20 januari 1914

För Örnsköldsvik. Fastslådd till efterrättelse med
aktadt utgående.

Albert Smith

Viktorin

ex officio.

Örnsköldsvik

Auskript.


Förslag

till utdikning av vattensjuk mark till $\frac{1}{32}$ mtl.

Ödäsatorp

i Ålvsereds socken av Ålvsborgs län.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Sedan underlocknad i juli månad 1922 enligt förordnande av Kungl. Lantbruksskyddsen verkställt undersökning för utdikning av vattensjuk mark till 1/32 mtl. Ödöpatrup i Mösens socken av Mösens län, och sedan redovisande delägare uttalat sin önskan att erhålla statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från allmänna ordningsanslaget till arbetets utförande så jag härmed argiva följande

Belänkande.

Läge m. m.

Ordningsområdet är beläget omkring 4 km. nordost om Mösens socken kyrka, och är området i vidsträckt översiktshöjd utmärkt med röd färg.

Ordningsområ-
det naturliga be-
skaffendet m. m.

Ordningsområdet utgöres dels av redan till åker omvandlad mark, dels av något ängsmark samt dels av tre mindre mossar (ägorig. 1-3). Jordmässan i mossarna utgöres av såligt förutskadad mossströ på ett underlag av grus och sten.

Förslags änd-
ringar.

Förslags ändring är dels att erhålla bättre beläggning av den redan odlade jorden, dels ett förök till minskande av frostskändigheten i lacket. I sitt närvarande vattensjuka tillstånd förmåss nämligen de båda mossarna vara en bidragande orsak till nämnda frostskändighet. Av denna orsakning hava laggdikena

D-6-F och D-6-G förslagets till upptagande.

Hydrografiska för-
hållanden m. m.

Vattenområdena för de förslagna avlopps-
diken är obetydliga. De flödförhållandena i
diken är goda hava därför några särskilda
beräkningar för bestämmande av avloppsdimen-
sioner ej ansetts behörliga, utan hava dessa för-
slagets efter praktiskt bedömande med hänsyn
till anläggningsbehovet, jordmånens beskaffen-
het m. m.

Dikens släntlutning har endast lagits
så stor, som ansetts behörlig för dikens be-
stånd.

Gräns mot före-
taget.

Något hinder från allmän eller enskild
sida mot företagets utgrävande kan ej förfinnas.
Stäckan 1+50-2+33 av diket A-B-C har helt och
hållet förlagts på Ödönsörps ägar.

Are.

Enligt vad den upprättade ägobeskriv-
ningen närmare utvisar, består ardlämningsområ-
det av en sammantagd areal av 3,82 hektar, däraf
1,30 hektar åker, 0,32 hektar äng och 2,20 hektar
mosse.

Kostnad och stats-
understöd.

Enligt det upprättade kostnadsförslaget
uppgjort efter en löpennings av 0,70 kronor belöper
sig kostnaden för ardlämningsarbetet till 1375 kro-
nor. Kostnaden för förslaget upprättande utgör
80,79 kronor, vadan kostnadsförslagets slutsum-
ma utgör 1455,79 kronor.

Fördeles kostnadsförslagets slutsumma
1455,79 kronor på hela ardlämningsområdets areal
3,82 hektar, blir ardlämningskostnaden i arvardet
tal 380 kronor pr hektar.

I enlighet med för allmänna ardlämnings-

ningsanslaget gällande bestämmelser synes till
avloppsdikey A-B-C utfriande kunna anvisa $\frac{1}{3}$
av den beräknade kostnaden. Då denna enligt
det upprättade kostnadsförslaget utgör 69,60 kro-
nor, synes alltså enligt denna beräkning kunna
till ifrågakommande dikeys utfriande anvisas i av-
rundat tal 230:- kronor.

Till dikeyna D-E-F och G-H-I åren synes
enligt samma bestämmelser kunna anvisas $\frac{1}{2}$ av
den beräknade kostnaden. Då denna utgör 764,19
kronor borde alltså enligt denna beräkning kun-
na till nämnda dikeys utfriande anvisas i av-
rundat tal 380:- kronor.

Till samtliga förslagna dikey synes så-
lunda kunna beräknas 610:- kronor.

Arbetskif.

På grund af företagets ringa omfattning
synes det samma kunna skaffas på 2 år räk-
nat från det år, då skarbidding blivit beril-
jat.

Ritningar m. m.

Förhållande av ritningsplanens detaljer
hänvisas till den upprättade ritningen jämte gräv-
ningstabell och kostnadsförslag.

Tillsynskan.

På grund af vad sålunda blivit anfört
och då företaget synes fullständigt utsett ut
såväl teknisk och ekonomisk som rättslig syn-
punkt, och då vederbörande jurågar ej borde
hava förmåga att genomföra företaget utan
statsunderstöd får jag hemställa
att största möjliga bidrag utan å-
tebetalningsskyldighet från allmänna
avloppsanslaget från såväl den
för odlingsändamål avsedda delen som

den för förståelighetens minskan-
de ansedda delen av anslaget
beräknas till företags ifråga ut-
frående.

Med detta betänkande följn:

1. Översiktskarta
2. Plan- och profilritning i 1 blad.
3. Lagsbeskrivning
4. Gärningsstabell
5. Kortsadsförslag
6. Utdrag av kommunalstämmesprotokoll.

Karlstad i dec. 1922.

Klas Westling
statens landbruksingeniör.

Agobaskiörning

till utdikning av vattensjuk mark till $\frac{1}{32}$ mtl. Ödäs-
trup i Årsunds socken av Årströms län upprättad 1922

Kör- lig. N:o	Klammarets namn m.m.	Åker		Äng		Mose		Imp.		Summa	
		hav	av	hav	av	hav	av	hav	av	hav	av
	<u>$\frac{1}{32}$ mtl. Ödästrup</u>										
	<u>Ägare Karl Albert Johansson</u>										
1.	mossagg					-	23				
2	kögmoss					-	90				
3	"					1	07			2	20
4	ägg			-	32					-	32
5	äker	-	26								
6	"	-	23								
7	"	-	18								
8	"	-	40								
9	"	-	23							1	30
10	imp.							-	02		
11	"							-	02		
12.	"							-	05	-	07
	Summa									3	91

Karlstad, i dec. 1922.

Klas Westling
statens landbruksingenjör.

Grävningstabell

Den utdiktning av vattensjuk mark till $\frac{1}{3}$ mtl. Ödes-
lopp i Årseeds socken av Årseeds län upprättad 1922

Grävningens botten till	Grävningens höjd till 100 meter	Sten- utfyllning	Dikets			Anmärkingar.
			djup	heller bredd	dag- bredd	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2+33	-	<u>Diket A B-C</u>				
2+33	-	1:1	-	0,30	-	Här börjar grävningsarbetet
+15	18	"	0,90	"	2,10	
2	15	"	1,00	"	2,30	
+50	50	"	1,15	"	2,60	
+40	10	"	1,35	"	3,00	
1	40	"	1,20	"	2,70	
+50	50	"	1,30	"	2,90	
+28	28	"	1,35	"	3,00	
0	28	"	1,30	"	2,90	Sten (här i justast sten) på höjdlaget 6,76 met. över jämförelseplanet.
2 m 233		<u>Diket D-E-F</u>				
6	-	1:1	-	0,30	-	Här börjar grävningsarbetet.
+50	50	"	1,25	"	2,80	
7	50	"	1,25	"	2,80	
+50	50	"	0,90	"	2,10	Vid 7+50 lämnas 5 met. i och för översikt.
8	50	"	0,90	"	2,10	
+50	50	"	1,00	"	2,30	
9	50	"	0,90	"	2,10	
+50	50	"	-	"	-	Här börjar grävningsarbetet.
2 m 350						

Ärstradsfrisläp

En utdikning av vattenrik mark till $\frac{1}{32}$ mtl. Öds-
satsen i Årsereds socken är Årsereds län upprättat 1922.

Tjempning 0,70 kv.

Söke	Längd i meter	Arbete, jordslag m. m.	m ³ i kv	Kost- nad		Andel- nings- kostnad		Förvärt- nings- kostnad		Summa kost- nad		Ar- slag	
				kv	ö	kv	ö	kv	ö	kv	ö	kv	ö
B-B-C	233	Schaktning av grus och sten (delvis sten)	175	3:-	525-								
		" " mylla	195	0,45	87 75								
		afväntsett 10% av förslående			57 25	670-		21 60	691 60	233	53		
B-B-F	350	Schaktning av grus och sten (delvis sten)	65	3:-	195-								
		" " lemjord med rot rötter	400	0,50	200-								
		afväntsett 10% av förslående			40-	435-		32 69	467 69	233	85		
B-B-G	284	Schaktning av grus och sten (delvis sten)	35	3:-	105-								
		" " lemjord med rot rötter	280	0,50	140-								
		afväntsett 10% av förslående			25-	270-		26 50	296 50	148	25		
		Summa					1375-		80 79	1455 79	613	63	

Karlstad i dec. 1922

Klas Westling

Statens landbruksingenjör

Anskrift.

För arbetsplanens fastställande har Rådstämman
härnärmed till:

För avräkningssatser	1.375 kronor	—	and
Förslagens upprättande	80	—	79
Summa	1.455 kronor	79	and

Stockholm den 25 januari 1924

För Kungl. Landbruksstyrelsens mågnar:

Albert Smith

Vidimeras

ex appropria
Kj. Brannvall

Utdrag av protokoll för vid ordinarie kommunalstämma med Ålfsreds församlings iordkräftade medlemmar i skolhuset den 26 oktober 1922.

§5.

Med anledning av begär yttrade församlingen av massdikningarna i Karl Albert Johanssons hemman Ödåstorp och Johan Hildre Anderssons hemman Gunnarshult, båda belägna inom Ålfsreds socken, beslut stämman enhälligt, att i församlingens samråd med l.f. lantbruksingenjören herr Klas Westlings utlåtande, tillstå alla förtägliga stora ryttar, särskilt såsom fruktbarhetens orsak för icke blott nämnda hemman utan även för de nägränsande.

Protokoll uppläst och justerat den som ovan
Per Holand,

ordf. i Ålfsreds kommunalstämma

Justerat:
C. C. Johansson
Andersson.

Käth utdraget bekräftar:
Per Holand,
ordf.

Avrödesräkning

för utdikning av vattensjuk mark till $\frac{1}{32}$ mtl. Ödäsåtrup
i Årseeds socken av Årseeds län.

För undersökning och planktans uppläggande

1 dag (-den 19 ^{de}) à 12:-	12:-
" teckning m. m. (§ 8)	4:-
" arealuträkning m. m. (§§ 13 och 14)	2,49
" uppmätning av längdprofil (§ 20)	2,60
" tvärsnittet (§ 22)	1,10
" hydrografisk utredning (§ 24)	2:-
" dimensionering och planktägning (§ 25)	3,50
" insättning av anoppodike (§ 27)	1,60
" arbetsbeskrivning och grävningstabell (§ 28)	5:-
" kostnadsberäkning (§ 29)	3,50
" förenna översiktskarta (§ 41)	10:-
" betänkande (§ 43)	9:-

2^{da} exemplaret

" kopia av plankarta med teckning (§ 49)	9:-
" insättning av diken (§ 49)	2,75
" kopia av längdprofil (§ 52)	3:-
" " " tvärsnittet (§ 52)	1:-
" arkivert av handlingar (§ 55)	5,25
" inbindning samt uppsättande av skriften	3:-

Konst 80,79

Karlstad den 10 mars 1923.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Klanderföreläggelse mot denna avrödesräkning anknyttad
iggräns inom 3 månader vid Kinds häradsrätt.

Sidra 3-12 viduinas
ex officio
Klas Westling

Godkänt den 26/11 1924

145/23

D. 92

Inkom till

17225

H. Landtbrukstygelsen

den 10 NOV. 1924

Boris som verkställt ansyning av utökning
av rattensjuka mark till 1/2 mg Örsatorp, i Årsele
socken av Årseleparad.

Planen fastställd den 7 december 1923;

Statshövding: anslag 420 kronor;

Kontrakt skrivet ej tillräckligt;

Fastställs arbetstid: 1 september 1925;

Vid en sammanträdande den 5 november 1924 verkställt
slutansyning av ovan angivna arbete har det sam-
ma befunnits utfört i full överensstämmelse med
fastställd arbetsplan och för jag sålunda förord
arbetet godkännande.

Känt den 9 november 1924

(Sjunde Ordföranden)

Stens landbruksinspektör.



Stampel = En (1) Krona.