



Akt nr:

P-E1a-0324

AUP-E1a-0324

173

S. Jule.

P

2*0324

D. 270
Datum till


15997

L. Sundbom Lantbruksstyrelsen
29 AUG. 1927

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 25 januari 1924 för
avdikning av vattenskadad mark inom Erska och Stommen i Erska socken
av

ÄLVSBORGS LÄN



ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör B.E. Hildebrand
den 1 februari 1922 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat *dels lån* med ettusenniohundrasextio (1.960)
kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med
sjuhundranittio (790) kronor att utgå från
allmänna *avdikningsanslaget*, ha ~~de~~ undertecknade, som enligt företett
protokoll, hållet den 18 maj 1921,
av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och för-
binda ~~mig~~ ^{oss}.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

174
29

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1924 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1928 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammans utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ersta Funtagården den 11/12 1924.
Hitalis Augustsson, ägare av 1/8 mtl Ersta Funtag.
Sven Friberg " " låg Hovmen 12 1
Carl Johansson " " inl. Ersta Hånsyg 1/64 mtl

Att Hitalis Augustsson i Ersta Funtag, Sven Friberg i Hovmen
och Carl Johansson i Ersta Hånsyg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

H. N. Karl Johansson / Hård Hultman
Adress: Sollehamn Adress: Sollehamn


Med stöd av Kungl. brevet den 25 januari
1924 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 1 oktober 1924.

Carl Hultman
Ouf Hultman

Förslag

En ändring av väenskaps-
dad med, tillhörande hem-
manen Esbo Fullingsgården
nr. Hållausgården till Esbo
sollen av Åkersberg lads.



1:100,000

*Bevis. Lantbruk. Håjts värdig
tro den 25 januari 1924 fastställt till
förrättas vid arbetets utförande
Stockholm den 23 februari 1924
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith*

*Bevisas af förtro
Håkan*

Förslag

till avvikning av vattenskadad mark, tillhörande Erska
Funkagården, Håkansgården m.fl. uti Erska
socken av Älvsborgs län.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag dels medgivit, att utan
hinder för företagets godkännande ägrovägstrummorna vid 4+64 och 4+84
må utföras med en längd av 3 meter samt täckt ledning med för öppna
diket föreskrivet djupläge utföras å sträckan 3+14 - 3+34 av minst 15"
cementrör och å sträckan 1+95 - 2+25 av minst 12" cementrör dels ock
föreskrivit, att utförande av trummorna vid 2+24 och 3+10 icke skall in-
nefattas i den fastställda arbetsplanen samt att till företaget bevil-
jade statsbidraget skall minskas från 790 kr. till 680 kr.

Stockholm den 29 juni 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Rätt avskrivet betygar

Allyhman

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den
23.4.1920 förordnat mig att förrätta syn rörande avvikning av
vattenskadad mark, tillhörande hemmanen Erska Funkagården, Hå-
kansgården m.fl. uti Erska socken, har sådan syneförrättning av-
slutats den 18.5.1921.

Denna syneförrättning har sedermera vunnit laga kraft.

Av detta avvikningsföretag beröras:

1/8	mtl. Erska Funkagården	ägare: Vitalis Augustsson
1/32	" D:o Håkansgården	" August Törnkvist
1/64	" D:o D:o	" C.E. Johansson
1/64	" D:o D:o	" Ragnar Andersson
låg.	Stommen n:o 1	" Sven Friberg
1/4	" Erska Håkansgården	" Gustaf Larsson
låg.	n:o 2 44	" G.H. Johansson
låg.	n:o 2 51	" Emma Hallén

1/4 mtl. Erska Håkansgården , , , , , ägare August Larsson.

Sedan samtliga intressenter i företaget, med undantag för Gustaf Larsson i Håkansgården, beslutat att till arbetets utförande söka erhålla statsbidrag, får jag för sådant ändamål, jämlikt gällande instruktioner, härmed avgiva följande

B e t ä n k a n d e .

Orienterande beskrivning.

Avdikningslägenheten är belägen c:a två kilometer väster om Sollebrunns statin å Västergötland - Göteborgs järnväg utmed bygdevägen emellan Erska och Lagmansered kyrkor.

Anledning till vattenskadan.

Den ifrågavarande åkerjorden är vattenskadad, därför att det avloppsdike, varav densamma är beroende, är alldeles förfallet och aldrig varit ordentligt upptaget.

Arealer och jordman.

Avdikningen avser gagna en areal åker av 13,88 h:ar, varav på statsbidragssökande kommer 12,595 h:ar jordmänen är mylla på lera.

Avkastning och jordvärden.

Vid syneförrättningen har uppskattats:

nuvarande nettoavkastning till		574,65 kronor
blivande	d:o "	1388,00 "
ökad	d:o "	813,35 "

härav på statsbidragssökande:

nuvarande nettoavkastning till		515,50 "
blivande	d:o "	1259,50 "
ökad	d:o "	744,00 "

Kapitaliserat efter 5 % motsvara dessa avkastningsvärden
på hela företaget:

nuvarande jordvärde	11493,00 kronor
blivande d:o	27760,00 "
<u>ökat</u> d:o	16267,00 "

och på statsbidragssökande:

nuvarande jordvärde:	10310,00 "
blivande d:o	25190,00 "
<u>ökad</u> d:o	14880,00 "

Kostnadsberäkning.

Kostnaden för hela avdikningen, inklusive undersökningen är beräknad till 6575,00 kronor. Härav komma på statsbidragssökande ett belopp av 6014,00 kronor.

Nederbördsområde och vattenmängder.

Nederbördsområdet för ifrågavarande dike kan beräknas till c:a 4 kvkm., vadan några särskilda beräkningar av avloppsdikets dimensioner icke synas vara av nöden.

Lutningar och dimensioner.

Dikningsarbetet börjar 50 m. nedanför avvägningspunkten n:o 6 med bottenläge där av + 2,60 m. i förhållande till det vid undersökningen använda horisontalplanet. Härifrån stark bottenlutning upp till n:o 0, där bottenläget blir + 4,20 m.

Sidolutning 1:1,- bottenbredd 0,30 m.

Diket utvidgas enbart åt åkersidan i det bygdevägens slänt icke får röras utan fortsättes i nuvarande lutning ned till nya botten

Broar.

Sju stycken stentrummor ombyggas över diket med 0,50 mm. öppning.

Räcke.

Utmed bygdevägs-kanten uppsättes ett enkelt räcke av trä.

Avdikningens
effekt.

Genom den nu föreslagna avdikningens utförande blir den av diket beroende marken så torrlagd att densamma med fördel kan täckdikas.

Arbetets utförande.

Hela avdikningsarbetet bör vara fullständigt fullbordat inom ett år, efter sedan statsbidrag till detsamma beviljats.

Arbetet är påbörjat.

Företagets laglighet.

Emot denna avdiknings utförande synes icke möta något laga hinder. Den rörande avdikningen verkställda syneförrättningen har vunnit laga kraft.

Liknande med statsbidrag
utfört arbete i närheten.

Inom angränsande Stora Mellby och Erska socknar hava under de senaste åren flera avdikningar utförts med understöd av statsmedel.

Då detta avdikningsföretag är till obestridlig nytta för intresserna i detsamma och alldeles nödvändigt, tillåter jag mig tillstyrka, att detsamma må med statsmedel understödjas, såväl med anslag utan återbetalningsskyldighet som även med län.

Detta betänkande åtföljes av:

- 1:o Översiktskarta i skalan 1:100000,-
- 2:o Tabell, bil.litt. A,-
- 3:o Tabeller, bil.litt. B,-
- 4:o Kostnadsberäkning, bil.litt. C,-
- 5:o Avskrifter av vid syneförrättningen förda protokoll, utlåtande samt uppskattningslängd, bil.litt. D,-
- 6:o Bevis om att förrättningen vunnit laga kraft, bil.litt. E,-
- 7:o Förening rörande sökande av statsbidrag, bil.litt. F,-
- 8:o Ritningar i två blad.

Vänersborg i Februari 1922. Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Proskrift

Tabell.

Bil. lit. J.

Västra riksdagens område:		Östl. An - Län - östl. områdes stads- och landskommunernas område	
Areal.	Värde	Areal	Värde
h: ar	h: ar	h: ar	h: ar

Isitt vid undersökningen
bemyndiga skick utgöres av:
rikens områdes av:
åker

138811493 -	2221750 -	103758560 -
<u>Summa</u> 138811493 -	<u>2221750 -</u>	<u>103758560 -</u>

Gemenska förslagna
arbetens utifrån beräknas
samma område kunna
förändras till
åker förbättrad

138827760 -	2224440 -	1037520750 -
<u>Summa</u> 138827760 -	<u>2224440 -</u>	<u>1037520750 -</u>

Näringsby: Febr. 1922.
Börgermeester Heidebrand.

Tabell, A.

Beskrivnings- och värderingsblad öfver vattenskadad mark, tillhörande nedanstående läne- och auslagslökan des herman

Herman & ägare:	f-k-e-a-l:						Jordförbättrings värde	
	Härr:	Öfverstyres ägare:	Herman:	Herman:	Herman:	Herman:	Jordförbättrings värde	Jordförbättrings värde
	h:ar	ar	h:ar	ar	h:ar	ar	h:ar	ar
1/8 Erska Snickare, Vitalis Augustsson	5	24,5					5	24,5
1/32 D ^e Bakare, Aug. Försörj	2	22					2	22
1/64 D ^e D ^e , C. E. Johansson	-	70,5					-	70,5
1/64 D ^e D ^e , Ragnar Fredriksson	1	36					1	36
Lag. Herman N ^o 1, Iven Friberg	2	26,5					2	26,5
Lag. N ^o 29, G. B. Johansson	-	17,5					-	17,5
" N ^o 25, Emma Wallin	-	17,5					-	17,5
1/64 Erska Bakare, Aug. Larsen	-	45					-	45
<u>Herman:</u>	12	59,5					12	59,5

bil. lit. B.

Tabell, B.

utvisar läne- och auslagsökanden, andel i kostnaden samt läne- och auslagsbelopp.

nr 1:

Summan och ägare:

Län:		Auslag:		Länare kostnad:		Deltager i kost- naden för:		Andel i kost- naden för:		Andel i kost- naden för:		Andel i kost- naden för:		Andel i kost- naden för:	
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1/8 Erska Frukag., Vitalis Augustsson	6648	-	4653	60	2566	64	120	57	2687	21	895	73	1791	48	
1/32 De Wäkaung., Aug. Torstvist	2690	-	1885	-	1038	74	48	79	1087	50	362	53	724	97	
1/64 De De, C. E. Johansson	769	-	538	30	297	04	13	95	310	99	103	66	207	33	
1/64 De De, Ragnar Jundersen	1776	-	1243	20	625	15	32	18	717	33	239	11	478	22	
Lag. Homenen N: 1, Sven Friberg	2451	-	1705	70	946	40	44	46	990	26	330	28	660	58	
" 29, G. W. Johansson	188	-	131	60	72	22	3	39	75	61	25	20	50	41	
" 251, Emma Wallin	206	-	144	20	79	76	3	75	23	51	27	03	55	68	
1/64 Erska Wäkaung., Aug. Larsson	152	-	106	40	58	40	2	75	61	15	20	38	40	77	
Summa	14880	-	10416	-	5747	32	267	84	3496	88	798	22	1964	10	

Vänersborg; Febr. 1922.

Bruderusli delrand.

Överskrift

Bev. Län C.

Kostnadsförslag för avdikning vid hemmanen Slånsängarna och Långgårdarna uti Långsöcken, Björke härad av Värmsborgs län.

Länge Stänke m.	Länge m.	Dijs m.	Bredd m.	Arbete	3 m	2 m	1 m	Summa m
A. Föreläggningarkostnad.					(Högsta pris: 6,00 kr.)			
1.) <u>Avloppsdiaket.</u>								
0		1,80	0,30	3,50	lea			
1	100	1,80	.	3,40	.	172	2.-	344 -
-2	100	1,65	.	3,35	.	169	"	338 -
-3	100	1,50	.	3,20	.	166	.	332 -
-4	100	1,50	.	3,25	.	163	.	326 -
-5	100	1,55	.	3,40	.	174	.	348 -
-6	100	1,10	.	2,50	.	141	.	282 -
-6+50	50	1,00	.	2,30	.	44	.	88 -
Det bröttrummets i brücken. längd vid m. oris 1+20 m,								
2+24 m, 3+10 m, 4+64 m, 4+84 m, och 5+44 m enl. ritning,								
37 m ³ à 10:- = 370:- släntsk. 60:- = 450:-						1.800		
						~~2700~~		
Det bröttrummets i utf. väg vid 4+30 m. enl. ritn.						450	-	
<u>Röcke</u> , stalpar 260 m à 0,60 = 156:-								
Stålar 600 m à 0,30 = 180:- upprättat. 164						500	-	
						4808	-	
						~~5708~~		
För ofruktadta kostnader tilläggas ca 10%						482	-	
						~~572~~		
Summa kostnad						6280	-	5.280
Umsättning utböring 50%						~~3140~~		2.570
2.) <u>Slututskning, förädlning m.m.</u>						3200	-	2.700
						~~295~~		295
Summa totala kostnader						3495	-	2.995
B. <u>Grävingskostnad.</u>								
Älfväs ingår.								
Värmsborg: Feb. 1924.								
Borgerligen Olof Olsson.								
Vid anslagsplanens fastställande har kostnaderna för föruttaget beräknats till 3495:- kronor								
varav å sökaundersas andel 3196 kronor 88 öre								
Stockholm den 23 februari 1924. P. Kung.								

Lantbrukstygelsens vägar.

Albert Smith

Betygskontrollant

H. Carlsson

I samband med av Kungl. Lant-
brukstygelsen denna dag medgiven änd-
ring i arbetsplanen har kostnaden för
företaget beräknats till 2 995 kr. varav
ä sökandenas andel 2 739 kr. 53 öre.

Höckelö den 29 juni 1928.

På Kungl. Lantbrukstygelsens vägar

Albert Smith

Rätt arkiverat bezeugt
E. Skerfvalf

Avskrift.

Arvodesräkning för syn, enl. Kap. 10 vattenlagen rörande *avskrivning*
 vid *hannan* *Ersta Fästnings* m. *gr. m. Ersta*
 mellan *av Alingsås län*.

enligt lantbruksingeniörstaxa den 31 December 1920.

§ 5.	12 st. kallelser,	st. kungörelse à 0,50	11	
§ 6., 1 a)	mättningsområd. gränser:	km. rak linie à 1,50	5	88
	"	1/96 km. krokig " à 3:		
	"	km. rak " à 3:		
	"	km. krokig " à 6:		
1 b)	åker:	43 st. ägofig. m/a 0,32 h:ar à 0,24	10	32
		13,88 h:ar à 0,78	10	83
	äng:	st. ägofig. m/a h:ar à		
		h:ar à		
	imp.:	st. ägofig. m/a h:ar à	21	15
		h:ar à	4	
§ 8.	första arket à 4:		4	50
§ 11.	50 st. punkter, mp/h:ar 3 à 0,09		4	40
	13,88 h:ar à 0,32		2	50
	begränsningskurva, öppenmark:	1 km. à 2,50	11	40
§ 13.	43 st. ägofig. m/a 0,32 h:ar, à 0,05		2	15
	13,88 h:ar à 0,10		1	39
§ 14.	införande i ägobeskrivn. av 43 st. ägofig. à 0,03			120
§ 18.	uppskattning: 43 st. ägofig. à 0,12			516
§ 20, 1)	längdprofil: 0,61 km. à 3,50		2	28
		ritblad à 3:	3	
§ 22.	sektioner: 8 st. à 0,25		2	
	våt sekt. area / m ² , - sekt. à 0,03		2	24
§ 24.	hydrografisk utredn., grundpris: 2,00		2	
	6 kv. km. à 0,02		1	12
§ 25.	best. av dimensioner: km. à 3,50		1	24
	0,65 km. à 4,50		1	32
	våt sekt. 1 m ² 0,61 km. à 0,15			325
§ 29.	kostnadsberäkning: 2 0,61 km. à 4,00		2	60
	våt sekt. 1 m ² 0,61 km. à 0,50		1	33
	0,1 % av 1670		1	67
§ 36.	brotrummar: ritarbetet: 1 st. trummar à 5,00		5	
	kostn. beräkn. / st. " à 3,00		3	
§ 37.	0,1 % av kronor 1000		2	
§ 39.	införande av höjdsiffror: 52 st. à 0,01			50
§ 41.	översiktskarta: blad à 1,00		1	
	kvkm. à 3,00		3	
§ 42.	ersättningslängd: grundtal 1,50			
	st. ersättningsbelopp à 0,25			
§ 43.	utlåtande 4/ sidor à 3,00		12	
	förening " à 3,00			
	betänkande 6 " à 3,00		18	
§ 44.	dagarvode: längdavgivning 1/2 dag à 12,00		6	
	tabeller <i>causa m. l.</i> 1/2 " à 12,00		12	
§ 49.	kopia: plankarta: första arket à 7,00		7	
	43 st. ägofig. m/a 0,32 h:ar, à 0,07		3	01
	13,88 h:ar à 0,14		1	94
	förhöjning med 25%		3	
	10 st. höjdlägestal à 0,02		1	
	kopia n:o 2			
§ 52.	längdprofil, / st. ark à 3,00		3	
	/ km. à 6,00		6	
	sekt. 8 st. à 0,25		2	
	våt " / m ² 8 st. à 0,03		1	24
	förhöjning med 30 %		3	37
	kalkering 0,75 % av förest.			
§ 53.	brotr. 1 st. à 5,00		1	50
	förhöjning med 30 %			
	kalkering 75 % av förest.			
§ 55.	avskrifter: 17 sidor à 0,75			41 25
Summa kronor:			257	44

Den, som med dessa räkning icke åtgäses,

Med denna äre utstått genom stämning
av för den reingöraren till Björke härad.
rätt. Erik Furukar, den 18 maj 1924.

Brax Leesli detraus.

Är en med rustad och lilla räkning (delvis)
i dag av föräldringarna. Den intressen-
terna anlänna, bebyggas, som van.

Maria Anderson

Red Redreasson

Uddi mras . se affici.

Brockmuisia delavayi

Avskrift

Arvodesräkning

för biträde såsom gode män vid syn rörande avdikning vid hemmanen
Erska Funkagården och Håkansgården i Erska socken av Älvsborgs län

Mattias Andersson i Torp.

resa till Funkagården och åter 1 mil....5,75

1 dag.....12- 17,75

And. Andreasson i Mjölsered.

resa till Funkagården och åter 1 mil....5,75

1 dag.....12,00 17,75

K R O N O R:.....35,50

Kviteras:

*Utdienerats ex officio.
Börgermästare i Mjölsered*

Protokoll fört vid syneförrättning i enlighet med föreskrifterna uti Kap. 10 vattenlagen, rörande avdikning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanen Erska Funkadården, Håkansgården m.fl. uti Erska socken, Bjärke härad av Älvsborgs län.

År 1921, den 18 Maj, klockan 12 midd., inställde sig undertecknad, Lantbruksingeniör, hos lantbrukaren Vitalis Andersson i Erska Funkagård, dit detta sammanträde var tillkännagivet, varefter förhandlades, som följer:

§ 1-

Ansökningen till denna förrättning samt Länsstyrelsens med anledning av densamma utfärdade förordnande upplästes. (Bil.Litt.A.)

§ 2-

Sakägarne voro till sammanträdet särskilt kallade och antecknades nu såsom närvarande: Vitalis Augustsson i Funkagården, August Törnkvist, G.H. Johansson, Sven Friberg, Karl Edvin Johansson, Ragnar Andersson, August Larsson och Emma Hallén i Håkansgården. Såsom gode män voro tillkallade och närvarande skiftesgodemännen Mattias Andersson i Torp och And. Andersson i Mjölsered av Erska socken. (Bil.litt.B.)

§ 3-

Framställd fråga, om någon jävsanmärkning förekom emot förrättningsmannen eller de gode männen besvarades med : nej.

§ 4-

Förrättningsmannen redogjorde för företaget samt för de undersökningar, han med anledning av det erhållna förordnandet låtit verkställa. Plankarta över de vattenskadade markerna framvisades även som profilritningar med kostnadsberäkningxx för arbetets utförande. Företaget diskuterades och dess nödvändighet vitsordades.

§ 5-

Härefter begävo sig synemän och intressenter ut på markerna ifråga, där synemännen besiktigade diket i fråga samt uppskattade den förbättring, som genom dikningsarbetets utförande komme att beredas åt de vattenskadade markerna.

§ 6-

Efter återkomsten från marken redogjordes för synemännens uppskattning, av vilket sammandraget och repartitionen för de närvarande upplästes. (Bil.litt. D.)

§ 7-

Härefter enades synemännen om bilagda utlåtande, vilket för de närvarande upplästes. (Bil.litt. C.)

§ 8-

Till styresmän för detta dikningsföretag valdes : Vitalis Augustsson i Funkagården , Sven Friberg i Stommen samt Carl Johansson i Funkagården.

§ 9-

Handlingar och ritningar rörande denna förrättning och detta företag skulle, tills annorlunda beslutas, förvaras hos Vitalis Augustsson i Funkagården, adr. Sollebrunn.

§ 10-

Intressenterna beslöto att till detta dikningsarbetets utförande i underdåninghet söka statsbidrag och uppdrogs detta åt den valda styresmännen med redovisning.

Styresmännen bemyndigades att nu genast anskaffa , på enskild väg, medel för förrättningens likviderande samt för att snarast kunna påbörja dikningsarbetet.

§ 11-

Sedan härefter § 85 uti Kap. 11 vattenlagen blivit för de närvarande upplästa samt synemännens arvodesräkningar företedda, förklarades nu, då ingen - på förfrågan - hade något vidare att till detta protokoll anföra, denna syneförrättning avslutad.

Erska Funkagården den 18 Maj 1921.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Mattias Andersson.

And. Andreasson.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Som förening icke kunde åstadkommas beträffande det företag, som avser avdikning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanen Erska Funkagården och Håkansgården uti Erska socken, Bjärke härad av Älvsborgs län, få synemännen rörande detta företag härmed avgiva ~~ett~~ följande

U T L Å T A N D E.

Företaget är att anse såsom ett dikningsföretag av mindre beskaffenhet.

Emot företagets utförande synes icke möta något laga hinder.

Företaget avser, att genom uppgrävning av det avloppsdike, som för närvarande sträcker sig nedanför ifrågavarande marker utmed och norr om allmänna landsvägen emellan Erska och Lagmansered, få dessa nu vattenskadade marker så torrlagda, att de icke endast skyddas från översvämning utan även så att de med fördel kunna täckdikas.

Förrättningsmannen har upprättat plankarta över dessa vattenskadade marker och därvid såsom vattenskadad medtagit all mark, belägen inom 1,35 m. höjd över dikets nuvarande medelvattenstånd, jämfört med en kurva, belägen 0,50 m. över Högvattenståndet.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till denna avdiknings utförande och därvid beräknat det nederbördsområde, vars överflödiga vatten skall genom diket i fråga avföras till c:a 4 kv. km. och avrinning vid flod till 70 sekundliter pr. kv. km. Dikningsförslaget framgår av närslutna ritningar, som visar att dikningsarbetet börjar 50 m. nedanför avvägningspunkten n:o 6 med ett bottenläge av + 2,60 m. i förhållande till det vid undersökningen använda horisontalplanet. Bottenlutningarna bliva starka och nya dikesbotten vid n:o 0 innehåva höjdläget + 4,20 m.

Sidolutning 1:1,0 bottenbredd 0,30 m. Diket utvidgas enbart åt åkersidan, och landsvägens slänt får icke röras utan skall densamma fortsätta i nuvarande lutning ned till nya dikesbotten.

Sju stycken brotrummor ombyggas enligt normalritning med 0,50 m.

öppning.

Till skydd för vägfarande uppsättes på dikandes bekostnad å sträckan n:o 0 till n:o 6 ett räck av trä, enligt ritning.

Synemännen hava uppskattat den båtnad, som genom denna diknings utförande kommer att beredas de vattenskadade markerna. Synemännen hava härvid sökt beräkna dessa markers nuvarande nettoavkastning pr år uti deras vattenskadade skick samt den avkastning samma marker kunna anses lämna pr. år, torrlagda enligt förslaget. Synemännen hava härvid tagit hänsyn såväl till markens respektive höjdläge över den bestämmande vattenytan som äver till dess naturliga beskaffenhet och belägenhet i övrigt.

Med Anledning av vad sålunda förekommit få synemännen rörande detta företag nu bestämma följande:

- 1:o) Den av förrättningsmannen upprättade plankartan skall ligga till grund för beräkningen av den areal, med vilken varje intressent skall i företaget deltaga.
- 2:o) Det av förrättningsmannen upprättade förslaget till dikningen skall vid arbetets utförande noggrant följas, och äro intressenterna, därest statsbidrag sökes och erhålles, skyldiga ställa sig till efterrättelse av vederbörande föreskrivna eventuella ändringar uti detta förslag.
- 3:o) Gemensamma kostnader nu och för framtiden delas intressenter emellan, eftersom var och en av dem genom företagets utförande erhåller förbättrad mark, sådan denna förbättring finnes uträknad i uti synemännens uppskattningslängd med den därtill fogade repartitionslängden.
- 4:o) Gemensamma kostnader nu vid arbetets utförande äro: kostnaden för dikets uppgrävande å hela den ifrågavarande sträckan, kostnaden för broarnes ombyggande, kostnaden för landsvägsräckets uppsättande ävensom kostnaden för denna syneförrättning samt statsbidrags sökande.

Gemensamma kostnader för framtiden äro kostnaderna för dikets framtida underhåll och ränsning.

5:o) Hela dikningsarbetet skall vara fullständigt fullbordat inom ett år, efter sedan detta utlåtande vunnit laga kraft, men om statsbidrag till arbetets utförande sökes, inom ett år, efter sedan sådant bidrag beviljats.

6:o) Diket utvidgas enbart åt åkersidan, uppkastad dikesjord, vilken enbart får läggas på åkern, får ej hopas närmare dikets nya kant än(en) 1,00 m. och skall vara från dikets närhet bortförd inom fem år, efter sedan dikningen fullbordats, svarande härvid varje jordinnehavare för sin mark, utan ersättning. Vid uppsättandet av vägräcket underrättas vägstyrelsen, vars föreskrifter följas.

7:o) För jord, som till dikets förstörande åtgår, betalas ingen ersättning, ej håller betalas sådan för annan skada eller intrång, som genom dikningens utförande - med nödvändighet - vållas

8:o) Avloppsdiket skall för framtiden genom de valde styresmännens försorg noggrant ränsas minst vart fjärde år. Vid sådana tillfällen uppkastas räns, vilket endast får läggas åt åkersidan, bortföres genast av vederbörande jordinnehavare utan ersättning, var för sin mark.

Den som är missnöjd med detta utlåtande eller med denna förrättning äger att mot desamma ingiva besvär, i enlighet med vad som stadgas uti Kap. 11, § 85 i vattenlagen, till Västerbygdens Vattendomstol, adr. Vänersborg.

Erska Funkagården den 18 Maj 1921.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Mattias Andersson.

And. Andreasson.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Uppskattningsslängd över vattenuskadad mark, tillhörande
hemmanen Erska Frukagården, Hakausgården m. fl. i
Erska socken, Bjärke härad, av Florsborgs län.

Ägofigurens n:o å plankarta	Hemmans, lägenheter och innehavares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar			Avkastning pr år o. här före torrläggningen	Avkastning pr år o. här efter torrläggningen	Skilnad = ökad avkast- ning pr år o. här	Avkastning pr år o. ägofigur före torrläggningen	Avkastning pr år o. ägofigur efter torrläggningen	Ökad avkastning pr år och ägofigur = förbättring	Summor och repartition
		åker, som förbättra- ras	till odling föreslagen mark	annan mark							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<u>1/2 mte Erska Frukagården</u>										
	<u>Vitalis Augustsson (Säkande)</u>										
1	åker, mylla på lera	48			60	100	40	2880	48	-	1920
2	" " "	62			40	100	60	2480	62	-	3720
3	" " "	53			10	100	90	530	53	-	4770
4	" " "	50			10	100	90	5	50	-	45-
5	" " "	56			40	100	60	2240	56	-	3360
6	" " "	48			60	100	40	2880	48	-	1920
7	" " "	52,5			60	100	40	3150	5250	21	-
8	" " "	19			40	100	60	760	19	-	1140
9	" " "	71			40	100	60	2840	71	-	4260
10	" " "	50			10	100	90	5	50	-	45-
11	" " "	15			30	100	70	450	15	-	1050
	<u>Summa</u>	<u>524,5</u>	"	"	"	"	"	<u>19210</u>	<u>52450</u>	"	<u>33240</u>
	<u>1/2 mte Erska Hakausgården</u>										
	<u>Aug. Pöckqvist (Säkande)</u>										
12	åker, mylla på lera	35			60	100	40	21	35	-	14-
13	" " "	20			40	100	60	8	20	-	12-
14	" " "	20			20	100	70	6	20	-	14-
15	" " "	38			30	100	70	1140	38	-	2660
16	" " "	56			40	100	60	2240	56	-	3360
17	" " "	14			20	100	80	280	14	-	1120
18	" " "	14			60	100	40	840	14	-	560
	<u>typt</u>	<u>197</u>	"	"	"	"	"	<u>80</u>	<u>197</u>	<u>117</u>	"

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trakt	197	"	"	"	"	"	80 -	197 -	117 -	" "
19	åker, uylla på lera	" 25			30	100	70	750	25 -	1750	
	Summa	222	"	"	"	"	"	8750	222 -	" "	134 50
	<u>1/4 m. Erska Hå-</u>										
	<u>gård</u>										
	<u>E. E. Johansson</u>										
20	åker, uylla på lera	" 29			60	100	40	1740	29 -	1160	
21	" " "	" 22			40	100	60	880	22 -	1320	
22	" " "	" 19.5			30	100	70	585	19 50	1365	
	Summa	" 70.5	"	"	"	"	"	3205	70 50	" "	38 45
	<u>1/4 m. Erska Hå-</u>										
	<u>gård</u>										
	<u>P. Agnar Andersson (Sohank)</u>										
23	åker, uylla på lera	" 72			30	100	70	2160	72 -	50 40	
24	" " "	" 64			40	100	60	2560	64 -	38 40	
	Summa	136	"	"	"	"	"	4720	136 -	" "	88 80
	<u>Lägerhult</u>										
	<u>Storvallen No 1</u>										
	<u>Iven Friberg</u>										
25	åker, uylla på lera	" 20			60	100	40	12 -	20 -	8 -	
26	" " "	" 12.5			40	100	60	5 -	12 50	750	
27	" " "	" 36.5			40	100	60	1460	36 50	2190	
28	" " "	" 75			50	100	50	3750	75 -	3750	
29	" " "	" 30			40	100	60	12 -	30 -	18 -	
30	" " "	" 04			60	100	40	240	4 -	160	
31	" " "	" 38			40	100	60	1520	38 -	2280	
32	" " "	" 04.5			50	100	50	225	4 50	225	
33	" " "	" 06			50	100	50	3 -	6 -	3 -	
	Summa	226.5	"	"	"	"	"	10395	226 50	" "	122 55

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Ante Erska Vä-										
	hausgården,										
	Gustaf Larsson										
34	åker, mylla på lera	"	07		60	100	40	420	7	-	280
35	"	"	06,5		30	100	70	195	650		455
40	"	"	78		30	100	70	2340	78	-	5460
41	"	"	37		80	100	20	2960	37	-	740
	<u>Summa</u>		128,5	"	"	"	"	5915	12850	"	6935

	Lägerhet Stommen										
	N ^o 2 ⁴⁹ .										
	G. W. Johansson										
36	åker, mylla på lera	"	09,5		60	100	40	570	950		380
37	"	"	08		30	100	70	240	8	-	560
	<u>Summa</u>		17,5	"	"	"	"	810	1750	"	940

	Lägerhet Stommen										
	N ^o 2 ⁵¹ .										
	Emma Wallén										
38	åker, mylla på lera	"	06,5		60	100	40	390	650		260
39	"	"	11		30	100	70	330	11	-	770
	<u>Summa</u>		17,5	"	"	"	"	720	1750	"	1030

	Ante Erska Vä-										
	hausgården										
	Aug. Larsson										
42	åker, mylla på lera	"	14		90	100	10	1260	14	-	140
43	"	"	31		80	100	20	2480	31	-	620
	<u>Summa</u>		45	"	"	"	"	3740	45	-	760

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Lauumaudrag										
1/8	Ersta Finkagården										
"S"	Vitalis Augustsson	5 24,5	"	"	"	"	"	192 10	524 50	"	332 40
1/32	Ersta, Våkausgård										
"S"	Aug. Törnkvist	2 22	"	"	"	"	"	87 50	222 -	"	134 50
1/64	Ersta Våkausgård										
	E. E. Johansson	" 70,5	"	"	"	"	"	32 05	70 50	"	38 45
1/64	Ersta Våkausgård										
"S"	Agvar Andersson	1 36	"	"	"	"	"	47 20	136 -	"	88 80
Lag.	Stommen N: 1										
"S"	Iren Friberg	2 26,5	"	"	"	"	"	103 95	226 50	"	122 55
1/4	Ersta Våkausgård										
	Gustaf Larsson	1 28,5	"	"	"	"	"	59 15	128 50	"	69 35
Lag.	N: 249										
"S"	E. V. Johansson	" 17,5	"	"	"	"	"	8 10	17,50	"	9 40
Lag.	N: 251										
	Emma Wallén	" 17,5	"	"	"	"	"	7 20	17,50	"	10 30
1/64	Ersta Våkausgård										
	August Larsson	" 45	"	"	"	"	"	37 40	45 -	"	7 60
Summa		13 88	"	"	"	"	"	574 65	1388 -	"	813 35

Sämnade efter bästa förmåga uppskattat
och rätat uträknat belopp, Ersta Finkagården den 18 maj 1921
ex officio:

Protokollbildande
Matthias Andersson
And. Andersson

Vidimeras ex officio:

Stadens ledamöter

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
under Repartition											
1/8	Ersta Finkb. Vitalis Augustsson deltagar med förbehåll av							332 40			40,87 %
1/32	Ersta Wäkausgård,										
"S"	Aug. Torckvist			"	"	"	"	134 50		"	16,54 %
1/4	Ersta Wäkausgård,			"	"	"	"				
	C. E. Johansson			"	"	"	"	38 45		"	4,73 %
1/4	Ersta Wäkausgård,			"	"	"	"				
"S"	Ragnar Fredriksson			"	"	"	"	88 80		"	10,91 %
Lag.	Holmsten N:1			"	"	"	"				
"S"	Lou Friberg,			"	"	"	"	182 55		"	15,07 %
1/4	Ersta Wäkausgård,			"	"	"	"				
	Gustaf Larsson			"	"	"	"	69 35		"	8,53 %
Lag.	N:2 49.			"	"	"	"				
"S"	G. W. Johansson			"	"	"	"	9 40		"	1,15 %
Lag.	N:2 57.			"	"	"	"				
	Emma Wallin			"	"	"	"	10 30		"	1,27 %
	Ersta Wäkausgård,			"	"	"	"				
	August Larsson			"	"	"	"	7 60		"	0,93 %
									Lag 81335	-	100,00 %

Renskörd given den 18.5.1921.
 Bror Axel Hildebrandt
 Utdienerat ex officio
 Bror Axel Hildebrandt

Utdrag.

Bil.litt. E.

Till Västerbyggdens Vattendomstol.

För att, jämlikt för mig gällande instruktion, bifoga vederbörandes framställningar om statsbidrag till torrlägningsföretag, får jag härmed vördsamt hemställa om **b e v i s** att mot nedanstående syneförrättningar, vilka av mig handlagts i enlighet med föreskrifterna uti Kap. 10 av vattenlagen, besvär icke inom laga tid hos Vattendomstolen anförts, nämligen:

~~syneförrättning. förändring. avskrivning. vid hemmanen. Funkegårdens. Håkane~~
gårdens m.fl. uti Erska socken av Älvsborgs län, - Länsstyrelsens förordnande är daterat den 22.4.1920, - förrättningen är avsluyad den 18.5.1921, -

Vänersborg den 6 Februari 1922.

I tjänsten:

Bror Emil Hildebrand.

Att, såvitt här förda diaries urvisa, emot ovannämnda syneförrättningar besvär icke inom föreskriven tid anförts hos Västerbygds Vattendomstol, betygar

Vänersborg den 6 Februari 1922,

av Vattenrättsdomareämbetet:

Hugo von Sydow.

Mätt utdraget betygar ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

Bil.litt. F.

Undertecknade förklara härmed, att vi till det företag, som avser avdikning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Erska Funkagården och Håkansgården m.fl.uti Erska socken av Älvsborgs län, enligt syneförrättning av den 18 Maj 1921, önska erhålla statsbidrag, såväl län som anslag.

Erska Funkagården den 18 Maj 1921.

Sven Friberg

Vitalis Augustsson

August Törnkvist

G.H.Johansson

Ragnar Andersson

Karl E.Johansson

Emma Halin

A.S.Larsson

Förestående namnteckningar bevittna:

Mattias Andersson. And.Andreasson.

Vidimeras ex officio:

Ernst Wifvick Brandt

B e v i s .

Vid den 20 oktober 1922 verkställd kontrollering av arbetena för det företag, som avser avdikning av vattenskadad mark, hörande till hemmanen Erska, Funkag., Håkansg. m.fl. i Erska socken, Älvsborgs län, vilket företag skall utföras enligt vid syneförrättning år 1921 upprättat förslag, befanns att det till upptagande ifrågakommande avloppsdiket hade varit föremål för uppgrävning och till ombyggnad föreskrivna vägtrummor för uppförande.

Mot de utförda arbetena var emellertid följande att erinra:

- 1/ Vid 6+40 m. var diket 12 cm. för grunt;
" 6+0 " " " 12 " " " ;
" 5+0 " " " 10 " " " ;
" 2+30 " " " 12 " " " ;
ark " 1+75 " " " 13 " " " .
- 2/ Den i stället för öppet dike anlagda täckta ledningen å sträckan 1+95 m. - 2+25 m. låg 12-13 cm. för grunt. *ark*
- 3/ Trumman vid 5+50 m. var 9 cm. för grund.

gsh " " 1- " hade blott 0,3 ms. bred öppning och var uppförd av kullersten.

Samtliga trummor hade blott en längd av 3 m. under det förslaget ~~av~~
~~gär~~ 4 ms. längd.

Vad de anlagda täckta ledningarne å sträckan 3+14 - 3+34 m. om 15" och 1+95 - 2+25 m. om 12" ^{*beträffande*} å 15" invändig diameter ^{*synas*} dessa ledningar vara tillfyllest för ett nöjaktigt avledande av vatten.

När de under 1/ 2/ och 3/ här ovan anmärkta brister blivit avhjälpda samt föreskrivet räckverk utmed bygdevägen uppsatts, är företaget av beskaffenhet att kunna godkännas. Vänersborg den 4 mars 1924.

H. Carlsson
Lantbruksingeniör.



Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som

Vitalis Augustosson, ägare av $\frac{1}{8}$ akt. Erska Funkegård
Iren Friberg, " " lög. Stommen 121
Carl Johansson, " " $\frac{1}{64}$ akt. Erska Håking. 2

genom ett av denn den 11/12 1924 undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, sig åtagit, beträffande
det företag, som avser avdikning av vattenskadad mark inom Erska och Stom-
men i Erska socken av

ÄLVSBORGS LÄN

ävensom för återbäring, i fall emot kontraktet brytes, av det till detta arbete lyftade anslaget utan återbetalningsskyldighet, gå undertecknade en för håda och håda
för en i full borgen såsom för egen skuld; gällande denna förbindelse jämväl för den händelse någon förändring i den för nämnda arbetes utförande fastställda plan skulle med vederbörande myndighets tillstånd ske, eller förlängning i tiden för samma arbetes fullbordande skulle i behörig ordning medgivas; vilket härmed försäkras.

Erska Funkegård den 26 Augusti 1924.

N. J. Fjörnkriste Sollebrunn

N. Ragnor Andersson " Sollebrunn

Att

N. Fjörnkriste Sollebrunn och Ragnor Andersson

Vänd!

S. Sollebrunn

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Ludvig Johansson

Adress:

Sollebrunn

M. Anna Johansson

Adress:

M. Sollebrunn

Att hemmansägaren August Törnkvist och kvarnägaren Ragnar Andersson från Sollebrunn, vilka å omstående sida iklätt sig borgen, en för båda och båda för en anses vederhäftiga för densammas fullgörande, intygas härmed på begäran.

Sollebrunn den 27 augusti 1927.

E. M. J. Järke
Landsfiskal i Järke distrikt.

Med stöd av Kungl. brevet den 25 januari

1924 godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen denna borgensförbindelse.

Stockholm den 1 oktober 1927

Carl L. Lantbruksstyrelsen

Carl L. Lantbruksstyrelsen

Obs! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande Länsstyrelse, Domare, Landsfogde eller Landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

Fjellström bærer

nr 23264/37

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Stockholm.

Med anledning av skrivelsen angående torrlägningsföretaget Erska och Stommen i Erska socken av Älvsborgs län får jag härigenom vördsamt meddela följande:

1. Rörledningen å sträckan 1+95 - 2+25 är genomdragen trumman vid 2+24 och består densamma av 15" rör med undantag av 6 st. 12" rör genom förenämnda trumma. Rörledningens profilläge är vid punkten 1+95 = +3,82 m. samt vid punkten 2+25 = +3,68 m. Rörmynningarna äro ej skyddade av sten eller betongmurar utan av jord och grästorv och är av trumman vid 2+24 synlig endast täckhallarna.
2. Av trumman vid 3+10 är sidomuren uppströms och täckhallarna synliga och är den förra utförd av kilad sten i gott förband. Rörledningen vid 3+14 - 3+34 är utförd av 15" cementrör och fortsätter densamma omedelbart från trumman vid 3+10 samt är i jämnhöjd med markytan täckt av jord. Samma anordning vid rörmynningen vid 3+34 som vid 2+25 och 1+95. Profilläge å trumbotten vid 3+10 = +3,36 m. samt å rörmynningen vid 3+34 = +3,30 m. Slambassäng saknas vid båda rörledningarnas mynning.
3. G.H. Johansson har i likhet med övriga delägare i företaget tecknat sitt namn å den skrivelse varå önskas avstå från andel i lånet.

Medföljande ett av lantbruksingenior C.B. Carlson

och ett av undertecknad utfärdat bevis, en ansökning om ändring av fastställd plan, en ansökning om avstående från beviljat lån, två häften handlingar och två ritningar återställas härjämte.

Vänersborg den 12 juni 1928.

Nils Gustafsson

e. lantbruksingeniör.

ändr. i plan dnr 23262/27

Godk 27/6 28

23264
Lantbruksstyrelsen
14 DEC. 1927B E V I S.

Vid den 30 september 1927 verkställd kontrollering av arbetena för det företag, som avser avdikning av vattenskadad mark hörande till hemmanen Erska Funkagården, Håkansgården m.fl. i Erska socken, Älvsborgs län, vilket företag skall utföras enligt vid syneför rättning år 1921 upprättat förslag, befanns, att de brister, som anmärkts i lantbruksingenjören C.B. Carlsons bevis av den 4 mars 1924 delvis blivit avhjälpda.

Mot företaget var att anmärka följande:

- 1:o Trummorna vid 4+64 och 4+84 hade en längd av 3 meter i stället för i förslaget angivet 4 meter.
- 2:o I stället för öppet dike voro anlagda täckta ledningar å sträckan 3+14 - 3+34 med 15" diameter samt å sträckan 1+95 - 2+25 med 12" å 15" diameter.

Då intressenterna i företaget genom detsamma arbetsstyrelse ämnat ansöka hos Kungl. Lantbruksstyrelsen om den ändring i den fastställda arbetsplanen, att trummorna vid 4+64 och 4+84 måtte få utföras med en längd av 3 meter samt att i stället för öppet dike de ovan nämnda rörledningarna få användas, synes mig, att under förutsättning att detta beviljas, företaget är av beskaffenhet att kunna förordas till godkännande.

Vänersborg den 5 december 1927.

Karl Gustafsson

e. lantbruksingenjör.

