



**Akt nr:**

**P-E1a-0345**

**\*AU\$P-E1a-0345\***

188.

Bar.

P

1-0345

1828

## KONTRAKT.

Sedan Kungl. Majt den 3 april 1925 för  
upptagande av avloppsdiken genom ägor till 1/2 mantal Saxtorp i Rän-  
nelanda socken av

ÄLVSBORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson  
den 26 januari 1924 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även  
beviljat *dels lån* med ettusenfemhundra (1.500)  
kronor att utgå från odlingslånefonden och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med  
fyrahundranittio (490) kronor att utgå från  
allmänna *avdikningsanslaget*, ha *1/2* undertecknad, som enligt ~~företett~~  
*av de intressenter i frälaget*,  
protokoll, hållet den  
av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse förtraendeman för företaget,  
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Majts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-  
trakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtag~~et~~ och för-  
binder mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen  
med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta <sup>mig</sup>~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1925 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1927 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller <sup>jag</sup>~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa <sup>mig</sup>~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Sackof den 27 juni 1925  
Carl V. Olsson. ägar ov 1/2 mbb. Sackof

Att Carl V. Olsson i Sackof

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Carl M. Pellerson  
Adress: Guntorp

Arthur Johansson  
Adress: Vattnebole


Båda Renland  
Med stöd av Kungl. brevet den 3 april  
1925 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen  
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta  
kontrakt.

Stockholm den 24 juli 1925.

*Carl M. Pellerson*

*Arthur Johansson*

P 1-0345



Postskrift.

Genom Kungl. Maj: ts nådiga brev den 3 april 1925  
fastskäld till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19 maj 1925


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Poststycket i tjänstens vägnar:

*W. Carlsson*

Översiktskarta.



1:100.000.

Avskrift:

B e t ä n k a n d e

angående upptagande av avloppsdiken genom ägor till 1/2 mtl. Saxtorp  
i Rännelanda socken, Älvsborgs län.

Läge:

Hemmanet Saxtorp ligger c:a 2,5 km. västerut från Rännelanda kyrka,  
belägen omkring 10 km. nordväst från Högsäters station å Uddevalla -  
Lelångens järnväg. Det område, om vars bättre torrläggning fråga är,  
ligger omedelbart väster om gården och finnes utmärkt å vidstående över-  
siktskarta med gul färg.

Beskaffenhet:

Markområdet ifråga har tidigare varit föremål för odling men är på  
grund av otillräckligt avlopp besvärat av vatten såväl vid flöden som  
även vid ordinärt vattenstånd i avloppet.

Jordmånen består av till dels lermylla på lera till dels av torv- och  
svämjord på lera.

Areal:

Området innefattar: 4,65 hektar åker

0,065 " äng

0,055 " hagmark

Summa: 4,770 hektar.

Vattenavledning:

Vattnet från området och detta angränsande terräng rinner till ett i  
samband med uppodlingen reglerat mindre vattendrag, som framgår genom om-  
rådet i sydlig huvudriktning till Härösjön. Detta vattendrags nederbörds-  
område överstiger icke 150 hektar och den vattenmängd avloppet har att

avleda kan skattas till högst 300 liter i sekunden och i medeltal under växttiden till 20 liter i sekunden.

I det med hänsyn till en ändamålsenlig torrläggning av den vattenbesvärade marken till upptagande föreslagna avloppet, vilket skulle erhålla en minsta bottenlutning av 1:1000, bottenbredd å sträcka med sådan lutning av 0,50 m. och slänt 1:1- har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid ett vattenstånd icke överstigande 0,50 m. och medelvattenmängden vid c:a 20 ms. vattendjup. Jämte här avhandlade avlopps upptagande ingår i företaget även uppgrävning av ett mindre sidodike, vilket i likhet med huvudavloppets övre del, erhålla 0,3 m. bb. och slänt 1:1-. Med de djup och övriga dimensioner å avloppet, förslaget innebär, kan den av avloppet för sin torrläggning beroende marken täckdikas till mellan 1 och 1,2 ms. djup, vilket för ifrågavarande jord bör vara tillfyllest.

I samband med avloppets upptagande ombygges befintliga trummor för vägar över avloppet, och böra dessa trummor hava en genomgångsöppning för vattnet av minst 1-x 1- meter.

Den i beskrivningen upptagna ågofiguren ~~no~~ 2.-om blott 0,065 h:ar är icke av beskaffenhet att böra uppodlas till åker, då den ligger i samband med en skarpt sluttande ångstrakt, som bör bibehållas såsom ång. Någon egentlig odling kommer alltså ej ifråga.

#### Kostnad:

Kostnaden för vattenavloppens upptagande har beräknats till 1830:- kronor.

Båtnåd:

Båtnaden genom vattenavledningsarbetena har uppskattats till ett värde av 2327 kr. 25 öre.

Utförande:

Vid utförandet skall iakttagas:

- 1/ att avloppsdikena uppgräves till de dimensioner förslaget angiver och vilka finnas beskrivna i särskild grävningslista.
- 2/ att uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg lägges minst 0,6 meter från dikenas kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1--.
- 3/ att vid svankor i markytan, vid tillstötande öppna diken samt i övrigt på minst var 40 de. meter öppningar anordnas i jordsträngarne så att dagvattnet från angränsande terräng kan fritt nedrinna i diken samt
- 4/ att trummor bygges av kilad sten i gott förband enligt ritning.

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna utföras under loppet av två år, och arbetstiden bestämmas härtill.

Statsbidrag:

Företaget är väl värt att komma till utförande och att understödjas med till dylika företag anvisade statsmedel. Enligt villkoren för tillgodonjutande av statsbidrag från allmänna avdkningsanslaget skulle till företaget ifråga kunna påräknas bidrag från nämnda anslag till belopp motsvarande högst tredjedelen av kostnaden för vattenavledningen och utredningen härför eller i jämnat tal 660: - kronor, och till återstoden av nämnda kost-

nad lån från odlingslånefonden kunna erhållas och alltså med 1330.- kronor.

Handlingar m.m.:

Betänkandet åtföljes av:

Översiktskarta;

~~Tabeller litt A och B;~~

Kostnadsförslag bil. C;


Grävningslista bil. D;

Ägobeskrivnings- och värderingslängd bil. E;

Arvodesräkning;

Plan, profil- och sektionsritningar i ett blad.

Vänersborg den 26 januari 1924.



Lantbruksingeniör.

| 7                                                                                                                          | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| <p><u>Värderingslängd</u><br/> över vattensjukt mark till hemmanet <u>Saxtorp</u><br/> i Rännelanda socken, Århus län.</p> |   |   |    |    |    |    |    |    |    |

| 1       | 2     | 3     | 4               | 5                | 6                             |
|---------|-------|-------|-----------------|------------------|-------------------------------|
| Stamn   | Stamn | Stamn | Littera i karta | Figureras nummer | Ägare och ägobeskrifning      |
| Sackorp |       | 1/2   | -               |                  | Carl. V. Olsson               |
|         |       |       |                 | 1                | åker, beruggla på lera        |
|         |       |       |                 | 2                | ägg - - - -                   |
|         |       |       |                 | 3                | åker - - - -                  |
|         |       |       |                 | 4                | - - torv och skumjord på lera |
|         |       |       |                 | 5                | - - - - -                     |
|         |       |       |                 | 6                | - - - - -                     |
|         |       |       |                 | 7                | - - - - -                     |
|         |       |       |                 | 8                | - - - - -                     |
|         |       |       |                 | 9                | - - - - -                     |
|         |       |       |                 | 10               | - - - - -                     |
|         |       |       |                 | 11               | - - beruggla på lera          |
|         |       |       |                 | 12               | - - - - -                     |
|         |       |       |                 | 13               | - - - - -                     |
|         |       |       |                 | 14               | - - - - -                     |
|         |       |       |                 | 15               | - - - - -                     |
|         |       |       |                 | 16               | - - - - -                     |
|         |       |       |                 | 17               | - - - - -                     |
|         |       |       |                 | 18               | - - - - -                     |
|         |       |       |                 | 19               | - - - - -                     |
|         |       |       |                 | 20               | - - - - -                     |
|         |       |       |                 | 21               | - - - - -                     |
|         |       |       |                 | 22               | - - - - -                     |
|         |       |       |                 | 23               | - - - - -                     |
|         |       |       |                 | 24               | - - - - -                     |
|         |       |       |                 | 25               | - - - - -                     |
|         |       |       |                 | 26               | hagmark                       |
|         |       |       |                 | 27               | avloppsdikey                  |
|         |       |       |                 |                  | Summa:                        |

| 7      | 8                 | 9                         | 10                                 | 11          | 12                            | 13           | 14                            | 15                 | 16 |
|--------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------|----|
| Preal  |                   |                           |                                    | Värde       |                               |              |                               |                    |    |
| åker   | ordnings-<br>mark | ämg och<br>duglig<br>mark | innsedi-<br>munt och<br>högl. mark | före<br>har | förelaget<br>fö ågo-<br>figur | efter<br>har | förelaget<br>fö ågo-<br>figur | Naturals<br>värde. |    |
| har ar | har ar            | har ar                    | har ar                             | kr          | kr ö                          | kr           | kr ö                          | kr ö               |    |
| 11.8   |                   |                           |                                    | 1300        | 153 40                        | 1600         | 188 80                        | 35 40              |    |
|        | 06.5              |                           |                                    | 1000        | 65 -                          | 1200         | 78 -                          | 13 -               |    |
| 08.5   |                   |                           |                                    | 1300        | 110 50                        | 1600         | 136 -                         | 25 50              |    |
| 29.-   |                   |                           |                                    | 1000        | 290 -                         | "            | 464 -                         | 174 -              |    |
| 25.-   |                   |                           |                                    | 900         | 225 -                         | "            | 400 -                         | 175 -              |    |
| 25.-   |                   |                           |                                    | "           | 225 -                         | "            | 400 -                         | 175 -              |    |
| 14.5   |                   |                           |                                    | "           | 130 50                        | "            | 232 -                         | 101 50             |    |
| 19.-   |                   |                           |                                    | "           | 171 -                         | "            | 304 -                         | 133 -              |    |
| 17.-   |                   |                           |                                    | "           | 153 -                         | "            | 272 -                         | 119 -              |    |
| 34.-   |                   |                           |                                    | 1000        | 340 -                         | "            | 544 -                         | 204 -              |    |
| 17.5   |                   |                           |                                    | 1300        | 210 -                         | "            | 280 -                         | 70 -               |    |
| 10.-   |                   |                           |                                    | 1400        | 140 -                         | "            | 160 -                         | 20 -               |    |
| 04.-   |                   |                           |                                    | 1100        | 44 -                          | "            | 64 -                          | 20 -               |    |
| 43.-   |                   |                           |                                    | 1000        | 430 00                        | "            | 688 -                         | 258 -              |    |
| 11.3   |                   |                           |                                    | 1400        | 158 20                        | "            | 180 80                        | 22 60              |    |
| 30.5   |                   |                           |                                    | "           | 427 -                         | "            | 488 -                         | 61 -               |    |
| 26.-   |                   |                           |                                    | 1200        | 312 -                         | "            | 416 -                         | 104 -              |    |
| 09.3   |                   |                           |                                    | 1100        | 102 30                        | "            | 148 80                        | 46 50              |    |
| 14.5   |                   |                           |                                    | 950         | 137 75                        | "            | 232 -                         | 94 25              |    |
| 12.7   |                   |                           |                                    | "           | 120 65                        | "            | 203 20                        | 82 55              |    |
| 13.-   |                   |                           |                                    | "           | 128 50                        | "            | 208 -                         | 84 50              |    |
| 21.2   |                   |                           |                                    | 1400        | 296 80                        | "            | 339 20                        | 42 40              |    |
| 30.-   |                   |                           |                                    | 1250        | 375 -                         | "            | 480 -                         | 105 -              |    |
| 17.7   |                   |                           |                                    | 1200        | 212 40                        | "            | 283 20                        | 70 80              |    |
| 20.5   |                   |                           |                                    | "           | 246 -                         | "            | 328 -                         | 82 -               |    |
|        |                   | 05.5                      |                                    | 350         | 19 25                         | 500          | 27 50                         | 8 25               |    |
|        |                   |                           | 24.5                               | -           | -                             | -            | -                             | -                  |    |
| 4 65.- | 06.5              | 05.5                      | 24.5                               |             | 5 218 25                      |              | 7 545 50                      | 2 327 25           |    |

| 1                  | 2                           | 3              | 4                             | 5 | 6 |
|--------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------|---|---|
|                    | Saxtorp den 2 november 1923 |                |                               |   |   |
| C. B. Carlsson     |                             | C. M. Paulsson | Ferd. Lousson                 |   |   |
| Lantbruksingenjör. |                             |                | Skiftesordemån <sup>2</sup> . |   |   |

# Kostnadsförslag

till upptagande av avloppsdikeyrarna ägor till kommunen  
Saxorp i Rönneklanda socken, Skövde län.

A. Vattenledningen:

Pr. 0.65 kr.

| Sticksbäckar                                                 | Läge      | Längd i meter | Arbete, jordart m. m.                                          | Antal | i kronor | Kostnad |   | Summa |    |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|---|-------|----|
|                                                              |           |               |                                                                |       |          | kr      | ö | kr    | ö  |
| A-B-C                                                        | 0-1+60    | 160m          | Grus och sten, lerbl.                                          | 100   | 3.-      | 300     | - |       |    |
|                                                              |           |               | Stenbl. lera                                                   | 100   | 2.-      | 200     | - |       |    |
|                                                              |           |               | Berg                                                           | 15    | 12.-     | 180     | - | 680   | -  |
|                                                              | 1+60-3+50 | 190m          | Lera                                                           | 400   | 0.80     | -       | - | 320   | -  |
|                                                              | 3+50-5+60 | 210m          | -"-                                                            | 170   | 0.80     | -       | - | 136   | -  |
| B-D                                                          | 7-8+80    | 180m          | -"-                                                            | 220   | 0.80     | -       | - | 176   | -  |
|                                                              |           | 140           | Ombyggnad av ägoräktstunneln vid 0+80 m. 1x1,20x3m. euf. ritu. | 1005  |          |         |   | 150   | -  |
|                                                              |           |               | Ombyggnad av ägoräktstunneln vid 2+10, 1x1x3m. euf. ritu.      |       |          |         |   | 200   | -  |
|                                                              |           |               | För oförutsedda fall m. m. tilläggas ca 10%                    |       |          |         |   | 168   | -  |
| Summa kostnad, kronor                                        |           |               |                                                                |       |          |         |   | 1830  | -  |
| Kostnad för undersökning, förslag och utredning euf. räkning |           |               |                                                                |       |          |         |   | 160   | 74 |

B. Odling: Tugan

Totalkostnad, kronor

1990 74

Vänersborg den 26 januari 1924

W. Karlsson

Lantbruksingenjör

Vid artstyrelsens fastställelse har kostnaden beräknats till 1990 kronor 74 öre.

Skövde den 19 maj 1925

H. Nangl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Peter J. Smith

# Grävningsskista

för upptagande av avlappsdikey gräsa ägar till hemmet  
Saxtorp i Råmmlanda socken, Årsvärds län.

| Anläggningens<br>bottennummer | Anläggningens<br>höjd från fö-<br>rande påli i me-<br>ter | Djup | Botten-<br>bredd | Dag-<br>bredd | Anmärkingar |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------------------|---------------|-------------|
| Meter                         |                                                           |      |                  |               |             |

## Dikessträckan A-B-C.

|      |       |      |      |      |                                                               |
|------|-------|------|------|------|---------------------------------------------------------------|
| 0 -  | -     | -    | 0.50 | -    | Stäut 1:1-                                                    |
| 0+40 | 40 m. | 1.10 | -    | 2.70 |                                                               |
| 0+60 | 20 m. | 1.70 | -    | 3.90 | Trummor för ägrovägen vid 0+80 m. anläggas enl. typritningen. |
| 0+80 | 20 m. | 2.40 | 1-   | -    | Större partiet uppspränges direkt med 1-meters bottenbredd    |
| 1-   | 20 m. | 2.90 | 0.50 | 6.30 | och lodräta sidor; vid övergången mellan berg och jord        |
| 1+20 | 20 m. | 1.85 | 0.50 | 4.20 | anordnas 0.3 m. kantbrett och jordsläntor utlagas med 1:1-    |
| 1+44 | 24 m. | 2.65 | -    | 5.80 |                                                               |
| 1+60 | 16 m. | 1.90 | -    | 4.30 |                                                               |
| 2 -  | 40 m. | 1.55 | -    | 3.60 | Trummor vid 2+10 m. anläggas enl. typritningen.               |
| 2+50 | 50 m. | 1.65 | -    | 3.80 |                                                               |
| 3 -  | 50 m. | 1.65 | -    | 3.80 |                                                               |
| 3+50 | 50 m. | 1.60 | -    | 3.70 |                                                               |
| 4 -  | 50 m. | 1.30 | 0.30 | 2.90 |                                                               |
| 4+20 | 20 m. | 1.30 | -    | 3.90 |                                                               |
| 4+60 | 40 m. | 1.30 | -    | 2.90 |                                                               |
| 5 -  | 40 m. | 1.05 | -    | 2.40 |                                                               |
| 5+60 | 60 m. | -    | -    | -    |                                                               |

## Dikessträckan B-D.

|      |       |      |      |      |  |
|------|-------|------|------|------|--|
| 7 -  | -     | 1.30 | 0.30 | 2.90 |  |
| 7+40 | 40 m. | 1.10 | -    | 2.50 |  |
| 7+80 | 40 m. | 1.-  | -    | 2.30 |  |
| 8+40 | 60 m. | 1.15 | -    | 2.60 |  |
| 8+80 | 40 m. | 0.60 | -    | 1.50 |  |

Djupet är räknat från anläggningssubbanens överkant och dagbredden  
i nivå med denna. Om utförandet i övrigt se betänkskandet.

Värmdö den 26 januari 1924

E. B. Carlson.

Bestyrkes i tjänstens vägar:

*Carlson*

740 mel

Allt det vattenaflednings och  
afdikningsföretag som afser Uppstå-  
gande af aflopfdikken genom Ågor  
till  $\frac{1}{2}$  mf. Rastorp i Rännelanda socken  
af Hålsboms län, nu är i det  
närmaste Uppgräft, samt att  
till föreskrifne brofästet är stam  
frankörd men munningen af  
fästet är ej bärskädd.  
Intygas på begäran

Renland den 29 juni 1925

W. Waller  
Landtingsman

CARL OLSSON

Tel. 5 Renelanda

SAXTORP, RENLAND den 20 juli 1921

Kungliga Lantbruksstyrelsen  
Stockholm

Härmed sendes kontraktshandlingarna, ädla, vederbörligen  
påskurna av lantfiska här i orden.

Önkar vördsamt om utfärdande av första helf-  
ten av det beviljade statsbidrag, jämte beviljad  
lån

Imått om arbetets utförande åtföljande handlingarna

Högaktningfullt

Carl V. Olsson

1587/25 Godkänt den 23 nov 1925

18279

B e v i s .

Inkom till  
K. Lantbruksstyrelsen

17 NOV 1925

Över verkställd avsyning av vattenavledningsarbetet -enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 4 juli 1925 -vid det företag, som avser upptagande av avloppsdiken genom ägor till 1/2 mantal Saxtorp i Rännelanda socken av Älvsborgs län.

Planen fastställd den 3 april 1925.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetaltalningsskyldighet av 1925 års anslag 490:-kronör.  
lån av 1925 års odlingslånefond 1500:-kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 24 juli 1925.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1927.

Vid av undertecknad den 10 november 1925 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordnas till godkännande.

Vänersborg den 16 november 1925.



*H. H. H.*  
Lantbruksingeniör.