



Akt nr:
P-E1a-0353

AU\$P-E1a-0353

40

P 1-0353

12505

D. 97

Inkom till

H. Lantbruksstyrelsen

den 27 JULI 1925

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 15 maj 1925

för utdikning av sankmarker inom Gräne i Holtsljunga socken av

ÄLVSBORGS LÄN

ej mindre fastställt en av **statens lantbruksingenjör Hj. Grönwall**
i februari 1925 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även be-
viljat ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av **fyrhundrafemtio (450)**

kronor att utgå från *allmänna avdikningsanslaget*, ha ~~understecknad~~,
~~som enligt företett protokoll av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse för~~
~~treendeman för företaget~~ *intressenter* med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} ~~jag~~ ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar~~
åtag ~~och förbind~~ ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta ^{oss} ~~mig~~ alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de
av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja arbetet före den **1 september 1925**

att fullborda detsamma senast den **1 september 1928**

123
25

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver lämnat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller ^{vi} ~~jag~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållit vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med dess utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfodra, vad därav uppburits, att på en gång eller succesivt inbetalas till Kungl. Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång ställa ^{oss} ~~prig~~ till efterrättelse, vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget inestå i Statskontoret, intill dess arbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkt avskrift av till arbetsplanen hörande betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det för företaget erhållna statsbidraget kunna komma att åsamkas Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedels återbäring, ifall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes. Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Arne den 4 juli 1925

Hj. Andersson, Klas. Andersson

Att Hjälmar Andersson och Klas Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

John E. Persson af E. Karlsson
adress: Svanlöf, Hotaling adress: Bunnarp

Med stöd av Kungl. brevet den 15 maj
1925 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 11 augusti 1925

Gunnar Holmström

Albert Smith
föredragande

Avskrift.

P

1-0353

12505

Avskrift.

K. Lantbruksstyrelsen

den 27 JULI 1925

Genom Kungl. Maj: ts nådiga brev
den 15 maj 1925 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande

Stockholm den 26 juni 1925

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Vittnens

ex officio

G. Cronman

Handlingar,

angående utdikning av sankta markar
tillhörande

Gräne,

uti Koltslunga socken av

Älvsborgs län;

upprättade för sökande av statsbidrag år 1925.


Avskrift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag dels medgivit, att utan
hinder för företagets godkännande dikena B-G och D-H må uteslutas ur den
fastställda arbetsplanen, dels ock föreskrivit, att det till företaget be-
viljade statsbidraget skall minskas från 450 kronor till 320 kronor.
Stockholm den 8 november 1927.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Rätt avskrivet betygar



Översiktskarta.



Skala = 1:100 000

Med anledning därav att
Kjalmar Andersson och Klas
Andersson ägare av $\frac{1}{24}$ ö. $\frac{1}{12}$ mtl
Gräne N:1 uti Koltsljunga
socken av Ålvsborgs län
önska komma i åtnju-
tande av anslag ur all-
männa avdikningsan-
slaget till utdikning av
sanka och frastiga mar-
ker inom sina hemman,
får undertecknad, Sta-
tens lantbruksingenjör,
efter på grund av Kungl.
Lantbruksstyrelsens för-
ordnande företagen un-
dersökning på stället,
avgiva följande av-
gelan och profilritning-
ar jämte andra hand-
lingar åtföljda förslag
och

Betänkande

avdikningsom-

rådets läge, beskaf.

fenhet, m. m.

Avdikningsområdet är beläget

omkring 2 km. väster om Brunarps
anhalt på Falkenbergs järnväg.

Avdikningsområdet utgöres av
åker^{och} äng samt något mossmark.
Området avvattnas genom en liten
bäck, men då dess lopp går i många
krökar och den ej är tillräckligt djup
orsakar tillminnande vatten försump-

ning och ibland översvämningar.

Jordmänen består av moss- och dyjord på stembundet grus.

Av tabell, Bil. litt. A framgår att endast de sökande hava nytta av företaget. Någon uppskattning av jordens värde före och efter företagets utförande har ej företaget.

Av Ögobeskrivningen har föreskrivet sammandrag utförts över den vattensjuka marken tabell a, Bil. litt. B.

I samma Bil. litt. B har i tabell b sammanförts sökandenas kostnader och anslagsbelopp varvid för kostnadernas fördelning emellan de sökande ingången förening lagat till grund, Bil. litt. C.

Vattensamlingsom-
råde avdikning
m. m.

Vattensamlingsområdet är ej större än att dikenas dimensioner kunna föreslås efter praktiskt bedömande utan särskilda beräkningar. Bottenbredden har föreslagits till 0,5 och 0,3 m. och sidolutningen till 1:1,0. Bottenlutningen är över allt god.

Vid arbetets utförande skall iakttagas:

att dikesjorden skall läggas till hälften på vardera sidan att den ej får läggas närmare dikekant än 1,0 m. och ej uti sammanhängande sträckor utan med öppningar på lämpliga ställen, dock på högst 50 m: s in-

bärdes avstånd för utvattnets fria avlopp, varjämte den skall uppläggas så att den ej får brantare ridohutning än 1:1,0 mot diket.

Hinder mot företaget

Laga hinder mot företaget kan ej föreligga då diken över allt ligga på de sökandes mark.

Statsunderstött företag i närheten
Arbetstid

Finnes vid Tockenarås.

Företaget synes kunna utföras på 3 år.

Kostnad och statsunderstöd

Jordförbättringens värde har som ovan nämnts ej beräknats men kostnaden för avdikningen, beräknad efter ett dagsverkspris av 7 kr belöper sig på 1.780:- kr och förädlingskostnaden på 120:79 kr eller sammanlagt 1.900:79 kr

Företagets hela areal 8,77 har äges av de sökande och är företaget avsett att helt utföras av dem varför i statsanslag ut allmänna avdikningsanslaget kan skämmas 475:- kr

Åtföljande handlingar

1^o

- Detta betänkande åtföljs av:
- a) Ett band handlingar innehållande förutom detta betänkande
 - a) en översiktskarta;
 - b) tabellariskt sammandrag över området, Bil. litt. A;
 - c) sammandrag av ägobeskrivningen samt kostnader och anslagsbelopp, Bil. litt. B;
 - d) en mellan de sökande ingång-

- en förning, Bil. litt. C;
- e) kostnadsförslag, Bil. litt. D;
- f) arvoderäkning, Bil. litt. E;
- g) ägobeskrivning, Bil. litt. F;
- h) grävningsskista, Bil. litt. G.

2^o Ritningar a° 1 blad.

Förord

Da företaget blir till stor nytta för de sökande som därigenom erhålla en välbelägen odlingsmark får jag i underdanighet hemställa

att största möjliga anslag ur allmänna avdikningsanslaget må beviljas till utdikning av sanka marker tillhörande Gräns uti Heltslipunga socken och Älvsborgs län.

Kalmar i februari 1925.

Kjalmar Grönvall.

Tabell

	Helt avdikeningsområdet				Anslagsförändring område			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Kar	ar	Kr	öre	Kar	ar	Kr	öre
1. Vid undersökningen bifintliga tillstånd utspäras avdikeningsområdet av								
Åker		81				81		
Äng och annan mark	7	96			7	96		
<u>Summa</u>	8	77			8	77		
Genom de föreslagna avdik- ningsarbetens utförande beräknas samma område kunna förändras till:								
Åker (fribättnad)		81				81		
" (frint äng eller annan mark)								
Äng och annan mark (fribättnad)	7	96			7	96		
<u>Summa</u>	8	77			8	77		

Tabella

Bil. litt. B.

Beskrivning öfver vattenbäddad mark tillhörig nedanstående anslags sökande tillhöriga hemman

Hemman nr		Hemmans och innehavares namn	a - r - l - a - l								
nr	mark		Åker		Till odling förel. mark		Annan mark		Summa		
			Kar	ar	Kar	ar	Kar	ar	Kar	ar	
1	1/24	Gråne, Bjälmar Andersson		68				3	89	4	57
1	1/12	" , Klas Andersson		13				4	07	4	20
		<u>Summa</u>		81				7	96	8	77

Tabell b

utvisande anslagsrikandens andel i kostnader
samt anslagsbelopp

Rekommans och innehavarens namn	q. g. lig. nr.	Deltagen i kostnaden för								kostnad i	summa i	andel i		
		Direkt						Betän-						
		A-B-C- D-E		D-F-G		B-G		D-H					kandst	
		Kr	ökr	Kr	ökr	Kr	ökr	Kr	ökr				Kr	ökr
Gråne, Kjalmar Andersson	1-6	389	01			760	-	~~330~~ 430	-	66	44	~~1.045~~ 1.045	~~26~~ 26	
" Klas Andersson	7-20	210	99	590	-					54	35	~~855~~ 855	~~213~~ 213	
Summa		600	-	590	-	760	-	~~330~~ 430	-	120	79	~~1.900~~ 1.900	~~475~~ 475	
										1.310	79	327	70	

Förening, ingången emellan oss, ensam-
ma intressenter uti det torrläggningsföretag,
som avser utdikning av frostförande moss-
marker, tillhörande hemmanet Gräne, uti
Noltsljunga socken av Älvsborgs län.

Vi förena oss och överenskomma
härmed att utföra arbetet i full överens-
stämmelse med det upprätlade förslaget, så-
dant detsamma må varda av Kungl. Majt:
fastställt; att fördela kostnaderna sålunda,
att var och en själv upptager dikens å sin
mark, men till hälften vardera uti utloppet
och rögången; samt att det beviljade anslaget
fördelas efter vars och ens kostnader till före-
taget.

Gräne per Noltsljunga den 4 Sept. 1923.

Nj. Andersson.

Klas Andersson

Egenhändiga namnteckningarne
beviljas

Njalmar Grönwall.

Kostnadsförslag

Bil. litt. D.

Dnr 7: -hr

Lägl	Längd i meter	Antal	Arbets och jordmån	Pris i Kr	Kostnad i Kr	Summa i Kr
1.	2.	3.	4	5.	6.	7.
<u>Dikessträckan A-B-C-D-E</u>						
0-1+78	178	50	m ³ djupjord med uppstänkande stenar	0,90	45.-	
		30	m ³ stenblandat grus	1,50	45.-	
		160	m ³ djupjord	0,45	72.-	162
1+78-2+50	72	235	m ³ "	0,50	117,50	
2+50-4+20	170	530	m ³ "	0,50	265.-	
		1	m ³ stenblandat grus	1,50	1,50	384
Tillägges för oförutredda fall, arbets tillsyn, m. m. ca 10% av förslaget						54.-
<u>Summa</u>						600.-
<u>Dikessträckan D-F-C</u>						
4-5+81	181	410	m ³ djupjord	0,45	184,50	
		30	m ³ stenblandat grus	1,50	45.-	
5+81-7+99	218	570	m ³ djupjord	0,50	285.-	
		15	m ³ stenblandat grus	1,50	22,50	537
Tillägges för oförutredda fall, arbets tillsyn, m. m. ca 10% av förslaget						53
<u>Summa</u>						590.-
<u>Dikessträckan B-C</u>						
9-10+25	125	300	m ³ djupjord	0,45	135.-	
		5	m ³ stenblandat grus	1,50	7,50	142,50
Tillägges för oförutredda fall, arbets tillsyn, m. m. ca 10% av förslaget						17,50
<u>Summa</u>						160.-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			<u>Dikersträckan D-H.</u>			
11-13+16	216	⁴⁸⁰ ~~660~~ m ³ dyfjord		045	²¹⁶ ~~217~~	
		~~60~~ m ³ steublandat grus		150	²⁵ ~~46~~	²⁹¹ ~~387~~
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsej, m. m. ca 10% av förskämdle				³⁹ ~~43~~
		<u>Summa</u>				³³⁰ ~~430~~

	<u>Sammandrag</u>	
	Dikersträckan A-B-C-D-E	600 -
4	D-F-C	590 -
4	~~B-G~~	~~160~~
4	~~D-H~~	~~430~~
	<u>Summa</u>	~~1780~~
	Förrättningskostnader	12079
	<u>Summa Kr</u>	<u>190079</u>
		~~1.800 79~~
		1.310 79

Valutstat i februari 1925.
Njalmar Grönwall

Avskrift

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
beräknats till

för avdikningsarbetet	1.680	kronor
" förslagens upprättande	120	" 79 öre
<u>summa</u>	<u>1.800</u>	<u>kronor 79 öre</u>

Stockholm den 26 juni 1925
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith
Förordnades

ex officio
H. Grönwall

Avskrift.

I samband med av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i
arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till 1.310 kronor 79 öre.
Stockholm den 8 november 1927.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Rätt avskrivet betygar

L. J. Nyström

Arvodesräkning

enl. nedanstående §§ i lantbrukningsprislistan
av den 31 dec. 1920.

Upprättande av karta medelst kopiering § 40 o. 49 1 blad m. rubrik m. m.

20 st. åsfigurer a' 0,07

8,77 hektar a' 0,14

höjning för handkopier 25%

7.-
1,40
1,22
0,65 10,27

Arvtagning § 44 1 1/4 dag a' 12:-

Arealuträkning § 13 20 st. åsfig. a' 0,05

8,77 hektar a' 0,10

Ågobeskrivning § 14

Längdprofil och tvärsnitt § 20-22

1,15 km. a' 3:-

4 st. tvärsnitt a' 0,15

Hydrografisk utredning § 24

Dimensionering och planläggning § 25

1,15 km. a' 3,50

Inritning av kartan av diken § 27 grundbelopp 1.-

28 cm. a' 0,03

Införande av höjdsiffror § 39 40 st. a' 0,01

Arbetsbeskrivning

Kostnadsberäkning § 29 1,15 km. a' 2,50

0,1% av kostnadsförslaget 1,780

Undersökning § 44 1/4 dag a' 12:-

Översiktskartor § 41

Betänkande 4 sid. a' 3:-

Upprättande av tabeller för sökande av

statsunderstöd § 44 1/30 dag a' 12:-

Kopier av plankarta § 49 (enl. ovan utom 25%)

inritning av höjdlägen 40 st. a' 0,02

" " " diken grundbelopp

28 cm. a' 0,05

Tröst

9,62

0,80

1,75

1,40

13,57

91,17

Träp

91,17

Kopia av längdprofil och tvärsektioner § 52

1,15 km. a' 3,75

4,31

4 st tvärsektioner a' 0,14

0,56

4,87

Avskrift av handl. 17 sid. a' 0,75

12,75

Inbinding

3,-

Lepprättande av ansökningar m. m.

9,-

Summa Kronor

120,79

Malungsten den 9 Mars 1955
Njalmar Grönvall.

Kassabeträk kan göras inför Vinterkassan.
Satt in en tre (3) månader à dato.

2
Agobeskrivning

Bil. lit. F

Åg. fig. nr.	namn m. m.	Åker		Annar mark	
		Har ar		Har ar	
		3.	4.	5.	6.
1.	2.				
	<u>1/24 mtl. Gräne N:1</u> <u>Njalmar Andersson</u>				
1	ång, dyjord				40
2	" "			1	23
3	åker, "		68		
4	mosse			1	58
5	ång, dyjord				22
6	" "				46
	<u>Summa</u>		68	3	89
	<u>1/2 mtl. Gräne N:1</u> <u>Klas Andersson</u>				
7	ång, dyjord				16
8	mosse				37
9	ång, dyjord				23
10	mossång, dyjord				47
11	" "				16
12	mosse				7
13	mossång, dyjord				10
14	" "			1	02
15	ång, dyjord				24
16	åker, "		13		
17	ång				20
18	" "				19
19	" "				29
20	" "				57
	<u>Summa</u>		13	4	07
	<u>Sammandrag</u>				
	1/24 mtl. Gräne N:1, Njalmar Andersson	68		3	89
	Trpt	68		3	89

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Tryst		68	3	89
1/12 mtl. Gråns N ^o 1,	Klas Andersson		13	4	07
	<u>Summa</u>		81	7	96
Kalustad i februari 1925. Kjalmar Grönvall.					

Grävningsskista

Längd	Djup	Botten bredd	Djup- bredd	Längd- bredd	Längd- bredd	Anmärkingar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Dikersträckan A - B - C - D - E</u>						8.
0	-	0,65	0,5	1,80	1:1,0	Friep. a + 5,81 m. över jämförelse-
+25	25	0,90	"	2,30	"	planet och 0,81 m. över nya
+29	4	0,85	"	2,20	"	botten vid avvägningspåle 0
+50	21	0,95	"	2,40	"	
1	50	1,00	"	2,50	"	
+18	18	1,05	"	2,60	"	
+50	32	1,15	"	2,80	"	
+78	28	1,25	"	3,00	"	
2	22	1,55	"	3,60	"	
+50	50	1,70	"	3,90	"	
3	"	1,50	"	3,50	"	
+50	"	"	"	"	"	
4	"	"	"	"	"	
+20	20	1,40	"	3,30	"	
<u>Dikersträckan D - F - C</u>						
4	-	1,50	0,3	3,30	1:1,0	
+50	50	1,35	"	3,00	"	
5	"	1,50	"	3,30	"	
+40	40	1,40	"	3,10	"	
+81	41	1,15	"	2,60	"	
6	19	1,55	"	3,40	"	
+50	50	1,60	"	3,50	"	
7	"	1,50	"	3,30	"	
+25	25	"	"	"	"	Friep. a + 7,26 m. över jämförelse-
+50	"	1,40	"	3,10	"	planet och 1,65 m. över nya botten
+80	30	1,20	"	2,70	"	vid avvägningspåle 7 + 50
+99	19	1,55	"	3,40	"	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<u>Dikersträckan B-G</u>							
9	-	0,85	0,3	2,00	1:1,0		
+20	20	1,35	+	3,00	+		
+35	15	1,50	+	3,30	+		
+50	+	+	+	+	+		
10	50	+	+	+	+		
+25	25	1,15	+	2,60	+		
<u>Dikersträckan D-H</u>							
11	-	1,50	0,3	3,30	1:1,0		
+50	50	1,55	+	3,40	+		
12	+	1,30	+	2,90	+		
+50	+	+	+	+	+		
13	+	1,35	+	3,00	+		
+16	16	1,25	+	2,80	+		

Malinstat i februari 1925.
 Bjälmar Grönvall.

Förstärkte anskriften vidrörande
 ex officio
 Bjälmar Grönvall

Till Kungl Lantbrukstypelsen

På begäran av Herrar
Hjalmar Andersson och Klas Andersson
Gräne, Halsjöarna. Intygas underken-
nade, att det utdikningsarbete
å ovannämnda hemmans delar
varkill Statens lantbruksskolor
Herr Hjalmar Grönvall, upprättat
kostnadsförslag år 1924. Nu är
påbörjat och fullföljt att 400 meter
diken äro fullboudade

Halsjöarna den 7 Juli 1925
John E. Persson. J. E. Karlsson

Qub. om ändr. i plan
dnr. 18009/27.

123
25

Besvis om avstyning av gränsningsarbetet till
det förtaget, samt ansökan om utvikling av sankta marker
innan Gräns i Hatteljunga Sanken av Århusborgs
land.

Planen fastställd den 15 Maj 1925;

Kontrakt antaget den 11 Augusti 1925;

Statshirning: 450 kronor;

Fastställt till: 1 September 1928.

Till av underkastad den 28 September 1927 verkställt
avstyning av ovan angivna arbetet befinnas rikena
A-B-C-D-E och D-F-C utförda i överensstämmelse
med den fastställda arbetsplanen. I här nämnda
skrivelse begär delägarna den ändring i planerna, att
rikena B-E och D-H utslutas - under förutsättning att
detta befallas, för jag förordar företaget till godkännan-
de.

Härmed den 4 Oktober 1927.

(Kjellman Gränsvall)

Statens lantbruksingenjör.



Stämpel: En (1) krona.

18016

Godkänd.

8.11.27.

60KT.1927