



Akt nr:

P-E1a-0354

AU\$P-E1a-0354

323.15

P

5-0354

D. 97

2923

Inkom till

H. Lantbruksstyrelsen

3 FEB. 1927

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 15 maj 1925

för utdikning av sankta marker inom Rådde och Hovsnäs i Långhems
socken av

ÄLVSBORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör H. J. Grönwall
i mars 1925 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även be-
viljat ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av åttatusentvåhundra trettio
(8.230) kronor att utgå från allmänna avdikningsanslaget, har undertecknad,
~~som enligt företett protokoll av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse för~~
~~tre ordeman för företaget, intressenter~~ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar
åtaga och förbinda oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de
av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja arbetet före den 1 september 1925

att fullborda detsamma senast den 1 september 1930

122
25

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver lämnat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller ^{vi} ~~jag~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållit vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med dess utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfodra, vad därav uppburits, att på en gång eller succesivt inbetalas till Kungl. Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång ställa ^{oss} ~~mig~~ till efterrättelse, vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget inestå i Statskontoret, intill dess arbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkt avskrift av till arbetsplanen hörande betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det för företaget erhållna statsbidraget kunna komma att åsamkas Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedels återbäring, ifall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes. Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Långhem
Rörre den *15 Januari 1927*
Karl F. Mellqvist *H. H. Westberg*
Långhem *Håkonas Långhem*

Att *Karl F. Mellqvist och A. Westberg*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Samuel Johansson *Bror Håkanasson*
adress: *Bror* adress: *Bror's*

Med stöd av Kungl. brevet den 15 maj
1925 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 15 februari 1927.

Carl Malmberg

W. Smith

Avskrift

Koskrift

P

5-0354

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 15 maj 1925 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg dels att den föreslagna bygdevägs-trumman vid punktet 119+22 skall föras med grundskift av minst 0.5 meters tjocklek, dels och att utföran-*)

Handlingar

9-972 2923

Inkom till

St. Lantbruksstyrelsen

3 FEB. 1927

angående utdikning av sankar och frostspridande marker tillhörande

Rådde nr Rofsnäs,

uti Långhemms socken av

Älvsborgs län;

upprättade för sökande av statsbidrag år 1925.

*) de av dikesträckorna B-C, E-H och J-L icke skall ingå i det arbete, vartill statsbidrag beviljats.

Stockholm den 26 juni 1925.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:


Albert Smith

Förminnare

ex officio

Ry: Grönman

2
Översiktskarta



Skala = 1:100 000.

Med anledning därav
att länsjägsmästare Karl
F. Mullqvist, ägare av
Rådde gård, och A. West-
berg ägare av Hofsnäs
uti Länghems socken
och Älvsborgs län öns-
ka komma i åtnjutande
de av auslag ur all-
männa avdiknings-
auslaget till utdikning
av sankta och frostiga
marker inom sina
hemman får under-
tecknad, Statens lant-
bruksinspektor, efter på-
grund av Kungl. Lant-
bruksstyrelsens förord-
nande företagen under-
sökning på stället, av-
geva följande av plan
och profilritningar jäm-
te andra handlingar
åtföljda förslag och

Betänkande

Avdikningsområ-

rets läge, beskaf-
senhet, m. m.

Avdikningsområdena äro be-
lägna omkring 2 km. norr om Läng-
hems sockens kyrka och järnvägsstation
på Borås - Alvestad järnväg.

Avdikningsområdena utgöres
till största delen av skogskärr och moss-
marker som sakna tillräckliga av-

loppsdiken, varför tillrinnande vat-
ten sprider sig över desamma och
förorsakar frost och försumpning.
Särskilt å Egafjällarna 13 o. 14 finnes rik-
ligt med hållsprång som öka frostläm-
digheten. Utom ovan nämnda frost-
spridande marker torde även något
odlad jord, ängsmark och mader få
nyttja av avdikningen.

Jordmånen består i regel av
djord och morsterr på sand, grus eller
sten, beväxat å skogskärran med nå-
got skog och starr samt å mossmar-
kerna med ljung och något fur och
björk.

Av Tabell Bil. litt. A framgår
att utom de sökande torde även N. N.
Andersson, Lindholmen, hava nytta
av företaget. Någon uppskattning av
jordens värde före och efter företagets
utförande har ej företagits.

Av Ägobeskrivningen har fö-
reskrivet sammandrag utförts över
den vattenrika marken Tabell a,
Bil. litt. B.

I samma Bil. litt. B har i ta-
bell b sammanförts sökandens kost-
nader och anslagsbelopp.

Vattensamlingsom-
råde, avdikning m. m.

Vattensamlingsområdena äro
ej större än att dikens dimensioner
kunna föreslås efter praktiskt
bedömmande utan särskilda beräk-
ningar. Bottenbredderna hava före-

slagits till 0,3 och 0,5 m. och risbultning-
en till 1:1,0. Botbultningen är över allt
god.

Vid arbetets utförande skall iakt-
tagas:

att dikesjorden skall läggas till hälften
i vardera sidan att den ej får läggas
närmare dikekant än 1,0 m. och ej uti
sammanhängande strängar utan med
öppningar på lämpliga ställen och
i högst 50 m:s inbördes avstånd för
ytvattnets fria avlopp, varjämte den
skall uppläggas så att den ej får bran-
tare lutning än 1:1,0 mot diket.

Hinder mot fö-
retaget

Laga hinder mot företaget kan ej
föreligga, då diket över allt ligga på
de sökandes mark. Käradvägstunneln
ägs av Mellqvist, men skall bekostas av
Westberg, men framtida underhållet ålig-
ge ägaren.

Statsunderstött fö-
retag i närheten

Tor de ej finnas på närmare håll
än vid Warred, som ligger c: 4 km. syd-
öst om Rådde.

Arbets tid

Företaget synes lämpligen kun-
na utföras på 5 ar.

Kostnad och stats-
understöd

Jordförbättringens värde har
såsom ovan nämnts ej beräknats men
kostnaden för avdikningen beräknad
efter ett dagverkspris av 7:- kr, belö-
per sig på 32.350:- kr och förvätnings-
kostnaden på 586:68 kr eller sam-
manlagt 32.936:68 kr.

Av företagets hela areal 109,38

hektar äga de sökande största delen
eller 108,32 hektar och är företaget av-
sett att helt utföras av de sökande var-
för statsanslag nr allmänna avdikt-
ningsanslaget kan beviljas för hela
kostnaden.

Tid anslagsbeloppens beräkning
har i avdelning I Rådde samtliga
dikessträckor utom diket T-S be-
räknats erhålla $\frac{1}{3}$ och diket T-S samt
avdelning II Refsnäs $\frac{1}{4}$ av grävning-
och förrätningskostnaderna i stats-
anslag, varför detsamma kan ut-
gå med 10.381,59 kr.

Ehuru ägofigur N: 12 i av-
delning I Rådde utgöres av åker,
har på grund av densamma ringa
nyttan av grävningen det högre an-
slaget beräknats utgå för dikesträck-
kan D-B.

Ät dikesträckan V-W utgöres
ägofigurer N: 37, 38 och 40 av f. d.
åker, men då denna har tillhört
nu nedlagda torp och inte kan
från huvudgården ekonomiskt bru-
kas som åker, är den avsedd att
anläggas till skogsmark varför även
här beräknats erhålla det högre
statsanslaget.

Genom grävningen vid lit.
E_I kommer oölad mark att något
förbättras med då dessa ägofigurer
N: 60-63 ägas av en icke sökande,

som ej deltagar i grävningkostnaden,
har för diket $E_1 - D_1$ anslaget beräknats till $\frac{1}{3}$ av kostnaderna.

Åtföljande
handlingar

- 1: Detta betänkande åtföljs av:
ett band handlingar innehållande förutom detta betänkande:
a) en översiktskarta;
b) tabellariskt sammandrag över området, Bil. lit. A;
c) sammandrag av ågobeskrivningen samt kostnader och anslagsbelopp;
d) kostnadsförslag, Bil. lit. C;
e) arvoderäkning, Bil. lit. D;
f) ågobeskrivning, Bil. lit. E;
g) grävningslista, Bil. lit. F.

2: Ritningar a' 5 blad.

Förord.

Da företaget blir till stor nytta för de sökande, varjämte frostländigheten på trakten minskas får jag i underdanighet hemställa att största möjliga anslag ur allmänna avdikningsanslaget må beviljas till utdikning av sank och frostspridande mark tillhörande Rådde och Rofsnäs uti Långhemms socken av Älvsborgs län.

Kalmsted i mars 1925.

Kjalmar Grönvall.

Tabell

	Hela avdikningsområdet				avslagsstankens område			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Kar	ar	Kr	öre	Kar	ar	Kr	öre
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:								
Åker		8 66				7 99		
Äng och annan mark		100 72				100 33		
<u>Summa</u>		109 38				108 32		
Genom de föreslagna avdik- ningsarbetens utförande brukas samma område kunna förändras till:								
Åker (förbättrad)		8 66				7 99		
(förut äng och annan mark)								
Äng och annan mark (förbättrad)		100 72				100 33		
<u>Summa</u>		109 38				108 32		

Tabell a

Beskrivningslängd över vattenskadad mark tillhörig
nedaustående anläggsökandena tillhöriga hemman

Hemmans och innehavares namn	a - r - e - a - l							
	Åker		Till odlings förelaggen mark		annan mark		Summa	
	Kar	ar	Kar	ar	Kar	ar	Kar	ar
<u>Avdelning I Rådde:</u>								
Rådde, Karl F. Mellqvist	4	27			80	13	84	40
Rosnäs, A. Westberg					4	44	4	44
<u>Avdelning II Rosnäs:</u>								
Rosnäs, A. Westberg	3	72			15	76	19	48
<u>Summa</u>	7	99	-	-	100	33	108	32

Tabell b

utvisande anslagsökandenas andel i kostnader
samt anslagsbelopp

Kommuns och innehavares namn	äq. fig. nr	Deltager i kostnaden för								Kommun kostnad		Summa	
		Diket				Röjningskostnad							
		anvisning till avdelning I Rådets utskott	T-S		avd. II Kofens Å-Ö		Röjningskostnad						
			Kr	Ör	Kr	Ör			Kr				
Rådde, Karl F. Mellgrist	1-15, 17-31	25.310 -						459 01		25.769 01		8.589 67	
	33-45, 49-59												
Rådde, Karl F. Mellgrist	31-33			1.140 -				20 67		1.160 67		290 17	
Kofens, A. Westberg	64-87					5.900 -		107 -		6.007 -		1.501 75	
Summa		25.310 -		1.140 -		5.900 -		586 68		32.936 68		10.381 59	

Kostnadsförslag

Dypris 7:- kr

Läge pålnummer	Stånd i meter	Arbete och jordmån	Qv m	a Kr	Kostnad			
1.	2.	3.	4.	5.	Kr		lör	
		<u>Avdelning I Rådde</u>						
		<u>Dikessträckan A-A₁-B-C</u>						
0-0+88	88	torvjord med mycket rötter m ³	10	0,85	8	50		
		grus och sand	135	1.-	135	-		
0+88-5+28	440	torvjord med mycket rötter	560	0,85	476	-		
	528	grus och sand	500	1.-	500	-		1.119 50
5+28-9	372	torvjord med mycket rötter	430	0,85	365	50		
		grus och sand	280	1.-	280	-		1.765 -
BC, utgård		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn, m. m., ca 10 % av först.						120 - 175 - 1.940 -
		<u>Summa</u>						1.940 -
		<u>Dikessträckan B-D</u>						
15-16+50	150	torvjord med mycket rötter m ³	220	0,85	187	-		
		grus och sand	175	1.-	175	-		
16+50-18	150	torvjord m. ngt rötter	145	0,60	87	-		
		grus och sand	220	1.-	220	-		
18-19+50	150	torvjord med rötter	190	0,75	142	50		
	450	grus och sand	130	1.-	130	-		941 50
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn, m. m., ca 10 % av först.						98 50
		<u>Summa</u>						1.040 -
		<u>Dikessträckan A₁-A₂</u>						
a-a+127	127	torvjord m. mycket rötter m ³	150	0,85	127	50		
		grus och sand	150	1.-	150	-		277 50
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn, m. m., ca 10 % av först						32 50
		<u>Summa</u>						310 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<u>Dikessträckan E-H</u>				
C-C+292	292	torvj. m. ngt rötter m ³	455	0,60	273 -	
		grus och sand	170	1 -	170 -	443 -
		Tillsäggs för oförutsedda fall. arbetets tillsyn, m. m. ca 10 % av förest.				47 -
		<u>Summa</u>				490 -
		<u>Dikessträckan E-F-G</u>				
21+11-22	89	torvj. m. uppst. sten i m. rötter m ³	115	1,50	172 50	
		sand, grus och sten	80	2	160 -	
22-22+35	35	torvj. m. ngt rötter	60	0,60	36 -	
		grus och sand	10	1 -	10 -	
22+35-26	365	torvj. m. ngt rötter	700	0,60	420 -	
	489	grus och sand	165	1 -	165 -	963 50
		Tillsäggs för oförutsedda fall, arbetets tillsyn, m. m. ca 10 % av förest.	1130			96 50
		<u>Summa</u>				1060 -
		<u>Dikessträckan J-J₁-K</u>				
27-28+45	145	dj. m. rötter m ³	140	0,75	105 -	
		grus och sand	150	1 -	150 -	255 -
		Tillsäggs för oförutsedda fall, arbetets tillsyn, m. m. ca 10 % av förest.				25 -
		<u>Summa</u>				280 -
		<u>Dikessträckan J₁-L</u>				
d-d+50	50	dj. m. ngt rötter m ³	80	0,60	48 -	
		grus och sand	35	1 -	35 -	83 -
		Tillsäggs för oförutsedda fall, arbetets tillsyn, m. m. ca 10 % av förest.				7 -
		<u>Summa</u>				90 -

utgå!

utgå!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<u>Dikessträckan M-N-O</u>				
29-30+50	150	depp. m. ngt rötter m ³	275	0,60	165 -	
		sand, grus o. ngt stemblock "	60	2,50	150 -	
30+50-31+50	100	depp. m. ngt rötter "	²⁷⁵ 175	0,65	¹⁷⁸ 113 75	
31+50-33+84	234	" " " "	410	0,60	²⁴⁶ 248 -	
	484	grus och sand "	35	1.-	35 -	⁷⁷⁴ 711 75
		Tillsättes för oförutsedda fall, 1055				
		arbetets tillsyn, m. m., c ^a				⁷⁵ 78 25
		10 % av förast.				⁸⁵⁰ 790 -
		<u>Summa</u>				
		<u>Dikessträckan P-N</u>				
34-35+25	125	depp. m. ngt rötter m ³	130	0,60	78 -	
		sand, grus och sten "	95	2.-	190 -	
35+25-39+50	425	depp. m. ngt rötter "	630	0,60	378 -	
		grus och sand "	285	1.-	285 -	
39+50-40+80	130	huv. m. mycket rötter "	350	0,85	297 50	1.228 50
	680	Tillsättes för oförutsedda fall, 1490				
		arbetets tillsyn, m. m., c ^a				
		10 % av förast.				121 50
		<u>Summa</u>				1.350 00
		<u>Dikessträckan Q-R</u>				
30-33	300	depp. m. ngt rötter m ³	320	0,60	192 -	
		grus och sand, sprängsten "	225	3.-	675 -	867
33-36+30	330	depp. m. ngt rötter "	380	0,60	228 -	
		sand, grus och sten "	300	3.-	900 -	1995 -
		Tillsättes för oförutsedda fall, 1225				
		arbetets tillsyn, m. m., c ^a 10				
		% av förast.				205 -
		<u>Summa</u>				^{2.200} 2.100 -
		<u>Dikessträckan T-S</u>				
37-39	200	depp. m. ngt rötter m ³	280	0,60	168 -	
		grus och sand spr sten "	150	3.-	450 -	
39-40+55	155	depp. m. ngt rötter m ³	140	0,60	84 -	
	570					
		<u>Summa</u>				
		Tvårt			702 -	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		T vrt sand, grus och sprsten m ³	570 110		702 - 330 -	1.032 -
		Tillsättes för oförutsedda fall, arbetets tillsyn, m. m., ca 10 % av först.	680	3.-		108 -
		Summa				1.140 -
		<u>Dikessträckan S-U</u>				
41-44	300	dj. m. ngt rötter m ³	310	0,60	186 -	
		grus och sand "	240	1.-	240 -	426 -
		Tillsättes för oförutsedda fall, arbetets tillsyn, m. m., ca 10 % av först.				44 -
		Summa				470 -
		<u>Dikessträckan K-W-X-Y-Z-A₃</u>				
45-47	200	dj. m. ngt rötter m ³	350	0,60	210 -	
		sand "	60	0,75	45 -	
47-51	400	dj. m. mycket rötter "	460	0,85	391 -	
		dj. m. uppst. stenar ö. rötter "	85	1,50	127 50	
		sand, grus och sten "	310	2.-	620 -	
51-56	500	dj. m. ngt rötter "	1150	0,60	690 -	
		grus och sand "	60	1.-	60 -	
56-57+40	140	dj. m. mycket rötter "	265	0,85	225 25	
<u>jordbr</u>		grus och sand "	30	1.-	30 -	
57+50-60	250	dj. m. mycket rötter "	310	0,85	263 50	
<u>ok!</u>	<u>390</u>	grus och sand "	70	1.-	70 -	
		sand "	170	0,75	127 50	
60-63+28	328	dj. m. ngt rötter "	620	0,60	372 -	
		sand "	195	0,75	146 25	
63+28-64+63	135	dj. m. ngt rötter "	245	0,60	147 -	
		sand "	45	0,75	33 75	
		sand, grus och sten "	12	2.-	24 -	
64+63-66+58	192	dj. m. ngt rötter ö. uppst. stenar "	220	1,50	330 -	
		sand, grus och sten "	175	2.-	350 -	
	2145		4832		4.262 75	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2145	<i>Träp</i>	4832		4.262 75	
66+55-67+51	96	kv. m. ngt rötter . ö. uppsat. stenar m ³	85	1.50	127 50	3877 50
	2241	sand, grus ö. sten	125	2.-	250 -	4.640 25
		Tilläggs för oförutsedda fall, arbetets tillsyn, m. m., c ^a 10 ⁰⁰ av förest.	5042			469 75
		<u>Summa</u>				5.110 -
		<u>Dikessträckan W - W I - X</u>				
68-70+50	250	torvj. m. mycket rötter m ³	460	0,85	391 -	
		grus och sand	95	1.-	95 -	
70+60-73+54	294	torvj. m. mycket rötter	580	0,85	493 -	
		sand, grus och sten	95	2.-	180 -	1.159 -
		Tilläggs för oförutsedda fall, arbetets tillsyn, m. m., c ^a 10 ⁰⁰ av förest.	1230			121 -
		<u>Summa</u>				1.280 -
		<u>Dikessträckan Y - Y I - I</u>				
74-76+66	266	torvj. m. ngt rötter m ³	480	0,60	288 -	
		sand, grus och sten	135	2.-	270 -	
76+66-78+10	144	torvj. m. ngt rötter	350	0,60	210 -	
		grus och sand	12	1.-	12 -	
78+20-81	280	torvj. m. ngt rötter	600	0,60	360 -	
		sand, grus och sten	25	2.-	50 -	
		grus och sand	80	1.-	80 -	
81-83	200	torvj. m. ngt rötter	410	0,60	246 -	
		grus och sand	75	1.-	75 -	1.591 -
	890	Tilläggs för oförutsedda fall, arbetets tillsyn, m. m., c ^a 10 ⁰⁰ av förest.	2167			159 -
		<u>Summa</u>				1.750 -
		<u>Dikessträckan Y I - Y II</u>				
e-e+125	125	torvj. m. ngt rötter m ³	270	0,60	162 -	
		sand, grus och sten	35	2.-	70 -	232 -
		305	<i>Träp</i>			232 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Typt				232 -
		Tillsägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn, m. m., c. 10 % av förest.				28 -
		<u>Summa</u>				260 -
		<u>Dikessträckan C_I-D_I-E_I</u>				
83+50-84	150	dj. m. mkt rötter m ³	185	0,60	111 -	
		grus och sand "	12	1.-	12 -	
84-87	300	dj. m. mycket rötter "	200	0,85	170 -	
		dj. m. rötter i. uppst. stenar "	260	1,50	390 -	
		sand, grus och sten "	130	2.-	260 -	
		grus och sand "	60	1.-	60 -	
87-90+12	312	dj. m. mycket rötter "	360	0,85	306 -	
		dj. m. rötter i. uppst. stenar "	50	1,50	75 -	
		grus och sand "	80	1.-	80 -	
		sand, grus o. sten "	150	2.-	300 -	
90+12-97+63	750	dj. m. mkt rötter "	1.070	0,85	909 50	
	1512	sand, grus och sten "	220	2.-	440 -	
		grus och sand "	240	1.-	240 -	3.353 50
		Tillsägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn, m. m., c. 10 % av förstående	3 017			336 50
		<u>Summa</u>				3.690 -
		<u>Dikessträckan D_I-F_I</u>				
98-100+22	222	dj. m. mkt rötter m ³	175	0,85	148 75	
		grus och sand "	45	1.-	45 -	
		sand, grus och större stenar "	165	2,50	412 50	
100+22-101+50	128	dj. m. mkt rötter "	55	0,85	46 75	
		grus och sand "	60	1.-	60 -	
		sand, grus och sten "	70	2.-	140 -	
101+50-103+24	174	dj. m. mkt rötter "	140	0,85	119 -	
		grus och sand "	95	1.-	95 -	
	524	sand, grus och sten "	35	2.-	70 -	1137 -
		840 Typt				1137 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<u>Typ</u>				1137 -
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn, m. m. ca 10 % av först.				113 -
		<u>Summa</u>				1250 -
		<u>Dikessträckan F₂ - G₁</u>				
103+24-104+50	126	dep. m. mkt rötter m ³	140	0.85	119 -	
		sand, grus och sten "	30	2.-	60 -	
		grus och sand "	60	1.-	60 -	
104+50-107+25	275	dep. m. mkt rötter "	360	0.85	306 -	
		grus och sand "	65	1.-	65 -	
		sand, grus och sten "	20	2.-	40 -	
107+25-108+95	170	dep. m. mkt rötter "	115	0.85	97 75	
		dep. m. rötter o. uppsat. stenar "	80	1.50	120 -	
		grus och sand "	120	1.-	120 -	987 75
	571	Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn, m. m. ca 10 % av först.	990			102 25
		<u>Summa</u>				1090 -
		<u>Dikessträckan F₁ - H₁</u>				
f - f+150	150	dep. m. mkt rötter m ³	80	0.85	68 -	
		grus och sand "	25	1.-	25 -	
		sand, grus och sten "	60	2.-	120 -	
f+150 - f+450	300	dep. m. mkt rötter "	520	0.85	442 -	
		sand, grus och sten "	16	2.-	32 -	
		grus och sand "	180	1.-	180 -	867 -
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn, m. m. ca 10 % av först.	891			93 -
		<u>Summa</u>				960 -
		<u>Avdelning I Refsnäs</u>				
		<u>Dikessträckan Å - Ö</u>				
110-114+24	424	dyrjord m ³	380	0.45	171 -	
		<u>Typ</u>			171 -	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Tryck $\frac{101}{380}$			171 -	
	424	djupord med uppstickande stenar och med lödrötter	m ³ 380	1,50	570 -	
		sand, grus och sten	" 180	2.-	360 -	
		grus och sand	" 45	1.-	45 -	1146 -
114+24-117	276	djup. m. uppst. stenar	" 420	1,50	630 -	
		sand, grus och sten	" 100	2.-	200 -	
		grus och sand	" 60	1.-	60 -	890 -
117-118+50	150	djup. m. uppst. stenar	" 140	1,75	245 -	
		djupord	" 70	0,45	31 50	
		sand, grus och sten	" 140	2,25	315 -	591 50
118+50-121+52	302	djupord	" 690	0,45	310 50	
		sand, grus och sten	" 100	2.-	200 -	
		grus och sand	" 40	1.-	40 -	550 50
121+52-125+50	398	djupord	" 340	0,45	153 -	
		sand	" 100	0,75	75 -	
		djup. m. träd och rötter	" 240	0,85	204 -	
		grus och sand	" 120	1.-	120 -	
		sand, grus och sten	" 100	2.-	200 -	752 -
125+50-130+25	475	djup. m. uppstickande stenar				
		samt m. träd och rötter	" 90	2.-	180 -	
		djup. m. uppst. stenar	" 140	1,50	210 -	
		djupord	" 180	0,45	81 -	
		sand, grus och sten	" 260	2.-	520 -	
		sand	" 45	0,75	33 75	1024 75
130+25-132	175	djupord	" 200	0,45	90 -	
		sand	" 20	0,75	15 -	105 -
119+22		stentrummor för häst- väg, vattenöppning 1,0 x 1,2 m., längd 4,5 m. enligt särskild ritning, vägbana- ordningsställande mbr- räknat	4580			
	2200					300 -
		Tryck				5.359 75

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<u>Typ</u>				5.359,75
		Tillsättes för oförutsebara fall, arbetets tillsyn, m. m., etc. 10 % av förste				540,25
		<u>Summa</u>				5.900 -
		<u>Sammandrag</u>				
		<u>Avdelning I Rådde</u>				
8 5	528	Dikersträckan A-A _I -B-C	1205	1.240 -		
450		B-D	1080	1.040 -		
127		A _I -A _{II}	300	310 -		
		<u>E-H</u>		<u>490 -</u>		
489		E-F-G	1730	1.060 -	3.650	
145		J-J _I -K	290	280 -	4.840 -	
		<u>J_I-L</u>		<u>90 -</u>	2.80 -	
484		M-N-O	1055	790 -	370 -	
680		P-N	1490	1.350 -	850 -	
630		Q-R	1225		2.200 -	
355		T-S	680	1.140 -	2.100 -	
300		S-U	550	470 -	2.100 -	
2241		V-W-X-Y-Z-A ^o	5042	5.110 -		
544		W-W _I -X	1230	1.280 -		
890		Y-Y _I -Z	2167	1.750 -		
125		Y _I -Y _{II}	305	260 -	8.400 -	
1512		C _I -D _I -E _I	3017	3.690 -		
524		D _I -F _I	840	1.250 -		
571		F _I -G _I	990	1.090 -		
450		F _I -H _I	881	960 -	6.990 -	
		<u>Summa</u>			26.450 -	
		<u>Avdelning II Arfsnäs</u>			25.330 -	
2200		Dikersträckan A ^o -Ö	4580		5.900 -	
23245		<u>Summa</u>			5.900 -	
			28057			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<u>Sammandrag av sammandrag</u>					
	Afdeling I Rådde					25.330 -
	Afdeling II Røsnæs					26.450 -
	Summa					5.900 -
	Førrættningsskøtuden					31.230 -
	Summa Kroner					32.350 -
	Kalmsted i mars 1925.					586 68
	Rjalmar Grønwall.					31.816 68
	<u>Kostskrift.</u>					
	Vid arbejdsplanens faststællende har kostnaden					
	beræknats till					
	før ordkningsarbejdet			31.230	kroner	
	" forslagets opretholdende			586	"	68 øre
	Summa:			31.816	kroner	68 øre
	Streckbrolm den 26 juni 1925.					
	På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:					
	Albert Smith.					
	Förordnades					
	ex officio					
	R. Grønwall					

Avstygningsintyg för det förtä, som även
utdrickning av Lantbrukaren inom Rätt och Hovsamt
i Ränglunds Län och av Årnsborgs län.

Plan fastställt den 15 Maj 1925;

Stallbidrag - 8.230 kronor;

Kontroll av anläggning;

Fastställt Tid: 1 September 1930.

D. 92 2924

Indem till

K. Svanström & Söner

3 FEB. 1927

Tid av undersökning den 28 Augusti 1926 förtägen
kontroll av även angivna arbete befunns följande
dikessträckor utförda:

diket A-A ₁ -B	—	Kronor	1.119.50	ten.;
av de B-D: 42-15-18	—	de	669.00	" ;
de E-F-E	—	de	963.50	" ;
de I-I ₁ -K	—	de	255.00	" ;
de M-N-O	—	de	774.75	" ;
de P-N	—	de	1.055.00	" ;
av de Q-R (ärosten hämning för 100 kr)	—	de	1.895.00	" ;
av de V-W-X-Y-Z-Å: 45-57+10	—	de	2.368.75	" ;
av de C _I -D _I -E _I : 82+10-86+50	—	de	1000.00	" ;
av de Å-Ö: 123-132	—	de	1.565.25	" ;

Kronor 11.663.75

Tilläggs ca 10% av förtämda 1.166.25

Så Kronor 12.830.00

Förskamman förordningskostnad 586.68

Summa Kronor 13.416.68 / 31.816.68

De arbetet alljämt förtä för jag Lantstycken,
att största möjliga belopp måtte utbetalas.

Kalmar den 2 februari 1927

Rikslantbrukssamfundet

Stånds Lantbrukssamfundet.



Stämpel = En (1) Krona.

2.2

Lantstyckens

Karl F. Mellquist

Borås

de Lantbruk A. d. Westberg

Hälsnings Lantstycken

Tid 4.100 kr

Narum, 31.8.16, 68 Kræmmer.

De høve interessenterna uti företaget söka i närsluten
skrift förlängd arbetstid, vilket jag för tillstyrka, då
jag kan vittnes om de av dem angivna orsakerna till att
arbetet i sin helhet ej var slutfört inom bestämd
tid.

Narumstad den 13 November 1950
Wjälund Brannvall
Ståthens Landbruksskoleingenjör.

A. A.

122
25DIARIE Nr 25439
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 NOV. 1930

Rapport över verkställt avgrävning av det
företag, som anser utvirkning av Sankta Märker inom
Rädd och Hvosvins i Långlums socken av Åns-
borgs län, enligt förordnande av Kung. Lant-
bruksstyrelsen den 25 juni 1930.

Planen fastställd den 15 Maj 1925;

Statsskiz från Statens ardsringsavdelning =
= 8.230 kronor;

Kontrakt om arbetets utförande antaget den
15 februari 1927;

Fastställt arbetstid till den 1 September 1930;

Aktförvarare: Långjägmästare Karl Mellqvist
i Borås.

Avgrävningen verkställdes av underbetecknad den
29 oktober 1930.

Därvid befrämmas följande arbeten vara utförda för
en kostnad, enl. kostnadsförslaget å-prisen, av

	Dikesträkan A-A _I -B	kronor 1.119.50
Se	B-D	941.50
Se	A _I -A _{II}	277.50
Se	E-F-G	963.50
Se	J-I _I -K	255.-
Se	M-N-O	774.75
Se	P-Q	1.228.50
Se	Q-R	1.995.-
av Se	T-Å (45+57+50)	2.368.75
av Se	C _I -D _I -E _I (133+50-90+12)	1.764.-
av Se	Å-Ö (110-118+50 och vägrarna)	2.336.-
	Kronor	14.024.-

+ C^a = 10% 1.402.-

Kronor 15.426.-

Förärringskostnader 586.68

Kronor 16.012.68

Utsvarande C^a = 50% av hela den beräknade kost-

godk. 10/7 33

122
25

DIARIE N: 21601
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JUL. 1933

Boris

an verkställt avseende av det förslag, som även
utdrickning av Sankta Munkens namn Rätt och
Hansens i Långstens Socken av Årshörs län.

Planen fastställd den 15 Maj 1930;

Statsbidraget allmänna avdrickningsanslaget:
8.230 kronor;

Fastställt till: 1 September 1930;

Förslaget till den 1 September 1933;

Kontrakt antaget den 15 februari 1927.

Stiftelsevarare: Länshövdingen Karl F. Mel-
qvist i Boris.

ej 12- Avseendet verkställt av myndigheterna den
4 Juli 1933.

Förslaget befinns därvid vara i sin helhet utfört
i överensstämmelse med den fastställda arbets-
planen och tiestyrkes till godkännande.

Konstaterat den 4 Juli 1933.

Rjalmar Craimall

Statens Lantbruksingenjör



Stämpel = En (1) krona.

Arvodesräkning.

enligt nedanstående §§ i lantbrukssingelskattskalan
av den 31 dec. 1920.

Upprättande av plankarta medelst kopi-

ering § 40 och 49 2 st blad 9.75

87 st. $\tilde{a}$ gofigurer a' 0.13 11.31

109.38 hektar a' 0.05 5.46

höjning för handkopier a' ritpapper

25 $\tilde{z}$ 4.19

höjdläpstat 195 st. a' 0.02 3.90

insättning av diken grundbelopp 1.75

" " " 347 cm. a' 0.05 17.35 53.71

Avvägning, jordundersökning, längdmätning
m. m. den 8/9 - 16/9 1924 8 dag. a' 12:- 96:-

Arealuträkning § 13

87 st. $\tilde{a}$ gofigurer a' 0.09 7.83

109.38 hektar a' 0.04 4.37 12.20

$\tilde{a}$ gobeskrivning § 14

87 st. $\tilde{a}$ gofigurer a' 0.03 2.61

Längdprofil § 20

uppritning av mytl. avlopp 10.9 km. a' 3:- 32.70

" " befintl. avlopp 3.0 km. a' 3.50 10.50

3 st. ritningar a' 3:- 9.- 52.20

Trärssektion § 22

26 st. a' 0.05 3.90

9 st. a' 0.25 2.25 6.15

Hydrografisk utredning § 24 2.-

Dimensionering och planläggning § 25

13.9 km. a' 3.50 48.65

Arbetsbeskrivning § 28

1 $\tilde{a}$ sid. 3.-

12 sid. a' 2:- 24.- 27.-

Kostnadsberäkning § 29

10.9 km. a' 2.50 27.25

Typt 27.25 300.52

	Typt	27,25	300,52
3,0 km. a' 4:-		12.-	
0,1 % av kostnadsförslaget § 32.350		<u>32,35</u>	71,60
Förslag till trumma § 36			5.-
Undersökning § 44 102 g a' 12:-			12.-
Översiktskartor § 41			8.-
Betänkande § 43 5 sid. a' 3:-			15.-
Upprättande av tabeller för sökande av stats- bidrag den 14/3 1925 1 dag. a' 12:-			12.-
Kopia av plankartan § 49 originalites belopp med undantag av 25% förhöjning (53,71 - 4,19)			49,52
Kopia a' räv av längdprofil, tvärsnitt och trumma § 52			
10,9 km. a' 3,75		40,87	
3,0 km a' 4,50		13,50	
26 st. tvärsnitt a' 0,14		3,64	
9 st. " a' 0,24		2,16	
1 st. trumma		4,87	
3 st. längdprofilritningar a' 2,25		<u>6,75</u>	71,79
Avskrift av handl. § 55 39 sid. a' 0,75			29,25
Inbindning			3.-
Upprättande av ansökan m. m.			<u>9.-</u>
	<u>Summa Kr</u>		<u>586,68</u>

Kalmar den
Kjellmar Grönvall.

Klanderbetalen kan föras inför Kinds
Käradsrätt inom tre (3) månader a' dato

2
Agobeskrivning

Bil. litt. E.

Ag. fig. n ^o .	Namn m. m.	a - r - e - a - l					
		åker		annan mark		Summa	
		Mar 3.	ar	Mar 4.	ar	Mar 5.	ar
1.	2.						
	<u>Avdelning I Rådde.</u>						
	<u>Rådde, Karl F. Mellqvist</u>						
1	mosse				67		
2	"				84		
3	"				76		
4	"				2 33		
5	"				1 42		
6	"				1 61		
7	"				5 36		
8	"				4 78		
9	"				2 91		
10	"				4 44		
11	"				1 23		
12	åker, djupord	1	00			27	35
	<u>Summa</u>	1	00		26 35		
	<u>Rådde, Karl F. Mellqvist</u>						
13	bete, djupord med hållsprång				30		
14	" " " "				67		
15	mosse				85	1	82
	<u>Summa</u>				1 82		
	<u>Höfnäs, A. Westberg</u>						
16	skoaphäiv, djupord				14		14
	<u>Summa</u>				14		
	<u>Rådde, Karl F. Mellqvist</u>						
17	skoaphäiv, djupord				2 00		
18	" "				78		
19	mosse				48		
20	"				1 00		
	<u>Träsk</u>				4 26	29	31

1.	2.	3.	4.	5.
			4 26	29 31
21	skoophärr, dyjord		63	
22	" "		1 22	6 11
	<u>Summa</u>		6 11	
	<u>Rådde, Karl F. Mellqvist</u>			
23	skoophärr, dyjord		77	
24	" "		94	
25	" "		83	
26	" "		87	
27	" "		6	
28	" "		21	
29	" "		24	
30	" "		31	4 23
	<u>Summa</u>		4 23	
	<u>Rådde, Karl F. Mellqvist</u>			
31	skoophärr, dyjord		95	
32	åker, "	45		
33	" "	1 04		
34	skoophärr, "		2 15	4 59
	<u>Summa</u>	1 49	3 10	
	<u>Rådde, Karl F. Mellqvist</u>			
35	skoophärr, dyjord		2 01	
36	" "		3 17	
37	åker, "	53		
38	" "	38		
39	skoophärr, "		3 21	
40	åker, "	87		
41	skoophärr, "		50	
42	" "		99	
43	" "		1 04	
44	mosse		2 30	
45	" "		6 91	21 91
	<u>Summa</u>	1 78	20 13	
			Typt	66 15

1.	2.	3.	4.	5.
	<u>Kofsnäs, A. Westberg</u> <i>Tröt</i>			66 15
46	mosse		3 49	3 49
	<u>Summa</u>		3 49	
	<u>Kofsnäs, A. Westberg</u>			
47	ålg. djord		37	
48	" "		44	81
	<u>Summa</u>		81	
	<u>Råde, Karl F. Mellqvist</u>			
49	skoaskär, djord		55	
50	" "		2 44	
51	" "		1 88	
52	" "		1 59	
53	" "		3 05	
54	mosse		87	
55	skoaskär, djord		1 50	
56	" "		1 50	
57	" "		2 20	
58	" "		43	
59	mosse		2 38	18 39
	<u>Summa</u>		18 32	
	<u>Lindholmen, N. N. Andersson</u>			
60	bete, djord		12	
61	" "		8	
62	" "		19	
63	åker, "	67		1 06
	<u>Summa</u>	- 67 -	39	89 90
	<u>Avdelning II Kofsnäs</u>			
	<u>Kofsnäs, A. Westberg</u>			
64	mosse		51	
65	mad, djord		1 11	
66	mosse		27	
	<i>Tröt</i>		1 89	

1.	2.	3.	4.	5.
	Trpet		1 89	
67	mad, dyfjord		53	
68	åker, "	47		
69	mosskopp,		39	
70	mosse		1 39	
71	mossång		1 43	
72	"		64	
73	mosse		1 04	
74	skog, dyfjord		22	
75	bete, "		1 30	
76	åker, "	67		
77	" "	1 32		
78	skogskärn, "		59	
79	" "		35	
80	bete, "		34	
81	åker, "	1 36		
82	mosse		44	
83	skogskärn, dyfjord		8	
84	mosse		2 65	
85	skogskärn, dyfjord		24	
86	mad, "		73	
87	" "		1 51	19 48
Summa		3 72	15 76	19 48

Sammandrag

Avdelning I Rådde

1-12	Rådde, Karl F. Mellqvist	1 00	26 35	27 35
13-15	" "		1 82	1 82
16	Wofsnäs, A. Westberg		14	14
17-22	Rådde, Karl F. Mellqvist		6 11	6 11
23-30	" "		4 23	4 23
31-34	" "	1 49	3 10	4 59
35-45	" "	1 78	20 13	21 91
Trpet		4 27	61 88	66 15

1.	2.	3.	4.	5.
	Träsk	4 27	61 88	66 15
46	Kofsnäs, A. Westberg		3 49	3 49
47-48	Kofsnäs, A. Westberg		81	81
49-59	Räddé, Karl F. Muelqvist		18 39	18 39
60-63	Lindholmén, N. N. Andersson	67	39	1 06
	<u>Summa</u>	4 94	84 96	89 90
	<u>Avdelning II Kofsnäs</u>			
	Kofsnäs, A. Westberg	3 72	15 76	19 48
	<u>Summa</u>	3 72	15 76	19 48
	<u>Sammandrag av sammandrag</u>			
	Avdelning I Räddé	4 94	84 96	89 90
	Avdelning II Kofsnäs	3 72	15 76	19 48
	<u>Summa</u>	8 66	100 72	109 38
	Kalmstad i mars 1925.			
	Njalmar Grönwall.			

Bil. lit. F.

Grävningsskiz

Längd	Diagonal	Bottn bredd	Över- bredd	Sidor lutning	anmärkingar	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Anmärkning I Rådde						8.
Dikessträckan A-A' - B-C						
0	-	1,20	0,3	2,70	1:1,0	
+50	50	1,30	"	2,90	"	
+88	38	1,60	"	3,50	"	
1	12	"	"	"	"	
+20	20	1,30	"	2,90	"	
+50	30	1,40	"	3,10	"	
2	50	1,30	"	2,90	"	
+50	"	"	"	"	"	
3	"	"	"	"	"	
+50	"	"	"	"	"	
4	"	"	"	"	"	
+50	"	1,55	"	3,40	"	
5	"	1,60	"	3,50	"	
+28	28	"	"	"	"	
+50	22	1,50	"	3,30	"	
6	50	"	"	"	"	
+50	"	1,40	"	3,10	"	
7	"	1,35	"	3,00	"	
+50	"	1,00	"	2,30	"	
8	"	0,90	"	2,10	"	
+50	"	"	"	"	"	
9	"	0,80	"	1,90	"	
Dikessträckan B-D						
15 = 5+28	-	1,50	0,3	3,30	1:1,0	
+50	50	1,40	"	3,10	"	
16	"	1,60	"	3,50	"	
+50	"	1,30	"	2,90	"	

Fröp. i jämnväppskennans övertant
a' + 9,03 m. över jämförelseplanet

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
17	50	1,30	0,3	2,90	1:1,0		
+50	"	"	"	"	"		
18	"	"	"	"	"		
+50	"	"	"	"	"		
19	"	1,35	"	3,00	"		
+50	"	1,30	"	2,90	"		
<u>Dikessträckan A_I - A_{II}</u>							
a =	-	1,60	0,3	3,50	1:1,0		
= 0+88							
a+50	50	1,30	"	2,90	"		
+100	"	1,35	"	3,00	"		
+127	27	1,40	"	3,10	"		
<u>Dikessträckan E - H</u>							Utgår
a = 21+11	-	1,30	0,3	2,90	1:1,0		
a+50	50	"	"	"	"		
+100	"	"	"	"	"		
+150	"	"	"	"	"		
+200	"	1,35	"	3,00	"		
+250	"	1,30	"	2,90	"		
+292	42	1,25	"	2,80	"		
<u>Dikessträckan E - F - G</u>							
21+11	-	1,30	0,3	2,90	1:1,0		
+50	39	1,35	"	3,00	"		
22	50	1,30	"	2,90	"		
+35	35	1,20	"	2,70	"		
+50	15	1,10	"	2,50	"		
23	50	1,40	"	3,10	"		
+50	"	"	"	"	"		
24	"	1,45	"	3,20	"		
+50	"	1,40	"	3,10	"		
25	"	"	"	"	"		
+50	"	"	"	"	"		
26	"	1,30	"	2,90	"		

Fick a + 13,76 m. över jämförelseplanet

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<u>Dikessträckan J - J_I - K</u>						
27	-	0,90	0,3	2,10	1:1,0		
+32	32	1,30	"	2,90	"		
+50	18	"	"	"	"		
28	50	"	"	"	"		
+45	45	"	"	"	"		
	<u>Dikessträckan J_I - L</u>					Utgår	
d=27+32	-	1,30	0,3	2,90	1:1,0		Fixp. a° + 4,22 m. över jämför-
d+50	50	1,40	"	3,10	"		seplanet
	<u>Dikessträckan M - N - O</u>						
29	-	1,30	0,3	2,90	1:1,0		
+28	28	"	"	"	"		
+37	9	1,40	"	3,10	"		Fixp. a° + 5,63 m. över jämförd.
+50	13	1,30	"	2,90	"		seplanet
30	50	1,40	"	3,10	"		
+50	50	1,30	"	2,90	"		
31	"	1,70	"	3,70	"		
+50	"	1,25	"	2,80	"		
32	"	1,10	"	2,50	"		
+50	"	1,15	"	2,60	"		
33	"	1,35	"	3,00	"		
+25	25	1,40	"	3,10	"		
+50	"	1,30	"	2,90	"		
+84	34	1,20	"	2,70	"		
	<u>Dikessträckan P - N</u>						
34	-	0,55	0,3	1,40	1:1,0		
+25	25	1,05	"	2,40	"		
+50	"	1,25	"	2,80	"		Fixp. a° + 2,91 m. över jämförd.
35	50	1,30	"	2,90	"		seplanet
+25	25	"	"	"	"		
+50	"	"	"	"	"		
36	50	"	"	"	"		
+50	"	"	"	"	"		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
37	50	1,30	0,3	2,90	1:1,0		
+50	"	"	"	"	"		
38	"	"	"	"	"		
+50	"	"	"	"	"		
39	"	1,35	"	3,00	"		
+50	"	1,55	"	3,40	"		
+75	25	1,65	"	3,60	"		
40	"	1,40	"	3,10	"		
+50	50	1,45	"	3,20	"		
+80	30	1,50	"	3,30	"		Fiep. a' + 5,63 m. över jämfö. relseplanet
+88 = 29 + 37	8	jordbro					
		Dikessträckan Q - R					
30	-	0,60	0,3	1,50	1:1,0		
+25	25	0,75	"	1,80	"		
+50	"	0,95	"	2,20	"		Fiep. a' + 3,63 m. över jämfö. relseplanet
31	50	1,30	"	2,90	"		
+50	"	1,25	"	2,80	"		
32	"	1,35	"	3,00	"		
+50	"	1,30	"	2,90	"		
33	"	"	"	"	"		
+50	"	"	"	"	"		
34	"	1,25	"	2,80	"		
+20	20	1,30	"	2,90	"		
+50	30	"	"	"	"		
35	50	"	"	"	"		
+50	"	1,25	"	2,80	"		
36	"	1,30	"	2,90	"		
+30	30	1,15	"	2,60	"		
		Dikessträckan T - S					
37	-	1,30	0,3	2,90	1:1,0		
+50	50	"	"	"	"		
38	"	"	"	"	"		
+50	"	"	"	"	"		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
39	50	1,25	0,3	2,80	1:1,0		Fixp. a° + 4,78 m. över jämförelseplanet
+50	"	1,35	"	3,00	"		
40	"	1,20	"	2,70	"		
+47	47	0,80	"	1,90	"		
+55	"	0,70	"	1,70	"		
<u>Dikessträckan S - U</u>							
41	-	0,70	0,3	1,70	1:1,0		
+50	50	1,10	"	2,50	"		
42	"	1,15	"	2,60	"		
+50	"	1,30	"	2,90	"		
43	"	"	"	"	"		
+50	"	"	"	"	"		
44	"	"	"	"	"		
<u>Dikessträckan K - W - X - Y - Z - Å</u>							
45	-	1,00	0,3	2,30	1:1,0		
+50	50	1,25	"	2,80	"		
46	"	1,40	"	3,10	"		
+50	"	1,35	"	3,00	"		
47	"	1,30	"	2,90	"		
+50	"	"	"	"	"		
48	"	1,35	"	3,00	"		
+50	"	1,30	"	2,90	"		
49	"	1,25	"	2,80	"		
+38	38	"	"	"	"		
+50	12	1,30	"	2,90	"		
50	50	1,35	"	3,00	"		
+20	20	1,30	"	2,90	"		
+50	30	"	"	"	"		
51	50	1,40	"	3,10	"		
+50	"	1,45	"	3,20	"		
52	"	1,40	"	3,10	"		
+50	"	1,50	"	3,30	"		
53	"	"	"	"	"		Fixp. a° + 10,88 m. över jämförelseplanet

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
53+50	50	1,50	0,3	3,30	1:10		
54	"	1,45	"	3,20	"		
+50	"	"	"	"	"		
55	"	1,50	"	3,30	"		
+50	"	"	"	"	"		
56	"	1,60	"	3,50	"		
+50	"	1,50	"	3,30	"		
+70	20	1,40	"	3,10	"		
57	30	1,30	"	2,90	"		
+40	40	1,00	"	2,30	"		
+40—+50	10	jordbro					
57+50	—	1,20	0,3	2,70	1:10		
58	50	1,30	"	2,90	"		
+50	"	1,40	"	3,10	"		
59	"	1,30	"	2,90	"		
+50	"	1,35	"	3,00	"		
60	"	1,40	"	3,10	"		Fixp. a° + 13,00 m. över jämförseplat
+50	"	1,50	"	3,30	"		
61	"	1,45	"	3,20	"		
+50	"	"	"	"	"		
62	"	1,40	"	3,10	"		
+50	"	"	"	"	"		
63	"	1,35	"	3,00	"		
+28	28	1,40	"	3,10	"		
+50	22	"	"	"	"		
64	50	1,35	"	3,00	"		
+50	"	1,25	"	2,80	"		
+63	13	"	"	"	"		
65	37	"	"	"	"		
+50	50	1,30	"	2,90	"		
66	"	"	"	"	"		
+55	55	1,25	{ 0,3 0,5	{ 2,80 3,00	"		
67	45	1,20	0,5	2,90	"		Fixp. a° + 11,57 m. över jämförseplat.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
67+16	16	1,15	0,5	2,80	1:1,0		
+51 = = 110	35	1,30	"	3,10			
<u>Dikessträckan W - W_I - X</u>							
68 = = 63 + 28	-	1,40	0,3	3,10	1:1,0		
68+50	50	"	"	"	"		
69	"	"	"	"	"		
+50	"	"	"	"	"		
70	"	"	"	"	"		
+50	"	"	"	"	"		
+50 - +60	10	jordbr					
70+60	-	1,45	0,3	3,20	1:1,0		
71	40	1,50	"	3,30	"		
+50	50	1,40	"	3,10	"		
72	"	1,30	"	2,90	"		
+50	"	"	"	"	"		
73	"	"	"	"	"		
+54	54	1,35	"	3,00	"		
<u>Dikessträckan Y - Y_I - Z</u>							
74 = = 66 + 55	-	1,25	0,3	2,80	1:1,0		
74+50	50	1,30	"	2,90	"		
75	"	1,35	"	3,00	"		
+50	"	1,40	"	3,10	"		
76	50	"	"	"	"		
+50	"	1,50	"	3,30	"		
+66	16	"	"	"	"		
77	34	1,45	"	3,20	"		
+50	50	1,40	"	3,10	"		
+90	40	"	"	"	"		
78	10	"	"	"	"		
+10	10	1,45	"	3,20	"		
+10 - +20	10	jordbr					
78+20	-	1,50	0,3	3,30	1:1,0		
+50	30	1,25	"	2,80	"		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
79	50	1,35	0,3	3,00	1:1,0		
+50	"	1,50	"	3,30	"		
80	"	1,60	"	3,50	"		
+50	"	1,35	"	3,00	"		
81	"	1,50	"	3,30	"		
+50	"	"	"	"	"		
82	"	1,40	"	3,10	"		
+50	"	"	"	"	"		
83 = 67 + 16	"	1,15	"	2,60	"		
<u>Dikessträckan J_I - J_{II}</u>							
C = 76 + 66	-	1,50	0,3	3,30	1:1,0		
C + 50	50	"	"	"	"		
+75	25	1,30	"	2,90	"		
+100	25	"	"	"	"		
+125	"	1,20	"	2,70	"		
<u>Dikessträckan C_I - D_I - E_I</u>							
133 + 50	-	0,75	0,5	2,00	1:1,0		
133	50	"	"	"	"		
132 + 50	"	1,05	"	2,60	"		
132 = 84	"	1,30	0,5 0,3	3,80 2,90	"		
84 + 50	"	"	0,3	2,90	"		
85	"	"	"	"	"		
+50	"	"	"	"	"		
86	"	"	"	"	"		
+50	"	"	"	"	"		
87	"	"	"	"	"		
+25	25	"	"	"	"		
+50	"	"	"	"	"		
88	50	"	"	"	"		
+50	"	1,35	"	3,00	"		
+72	22	1,10	"	2,50	"		
89	28	1,30	"	2,90	"		
+50	50	1,25	"	2,80	"		

Förp. a' + 14,36 m. över jämförelseplanet

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
89+76	26	1,25	0,3	2,80	1:1,0		
90	24	1,30	"	2,90	"		
+12	12	1,25	"	2,80	"		
+50	38	1,30	"	2,90	"		
+75	25	1,20	"	2,70	"		
91	"	1,30	"	2,90	"		
+50	50	"	"	"	"		
92	"	1,40	"	3,10	"		
+10	10	1,15	"	2,60	"		
+50	40	1,30	"	2,90	"		
93	50	1,35	"	3,00	"		
+50	"	1,30	"	2,90	"		
94	"	"	"	"	"		
+26	26	1,25	"	2,80	"		
+50	24	1,30	"	2,90	"		
95	50	"	"	"	"		
+50	"	"	"	"	"		
96	"	"	"	"	"		
+50	"	1,40	"	3,10	"		
97	"	"	"	"	"		
+50	"	1,05	"	2,40	"		Fixp a° + 20,54 m. över jämförelseplanet
+62	12	"	"	"	"		
<u>Dikessträckan D_I - F_E</u>							
98=84	-	1,25	0,3	2,80	1:1,0		
98+50	50	1,30	"	2,90	"		
99	"	"	"	"	"		
+25	25	1,20	"	2,70	"		
+50	"	"	"	"	"		
+75	"	"	"	"	"		
100	"	1,25	"	2,80	"		Fixp. a° + 12,42 m. över jämförelseplanet
+22	22	1,30	"	2,90	"		
+50	28	"	"	"	"		
101	50	1,25	"	2,80	"		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
101+50	50	1,30	"	2,90	1:1,0		
102	"	1,25	"	2,80	"		
+50	"	1,30	"	2,90	"		
103	"	1,25	"	2,80	"		
+24	24	1,20	"	2,70	"		
<u>Dikessträckan $F_I - G_I$</u>							
103+24	-	1,20	0,3	2,70	1:1,0		
+50	26	"	"	"	"		
104	50	1,30	"	2,90	"		
+20	20	"	"	"	"		
+50	30	"	"	"	"		
105	50	"	"	"	"		
+25	25	1,20	"	2,70	"		
+50	"	1,10	"	2,50	"		
+60	10	1,30	"	2,90	"		
106	40	1,20	"	2,70	"		
+25	25	1,30	"	2,90	"		
+50	"	1,20	"	2,70	"		
+75	"	1,00	"	2,30	"		
107	"	0,90	"	2,10	"		
+25	"	1,15	"	2,60	"		
+50	"	1,00	"	2,30	"		
+75	"	1,15	"	2,60	"		
108	"	"	"	"	"		
+50	50	1,30	"	2,90	"		
+95	45	"	"	"	"		
<u>Dikessträckan $F_I - H_I$</u>							
$f=103+24$	-	1,20	0,3	2,70	1:1,0		
$f+50$	50	0,90	"	2,10	"		
+70	20	0,80	"	1,90	"		
+75	5	0,60	"	1,50	"		
+88	13	"	"	"	"		
$f+100$	12	"	"	"	"		

Förp. a + 30,48 m. över jämförelseplanet

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
f+107	7	0,60	0,3	1,50	1:1,0		
+112	5	"	"	"	"		
+115	3	"	"	"	"		
+125	10	0,75	"	1,80	"		
+150	25	1,25	"	2,80	"		
+195	45	1,30	"	2,90	"		
f+200	5	"	"	"	"		
+222	22	1,40	"	3,10	"		
+250	28	"	"	"	"		
f+300	50	"	"	"	"		
+350	"	1,50	"	3,30	"		
+380	30	1,40	"	3,10	"		
f+400	20	"	"	"	"		
+440	40	"	"	"	"		
+450	10	1,35	"	3,00	"		

Avdelning II Hofsnäs
Dikersträckan A - Ö

110=67+51	-	1,30	0,5	3,10	1:1,0		
110+50	50	1,25	"	3,00	"		
111	"	1,30	"	3,10	"		
+50	"	1,25	"	3,00	"		
112	"	1,30	"	3,10	"		
+50	"	"	"	"	"		
113	"	1,25	"	3,00	"		
+50	"	1,30	"	3,10	"		
114	"	1,20	"	2,90	"		
+24	24	1,30	"	3,10	"		
+50	26	1,50	"	3,50	"		
115	50	"	"	"	"		
+50	"	"	"	"	"		
116	"	"	"	"	"		
+50	"	1,35	"	3,20	"		
117	"	1,30	"	3,10	"		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
117+50	50	1,80	0,5	4,10	1:1,0		
118	"	1,50	"	3,50	"		
+50	"	1,40	"	3,30	"		
119	"	1,35	"	3,20	"		
+20	20	1,40	"	3,30	"		
+50	30	"	"	"	"		Ficp. a + 8,76 m. över jämförelseplan ²
120	50	1,45	"	3,40	"		net
+50	"	"	"	"	"		
121	"	1,40	"	3,30	"		
+50	"	1,50	"	3,50	"		
+52	2	1,30	"	3,10	"		
122	48	1,50	"	3,50	"		
+50	50	1,55	"	3,60	"		
123	"	1,45	"	3,40	"		
+50	"	1,50	"	3,50	"		
124	"	1,45	"	3,40	"		
+50	"	"	"	"	"		
125	"	1,50	"	3,50	"		
+25	25	1,45	"	3,40	"		
+50	"	1,65	"	3,80	"		Ficp. a + 5,82 m. över jämförelseplan ²
126	50	1,35	"	3,20	"		
+50	"	1,25	"	3,00	"		
127	"	1,15	"	2,80	"		
+50	"	1,10	"	2,70	"		
128	"	1,15	"	2,80	"		
+50	"	1,10	"	2,70	"		
129	"	"	"	"	"		
+50	"	1,20	"	2,90	"		
130	"	1,25	"	3,00	"		
+25	25	1,20	"	2,90	"		
+50	"	1,00	"	2,50	"		
131	50	0,90	"	2,30	"		
+50	"	0,80	"	2,10	"		

fr. 24.

fr. 24.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
131+90	40	0,75	0,5	2,00	1:10		
132	10	0,0	-	-	-		

Rahmstad i mars 1925.
 Rydmar Cronwall.

Forstämne anskriftat nitimurus
 ex officio
 Rydmar Cronwall