



Akt nr:

P-E1a-0355

AUP-E1a-0355

42.

P 1-0355

KONTRAKT.

1575

D-922
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 21 JAN. 1926

Sedan Kungl. Maj:t den 4 december 1925

för utdikning av sankta marker inom Säverkulla i Älvsereds socken av

ÄLVSBORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör Hj. Grönwall i februari 1925 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av femhundrasextio /560/ kronor att utgå från allmänna avdikningsanslaget, har undertecknad, som enligt företett protokoll av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse för trendeman för företaget, *ensamma intressenter i företaget,* med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ ^{jag} för egen del samt å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga oss och förbinda oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta ^{oss} ~~mig~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja arbetet före den 1 juni 1926 ,

att fullborda detsamma senast den 1 september 1928 ,

127
25

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver lämnat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller ^{vi} ~~jag~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållit vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med dess utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfodra, vad därav uppburits, att på en gång eller succesivt inbetalas till Kungl. Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång ställa ^{oss} ~~mig~~ till efterrättelse, vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget inestå i Statskontoret, intill dess arbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkt avskrift av till arbetsplanen hörande betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det för företaget erhållna statsbidraget kunna komma att åsamkas Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedels återbäring, ifall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes. Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Säterskullen den *8 januari* 19*26*.

Karl A. Andersson Adolf Johansson

Att *Karl Andersson och Adolf Johansson, båda i Säterskullen,*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Tor Heland

adress:

Åkersed

Skinnar, Heland

adress:

Åkersed

Med stöd av Kungl. brevet den 4 december 1925 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.

Stockholm den 27 januari 1926.

Carl Malmgren

W. J. Smith

Avskrift.

P

1•0355



1575

14

D. 972

6463

Bekom till

K. Lantbruksstyrelsen

den 14 APR. 1925

Handlingar,

angående utdikning av sankna marker
tillhörande

Säpörkulla,

uti Älfsbereds socken av

Älfsborgs län;

upprättade för sökande av statsbidrag år 1925.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 4 december 1925 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19 december 1925.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

M. Smith

Översiktskarta



Skala = 1:100 000

Med anledning därav
att Karl Andersson och
Adolf Johansson, ägare
av hemman inom Säf-
verkullen uti Älfsreds
senken och Älfsborgs län,
önska komma i åtnjutan-
de av anslag ur allmän-
na avdikningsanslaget
till utdikning av sankta
och frostiga marker inom
sina hemman, får un-
der tecknad Statens lant-
brukssingör, efter på-
grund av Kungl. Lant-
brukstypelsens förord-
nande förtagen under-
sökning på stället avgi-
va följande av plan och
profilritning jämte and-
ra handlingar åtföljda
förslag och

Betänkande:

Avdikningsom-

rådets län, beskaf. omkring 5 km. öster om Älfsreds kyrka
senhet m. m. och järnvägsstation i Falkenbergs järnväg.

Avdikningsområdet utgöres dels
av mossmarker och dels av odlad jord och
äng. Då de avloppsdiken som finnas äro
förfämla och ej tillräckligt djupa, äro mar-
kerna i behov av ökad tvärläggning,
varvid icke blott den odlade jorden torde

få ett högre värde utan även frostläm-
digheten på trakten minskas.

Jordmånen består af mors-
markerna till största delen av djup
torvjord beväkt med ljunq och någon
enstaka bakke. Af de öfriga markerna
utspres jordmånen av djup jord på grus
och sten.

Av tabell, Bil. litt. A, framgår
att endast de sökande få någon nytta
av företaget. Någon uppskattning av
jordens värde före och efter företagets
utförande har ej företaget.

Av arbetsbeskrivningen har före-
skrivet sammandrag utförts över den
vattensjuka marken tabell a, Bil. litt. B.

I samma Bil. litt. B, har i ta-
bell b sammanförts de sökandes kost-
nader samt anslagsbelopp. Före anslags-
beloppens beräkning hava de avlopps-
diken som äro att betrakta som enbart
mossdikning, hänförts till en särskild
avdelning.

Vattensamlingsom-
råde, avdikning m.m.

Vattensamlingsområdet äro ej
tvöre än att dikens dimensioner kun-
nat föreslås efter praktiskt bedömande
utan särskilda beräkningar. Botten-
bredden har föreslagits till 0,3 m. och
sidolutningen till 1:10. Bottenlutningen
är överallt god.

Vid arbetets utförande skall
iakttagas:
att dikesjorden skall läggas till hälft-

ten af vardera sidan att den ej får läggas närmare dikekanter än 1.0 m. och ej uti sammanhängande strängar utan med öppningar på lämpliga ställen dock af högst 50 m:s inbördes avstånd för ytvatt- nets fria avlopp, varjämte den skall upp- läggas så att den ej får brantare lutning än 1:1.0 mot diket.

Hinder mot för-
retaget

Laga hinder mot företaget kan ej föreligga då dikena öfverallt ligga på de röskandes mark.

Statsunderstött
företag i närheten

Med statsmedel understödda för- retag lära förut finnas såväl i Sälver- kulla som i Stenshult m. fl.

Arbetstid

Företaget synes lämpligen kunna utföras på 3 år.

Kostnad och stats-
understöd

Jordförbättringens värde har som ovan nämnts ej beräknats men kost- naden för avdikningen beräknad efter ett dagsverkspris av 7:- kr belöper sig på 1.900:- kr och förvätningskostnaden på 151:02 kr eller sammanlagt 2.051:02 kr.

Bela arealen 10,54 hektar, som får nytta af företaget äges af de röskande och är företaget avsett att helt utföras af dem varför i statsanslag ur allmänna avdikningsanslaget kan utållas 560:- kronor.

Åtföljande hand-
lingar

Detta betänkande åtföljes af:
1: Ett band handlingar innehåll-
ande följande rita betänkande
a) en översiktskarta;
b) tabellariskt sammandrag över

området, Bil. lit. A;

c) sammandrag av ägbeskriv-
ningar samt kostnader och an-
slagsbelopp, Bil. lit. B;

d) kostnadsförslag, Bil. lit. C;

e) avvodesräkning, Bil. lit. D;

f) ägbeskrivning, Bil. lit. E;

g) grävningsskiz, Bil. lit. F.

2: Ritningar a' 1 blad.

Förord.

Företaget blir till stor nytta
för de sökande, vilka därigenom, på sina
marker betydligt förbättrade, varjämte
frostländigheten på trakten minskas
för jag i underdånighet hemställa

att största möjliga anslag
av allmänna avdiknings-
anslaget må beviljas till
utdikning av sank och
frostspridande mark till-
hörande Sjöperkulla, uti
Älfsunds socken och Älfs-
borgs län.

Kalmar i februari 1925.

Kjalmar Grönvall.

Tabell

	nåla avdikeningsområdet				anläggningens område			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Kar	ar	Kr	ö	Kar	ar	Kr	ö
I sitt vid undersökningen be- fintliga tillstånd utgöres av- dikeningsområdet av.								
Åker	2	16			2	16		
Äng och annan mark	8	38			8	38		
Summa	10	54			10	54		
Genom de föreslagna avdike- ningsarbetenas utförande be- räknas samma område beun- na förändras till.								
Åker (förbättrad)	2	16			2	16		
(frut äng eller annan mark)								
Äng och annan mark/förbättrad/	8	38			8	38		
Summa	10	54			10	54		

Ta-

utvisande anslagsökandens andel i

Ämnans och innehavares namn m. m.	Ägofig. nr	Del-	
		. Di-	
		A-B	
		Kr	öre
<u>Avdelning I</u>			
Säfskulla, Karl Andersson		388	59
- - - Adolf Johansson		81	41
<u>Avdelning II Mossdikning</u>			
- - - Karl Andersson			
<u>Avdelning III</u>			
- - - Karl Andersson			
<u>Summa</u>		470	-

Bil. mit B.

ben

kostnaden och avslagsbelopp

[illegible]


Tabell a

Beskrivningplångd öfver vattenskaded mark tillhörig nedanstående
anslagsökande tillhöriga hemman

Hemmans och innehavares namn	Areal							
	Åker		Tillodling frisl. mark		annan mark		Summa	
	Kar	ar	Kar	ar	Kar	ar	Kar	ar
Säfskulla, Karl Andersson		95			8	24	9	19
— " — Adolf Johansson		1 21				14	1	35
Summa	2	16			8	38	10	54

1) för ordningsarbetet	1900 kronor			
" för lagets nyprättande	151	"	2 öre	
Summa	2.051 kronor	2 öre		

Stockholm den 19 december 1925.
På Hingh. Landtmarksstyrelsens vägnar



Opis 7:-

Längd	Längd meter	Antal	Arbete och jordmån	Pris a kr	Kostnad	Summa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			<u>Avdelning I</u>			
			<u>Dikessträckan A-B</u>			
0+30-1+17	87	65	m ³ stenblandat grus	1,50	97 50	✓
		60	m ³ djord	0,45	27 -	✓ 124 50
1+17-1+98	81	40	m ³ stenblandat grus	1,50	60 -	✓
		70	m ³ djord	0,45	31 50	✓
		60	m ³ djord med uppskickande stenar	0,90	54 -	✓ 145 50
0+72			Äggarstrumma av sten, fri öppning 0,6 x 0,6 m, 3,0 m. längd enligt särskild ritning			150 -
			Tillägges för oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m. m. ca 10 % av först.			50 -
			<u>Summa</u>			470 -
			<u>Dikessträckan B-C</u>			✓
3-4+31	131	50	m ³ stenblandat grus	1,50	75 -	✓
		170	m ³ dj. med uppskickande stenar	0,90	153 -	✓ 228 -
			Tillägges för oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn, m. m. ca 10 % av först.			22 -
			<u>Summa</u>			250 -
			<u>Avdelning II</u>			✓
			<u>Dikessträckan D-E-F</u>			
11-12+6	106	200	m ³ torvjord	0,45	90 -	✓
12+6-15+13	307	590	"	0,50	295 -	✓ 385 -
			Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn, m. m. ca 10 % av först.			35 -
			<u>Summa</u>			420 -
			<u>Dikessträckan E-G</u>			✓
5-5+90	90	230	m ³ torvjord	0,45	103 50	✓
	802	3	m ³ stenblandat grus	1,50	4 50	✓ 108 -
		1538				108 -
			<u>Träp</u>			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	802	1538	Typt			108 -
			Tillägges för oförutredda fall, arbets- tids tillsyn, m. m. c: 10 % av fräst			12 -
			<u>Summa</u>			120 -
			<u>Avdelning III</u>			
			<u>Dikessträckan G-H-I</u>			
5+90-7+62	172	65	m ³ stenblandat grus	1,50	97 50	✓
		180	m ³ djupjord	0,45	81 -	✓
		70	m ³ djupjord med uppsläpkande stenar	0,90	63 -	241 50 ✓
7+62-9+50	188	110	m ³ stenblandat grus	1,50	165 -	✓
		190	m ³ djupjord	0,45	85 50	✓
		100	m ³ djupjord med uppsläpkande stenar	0,90	90 -	340 50 ✓
			Tillägges för oförutredda fall, arbets- tids syn, m. m. c: 10 % av fräst.			58 -
			<u>Summa</u>			640 -
			<u>Sammandrag</u>			
			<u>Avdelning I</u>			
			Dikessträckan A-B		470 -	✓
			" B-C		250 -	720 - ✓
			<u>Avdelning II</u>			
			Dikessträckan D-E-F		420 -	✓
			" E-G		120 -	540 - ✓
			<u>Avdelning III</u>			
			Dikessträckan G-H-I			640 - ✓
			<u>Summa</u>			1900 - ✓
			Förättningskostnader			151 02 ✓
			<u>Summa Kronor</u>			2051 02
			Kaluster i februari 1925.			
			Hjalmar Grönvall.			
			Vid arbetsplanens fortsätllande har kostnaderna beräknats till forts. efter bil. B.			

Arvodesräkning

enligt nedanstående §§ i lantbrukssingelskattskatten
av den 31 december 1920.

Ägomätning § 6-9

för mätningens områdes gränser

0,7 km. a' 3:-	2,10	
2,0 " a' 6:-	12,-	
8 st ägofigurer a' 0,24	1,92	
2,16 hektar a' 0,78	1,68	
15 st ägofigurer a' 0,20	3,-	
8,38 hektar a' 0,30	2,51	
teckning, skala o. duplikt	4,-	27,21

Arvvägning

arvvägn. och jordundersökning o. dupl.

§ 44 den 22/11 23 1/2 dag a' 12:- 6,- | |

ytavvägning § 11 10,54 hektar a' 0,52 5,48 | |

50 st punkter a' 0,04 2,- | |

begränsningskurva § 11 2,2 km. a' 2,50 5,50 | 18,98 |

Arealuträkning § 13

23 st ägofigurer a' 0,05 1,15 | |

10,54 hektar a' 0,10 1,05 | 2,20 |

Ägobeskrivning § 14

1,50

Längdprofil och tvärsnitt § 20-22

nytt avlopp 0,15 km. a' 3:- 0,45 | |

befintligt avlopp 1,0 km. a' 3,50 3,50 | |

12 st tvärsnitt a' 0,25 3,- | 6,95 |

Hydrografisk utredning § 24

2,-

Dimensionsering och planläggning § 25

1,15 km. a' 3,50 | 4,02 |

Inritning a' kartan av diken § 27 grundbelopp 1,-

28 cm. a' 0,03 0,84 | 1,84 |

Arbetsbeskrivning § 28

5,-

Kostnadsberäkning

grundbelopp 4,- | |

0,1 % av kostnadsförslaget 1.900 1,90 | 5,90 |

Trost 75,60

	Tryck	75,60
Förslag till Länmus §36		5,-
Införande av höjdriffror i plankartan §39		
50 st a' 0,01		0,50
Undersökning 1/4 dag a' 12,-		3,-
Översiktskartor §41 2 st a' 4		8,-
Betänkande §43 4 sid. a' 3,-		12,-
Kopia av plankarta §49 grundbelopp	7,-	
23 st. ägofigurer a' 0,07	1,61	
10,54 hektar a' 0,14	1,47	
insättning av höjdlägestal 50 st a' 0,02	1,-	
inkitning av dikens grundbelopp	1,75	
28 cm a' 0,05	1,40	14,23
Kopia av längdprofil och tvärsektioner §52		
nytt avlopp 0,15 km. a' 3,75	0,56	
befintligt avlopp 1,00 km. a' 4,50	4,50	
12 tvärsektioner a' 0,24	2,88	7,94
Avskrift av handlingar 17 sid. a' 0,75		12,75
Tyrbinding		3,-
Upprättande av ansökningar m. m.		9,-
	<u>Summa Kronor</u>	<u>151,02</u>

Kalmar den 25 februari 1925
Hjalmar Grönvall

Kassan kan föras inom tre (3) månader
i öfrigt enligt Kärnsrätt.

Ägobeskrivning

Ägö- lik. nr	Namn m.m.	Åker		Annan mark	
		kar 3.	ar 4.	kar 5.	ar 6.
	2.				
	<u>Avdelning I</u>				
	<u>Säferkulla</u>				
	<u>Karl Andersson</u>				
1	bete				5
2	åker, djord på grus och sten		11		
3	" " " " " "		31		
	<u>Summa</u>		42		5
	<u>Säferkulla</u>				
	<u>Adolf Johansson</u>				
4	ägg, bete				9
5	åker, 0.7 m. djord på grus i. sten		33		
6.	" " " " "		9		
7	" " " " "		5		
8	" " " " "		74		
9	ägg, bete				5
	<u>Summa</u>	1	21		14
	<u>Avdelning II</u>				
	<u>Säferkulla</u>				
	<u>Karl Andersson</u>				
10	mosse				20
11	mosslagg				16
12	mosse			1	81
13	"			2	41
14	"				8
15	"				39
16	"				81
17	mosslagg				13
	<u>Summa</u>			5	99

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<u>Avdelning III</u> <u>Säferkulla</u> <u>Karl Andersson</u>				
18	nisse				21
19	"			1	12
20	"				73
21	moosegg				14
22	åker, dejord på grus i. sten		33		
23	" " " " "		20		
	<u>Summa</u>		53	2	20
	<u>Sammandrag</u> <u>Avdelning I.</u>				
	Säferkulla, Karl Andersson		42		5
	- " - Adolf Johansson		1 21		14
	<u>Avdelning II</u>				
	Säferkulla, Karl Andersson			5	99
	<u>Avdelning III</u>				
	Säferkulla, Karl Andersson		53	2	20
	<u>Summa</u>		2 16	8	38
	Kalustad i februari 1925. Kjalmar Cronwall.				

Grävningsskista

Bil. lit. F.

Längd	Längd	Dijs	Botten bredd	Över- bredd	Nivå höjd		Anmärkningar
	meter				ning		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<u>Dikessträckan A - B:</u>							
0+30	-	0,40	0,3	1,10	1:1,0		
+50	20	0,85	"	2,00	"		
+71	21	1,20	"	2,70	"		Skutrummen vid 0+72. Fri öpp- ning 0,6 x 0,6 m. Längd 3,00 m.
+76	5	1,35	"	3,00	"		
1	24	1,45	"	3,20	"		
+17	17	1,40	"	3,10	"		
+50	33	1,50	"	3,30	"		
+74	24	1,45	"	3,20	"		
+98	24	1,35	"	3,00	"		
<u>Dikessträckan B - C</u>							
3=1+98	-	1,35	0,3	3,00	1:1,0		
3+35	35	1,25	"	2,80	"		
+50	15	1,40	"	3,10	"		Fickpunkt a + 4,92 m. över jämförelse- planet och 1,97 m. över nya bot- ten vid anläggningsskäl 3+50
4	50	1,30	"	2,90	"		
+31	31	1,30	"	2,90	"		
<u>Dikessträckan D - E - F</u>							
11	-	1,20	0,3	2,70	1:1,0		
+50	50	1,30	"	2,90	"		
12	"	1,45	"	3,20	"		
+6	6	"	"	"	"		
+50	44	1,50	"	3,30	"		
13	50	"	"	"	"		
+50	"	"	"	"	"		
14	"	"	"	"	"		
+50	"	"	"	"	"		
15	"	1,55	"	3,40	"		
+13	13	1,50	"	3,30	"		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<u>Dikenströkan E-G-H-J</u>						
5	-	1,45	0,3	3,20	1:1,0		
+50	50	"	"	"	"		
+90	40	"	"	"	"		
6	10	1,20	"	2,70	"		
+20	20	1,35	"	3,00	"		
+50	30	1,40	"	3,10	"		
7	50	1,40	"	3,10	"		
+50	"	1,50	"	3,30	"		
+62	12	1,30	"	2,90	"		
+70	8	1,50	"	3,30	"		
8	30	1,55	"	3,40	"		
+50	50	1,30	"	2,90	"		
+80	30	1,40	"	3,10	"		
9	20	1,20	"	2,70	"		
+50	50	1,15	"	2,60	"		

Kalustat i februari 1925.

Kjalmar Cjörnwall.

Förrestående anskrifte vidimmes

ex officio

(Kj. Cjörnwall)

Utdrag av protokollet den 20 mars 1925, fört
vid ordinarie kommunaltämma med Åfsereds
församlings rättsberättigade medlemmar i folk-
skolelokalen.

§ 4.

Med anledning av begärt yttande över nyttan av avdik-
ningsföretaget genom ågarna till hemmanet Pärchulla -
ägare Adolf Johansson och Karl Andersson - beslut stämman
enhälligt tillstyrka företagets gagn och stora nytta såsom frö-
ländighetens avledare för icke blott nämnda hemman utan
även för de angärande samt att äkerarealen blir betyd-
ligt utvidgad för både ågarne av hemmanet. - - -

Protokollet uppläst och jurerat dag som ovan.

Tertteland,

ordf. i Åfsereds kommunaltämma.

Jurerat:

Edla Andersson.

A. N. Karlsson.

På utdraget bebyggd:

Tertteland,

Kommunaltämman ordf.

Undertecknade få härmed intyga, att det vattenavlednings- och avdikningsföretag, som avser utdikning av sankmarker inom Lärckulla i Ålsereds socken i Ålsereds län har påbörjats och fortskridit så långt, att sträckan "I" på kartan redan är färdiggjord, varför härmed på begäran intygas:

Ålsered den 12 januari 1926.

Emil Ekelin

Hygård Ålsered

Johan L. Johansson

Brokard. Ålsered.

Egentäckningarna namnteckningarna berättas:

Edvin Andersson

Hygd, Ålsered.

Johan. Pettersen

Ålsered -

27
10 25127
25

21700

Godk. 1 nov. 1928

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSTYRELSEN

29 OKT 1928

Konferens över verkställt utseende av förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen
Förstapens enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen
den 27 juni 1928.

Förstapens även utskickning av Sankta Märken inom
Säfsnabben i Ånserens Län och Ånserens län.

Flamm fastställt den 4 december 1925;

Statshirning från allmänna utskickningsanstalten
520 kronor;

Kontrakt antaget den 27 januari 1926;

Fastställt arbetstid till den 1 september 1926;

Förlängd arbetstid till den 1 september 1928;

Förordnanden: Karl Andersson i Säfsnabben
från Ånseren.

Utseende verkställt av underordnad den 26
oktober 1928.

Förstapens befaras därvid vara i sin helhet nöjda
i anseende till utseendet med den fastställda arbets-
planen och löstygless till godkännande.

Konferens den 27 oktober 1928

Rydmann Brannvall
Ståthens lantbruksingenjör.



Stämpel - En (1) Brann.