



Akt nr:

P-E1a-0357

AU\$P-E1a-0357

44.

P 1-0357

5-92 12504

KONTRAKT.

Enkom till
H. Lantbruksstyrelsen
den 27 JULI 1925

Sedan Kungl. Maj:t den 15 maj 1925

för utdikning av sankta marker inom Toppered Nygård i Älvsereds socken av

ÄLVSBORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör Hj. Grönwall i januari 1925 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av etthundratjugo (120)

kronor att utgå från allmänna avdikningsanslaget, har undertecknad, som enligt företett protokoll av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse för troendeman för företaget, intressent med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtag mig och förbind mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta mig alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja arbetet före den 1 september 1925

att fullborda detsamma senast den 1 september 1927

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver lämnat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller ^{vi}jag från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållit vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med dess utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfodra, vad därav uppburits, att på en gång eller succesivt inbetalas till Kungl. Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse, vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget inestå i Statskontoret, intill dess arbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkt avskrift av till arbetsplanen hörande betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det för företaget erhållna statsbidraget kunna komma att åsamkas Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedels återbäring, ifall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes. Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tappered den *4 Juli* 19*25*.

Emil Erlén
ägare af H. T. Tappered Nygård

Att *Emil Erlén*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

adress:

Handikring
Ålpsund

adress:

Sven P. Petersen
Tjernerød

Med stöd av Kungl. brevet den 15 maj 1925

antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 11 augusti 1925.

Emma Holmström

Albert Smith

föredragande

Anskrift.

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 16 maj 1925
fastställt till efterriktelse vid arbetets utförande
med tillägg, att utförande av diket B-Dicke
skall ingå i det arbete, var till statsbidrag
beviljats.

Stockholm den 26 juni 1925.

Till Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Förhållande

ex officio

Å. C. C. C.

Handlingar

angående utdikning av sank och frostspridande mark tillhörande

17/620 mtl. Toppered Nygård,

uti Ålsereds socken av

Ålsborgs län;

upprättade för sökande av anslag år 1925.

~
Översiktskarta



Skala = 1:100 000

1881

Med anledning därav
att Emil Erlen ägare av
17/20 mtl. Toppered Nygård
N:1 uti Ålsereds socken
av Ålvsborgs län, önskar
komma i åtnjutande av
anslag ur allmänna av-
dikningsanslaget till ut-
dikning av sänka och
frostiga marker inom sitt
hemman får underteck-
nad Statens lantbruks-
ingenjör efter på grund
av Kungl. Lantbrukssty-
relsens förordnande före-
tagen undersökning på
stället, avgiva följande,
av plan- och profilrit-
ning jämte andra hand-
lingar åtföljda förslag
och

Betänkande.

Avdiknings-
områdets läge,
buskaffenhet
m. m.

Avdikningsområdet är beläget
omkring 1 km. sydväst om Ålsereds
järnvägsstation på Falkenbergs Järnväg.

Avdikningsområdet utgöres av
en mosse. Då denna saknar avlopps-
dike, sprider sig tillrinnande vatten
över densamma vilket förorsakar för-
sumpning och frost runt omkring.

Jordmånen består av mossor,
bevuxen med ljung, ris och en och an-

man buske.

Av tabell, Bil. litt A framgår att genom företagets utförande kommer utom sökandens mark även mark tillhörande $\frac{1}{8}$ mtl Camlared N:1 att förbättras. Någon uppskattning av jordens värde före och efter företagets utförande har ej företagits.

Av Beskrivningen har föreskrivet sammandrag utförts över den vattensjuka marken, tabell a, Bil. litt. B.

I samma Bil. litt. B har i tabell b sammanförts sökandens kostnader och anslagsbelopp.

Vattensamlings-
område avdik-
ning m. m.

Vattensamlingsområdet är ej större än att dikets dimensioner kunna föreslås efter praktiskt bedömande utan särskilda beräkningar. Bottenbredden har föreslagits till 0,3 m. och sidolutningen till 1:10. Bottenlutningen är överallt god.

Tid arbetets utförande skall iakttagas:

att dikesjorden skall läggas till hälften å vardera sidan att den ej får läggas närmare dikeshant än 1,0 m. och ej uti sammanhängande strängar utan med öppningar på lämpliga ställen, dock å högst 50 m:s inbördes avstånd för ytvattnets fria avlopp, varjämte den skall uppläggas så att den ej får brantare lutning än 1:10 mot diket.

Hinder mot
företaget

Laga hinder mot företaget

kan ej föreligga då sökanden för den del av diket som ligger på $\frac{1}{8}$ mtl. Gamla red N:1 erhållit jord-ägarens, Bankdirektör A. R. Appelstams medgivande att utföra och för framtiden underhålla ifrågavarande dikessträcka, Bil. litt. E.

Arbets tid

På grund av företagets ringa omfattning synes detsamma lämpligen kunna utföras på 2 år.

Med statsme-

del understött och synes dithörande avlopp vid punkt-
företag i närheten ten A på plankartan.

Kostnad och

statsunderstöd Jordförbättringens värde har såsom ovan nämnts ej beräknats men kostnader för avdikningen beräknad efter ett dagsverkspris av 7 kr belöper sig på 760.- kr och förrätningskostnader på 101,42 kr eller sammanlagt 861,42 kr.

Av företagets hela areal 3,08 hektar äger sökanden 2,22 hektar och är företaget avsett att helt utföras av sökanden ensam, varför i statsanslag nr allmänna avdikningsanslaget kan erhållas 280 kr.

Åtföljda handlingar

- Detta betänkande åtföljes utav:
- 1: Ett band handlingar innehållande förutom detta betänkande:
 - a) en översiktskarta;
 - b) tabellariskt sammandrag över området, Bil. litt. A;
 - c) sammandrag av ägobeskrivningen samt kostnader och anslags-

- belopp, Bil. litt. B;
 d) kostnadsförslag, Bil. litt. C;
 e) arvodesräkning, Bil. litt. D;
 f) A. E. Appelstams medgivande att
 utföra diket å hans mark, Bil.
 litt. E;
 g) ägobeskrivning, Bil. litt. F;
 h) grävninglista, Bil. litt. G;
2: Ritningar å 1 blad.

Förord

Da företaget blir till stor nytta
 för sökanden varjämte frostländigheten
 på trakten minskas får jag i underda-
 nighet hemställa

att största möjliga an-
 slag ur allmänna av-
 dikningsanslaget må
 beviljas till utdikning
 av sank och frostspre-
 dande mark tillhörande
 hemmanet 17/620 mtl. Toppe-
 red Nygård N:1 uti Alrse-
 reds socken och Alvsborgs
 län.

Kalmstad i Januari 1925.
 Rjalmar Grönvall.

Tabell.

	Hela avdikeningsområdet				anlagningshansens andel			
	areal		Värde		areal		Värde	
	Har	ar	Kr	öre	Har	ar	Kr	öre
Till vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikeningsområdet av: Åker Äng och annan mark <u>Summa</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	08			2	22		
	3	08			2	22		
Genom de föreslagna vatten- avlednings- och avdikenings- arbetenas utförande beräk- nas samma område kunna förändras till Åker (förbättrad) " (förut äng eller annan mark) Äng och annan mark (ny- bildad eller förbättrad) <u>Summa</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	08			2	22		
	3	08			2	22		

Tabell a

Beskrivning öfver vattenskadad mark tillhörig nedanstående
anslags sökanden tillhöriga hemman

[illegible]

Tabell b

utrisande anslagsöskandens andel i kostnaden samt
anslagnsbelopp

Vot. i. o. kostnad	Namn	Kommans och lågsheters samt innehavars namn	Deltagare i kostnaden för diktet	A-B-C		B-D		Betän- kandet		Summa kostnad		Anslag	
				Kr	Öre	Kr	Öre	Kr	Öre	Kr	Öre	Kr	Öre
17/620	Toppered Nygård												
	Emil Erlén	1-3	260	-	500	-	101	42	861	42	120	47	
	Summa		260	-	500	-	101	42	861	42	280	-	

Kostnadsförslag

Dupris 7: - kr

Läge	Längd i meter	Antal	Arbete och jordmån	Pris	Kostnad		Summa	
				Kr	Kr	Öre	Kr	Öre
<u>Dikessträckan A-B-C</u>								
0-0+36	36	2	m ³ sand	0,60	1	20		
		50	m ³ dy och mossjord	0,45	22	50		
0+36-1+74	138	420	m ³ dy och mossjord	0,50	210	-	233	70
			Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn, m. m., ca 10 % av förestående				26	30
	174	472	<u>Summa</u>				260	-
<u>Dikessträckan B-D</u>								
2-4+50	250	550	m ³ dy och mossjord	0,50	275	-		
		140	m ³ sand, grus & sten	1,25	175	-	450	-
			Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn, m. m., ca 10 % av förestående				50	-
			<u>Summa</u>				500	-
<u>Sammandrag</u>								
Dikessträckan A-B-C							260	-
Dikessträckan B-D							500	-
<u>Summa</u>							760	-
Förrättningskostnader							101	42
<u>Summa</u>							861	42
Kalmstad i Januari 1925								
Kjalmar Grönvall								
vid arbetsplanens fastställande har kostnaden bestämts								
till för avdikningsarbetet							260	kronor
förslaget upprättande							101	" 42 öre
<u>Summa</u>							361	kronor 42 öre
Stockholm den 26 juni 1925								
För Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:								
Albert Smith								
Förunders, ex off.								
K. L.								

Arvodesräkning

enl. nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan
av den 31 dec. 1920.

Ägomätning § 6-9 för mätningssom-		
rådets gränser 0,25 km. a' 3:-	0,75	
0,8 km. a' 6:-	4,80	
6 st ägofigurer a' 20	1,20	
3,08 har a' 0,30	0,92	
teckning skala ö. dyfikt	4.-	11,67
Arvågning, arvågn. undersöken. ö. dyfikt		
§ 44 den 28/7 23 1/2 dag a' 12:-	6,-	
yftarvågning § 11 22 st punkter a' 0,02	0,44	
3,08 har a' 0,66	2,03	
begränsningskurva 0,8 km. a' 2,50	2.-	10,47
Arealuträkning § 13 6 st ägofig. a' 0,07	0,42	
3,08 har a' 0,06	0,18	0,60
Ägobeskrivning § 14		1,50
Längdprofil och tvärsektioner		
uppsättning av nytt avlopp § 20		
0,4 km. a' 3:-	1,20	
3 st tvärsektioner § 22 a' 0,15	0,45	1,65
Hydrografisk utredning § 24		2.-
Dimensionering och planläggning § 25		3,50
Inritning a' kartan av diken § 27 grund-		
belopp	1.-	
dels 10 cm a' 0,03	0,30	1,30
Arbetsbeskrivning § 28		3.-
Kostnadsförslag § 29 grundbelopp	2,50	
0,1 % av kostnadsförslaget § 30	0,76	3,26
Införande av höjdsiffror a' plankarta 22 st a' 0,01		0,22
Undersökning 1/4 dag a' 12 hr den 16/8 23		3.-
Översiktskartor § 41 2 st a' 4.-		8.-
Träpt		50,17

	Träpt	50,17
Betänkandet § 43, 4 sid. á 3 kr		12,-
Upprättande av tabeller för sökande av stats- understöd § 49 mom. 14 $\frac{1}{3}$ dag á 12.-		4,-
Kopia á räv av plankarta § 49		9,-
Inritning á kopia av dikena § 49 grundbelopp	1,75	
10 cm. á 0,05	<u>0,50</u>	2,25
Kopia á räv av längdprofil § 52 0,4 km á 3,75		1,50
Avskrift av handlingar 14 sid á 0,75		10,50
Inbindning		3,-
Uppsätt. av ansökningar m. m.		<u>9,-</u>
	<u>Summa Kr</u>	<u>101,42</u>

Kalmstad den 3 februari 1925
 Rjalmar Grönvall.

Klondertalan kan föras inför Faurås Näradsrätt
 inom tre (3) månader från ovanstående dag.

Bil. litt. E.

Undertecknad, ägare av $\frac{1}{8}$ mtl. N:o 1 Gam-
lared uti Ålusereds socken av Ålvsborgs län,
medgiver härmed Herr Emil Erlén a° Toppe-
red Nygård att utföra och för framtiden un-
derhålla dike å mina ågar i enlighet med
av Statens lantbruksingenjör H. Grönwall
år 1923 uppgjord plan.

Gamlared pr Ålusered den 21/8 1923.

A. L. Appelstam.

Bankdirektör A. L. Appelstams egen-
händiga namnteckning bevitnas:

Gustaf Bergdahl. H. Spiik.

Bil. lit. F.

~
Agobeskrivning

Ägo- fig. nr	Namn, m. m.	mss. mark	
		Nar	ar
	<u>17/620 mtl. Toppered Nygård</u> <u>Ag. Emil Erlein</u>		
1	mosse		85
2	g.		78
3	g.		59
	<u>Summa</u>	<u>2</u>	<u>22</u>
	<u>1/8 mtl. Gamla red N:1</u> <u>Ag. Bankdirektör A. C. Appelstam i Ralmstad</u>		
4	mosse		7
5	g.		10
6	g.		69
	<u>Summa</u>	<u>=</u>	<u>86</u>
	<u>Sammandrag</u>		
	17/620 mtl. Toppered Nygård, Emil Erlein		169
	1/8 mtl. Gamla red N:1, Bankdirektör A. C. Appel- stam i Ralmstad		222
	<u>Summa</u>	<u>3</u>	<u>92</u>
			<u>08</u>

Bil. litt. G

Grävningsslista

Läge	Längd	Diap	Botten bredd	Dag- bredd	Lid- ut- mäng	Anmärkingar
	meter					
	Diket A - B - C					
0	-	1,50	0,3	3,30	1:1,0	
+20	20	1,30	"	2,90	"	
+36	16	1,70	"	3,70	"	
+50	14	1,70	"	3,70	"	
1	50	1,55	"	3,40	"	
+50	50	1,50	"	3,30	"	
+74	24	1,55	"	3,40	"	
	Diket B - D				utgår	
~~2~~	~~-~~	~~1,70~~	~~0,3~~	~~3,70~~	~~1:1,0~~	
~~+10~~	~~10~~	~~1,55~~	~~"~~	~~3,40~~	~~"~~	
~~+50~~	~~40~~	~~1,25~~	~~"~~	~~2,80~~	~~"~~	
~~3~~	~~50~~	~~1,60~~	~~"~~	~~3,50~~	~~"~~	
~~+50~~	~~50~~	~~1,65~~	~~"~~	~~3,60~~	~~"~~	
~~+72~~	~~22~~	~~1,65~~	~~"~~	~~3,60~~	~~"~~	
~~4~~	~~28~~	~~1,65~~	~~"~~	~~3,60~~	~~"~~	
~~+50~~	~~50~~	~~1,15~~	~~"~~	~~2,60~~	~~"~~	

Kalmstad i augusti 1924.

Kj. Grönvall

Förstärkt avskrift vidimnas

se affis

Kj. Grönvall

Allt det enligt kontrakt upptagna
karuten A, B och C är påbörjat och i det
närmaste färdigt intygas
Tappered Nygård den 13/7/1925.

Nils Bengtsson
Tappered

H. Rudén
Tappered

Till

Kungl. Landbruksstyrelsen.

12503 -

12505

Fäll D.-82

Inkom till

K. Landbruksstyrelsen

den 27. JULI 1925

Medvetenhet för kändt värde samt ännu
hänvisningar och ritningar till följande förslags-
företag:

- 1: Företag, uti Rönneby Län av Hallands län.
- 2: Företag uti Rönneby Län, uti Åkersås Län av Alingsås län;
- och 3: Företag, uti Rönneby Län, uti Åkersås Län av Alingsås län.

Utlämnat den 25 Juli 1925
Nilsen Christensen

123/25

Godkänt den 17 nov 1925

Konst om verkstätt avseende av det företag,
som även utvirkning av Länka marker namn Topp-
red-Nygård, uti Ålaseren Sörken av Ämshörs län.

Felan fastställt den 15 Maj 1925;

Anslag = 120 kronor;

Kontraktet antaget den 11 augusti 1925;

Fastställt Tid: 1 September 1927.

Tid av underförmad den 2 November 1925 förtaget
Antarsynning av ovan angivna arbete bekräftar det.
Samma utfört i full överensstämmelse med den fast-
ställda arbetsplanen, varför det förordas till god-
kännande.



Kalmar den 5 November 1925.

Hjalmar Persson
Statens lantbruksingenjör.

Stämpel = En (1) krona.