



Akt nr:

P-E1a-0371

AU\$P-E1a-0371

P 1*0371

16081

KONTRAKT

9-972
Baton Rouge
M. Santharubashyan
6 SEP. 1926

Sedan Kungl. Maj:t den 28 maj 1926

för utdikning av sankar och frostspridande marker tillhörande Hylte
nr 1 i Öxabäcks socken av

ÄLVSBORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör Hj. Grönwall
i mars 1925 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även be-
viljat ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av femhundrasjuttio/570/
allmänna kronor att utgå från ~~den nordiska~~ avdikningsanslaget, ha ~~er~~ undertecknad
~~av en sammanträdande~~ som enligt företett protokoll av vederbörande intressenter utsatts till arbetsstyrelse för-
~~troendeman~~ för företaget, _____
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar
åtag ~~er~~ och förbind ~~er~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta, att vid företagets utförande underkasta ~~oss~~ mig alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas, att påbörja arbetet före den 1 september 1926, att fullborda detsamma senast den 1 september 1929,

$$\begin{array}{r} 162 \\ \hline 26 \end{array}$$

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver lämnat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller ^{vi}jag från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med dess utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra, vad därav uppburits, att på en gång eller succesivt inbetalas till Kungl. Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång ställa ^{se} mig till efterrättelse, vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget inestå i Statskontoret, intill dess arbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkt avskrifter av till arbetsplanen hörande betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det för företaget erhållna statsbidraget kunna komma att åsamkas Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedels återbäring, ifall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kyttje Östmark den 20 Juni 1926
J. A. Johansson

Att

J. A. Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Knut Andersson
adress: Strömma Östbacke

Antar Hansson
adress: Jiskabro, Asklögsta

Med stöd av Kungl. brevet den 28 maj
1926 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 28 september 1926.

Carl Wennerberg

Carl Frickberg

avskrift

P 1-0371

Avskrift

D. 972 20666.
Inkom till

K. Lantbrukstyrelsen
17 DEC. 1925

Gennem Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 28 maj 1926 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 juni 1926

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:

Albert Smith

16081
D. 972
Inkom till
K. Lantbrukstyrelsen
6 SEP. 1926
Vitimeras
ex officio
G. Grönvall

Kandlingar,

angående utdikning av sänka och frostspridande
marker tillhörande

Kylte,

uti Öskabäcks socken av

Älvsborgs län;

upprättade för sökande av statsbidrag år 1925.

Översiktskarta



Skala = 1:100 000

Med anledning därav
att J. A. Johansson äga-
re av 1/8 mtl. Kyrke N:1
uti Öxabäcks socken och
Älvsborgs län önskar
komma i åtnjutande
av avslag ur allmän-
na avdikningsavslaget
till utdikning av sankar
och frostiga marker
inom sitt hemman, får
undertecknad, Statens
lantbruksinspektor, efter
på grund av Kungl.
Lantbruksstyrelsens
förordnande företagen
undersökning på stäl-
let avgeva följande av-
plan och profilritning,
jämt andra handling-
ar åtföljda förslag
och

Beträffande

Avdikningsområdet.
Det läge, beskaf-
senhet m. m.

Avdikningsområdet är beläget
omkring 4 km. öster om Öxabäcks
sockens kyrka.

Avdikningsområdet utgöres av
en moss jämt mosslagg. Då avlopps-
diken saknas sprider sig tillrinnande
vatten över området och förorsakar
frost och försumpning.

Jordmännen består av moss.

torv, beväst med ljung och starr.

Av tabell, Bil. lit. A framgår att endast den sökande har nytta av företaget. Någon uppskattning av jordens värde före och efter företgets utförande har ej företagits.

Av Beskrivningen har föreskrivet sammandrag utförts över den vattensjuka marken tabell a, Bil. lit. B.

I samma Bil. lit. B har i tabell b sammanförts sökandes kostnader samt anslagsbelopp.

Vattensamlings- område avdikning m.m.

Vattensamlingsområdet är ej större än att diket dimensioner kunnat föreslås efter praktiskt bedömande utan särskilda beräkningar. Bottenbredden har föreslagits till 0,3 m. och sidolutningen 1:1,0. Bottenlutningen är över allt mycket god.

Vid arbetets utförande skall iakttagas:

att dikejorden skall läggas till hälften å vardera sidan att den ej får läggas närmare dikekant än 1,0 m. och ej uti sammanhängande strängar utan med öppningar på lämpliga ställen. Dik å högst 50 m. i inbördes avstånd för utvattnets fria avlopp, varjämte den skall uppläggas så att den ej får brantare lutning än 1:1,0 mot diket.

hinder mot för-
retaget

Laga hinder mot företaget
kan ej föreligga då diket över allt
ligger på sökandes mark.

Statsunderstött
företag i närheten
Arbetsliv

Finns vid Torshärad som lig-
ger omkring 4 km söderut.

Företaget synes kunna utföras
på 3 år.

Kostnad och
statsunderstöd

Jordförbättringens värde har
som ovan nämnts ej beräknats, men
kostnaden för avdikningen beräknad
efter ett danpverkoppris av 7:- kr. belö-
per sig på 1.610:- kr och förädlings-
kostnaden på 110:69 kr eller sam-
manlagt 1.720:69 kr.

Företagets hela areal 4,30 hektar
äges av den sökande och är företaget
avsett att helt utföras av sökanden
ensam varför i statsanslag nr all-
männa avdikningsanslaget kan
erhållas 570:- kr.

Ötföljande
handlingar

1:

Detta betänkande ötföljs av:
ett band handlingar innehåll-
ande förutom detta betänkan-
de:

- a) en översiktskarta.
- b) tabellariskt sammandrag öfver
området, Bil. lit. A;
- c) sammandrag av ägobeskriv-
ningen samt kostnaden och
anslagsbelopp, Bil. lit. B.
- d) kostnadsförslag, Bil. lit. C;
- e) arvoderäkning, Bil. lit. D;
- f) ägobeskrivning, Bil. lit. E;

Förord

2^o grävningsskista, Bil. litt. F.
Ritningar a 2 blad.

Det företaget blir till stor nytta
för sökanden, varjämte frostlämdig-
heten på trakten minskas för jag
i underdänighet beinställa

att största möjliga avslag
av allmänna avdiknings-
anslaget må beviljas till
utdikning av sankar och
frostsprickande marker
tillhörande hemmanet
1/8 mth. Rylte N:o 1 uti
Öxabäcks socken av Ålvs-
borgs län.

Halmstad i mars 1925.

Ripenar Grönvall.

Tabell

	Hela avdikningsområdet				Anslagsstansens andelen			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Kar	ar	Kr	Öre	Kar	ar	Kr	Öre
I sitt vid undersökningen be- fintliga tillstånd utgöres av- dikningsområdet av:								
Åker								
Äng och annan mark	4	30			4	30		
<u>Summa</u>	4	30			4	30		
Genom de föreslagna avdik- ningsarbetens utförande beräknas samman området kunna förändras till:								
Åker (förbättrat)								
• (fört äng och annan mark)								
Äng och annan mark (förbättrat)	4	30			4	30		
<u>Summa</u>	4	30			4	30		

Tabella

Beskrivningsplan för rättsutskaded mark tillhörig
nedanstående anslagsökande tillhörigt hushåll

Nominans nr 75		Nominans nr innehavarens namn m. m.	a - r - e - l - a - l							
nr. mät.			Åker		Till stling förelagor mark		annan mark		Summa	
			Kar	ar	Kar	ar	Kar	ar	Kar	ar
1	1/8	Ryfte, J. A. Johansson					4	30	4	30
		<u>Summa</u>					4	30	4	30

Tabell b

utvisande anslagsrökandes andel i kostnaden och
anslagsbelopp

Nummers och innehavares namn	År. fig. nr.	Utgångar i kostnaden för								Summa		Anslag	
		Direkt						Beträffande kostnader					
		A-B		C-D-E-F		F-D							
		Kr	Ör	Kr	Ör	Kr	Ör	Kr	Ör	Kr	Ör	Kr	Ör
Rypte, J. A. Johansson	1-3	230	-	380	-	1000	-	110	69	1720	69	570	-
Summa		230	-	380	-	1000	-	110	69	1720	69	570	-

Bil. lit. C.

Kostnadsförslag

Drops 7:- kr

Läng	inmätning	Antal	Arbete, jordmån	Pris a' Kr	Kostna Kr	Summa Kr
1.	2.	3.	4	5	6.	7.
<u>Dikersträckan A-B</u>						
8-9+20	120	240	m ³ torvjord med rot rötter	0,50	120 -	
		30	m ³ grus och sten	3:-	90 -	210 -
			Tilläggs för oförutsedda fall, arbetets tillsyn, m. m. c ^a 10 % av förskämd			20
			<u>Summa</u>			230 -
<u>Dikersträckan C-D-E-F</u>						
0+20-2+35	215	450	m ³ torvjord med rot rötter	0,50	225 -	
		40	m ³ grus och sten	3:-	120 -	345 -
			Tilläggs för oförutsedda fall, arbetets tillsyn, m. m. c ^a 10 % av förskämd			35 -
			<u>Summa</u>			380 -
<u>Dikersträckan F-D</u>						
3-7+85	485	1020	m ³ torvjord med rot rötter	0,50	510 -	
	820	130	m ³ sten och grus	3:-	390 -	900 -
		1910	Tilläggs för oförutsedda fall, arbetets tillsyn, m. m. c ^a 11 % av förskämd			100 -
			<u>Summa</u>			1000 -
<u>Sammandrag</u>						
			Dikersträckan A-B			230 -
			- " - C-D-E-F			380
			Tropt			610 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Träp			610 -
			Dikessträckan F-D			1000 -
			Summa			1610 -
			Förrättningskostnader			110 69
			Summa Kr			1720 69
			Kalkyler i mars 1925.			
			Njalmar Grönwall.			

Notiskt.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till:

för avdikningsarbetet	1.610 kronor		
" förstagets upprättande	110 "	69 öre	
	Summa 1.720 "	69 öre	

Stockholm den 30 juni 1926

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Trätmästare

ex officio
H. Grönwall

Arvodesräkning

enligt nedanstående §§ i lantbrukssingenjörstaxan
av den 31 dec. 1920.

Ägomätning § 6-9

områdets gränser 0,85 km a' 6:-	5.10	
3 st. ägofigurer a' 0,31	0.93	
4,30 hektar a' 0,19	0.81	
Teckning, skala ö. dyl.	<u>4.-</u>	10.84

Avvägning § 44 ö. § 11

avvägn. jordenundersök. m.m. $2\frac{2}{3}$ $\frac{1}{2}$ dag a' 12:-	6.-	
utavvägning 25 punkter a' 0,04	1.-	
4,30 har a' 0,52	2.23	
höjningskurva 0,75 km. a' 2,50	<u>1.87</u>	11.10

Arealmätning § 13

3 st. ägofigurer a' 0,09	0.27	
4,30 km. a' 0,04	<u>0.17</u>	0.44

Ägobeskrivning § 14

Langprofil och tvärsnitt § 20-22

avlopp 0,8 km. a' 3:-	2.40	
3 st. tvärsnitt a' 0,15	0.45	
rubrik, skala ö. dyl.	<u>3.-</u>	5.85

Hydrografisk utredning § 24

Dimensionering och planläggning § 25

Inritning a' karta av diken § 27 grundbelopp

21 cm. a' 0,03	<u>0.63</u>	1.63
----------------	-------------	------

Arbetsbeskrivning § 28

Kostnadsberäkning § 29

tillägges 0,1% av kostnadsförl. 1610	<u>1.61</u>	5.61
--------------------------------------	-------------	------

Införande av höjdsiffror a' karta § 39 25 st a' 0,01

Översiktskartor § 41

Betänkande § 43 4 sid a' 3:-

Upprättande av tabeller för sökande av stats

understöd $\frac{1}{3}$ dag a' 12:-	<u>4.-</u>	
-------------------------------------	------------	--

Träff 71.72

	Tryck	
Kopia av plankarta § 49 grundbelopp	9.-	71.72
insättning av höjdlågar 25 st. a' 0.02	0.50	
inriktning av diken grundbelopp	1.75	
21 cm. a' 0.05	<u>1.05</u>	12.30
Kopia av längdprofil § 52		
0.8 km a' 3.75	3.-	
3 st. tvärsektioner a' 0.14	<u>0.42</u>	3.42
avskrift av handl. § 55 15 sid. a' 0.75		11.25
Inbindning		3.-
upprättande av anslutningar m.m.		<u>9.-</u>
	<u>Summa Kr</u>	110.69

Kalustad den 20 Mars 1925
Njalmar Grönvall.

Klammertalen kan föres svara tre (3) månader i
sitt inför Njals Hånsen.

2
Agobeskrivning

Bil. lit. E

ä. f. n.	namn m. m.	areal	
		kar	ar
	<u>Reytle, J. A. Johansson</u>		
1	mosslagg		35
2	"		60
3	mosse	3	35
	<u>Summa</u>	4	30
	Kalustad i mars 1925. Kjalmar Grönvall.		

Bil. lit. F.

Grävningsskista

Längd	Längd	Diamp	Botten med bredd	Bag- med bredd	Hör- ning		anmärkingar
	meter						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<u>Dikessträckan</u>					<u>A-B</u>	
8	-	-	0,3	-	1:10		
+15	15	0,90	"	2,10	"		
+25	10	1,40	"	3,10	"		
+50	25	"	"	"	"		
9	50	1,50	"	3,30	"		
+20	20	"	"	"	"		
	<u>Dikessträckan</u>					<u>C-D-E-F</u>	
0+20	-	-	0,3	-	1:10		
+34	14	1,35	"	3,00	"		Fixp. a° + 4,50 m. över jäm- förelseplanet
+50	16	1,30	"	2,90	"		
+71	21	1,50	"	3,30	"		
+85	14	"	"	"	"		
1	15	"	"	"	"		
+27	27	"	"	"	"		
+50	23	1,35	"	3,00	"		
+70	20	-	-	-	"		
+78	8	1,00	"	2,30	"		
+85	7	1,40	"	3,10	"		
2	15	1,50	"	3,30	"		
+35	35	"	"	"	"		
	<u>Dikessträckan</u>					<u>F-D</u>	
3	-	1,50	0,3	3,30	1:10		
+50	50	"	"	"	"		
+80	30	"	"	"	"		
4	20	"	"	"	"		
+18	18	1,45	"	3,20	"		
+50	32	1,40	"	3,10	"		
+90	40	"	"	"	"		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4+90-5	10	jordbr					
5	-	1,40	0,3	3,10	1:1,0		
+30	30	"	"	"	"		
+50	20	1,25	"	2,80	"		
+67	17	1,35	"	3,00	"		
+76	9	1,00	"	2,30	"		
6	24	1,20	"	2,70	"		
+50	50	1,50	"	3,30	"		
7	"	1,40	"	3,10	"		
+15	15	1,50	"	3,30	"		
+50	35	"	"	"	"		
+85	"	"	"	"	"		

Malunsted i mars 1925.

Njalmar Grönvall.

Forstämne avskriften vidimöras:

ex officio

Nj. Grönvall

30 OKT. 1929

Rapport öfver verkställt ansyning af förslags-
företag, enligt förordnande af Kungl. Lantbrukstygrelsen
den 28 Juni 1929.

Företaget ansåg förslagsning af mark till lägenheten
Hyllte n:1, uti Åkaväls socken af Årsholms län.

Ansökan verkställdes af underbefäl den 9
Oktober 1929, varvid befrägs, att egendommen stod
öfver, så att några handlingar och ritningar ej kunde
mig tillhandahållas, men konstaterades, att något dik-
ningsarbete ej utförts. Af grannar erfor jag, att
lägenheten numera inlöpt af Nils-Olof J. a.
Johansson i Torpa Måsagård för Derome (Hallands
län), varför jag satte mig i förbindelse med honom
per post och begär han om uppskåd med arbetets
fullbordande till den 1 September 1931, vilket jag får
fästyttyrka. Kallmestad den 29 Oktober 1929

(Nils-Olof J. a.)
Statens lantbruksingenjör.

/ s. 1 bilaga.

Rapport öfver verkst nd inspektion af for-
l ggningf rslag, enligt f rordnande af K nigt L ns-
bruksstyrelsen den 27 Juni 1931.

F rslaget avser forl ggning af mark till Hylte
n  21, n r Alab rks L rken af Olsb rps l nd.

Inspektionen utf rdes af verkst nden den 13
Oktober 1931.

F rslaget befanns d rvid ej p l rjigt, ej heller
var g rden beh rd, men hade n rskutes en skri-
velse fr m  j ren, J. A. J l nsson, adress: Torpe
p  Lerum, varifr n han beg r 1  rs uppskov, vilket
t nstyrkes.

K nnetat den 16 Oktober 1931

Oskar Gr nwall
Statens l nbruksinspektor.

162
26

Godkänt den 12 okt 1932

Boris om ansökan av det företag, som ansökt
utvikling av sankta och frostskadade marker,
Tillhörande Kylvte nr 1 i Årabäcks socken av
Älvsborgs län.

Plan fastställt den 28 Maj 1932

DIARIE Nr 23499
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 SEP. 1932

Stiftelset: 570 kronor;

Förelägg till till 1 September 1932.

Eensam intressent: J. A. Jönsson i Torpa pr.

Söråne.

Ansökanen verkställdes av marktecknad den
22 September 1932

Förslaget befunns därvid vara i sin helhet utfört
i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
och tillstyrkas till godkännande.

Wadestad den 26 September 1932

Rjalmar Cronwall

Statens lantbruksinspektor.



Stämpel: En (1) krona.