



Akt nr:

P-E1a-0387

AU\$P-E1a-0387

39

113
27

P 3*0387

2265

KONTRAKT.

25 JAN. 1928

Sedan Kungl. Maj:t den 25 november 1927 för
utdikning av mossmarker inom Påryd, Drägvad och Lyckås i Håksviks soc-
ken av

ÄLVSBORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör Hj. Grönwall
vid synförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av tretusen och ett hundra nit-
tio (3.190) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**, ha ~~en~~ undertecknad ~~e~~,
~~som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse~~ ~~förtroende~~
~~man för företaget,~~ *ensamma delägare i företaget,* med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} ~~jag~~ ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga~~
och förbinda ~~oss~~ ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda
arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom ifråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författning i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Dragnings Kåsen den 10 Januari 1928.

H. K. Andersson *J. B. Johansson*
Agare af Dragnings " *Agare af Lyckås*

Att *A. K. Andersson* i *Dragnings* och *J. B. Johansson*
i *Lyckås*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ruth Andersson *Martin Johansson*
Adress *Läcksvik* Adress *Läcksvik*

Med stöd av Kungl. brevet den 25 november
1927 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 6 februari 1928.

Carl W. S. S. S. S.

W. S. S. S. S.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga be-
den 25 november 1927 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 december 1927

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Värmdas

affär
G. Grönwall

Handlingar,

2265

Inkom till
L. Lantbrukstyrelsen
25 JAN. 1928

angående utdikning av mossmarker, tillhörande

Pärud, Gräved, och Lyckås,

uti Låksviks socken av

Klasborgs län;

upprätlade för sökande av anslag år 1926.

Översiktskarta



Skala = 1:100.000

Med anledning där-
av att ägare av mossmarker,
tillhörande Dräghed och
Lyckås, uti Flåskvicks socken
av Skovborgs län, önska
komma i åtnjutande av
anslag ur allmänna av-
dikningsanslaget till ut-
dikning av frostfärando moss-
marker, får undertecknad,
Statens Lantbruksingenjör,
efter på grund av Kungl.
Lantbruksstyrelsens förord-
nande under år 1925 företagen
undersökning på stället, av-
giva följande av plan- och
profilritningar åtföljda för-
slag och

Betänkande:

Avdikningsområdets läge, beskaffenhet, m. m.:

Avdikningsområdet är beläget omkring
5 km. sydväst om Sjötafla järnvägsstation på
Västra Centrallinjen.

Området, varom fråga är, utgöres av
2^{ne} skilda mossmarker, som sakna avlopp, var-
för dessa äro i hög grad sura och frostsprid-
ande för de sträcker nedanför belägna odlade mar-
kerna.

Över den större mossen går en nyanlagd
landsväg.

Jordmånen består av djup, oförmultnad
vitmossor som ej är odlingsbar.

Mossarne äro bevädda med ljung och

annat ris samt enstaka martallar.

Av tabellen, Bil. litt. A, framgår företaget areal mark, ävensom den, som tillhör sökandena. Någon uppskattning av båtnaden har ej skett.

Av ägobeskrivningen har föreskrivet sammandrag utförts över de vattensjuka markerna, tabell a i Bil. litt. B. I samma bilagas tabell b har sammanförts sökandenas kostnader samt anslags belopp.

Vattensamlingsområdet, avdikningen, m. m.:

Vattensamlingsområdena för resp. dikesträckor äro så små, att dikenas dimensioner kunnat föreslås efter praktiskt bedämande utan särskilda beräkningar. Bottenbredden har föreslagits till 0.3 ä 0.5 meter och sidolutningen till 1:1.0. Bottenlutningen är nästan överallt mycket god.

Vid arbetets utförande skall iakttagas.

att, där dike följer landsvägen, detsamma skall utvidgas inåt mossen, varigenom den breda banketten bibehålles och gör andra säkerhetsåtgärder onödiga;

att dikefjorden skall läggas till hälften åt vardera sidan;

att, där dike går i råskilnad, detsamma skall utvidgas till hälften av vardera grannens mark, eller då hindet här för möter, på sökandens sida;

att dikefjorden ej får läggas närmare dikeskant än 1.0 meter och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar på lämpliga ställen på högst 50 meters inbördes avstånd för ytvattnets fria avlopp, varjämte den skall uppläggas så, att den ej får brantare lutning än 1:1.0 mot dike,

Laga hinder mot företaget kan ej före-

ligga, då jordägarne förenat sig om dess utförande, Bil. litt. H, utom Sv. Flåmanstom i Päråd.

Liknande företag finnes vid Sjöbo, m. fl. samt Skäremo.

Arbetslid. Företaget kan lämpligen fördelas på en tid av 5 år, räknat från tiden för anslags beviljande

Kostnader och statsunderstöd.

Kostnaden för torvläggningen har beräknats efter ett dagsverkspris av 6,50 kronor per 10-timmars arbetsdag och belöper sig till 6.110 kronor. Förvätningskostnaden uppgår till 281,86 kronor, vadan sammanlagda kostnaden utgör 6.591,86 kronor, varav i statsbidrag bör, enligt nu gällande bestämmelser för allmänna avdikningsanlaget, kunna erhållas $\frac{1}{3}$ -del, eller 2.130.— kronor.

Åtföljande handlingar, m. m.:

Detta betänkande åtföljes av

1: Ett band handlingar, innehållande förutom detta betänkande:

- a) en vidhäftad översiktskarta;
- b) tabellariskt sammandrag över området, Bil. litt. A;
- c) sammandrag av ägobeskrivning samt av kostnader och anslag, Bil. litt. B;
- d) kostnadsförslag, Bil. litt. C;
- e) arvodesräkning, Bil. litt. D;
- f) kostnadsfördelningslängd, Bil. litt. E;
- g) ägobeskrivning, Bil. litt. F;
- h) grävninglista, Bil. litt. G;
- i) förening, Bil. litt. H;

2: Ritningar i 3 blad.

Förord: Då företaget blir till stor nytta

6
för frostländighetens minskande i trakten, får
jag i underdänighet hemställa

att största möjliga bi-
drag ur allmänna av-
dikningsanslaget må
beviljas till utdikning
av mossmarker, till-
hörande Päryst, Dräg-
ved och Lychås, uti
Flåreviks socken av Åhus-
borgs län.

Halmstad i April 1926.

Hjalmar Grönvall

Kij. vit. A

Tabell

	Hela avdikningsområdet				Anslagsstämmandens andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Har	ar	Kr	öre	Har	ar	Kr	öre
I sitt vid undersökningen bepintliga timetäml utgåns området av								
Åker								
Äng och annan mark								
	48	05.-			48	05.-		
<u>Summa</u>	48	05.-			48	05.-		
Annam de förelagda avdik- ningsarbetens utförande be- räknas samman omräde föranvras till								
Åker								
Äng och annan mark								
	48	05.-			48	05.-		
<u>Summa</u>	48	05.-			48	05.-		

Tabell a

Bif. till B.

Sammantaget av bestrimmingslängden åren 1880-1889, tillhörande ~~utredningen~~ anslagsökandes hemman

Hemmanets		Hemmans och lägenhetens samt innehavares namn m.m.	Local							
Nummer	Mantel		åker		Till odling för slagen mark		annan mark		summa	
			Klar	ar	Klar	ar	Klar	ar	Klar	ar
1	1/4	Pärst, L. Håkansson						3 42.-	3 42.-	
	1/4	Brågård, H. K. Andersson						41 95.5	41 95.5	
		ans Lyskärs, J. A. Johansson						2 67.5	2 67.5	
		<u>Summa</u>							44 65.-	

Tabell b

utvisande de anslagsökandes andel i kostnader samt anslagsbelopp.

Litt. å kostnad	Mantel	Hemmans och lägenhetens samt innehavares namn, m.m.	Sjögårdens År	Deltagen i		kostnaden för		summa		anslag	
				grävningar med		Betänkan- det		kostnad			
				Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre
	1/4	Pärst, L. Håkansson	106	285	00						
	1/4	Brågård, H. K. Andersson	2-579	5415	00	249	78	5664	78	1888	26
		ans Lyskärs, J. A. Johansson	10	695	00	52	08	727	08	242	36
		<u>Summa</u>		6110	00	281	86	6391	86	2130	62

Bil. litt. C

Kostnadsförslag:

Dagpris - 6,50 kr. pr 10-t. - dag

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	An- tal	Å Kr	Kostnad		Summa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Diket A-B-C-D:</u>						
12+50-8+67	383	grävning i stenk. grus kbm.	40	2.-	80	-		
		do i torvjord "	850	0.45	382	50	462	50
8+67-5	367	do i do "	1.115	0.45	502	75		
5-0+50	450	do i do "	1.110	0.45	499	50	1.002	25
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn, m. m. 10% av förestående					145	25
		Σ: Kronor					1.610	-
		<u>Diket D-E-C:</u>						
45-42+20	654	grävning i torvjord kbm.	1.100	0.45	495	-	495	-
		Tillägges för oförutsedda fall, m. m., c: 10% av förest.					50	-
		Σ: Kronor					545	-
		<u>Diket H-E:</u>						
40-41+50	150	grävning i torvjord kbm.	385	0.40	154	-		
		do i stenk. grus "	15	2.-	30	-	184	-
		Tillägges för oförutsedda fall, m. m., c: 10% av förest.					16	-
		Σ: Kronor					200	-
		<u>Diket G-H-K:</u>						
19+20-22+30	310	grävning i torvjord kbm.	750	0.40	300	-		
		do i stenk. grus "	10	2.-	20	-	320	-
		Tillägges för oförutsedda fall, m. m., c: 10% av förest.					30	-
		Σ: Kronor					350	-
		<u>Diket F-G-D:</u>						
18+20-15	320	grävning i torvjord kbm.	770	0.45	346	50		
		Tapt.	5375		346	50		
	2634							

1	2	3	4	5	6	7
	2634	Trapt. 5375			346 50	
15-2033	200	grävning i stemb. grus kbm.	20	2.50	50 -	
		do i torvjord "	410	0.40	164 -	
		do i grus och sten "	10	2.50	25 -	595 50
		Tillägges för oförutsedda fall, m. m., c ^a 10% av förest.				59 50
		S ^a Kronor:				655 -
		<u>Diket J - H:</u>				
24+21-23	121	grävning i torvjord kbm.	280	0.40	112 -	
		do i grus och sten "	5	2.50	12 50	124 50
		Tillägges för oförutsedda fall, m. m. c ^a 10% av förest.				15 50
		S ^a Kronor:				140 -
		<u>Diket a (utan profil)</u>				
7-a	145	grävning i torvjord kbm.	400	0.40	160 -	160 -
		Tillägges för oförutsedda, fall, m. m., c ^a 10% förest.				15 -
		S ^a Kronor:				175 -
		<u>Diket L - M - N:</u>				
25-32+90	790	grävning, i torvj., ngt rötter kbm.	2.080	0.60	1.248 -	1.248 -
		Tillägges för oförutsedda fall, m. m., c ^a 10% av förest.				122 -
		S ^a Kronor:				1.370 -
		<u>Diket N - O - P:</u>				
32+90-35+60	270	grävning i torvjord ngt. rötter kbm.	800	0.60	480 -	480 -
		Tillägges för oförutsedda fall, m. m., c ^a 10% av förestående				50 -
		S ^a Kronor:				530 -
		<u>Diket O - Q:</u>				
36-37+25	125	grävning i torvjord kbm.	330	0.45	148 50	148 50
	4285	Tillägges för oförutsedda fall,		9710		
		Trapt				148 50

1	2	3	4	5	6	7
		Träst				148 50
		m.m., ca 10% av förest.				16 50
		8 ^a Kronor:				165 -
	4285	Diket R-m:	9710			
a-c+43	243	grävning i torvjord ngt. ^{lotten} km.	560	0.60	336 -	336 -
		Tillägges för oförutsedda fall,				
	4528	m.m., ca 10% av förestående	10.270			34 -
		8 ^a Kronor				370 -
		<u>Sammandrag:</u>				
		Diket A-B-C-D				1.610 -
		8 ^a D-E-C				545 -
		8 ^a H-E				200 -
		8 ^a G-H-K				350 -
		8 ^a F-G-D				655 -
		8 ^a J-H				140 -
		8 ^a a				175 -
		8 ^a L-m-n				1.370 -
		8 ^a n-o-p				530 -
		8 ^a o-q				165 -
		8 ^a R-m				370 -
		<u>Summa Kronor</u>				6.110 -
		Halmstad i april 1926.				
		Hjalmar Grönvall				
		Statens lantbruksingenjör				
		För förslagets upprättande				281 86
						6.391 86
		<u>Anskrift</u> Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden				
		för företaget beräknats till 6.391 kronor 86 öre				
		Stockholm den 27 december 1927.				
		På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:				
		Albert Smith				
		Vidminns, ex officio				
		Rj. Grönvall				

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				51 94
		Avvägning:				
1925	160/12	a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 ... dagar	2	12,00	21 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 2.6 punkter pr har	har	48,05	0.32	15 37
		avvägda punkter	st.	128	0.09	11 52
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	har		
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	2,50		
		i annan mark	„	5,00		50 89
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 374 ar,	st.	13	0.11	1 43
			har	48,61	0.03	1 46
						2 89
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	13	0,03	39
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5	dagar			
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4	—
		för övriga kilometer	st.	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	st.	0,06		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	„	0,12		
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.	4.5	3,00	13 50
		2) befintligt belopp ell. vall	„	3,50		
		b) antal ritningar	st.	2.-	3,00	6 -
						19 50
		Tvärsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	„	20.-	0,15	3 -
		„ „ „ såväl „ som „ „	„	0,25		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	„			
		„	„			
		„	„			3 -
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	„		2	—
		för vattenområdets areal	km.²	0,02		
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	4.5	3,50	15 75
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	„	1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²				
		nämligen m² sektion på	„			
		„ „ „	„			
		„ „ „	„			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	„	6,00		
		2) „ „ över „	„	10,00		15 75
		Överföres				144 36

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				144 36
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	108	0,03	9 24	4 24
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	3	2,00	6 —	9 —
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning..... km.	4.5	2,50	11 25	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på..... ”				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ”		4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat).....			6 11	17 36
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet				
		b) för detaljerad kostnadsberäkнад km.				
		c) för grundförstärkning ”				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning.... ”		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	128.	0,01		1 28
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			4 50	
		för varje ersättningsbelopp..... st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43		3,00		
1925	25/11	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1/2	12,00		6 —
		Betänkande	3			9 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 — tabellen	1/2	12,00		6 —
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14.... ”	1/4	12,00		3 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar		12,00		
		Uppsättning av ansökringarna o skrivelsen				9 —
		Inbindning				3 —
		Summa kronor				212 24
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 374 ar ägofigurer st.	13.-	0,15	1 95	
		har 48.61	0,04	1 95		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			97	11 86
		Överföres				11 86

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 86	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	28	0,02	2 56	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	108	0,05	5 40	21 57
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,				
		nytt avlopp km.	4,5	5,00	22 50	
		ändring av befintligt avlopp „		6,00		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			3 90	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.	2 -	3,00	6 -	
		tvärsektions- och broritningar „		5,00		
					32 40	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			8 10	24 30
		Avskrift av synehandlingarne, § 55	21	0,75		15 75
		<i>Översiktskartan</i>				8 -
		Summa kronor				69 62
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingarne				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....				
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				
		Summa kronor				
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				212 24
		Lösen för kopior och avskrift				69 62
		Övriga förrättningskostnader				
		Summa kronor				281 86

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kunds häradsrätt.

Halimstad den 14 Maj 1926

H. Grönwall
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 281.86 kvitteras: rs. ff.

Holmstad den 14 Maj 1926
Lj. Grönwall

Kif. Lth. F.

Agobeskrivning

Fgo. figurer nr	Namn, nr. m.	Areal	
		Kvar nr	mark flor ar
	<u>1/16 mtl Färd, Svenning Wikström</u>		
1	vitmasse	2.94	
6	st	48	342
	<u>1/4 mtl Dräger, H. K. Andersson</u>		
2	vitmasse	14.53	
3	st	5.06	
4	st	5.70	
5	st	3.97	
7	st	1.41	
8	st	1.335	
9	st	1.95	41.955
	<u>Lytkeis, ans. fr. Passarp, J. A. Johansson</u>		
10	vitmasse	2.675	2.675
	<u>Summa</u>		48.05
	<u>Impositioner:</u>		
11	lanssväg		42.-
12	höf. mark		05.-
13	st		09.-
	<u>Summa</u>		56.-
(Kalmstad: April 1926)			
(Njåman Bräman)			

Kij. 6th. E.

Kostnadsfordelningsslag.

Kommuns och jordägares namn, m. m.

Gränning.
Kostnad

kr

100
kr

af

Förutth.

Kostnad

~~1/16 mth Färg, Sv. Håkansson~~~~1/2 A-B~~~~255 255 419~~1/4 mth Dräger, H. K. Andersson

Kostn. A-B-C-D

1.680

D-E-C

545

H-E

200

E-H-K

350

P-E-D

655

J-H

140

a

175

L-772-72

1.370

B-772

370

5.405 8865 24978

ans. Cyckis, J. A. Johansson

72-O-P

530

O-Q

165

695 11.38 3208

6.110 10000 28186

Summa
 Kalkylerad i April 1926
 Kjellman Brannan

Grävningslista

Bil. till G.

Läge	Längd	Diap	Roten. bredd	Log- bredd	sid- lutning		Örnärkningur.
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Dikt A-B-C-D</u>					
12+50		0.90	0.3	2.10	1:1.0		Tiep. vid 12+96 ligger 8.61 m. över jämförelseplanet och 2.05 m. över nya botten
12	50	1.40	"	3.10	"		
11+50	50	1.65	"	3.60	"		
11	50	1.60	"	3.50	"		
10+50	50	1.50	"	3.30	"		
10	50	1.45	"	3.20	"		
9+50	50	1.50	"	3.30	"		
9	50	1.50	"	3.30	"		
8+67	33	1.55	"	3.40	"		= B
8+50	17	1.60	"	3.50	"		
8	50	1.60	"	3.50	"		
7+50	50	1.70	"	3.70	"		
7	50	1.60	"	3.50	"		
6+50	50	1.55	"	3.40	"		
6	50	1.60	"	3.50	"		Tiep. vid 5+76 ligger 10.51 m. över jämförelseplanet och 2.30 m. över nya botten
5+50	50	1.55	"	3.40	"		
5	50	1.50	"	3.30	"		
4+50	-	1.35	"	3.00	"		4+82 = C = 44+20
4	50	1.55	"	3.40	"		
3+50	50	1.70	"	3.70	"		
3	50	1.65	"	3.60	"		
2+70	30	1.45	"	3.20	"		
2+50	20	1.50	"	3.30	"		
2	50	1.55	"	3.40	"		
1+50	50	1.50	"	3.30	"		
1	50	1.55	"	3.40	"		
0+50	50	1.00	"	2.30	"		= D = 45 Tiep. vid 0+36 ligger 8.70 m. över jämförelseplanet.

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Staket D-E-C.</u>							
45		1.00	0.3	2.30	1:1.0		=D=0+50
+50	50	1.20	"	2.70	"		
46	50	1.50	"	3.30	"		
+50	50	1.50	"	3.30	"		
47	50	1.50	"	3.30	"		
+50	50	1.40	"	3.10	"		
+97	47	0.90	"	2.10	"		=E=41+63
42	37	1.60	"	3.50	"		
+50	50	1.50	"	3.30	"		
43	50	1.55	"	3.40	"		
+50	50	1.55	"	3.40	"		
44	50	1.50	"	3.30	"		44+20=C=4+82
<u>Staket H-E</u>							
40		1.55	0.3	3.40	1:1.0		=H=20+18
+50	50	1.20	"	2.70	"		
41	50	1.65	"	3.60	"		
+50	50	1.40	"	3.10	"		41+63=E=47+97
<u>Staket G-H-K</u>							
19+20		1.50	0.3	3.30	1:1.0		19=y=16
+50	30	1.50	"	3.30	"		
20	50	1.15	"	2.60	"		Tiep. vid 20+8 ligger 8.00 m. över jämförelse-
+18	18	$\begin{cases} 1.20 \\ 0.90 \end{cases}$	"	$\begin{cases} 2.70 \\ 2.10 \end{cases}$	"		planit och 1.55 m. över soga botten =H=40.3
+56	32	1.50	"	3.30	"		
21	50	1.40	"	3.10	"		
+50	50	1.50	"	3.30	"		
22	50	1.50	"	3.30	"		
+30	30	1.40	"	3.10	"		22+52=K
<u>Staket F-G-D</u>							
18+20		0.00	0.3	-	1:1.0		=F
18	20	0.65	"	1.60	"		
17+50	50	1.50	"	3.30	"		

1	2	3	4	5	6	7	8
17	50	1.60	0.3	3.50	1:1.0		
16+50	50	1.65	"	3.60	"		
16	50	1.65	"	3.60	"		= G = 19
15+50	50	1.15	"	2.60	"		
15	50	1.55	"	3.40	"		
14+50	50	1.45	"	3.20	"		
14+40	-	1.40	"	3.10	"		
14	40	1.40	"	3.10	"		
13+50	50	1.20	"	2.70	"		
13	50	0.55	"	1.40	"		
Diket J-H							
24+21		1.45	0.3	3.20	1:1.0		= J
24	21	1.50	"	3.30	"		
23+50	50	1.35	"	3.00	"		
23	50	2.20	"	2.70	"		= H = 20 + 18
Diket L-M-N-O-P							
25		0.55	0.5	1.60	1:1.0		= L
+50	50	0.90	"	2.30	"		Fixp. vid 25+50 ligger 9.21 m. över jämförings-
26	50	1.20	{ 0.5 0.3	{ 2.90 2.70	"		planet och 2.10 m. över nya botten
+50	50	1.35	0.3	3.00	"		
27	50	1.60	"	3.50	"		
+50	50	1.60	"	3.50	"		
28	50	1.45	"	3.20	"		
+50	50	1.50	"	3.30	"		
29	50	1.50	"	3.30	"		
+50	50	1.60	"	3.50	"		
30	50	1.60	"	3.50	"		= m = a
+50	50	1.60	"	3.50	"		
31	50	1.60	"	3.50	"		
+50	50	1.60	"	3.50	"		
32	50	1.60	"	3.50	"		
+50	50	1.50	"	3.30	"		

Hjalmar Grönvall
Statens Lantbruksingenjör

Bib. litt. H

Förening.

Undertecknade överenskomma härmed att frågemensam och kostnad utföra det företag, som avser utdikning av frostspridande mossar, tillhörande Dräghed och Lychås, uti Flånsviks socken av Ålsholms län, i enlighet med nedanstående bestämmelser:

1: Arbetet utföres i full överensstämmelse med det av Statens lantbruksingenjör Hj. Grönwall upprätrade förslaget;

2: Var och en upptager och underhåller för framtiden diken på sin mark;

3: Vi överenskomma att ingå med en underdänig ansökan om största möjliga statsbidrag till företagets utförande;

och 4: Statsbidraget, förrätningskostnaden och andra gemensamma kostnader för företaget fördelas oss emellan efter var och ens andel i grävningens kostnaden enligt kostnadsförslaget.

Dräghed den 25 November 1925.

H. K. Andersson

J. A. Johansson

Lychås

Egenhändiga namnteckningarna bevitna:

Hjalmar Grönwall

B. M. Johansson

Halmstad

Förstämde 22 sidor avskrift
vidminnas

ex officio
Hj. Grönwall

Att det dikningsföretag å hemmanet
1/4 mantal Drägvad i Håcksviks socken samt
lägenheten Lyckås, Ålsborgs län, vartill
L. K. Andersson och Johan Johansson beviljats
ett statsanslag av 3190 kronor och att arbetet
med dikningen blef påbörjad redan år 1926
och fortsatt 1927 varder härmed intygat
Drägvad och Skärems den 21 januari 1928.

R. K. Johansson
f. d. kommunstyrelse

Johan Johansson.
Skiftesgodman.

Egenhändiga namnteckningarne
bevittnas av:

Ruth Andersson
Håcksvik

G. Andersson.
Håcksvik.

113/27

Revis avse närliggande besiktning av
det fristat, sam avse närliggande av fristat för Mar-
ker till Pärst, Dräger och Lyckås, uti Riksrådet
av Alingsborgs län.

DIARIE Nr 17761

Plann fastställd den 25-November 1927

K. LANTBRUKSTYRELSEN
6 SEP. 1929

Statsbidrag: 3.190 kronor;

Fast. tid - 1 septembris 1932;

Kontrakt antaget den 6 februari 1928.

Aktförvarare är: H. K. Andersson i Dräger för
Riksrådet.

Besiktningen verkställdes av underseende den
30 Augusti 1929.

Därvid befunnas följande arbeten vara utförda:
av A-B-C-D: 5 - 0.00 - kr. 499.50

+ 0.10% 50.50 - 550.-

av D-E-C: ca 1/2 arbetet 270.-

av H-E: ca 2/3 av DE 150.-

av E-H-K: ca 1/3 av DE 100.-

av F-E-D: 18+20-15 - kr 396.50

+ ca 10% 38.50 - 435.-

J-H: 140.-

L-M-N 1.370.-

av N-O-P: ca 3/4 av arbetet 400.-

av R-M: 280 kronor i 0.60 kr - kr. 168.-

+ 0.10% 17.- 185.-

Kronor 3.619.-

Förutbetalningsbeträffande 281.86

Stå Kronor 3.881.86

Reviserat den 5 September 1929
Kjellman & Carlwall
Statens lantbruksingenjör.



Stampel: En (1) Krona.

P. M.

D. Nr
17761/29

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: utdikn. av mossmarker inom Påryd, Drägvad och Lyckås i Håksviks
sn av

Älvsborgs län

Arb. plan: 25/11 27

Kontrakt: 6/2 28

Fullbordas: 1/9 32

Statsbidrag: 3.190

Lån:-

Beräkn. kostnad: 6.391:86

av statsbidrag: 1.100 kr.

Tillstyrkt utbet. d. 6/2 28

-av lån:- kr.

Utfört arbete enligt Grönwall den 30 /8 1929

3.881:86 kr. = ca 62%

$$62\% \times 3.190 = 2.000 - 1.100 = 900$$

Ordf. i arb. styrelsen

Lantbr. H.K. Andersson.

-Ende intressent-

Drägvad, Håksvik.

Rekv. bifogad

av statsbidrag 900 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

-av lån- kr.

Stockholm den 13/9 1929

6 NOV. 1931

Revis över verkställd avseering av det förslägg-
ningsföretag, som avser utrikning av mossmarker
innan Färd, Drägned och Lyskärs, i Håksnicks socken av
Ärnsborgs län.

Planen fastställd den 25 November 1927;

Statsskiz: 3.190 kronor;

Fastställd arbetsplan: den 1 September 1932;

Kontrakt antaget den 6 februari 1928.

Aktsförvarare: H. K. Andersson i Drägned per
Sjötofta.

Avseeringen verkställas av myndigheterna den 4
November 1931.

Företaget befaras därvid vara utförd enligt den fast-
ställda arbetsplanen utom dikningssträckan B-772,
vilken enligt kostnadsförslaget skulle dräpa en
kostnad av 370 kronor.

Halmstad den 5 November 1931.

Ragnar Granwall
Statens Lantbruksingenjör.



Stämpel: En (1) krona.

D. Nr

22862/31

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: utdikning av mossmarker inom Påryd, Drägved och Lyckås i Håks-
viks socken av

Älvsborgs

län

Arb. plan: 25/11 27

Kontrakt: 6/2 28

Fullbordas: 1/9 32

Statsbidrag: 3.190

Lån:

Beräkn. kostnad: 6.391:86

Tillstyrkt utbet. d. 6/2 28 av statsbidrag: 2.000 ^v kr.

13/9 29 av lån: kr.

Utfört arbete enligt Grönwall den 5 / 11 1931

6'000 kr. = c:a 94%

0.82.3'190 = 2'600
2'000
600

Ordf. i arb. styrelsen | Lantbr. H.K.Andersson,

~~Ende-intressent~~ | Drägved, Sjötofta.

Rekv. bifogad

av statsbidrag 600 kr.

Tillstyrkes till utbetalning av lån kr.

Stockholm den 19 / 11 1931

Soden 25/8 1932

113
27

DIARIE Nr 20681
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 AUG. 1932

Basis

är verkställt ansyning av torrlägningsföretag
enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den
30 Juni 1932.

Förslag till torrlägnings av mark till Färgd, Drägerd
och Lyckås i Håksnicks socken av Ålshovs län.

Plan fastställt den 25 November 1927;

Statsbidrag: 3.490 kronor;

Fastställt till: 1 september 1932;

Kontrakt antaget den 6 februari 1932.

Ansökan: H. K. Andersson, av Drägerd per
Sjötofta.

Ansökan verkställdes av understånden den 16 Augusti
1932, därvid arbetet beforordnats utfärd i överensstämmelse
med det fastställda förslaget och förordas till
gorkännande.

Konstaterad den 17 Augusti 1932

Hjalmar Branner

Statens lantbruksstyrelsen



Stämpel: En (1) krona