



Akt nr:

P-E1a-0407

AU\$P-E1a-0407

16.

35
28

P 1-0407

16756

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JULI 1928

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 24 maj 1928

för

utdikning av sank och frostförande mark inom Hyltenäs i Öxnevalla socken av

ÄLVSBORGS LÄN

ej mindre fastställt en av **statens lantbruksingenjör Hj. Grönwall** vid synförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av **fyrhundrafyrtio (440)** kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**, ha ~~r~~ undertecknad ~~.....~~, *ensam intressent i* ~~som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse~~ ~~förtroende~~ ~~man~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ ^{vi} jag ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~ ~~er~~ och förbind ~~oss~~ mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den **1 september 1930**,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom ifråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget inestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författning i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hyttmäst den *18 Juli* 1928.
Elis Wester

Att *Elis Wester*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hjalmar Larsson *Ivar Andersson*
Adress *Hyttmästas Lundholmens* Adress *Hyttmästas Lundholmens*

Med stöd av Kungl. brevet den 24 maj
1928 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 15 september 1930.

Carl M. Lundholm

Carl M. Lundholm

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Skshrift

P

1-0407

Skshrift

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 24 maj
1928 fastställd till efterrättelse vid arbetets
utförande med tillägg, att vid den täckta
ledningens övre ände skall utföras in-
lopp med slambassäng på sätt å ritningen
angivits med blå beteckning.

Stockholm den 6 juni 1928 *

Handlingar,

DIARIE Nr 16756

K. LANTBRUKSTYRELSEN

30 JULI 1928

angående utdikning av sank och
frostförande mark tillhörande

1/7 mtl. Flyktenäs fogdegården N: 2³

och

1/81 mtl. Flyktenäs Storegården N: 3⁵

ömsvalla
uti ~~Forseds~~ socken av

Norsborgs län;

upprättade för sökande av statsanslag år 1926

*) På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar
Albert Smith

Förman

ex officio

Ry: Granman

Översiktskarta.



Skala = 1:100.000

Med anledning därför att
 Elis Wester ägare av $\frac{1}{4}$ mtl.
 Flyktenäs fogdegården N^o 2³
 samt $\frac{1}{2}$ mtl. Flyktenäs ^{Örnervalla} stou-
 gården N^o 3⁵ uti Florseds
 socken av Sörsborgs län
 önskar komma i åtnjutan-
 de av anslag ur statens av-
 dikningsanslag till utdik-
 ning av sank och fräst-
 förande mark inom sitt
 hemman, får under-
 tecknad, statens lant-
 bruksingenjör, efter på
 grund av Kungl. lant-
 bruksstyrelsens förord-
 nande den 19 maj 1926
 företagen undersökning
 på stället argiva följande
 av plan- och profilrit-
 ning jämte andra hand-
 lingar åtföljda förslag
 och

Betänkande.

Avdikningsam-
rådets beskaffen-
het, m. m.

Avdikningsområdet är beläget
 omkring 6 km. nordväst om Tarestorps
 kyrka.

Avdikningsområdet utgöres
 huvudsakligen utav mossomad vars
 jordmån består av dyfford på sand
 och grus, är ytterst försumpat, utan
 avlopp och i stort behov av torr-

läggning — dessutom drager något åker och skogsmark nytta av en torrläggning.

Av tabell Bil. litt. A framgår att sökande ensam har nytta av företags utförande. Någon uppskattning av jordens värde före och efter företags utförande har ej företagits.

Av Beskrivningen har före-skrivet sammandrag utförts över den vattensjuka marken. Bil. litt. B, tabell a. I samma, Bil. litt. B har i tabell b sammanförts sökandens kostnader samt anslagsbelopp.

Vattensamling-
område avdiki-
ning, m. m.

Vattensamlingsområdet är ej större än ca 4.5 ha varför dikeets dimensioner kunnat föreslås efter praktiskt bedömande utan särskilda beräkningar. Bottenbredden har föreslagits till 0.3 m. och sidslutningen till 1:1.0 mellan pålarna 0+0+20 och 1+15 - 4+12. Täktledning med 5" rör har föreslagits mellan pålarna 0+20 - 1+15 samt öga vid 0+20 och brunn vid 1+15, Bottenlutningen är överallt god.

Vid arbetets utförande skall iakttagas:

att dikejorden skall läggas till hälften i vardera sidan, att den ej får läggas närmare än 1.0 m. mot dikekant och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar på lämpliga ställen för ylvattens fria avlopp,

varjämte den skall uppläggas så att den ej får brantare sidolutning än 1:1.0 mot diket.

Skinder mot företaget Laga skinder mot företaget kan ej föreligga, då diket överallt ligger på sökandens mark.

Statsunderstött företag i närheten Dylikt företag finnes bland andra i Lunnabroån i Torstarps socken men har ej beröring med ifrågasvarande.

Arbetstid Företaget synes kunna utföras på 3 år.

Kostnad och statsunderstöd Jordförbättringsvärde har såsom ovan nämnts ej beräknats, men kostnaden för avdikningen, beräknad efter ett dagverkspris av 6.- kr., belöper sig på 700.- kr. och förrättningskostnaden på 95.91 kr. eller sammanlagt 795.91 kr.

Företagets hela areal, 2.42.5 har, äges av sökanden ensam och är ansett att av honom helt utföras, varför i statsanslag ur statens avdikningsanslag kan erhållas 265.30 kr.

Åtföljande handlingar

- Detta betänkande åtföljes av:
- 1: Ett band handlingar innehållande följande detta betänkande
 - a) en översiktskarta
 - b) tabellartigt sammandrag över området, Bil. litt. A;
 - c) sammandrag av ägobeskrivningens samt kostnader och anslagsbelopp, Bil. litt. B;
 - d) Kostnadsförslag, Bil. litt. C;

- e) ägröbeskrifning, Bil. litt. D;
- f) arvodesräkning, Bil. litt. E;
- g) grävninglista, Bil. litt. F;

2² Ritningar å 1 blad.

Förord

Då företaget blir till stor nytta för sökanden dels därigenom att frösländighet genom detsammans utförande i hög grad önskas för intilliggande åkrar och dels därigenom att sökanden erhåller en välbekänt odlingsmark får jag i underdåmighet hemställa.

att största möjliga anslag ur statens ardekningsanslag må beviljas till utdikning av ifrågasatt de sank och fröspridande mark tillhörande ~~7~~ mtl. Hyltonäs fogdegården N^o 2³ och ¹⁸/₆₈ mtl. Hyltonäs storeg. N^o 3⁵ uti ^{Örgeråls} ~~Örgeråls~~ socken av Årnsborgs län.

Lalmstad i december 1926.

Hjalmar Grönvall

Bil. till A

Tabell

	Hela avdikningsam-				Anslagsöfhandels-			
	rådet				andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Hä	ar	Sk	ä	Hä	ar	Sk	ä
I sitt vid undersökningen be-								
fintliga tillstånd utgöres								
avdikningsområdet av								
åker		27,-				27,-		
skogsmark		08,5				08,5		
mosse		2 07,-				2 07,-		
<u>Summa:</u>		2 42,5				2 42,5		
Gennem de föreslagna avdik-								
ningsarbetenas utförande								
beräknas samma område								
kunna förändras till								
åker (förbättrad)		27,-				27,-		
" (föret mosse)		2 07,-				2 07,-		
skogsmark (förbättrad)		08,5				08,5		
<u>Summa:</u>		2 42,5				2 42,5		

Bil. litt. B

Tabell a

Beskrivning över vattenskadad mark tillhörig nedan-
stående anslagsöfande tillhörigt hemman

Hemman		Hemmans och inne- havares namn.	Areal								
H. eller Litt.	Mantel		åker		till oelling föreslagen mark		annan mark		summa		
			Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	
R. 6	6/7	Hyltenäs fogdeg N: 2 ³									
R. 6	18/28	" storeg. N: 3 ⁵									
		Els Wester		27.-		2 07.-		08,5	2	42,5	
		Summa:		27.-		2 07.-		08,5	2	42,5	

Bib. litt. B

Tabell 6

utvisande anslagsökbändernas andel i kostnader och
anslagsbelopp.

Hemmans och innehavares namn	Ägo- fig:s nr.	Deltager i kost- naden för				Summa kostnad		Anslag	
		direkt		betänkan- det					
		Ke	öu	Ke	öu	Ke	öu	Ke	öu
Hyltenäs fogdeg. N: 2 ³ och Hyltenäs Störegl: 5 ⁵ Elias Wester	1-5	700	-	95	91	795	91	265	30
Summa:		700	-	95	91	795	91	265	30

Bil. litt. C

Kostnadsförslag.

Svpris = 6.- kr.

Läge	Längd i meter	Antal	Arbete och fördmän	Pris	Kostnad		Summa	
				i Kr	Kr	ör	Kr	ör
A; Vattenanledning och dikning:								
0-0+20	80	10	hbm. dy och sand	0.50	5	-		
0+20-1+15	95		95 l.m. grävning i grus ö ngt. sten för täckt ledning	1.00	95	-		
			325 st. 5" rör, transportkostnad inh. å $\frac{350}{1000}$		113	75		
1+15			95 l.m. rörens läggning ö jordens återfyllning	0.50	47	50		
1+15			1 st. ~~intagningsbrunn~~ ^{slambassäng} med 1 m ² rörs diameter stensatt botten 0.5 m. under rörets underskant, med lock och ~~läsinrättning~~					
						100 -		
						25 -		
1+15-4+12	297	510	hbm. dyfard	0.40	204	-		
		55	" stenb. grus	1.50	82	50		
		115	" sand ö grus	0.65	74	75		
			Tillägges för oförutsedda fall, m.					722 50
			m. c ^a 10% av förest.					67 50
								52 50
			<u>Kronor:</u>					700 -
								790 -
								95 91
B; Förvätningskostnader: snl. arvodesräkning								
			<u>1^a Kronor:</u>					795 91
								885 91

Halmstad i december 1926

Hjalmar Grönvall

Askrift

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 885 kr. 91 öre

Stockholm den 6 juni 1928.

På Kungl. Lantbrukstypens vägnar:

Albert Smith

 Vidimons
 ex officio
 H. Grönvall

Bil. litt. D.

Ägobeskrivning.

Littera i kartan	Mantals nummer	Hemmanets och ägares namn samt ägoslag	Areal			
			åker		ämg. ö annan mark	
			Klar	ar	Klar	ar
A 6	6/7	<u>Hyltenäs fogdegården N: 2³ Elis Wester</u>				
	1	åker, m. på sandlera		12,-		
	2	skogsmark, dyff. på sand o grus				08,5
	3	mosse, mad " "			1	33
B 6	18/28	<u>Hyltenäs storegården N: 3⁵ Elis Wester</u>				
	4	mosse, mad, dyff. på sand o grus				74
	5	åker, m. på sandlera		15,-		
		Summa:		27,-	2	15,5
		<u>Impedimenter</u>				
	6	väg				03,5
	7	"				03,5
		Summa:				07,-

Halmstad i december 1926.
Hjalmar Grönwall

Bil. litt. E.

Krvadestäkning.

ent. nedan angivna §§ uti Lantbruksingenjörstämman
av den 3¹/₂ 1920

§ 6.	0.9 km. à 3 kr.	kr. 2.70
	2 ägofig. à 0.17 kr.	" 0.34
	0.27 har à 1.06 "	" 0.29
	3 ägofig à 0.14 "	" 0.42
	2.15.5 har à 0.74 "	" 1.59
§ 8		" 4. -
§ 11	2.41.5 har à 0.66 "	" 1.59
	20 höjdpunkter à 0.02 kr.	" 0.40
	begärningskurva 0.9 km. à 2.50	" 2.25
§ 13	5 fig. à 0.05 kr.	" 0.25
	2.41.5 har à 0.10 kr.	" 0.24
§ 14		" 1.50
§ 20 ö 21.		" 1.50
§ 22 ö 23	2 st. sektioner à 0.15	" 0.30
§ 24		" 2. -
§ 25 ö 26		" 3.50
§ 27	10 cm.	" 1.30
§ 28		" 3. -
§ 29		" 3.20
§ 39		" 0.20
§ 41	2 st. översiktskartor à 4 kr.	" 8. -
§ 43	betänkhande 4 sid à 3 kr.	" 12. -
§ 44	tabeller 1/2 dag	" 6. -
	undersökning 1/2 dag	" 6. -
§ 49		" 9. -
§ 52		" 1.84
§ 55	14 sidor à 75 öre	" 10.50
	Inbindning	" 3. -
Totalt		86.91

	Träpt.	86. 91
Uppsättande av ansökningar och skrivelser	kr.	9. —
	<u>Så Kronor:</u>	<u>95. 91</u>

Halmstad den 23. Mars 1927

Hjalmar Grönvall
Statens lantbruksingenjör

Klandertalan kan föras inför Marks
Häradsrätt inom tre (3) månader à dato.

Bil. litt. F.

Grävningslista.

läge	Längd	djup	Botten bredd	Dag- bredd	sidor		Anmärkingar
	Meter				lutning		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sikt A - B.						
0			0.3		1:1.0		
0+20	20	{ 0.85 0.75	{ 0.3 0.2	{ 2.00 1.70	{ 1:1.0		
0+50	30	1.95					{ Täckt ledning av 5" rör mellan 0+20 till 1+15. Äga vid 0+20 och beunn vid 1+15
0+80	30	2.55					
1	20	2.40					
1+15	15	1.40	{ 0.3	{ 3.10	{ 1:1.0		Fjerp vid 1+10 ligger 6.00 m. över jämförelseplanet och 2.65 m. över nya botten
1+20	5	1.40	"	3.10	"		
1+50	30	1.40	"	3.10	"		
2	50	1.50	"	3.30	"		
2+50	50	1.35	"	3.00	"		
3	50	1.35	"	3.00	"		
3+50	50	1.30	"	2.90	"		
4	50	1.20	"	2.70	"		
4+12	12	1.20	"	2.70	"		

Halmstad i december 1926

Sjalmar Grönvall

Förstärkt 14 sidor avskriften

vidminnas

ex officio

Rj. Grönvall

Godlen 15 sept 1930

Revis öfver verkställdt avsejning av det torrlägg-
ningsföretag, som anser utdrickning av sank och
frostförande mark inom Hylteväis i Ämnevalle
Söken av Älsborgs län.

DIARIE Nr 19681

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 AUG. 1930

Plan fastställd den 24 Maj 1928;

Stateliray från Statens avvikningsanslag: 440 kr;
Kontrakt Saknades hos Sakanson.

Eusam intressent ad: Eric Wester, ad. Hylte-
väis fr Smöholmen.

Avsejningen verkställs av smörtecknaren
den 20 Augusti 1930.

Företaget befaras därvid vara i sin helhet
utfört i överensstämmelse med den fastställda
arbetsplanen och tillstyrkes till godkännan-
de.



Wasmstad den 27 Augusti 1930
Wjalmar Brämnar
Statens lantbruksingenjör

Stämpel = En (1) krona.