



Akt nr:

P-E1a-0506

AU\$P-E1a-0506

301

325
33

234
kl

P 1*0506
DIARIE Nr 3469
K LANTBRUKSSTYRELSEN
10 FEB. 1934

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 8 december 1933 för
"Humlekärr dikningsföretag" i Fors socken av
ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av niohundrafyrtio (940) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av niohundrafyrtio (940) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör C.B. Carlson* vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, *en del intressent* har undertecknad, ~~som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~ ~~förtroende~~ ~~man~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager oss och förbind oss mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta, att fullborda arbetet till den 1 september 1934, att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan minskning av till företaget beviljade statsmedel, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{dess} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Sjuntary den *12 januari* 19*34*.
Hilding Larsson ägare till *1/2 mbb Humlekärn m/1*


Att *Hilding Larsson, Humlekärn*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Harald Andersson *Margot Jönberg.*
Adress *Humlekärn, Sjuntarys* Adress *Humlekärn, Sjuntarys*

Med stöd av Kungl. brevet den *8 december*
1933 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *19 februari* *1934*.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



P 1•0506

3469

DIARIE NR
F. LANTRÄDSTYRELSEN
JOFLE NR

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanet

H U M L E K Ä R R

i Fors socken,

Älvsborgs län. 1932.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 8 december 1933 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 29 december 1933.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

W. Carlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Betänkande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Humlekärr i Fors socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företags understödjande med statsmedel.

L ä g e: Humlekärr är beläget mellan 3 och 4 kilometer nordväst ut från Fors kyrka samt c:a 12 kilometer sydväst från Trollhättan. Å vidstående översiktskarta är det av vatten besvärade området utmärkt med gul färgbeteckning.

B e s k a f f e n h e t: Detta område brukas såsom åker men dock med synnerlig svårighet på grund av högt grundvatten i fälten, i första hand orsakat av otillräckligt avlopp. Jordmänen är godartad och består av omkring 0,3 m. mylla på lera. Ett bälte mitt i fältet utvisar 0,5-0,6m. torvmylla på lera.

A r e a l: Området ifråga innefattar 3,845 hektar åker.

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har undersökning av vattenavloppet ägt rum, förslag till dess förstoring uppgjorts samt kostnad och båtnad beräknats. Mot det vid förrättningen meddelade utlåtandet hava besvär ej anförts enligt närsluttet diariibevis. I utlåtandet är angivet nederbördsområdets storlek, uppskattad avrinningsmängd, lutningsförhållanden samt föreslagna dimensioner, vilka ock åskådliggöras genom upprättade profil- och sektionsritningar över avloppet.

K o s t n a d: Kostnaden för företaget har beräknats utgöra 1890:-kronor.

B å t n a d: Värdet av båtnaden för den berörda marken har skattats till

2023:90 kronor.

A r b e t s t i d: I utlåtandet är utsagt att arbetena böra vara bragta till slut senast vid 1933 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Ägaren till Humlekärr har ifrågasatt att komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag och lån från dess avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna för företaget samt för förrättning och utredning. Dessa kostnader utgöra tillhoppa 2075:67 kronor. Enär detta belopp något överskrider värdet av båtnaden genom företaget, skulle enligt den vid tilldelning av bidrag och lån från nämnda anslag resp lånefond tillämpade normen, bidraget ifråga kunna utgöra högst hälften av båtnadsvärdet eller i jämnat tal 1010:- kronor samt lånet från avdikningslånefonden enahanda belopp eller 1010:- kronor.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, diariibevis, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte, ritningar i ett blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 31 augusti 1932.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen verkställd beräkning

kronor 1700:- *)
~~1890:-~~

Syneförrättningen, enligt räkning

" 144:38

Utredning om statsunderstödet, enligt räkning

" 41:29

Summa kronor

1885:67
~~2075:67~~

Göteborg den 31 augusti 1932. C.B. Carlson.

*) Minskningen vid-

tagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med hänsyn till nu gällande
arbetspriser.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget be-
räknats till 1885 kronor 67 öre.

Stockholm den 29 december 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Avskrift:

Protokoll vid sammanträde angående vattenavlopp
för torrläggning av mark hörande till hemmanet Humle-
kärr i Fors socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 7 mars 1932 i Humlekärr.

Närvarande: lantbruksingeniören C.B. Carlson, förrättningsman;

Oskar Olsson i Fors och

Anders Johansson i Sörby, godemän samt

Hilding Larsson, ägare till 1/2 mtl. Humlekärr n:o 1, sökande till
företaget.

Efter verkställd förundersökning upprättade profil- och sektions-
ritningar över det avlopp, om vars förstoring var fråga, företeddes jäm-
te nivåkarta över den av vatten besvärade marken utmed nämnda avlopp. Sö-
kanden avsåg att få avloppet vidgat och fördjupat till sådan omfattning
att möjlighet till täckdikning av de nu av vatten särdeles besvärade fäl-
ten kunde ernås. Någon annan fastighet än sökandens förmenades icke bli-
va berörd av arbetena med avloppets förstoring. Det relativt ringa område
invid gränsen mot Flundrevalla, som för sin torrläggning fordrade ett nå-
got större avlopp än det befintliga, avsåg sökanden icke avdikat i sam-
band med den låglänta trakt ovanför den höjdsträckning, som fanns 100-200
meter från nämnda gräns. Arbetena med avloppets upptagande finge med hän-
syn till lutningsförhållandena och arbetssvårigheterna begynna omedelbart
ovanför gränsen och fortsätta till en punkt belägen 480 meter från densam-
ma.

Avlopp och mark blevo föremål för besiktning och marken jämväl för undersökning och uppskattning. Vid besiktningen uppmärksammades en utmed avloppet uppsatt telefonledning, för vilken stolparna blivit ned-satta omedelbart invid avloppets kanter. En vidgning av avloppet förmenades nödvändig göra en flyttning av ledningen.

Det uppgavs tillika att den väg, som ledde över avloppet vid punkten 1+75 m., var gemensam för delägarne i Flundrevalla skifteslag. Trumman för vägen ifråga var synnerligen bristfällig och i behov av ombyggnad och sökanden ifrågasatte bidrag från vägens ägare till kostnaden för ombyggnaden. Enär vägen i sin fortsättning över ägorna till Humlekärr ledde omedelbart intill avloppet finge enligt sökandens mening vidgningen av avloppet ske åt den sida, där väg ej fanns och jorden uppläggas åt denna sida. I avseende å sträckan ovanför den ovan nämnda vägtrumman finge vidgningen här ske åt båda sidor eller möjligen åt östra sidan. Den å denna sidan framdragna vägen kunde, då den icke var terasserad, utan olägenhet vid vidgningen av avloppet flyttas i mån av vidgningen.

Efter sålunda verkställd undersökning tillkännagavs att resultatet av uppskattningen samt förslag till avloppets förstoring komme att föreläggas vid sammanträde, kungjort i stadgad ordning. Dag som ovan

Oscar Olsson,

C.B. Carlson,

Anders Johansson.

§ 2.

Den 28 april 1932 i Fors.

Närvarande: förestående synemän samt sökanden.

Förslag till avloppets förstoring och vägtrummmornas ombyggnad förededdes jämte kostnadsberäkning och väckte ingen erinran.

Utlåtande i ärendet vart så meddelat.

Sökanden Hilding Larsson i Humlekärr pr Sjuntorp utsågs att förvara företaget rörande handlingar och ritningar, varefter förrättningen förklarades avslutad. Dag som ovan. C.B. Carlson, Oscar Olsson, Anders Johansson.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härigenom förordnad att i denna ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa. - Denna Resolution översändes till förrättningsmannen, som bär över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 25 september 1930. På länsstyrelsens vägnar: Sven Roth, Knut Sandelin.

Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanet 1/2 mtl. Humlekärr nr 1 i Fors socken av Älvsborgs län. Företaget förmenas beröra endast ovannämnda fastighet, varav undertecknad är ägare. Humlekärr, Skrehall den 22 sept. 1930.

Hilding Larsson.
hemmansägare.

Kungörelse.

I avseende å företag med ändamål att medelst vidgning och fördjupning av vattenavlopp torrlägga mark hörande till hemmanet Humlekärr i Fors socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Oskar Olsson i Fors torsdagen den 28 april 1932 kl. 4,30 e.m. Företaget ifråga kan jämväl komma att beröra en utfartsväg från Ägor till Flundrevalla samt en utmed avloppet uppsatt telefonledning. Göteborg den 6 april 1932. C.B. Carlson.
Lantbruksingeniör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Fors församling den 6 april och införd i Älvsborgs läns Annonsblad den 13 april 1932 samt underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnad å posten den 6 april 1932 till:

Kungl. Telegrafverket, Göteborg.

betygar: C.B. Carlson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Humlekärr i Fors socken, Älvsborgs län.

Avloppet ifråga leder i sydlig riktning från Ägor till Humlekärr och faller ut i Slumpån, vilken i sin ordning mynnar ut i Göta älv, och hör alltså till denna älvs vattensystem nr 108 sektionen 3/ Slump- eller Lerumsån.

Vid utflödet ur avdikningsområdet tillrinner avloppet vatten från omkring en kvadratkilometer stort område, bestående såväl av odlade fält som skogsmark. Flodvattenmängden kan skattas till 150 liter och medelvattenmängden under växttiden till c:a 10 liter i sekunden. Dessa vattenmängder beräknas kunna avrinna i ett avlopp, som enligt upprättat förslag avses erhålla en bottenlutning av minst 0,5:1000, bottenbredd 0,30 meter och sidolutning 1:1,5 vid vattendjup av 0,5 och 0,15 meter resp. Bottenläget är så valt att vid inträdande medelvattenföring täckdikning till minst 1,1 meters djup kan åstadkommas undantagandes för ett mindre lågt beläget område, där dikning till allenast 0,9 - 1,0 meters djup kan ske.

Enär befintliga vägtrummor i avloppet äro för grunda för att kunna bestå sedan avloppet fördjupats enligt förslaget, få nämnda trummor ombyggas och härvid erhålla ett vattenlopp om minst 0,8 x 0,8 meter samt grundläggas till minst 0,3 m. under avloppets botten vid platsen för byggnaden.

Vid arbetet med avloppets förstoring uppschaktad jord och sten bör

läggas minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1, varjämte till underlättande av dagvatt-
nets avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 böra an-
ordnas i upplagda jordsträngar vid förekommande svackor i markytan
och i övrigt på minst var 40:de meter samt befintliga diken ej stän-
gas med schaktningsjord.

Tilläventyrs inträffande ras avhjälpas oförtövat och förstärkningar
anbringas, där sådana visa sig behövlige.

Vägtrummmorna byggas av kilad sten i gott förband enligt ritningar.

Utmed den väster om och invid avloppet ledande vägen från Flundre-
valla utvidgas avloppet åt öster och upplägges schaktningsmassorna
jämväl åt denna sida. Vid vidgningen av avloppet notr om trumman för
nämnda väg tillses att de schaktningsmassor, som läggas åt östra si-
dan till uppläggas på sådant avstånd att framkomst med fordon kan äga
rum mellan avloppet och jordsträngen.

Den utmed avloppet på stolpar framdragna telefonledningen måste i
följd av förstoringen av avloppet flyttas, varom sökanden har att gö-
ra anmälan till vederbörande förvaltning minst en månad före arbetenas
påbörjande. Därest ej annorlunda är stadgat eller överenskommet bekos-
tas flyttningen av sökanden.

Arbetena med avloppets förstoring utföres genom sökandens försorg
och på hans bekostnad. Enär ombyggandet av vägtrummmorna över avloppet
leder till minskning i kostnaden för underhållet av dessa byggnader är

jämlikt 7:18 vattenlagen vägens ägare pliktige att bidra till kostnaden för ombyggandet med belopp, svarande mot minskningen i underhållet kostnaden, vilket belopp med avseende till byggnadernas beskaffenhet skattas till hälften av ombyggnadskostnaden. Ombyggnadet besörjes av vägens ägare, därest ej dessa överlämna det åt sökanden. Underhållet åvilar byggnadernas ägare.

Skyldigheten i avseende å såväl företags utförande som avloppets underhåll är knuten till sökandens fastighet 1/2 mantal Hämlekärr 1¹.
efter utlåtandets ikraftträdande,
Arbetena må begynna omedelbart och böra vara slutförda senast vid 1933 års utgång samt efter avslutandet avsynas av lantbruksingeniör. Schaktningsmassorna böra vara bortförda senast fem år efter vattenavledningsarbetenas färdigställande.

Avgäld, varom avhandlas i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga tio kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av sökanden.

Därest talan mot förrättningen eller detta utlåtande finnes påkallad, får denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären med iakttagande av vad i 11 kap 85 § vattenlagen är stadgat i avseende å besvårs ingivande och handlingars avlämnande skola, för att komma under prövning, vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Fors den 28 april 1932.

C.B. Carlson

Oscar Olsson

Anders Johansson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
V ä r d e r i n g s l ä n g d .																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Humlekärr	¹ 1	1/2		<u>Hilding Larsson.</u>
			1	åker, 0,3m. mylla på lera
			2	" " " "
			3	" 0,5-0,6m.torvmylla på lera
			4	" " " "
			5	" " " "
			6	" 0,3m. mylla "
			7	" " " "
			8	" " " "
			9	" " " "
			10	" " " "
			11	" " " "
			12	" " " "
			13	" " " "
			14	" " " "
			15	" " " "
			16	" " " "
			17	avlopp och väg
			18	väg
				S u m m a

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
51,0								1000	510	-	1400	714	-	204	-	
39,3								700	275	10	"	550	20	275	10	
17,0								450	76	50	1200	204	-	127	50	
30,3								400	121	20	"	363	60	242	40	
43,0								300	129	-	"	516	-	387	-	
52,8								800	422	40	1400	739	20	316	80	
02,8								1250	35	-	"	39	20	4	20	
67,5								1000	675	-	"	945	-	270	-	
09,6								1100	105	60	"	134	40	28	80	
35,2								"	387	20	"	492	80	105	60	
05,0								"	55	-	"	70	-	15	-	
01,0								1200	12	-	"	14	-	2	-	
06,5								1000	65	-	1200	78	-	13	-	
05,0								1300	65	-	1400	70	-	5	-	
09,5								"	123	50	"	133	-	9	50	
09,0								1000	90	-	1200	108	-	18	-	
							26,0									
							00,5									
3	84,5						26,5		3147	50		5171	40	2023	90	
Fors den 28 april 1932.																
C.B. Carlson, Oscar Olsson, Anders Johansson.																

Kostnadsförslag

till företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Humlekärr i Fors socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete, material m.m.	An- tal	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kost- nad.	
					kr.	ö	kr.	ö.
0 - 2	200	Lera kubm.	480	0,90	432	-		
2 - 3	100	" "	380	0,70	266	-		
3 - 4	100	" "	360	"	252	-		
4-4+80	80	" "	200	"	140	-	1090	-
		Ombyggnad av trumman för utfartsvägen vid 1+75 m., 0,8 x 0,8 x 3,5m.enl. ritning.Beräknad kostnad 250:-kr., varav 1/2 på företaget st. 1			125	-		
		Ombyggnad av trumman vid 3+85m., 0,8 x 0,8 x 3,0 m.enl. ritning beräk- nad kostnad 180:-kr., varav 1/2 på företaget st. 1			90	-	215	-
		Flyttning av telefonstolpar med led- ning st. 9		10			90	-
		Utplanering av schaktningsmassor kubm. 1420		0,25			355	-
		För oförutsedda fall, tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av arbetskostnaden					140	-
		S u m m a					1890	-

Fors den 28 april 1932.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C. B. Carlson

8/12 33

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Humlekärr i Fors socken, Älvsborgs län, lån från
statens avdikningslånefond sökes:

Humlekärr 1¹ 1/2 mantal : Hilding Larsson.

Göteborg den 31 augusti 1932.

H. Larsson

1934 den 19 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Humlekärr dikningsföretag" i Fors socken av Älvsborgs län.

Lån 940 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 8 december 1933.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotterns upptagna fastighet.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Fors socken.</u>			
Humlekärr	1/2	1 ¹	Hilding Larsson

Stockholm den 19 februari 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Vid den 31 januari 1935 av undertecknad verkställd besiktning av arbetena för torrlägningsföretaget i Humlekärr i Fors socken, Älvsborgs län, befunnos nämnda arbeten utförda till ungefär fyra femtedelar.

Då Arbetskostnaden vid planens fastställande beräknats till 1700:- kronor skulle det utförda arbetet betingat en kostnad av kr. 1360:-
Förrättnings- och utredningskostnader har utgjort " 185:-
Summa utgifter " 1545:-

Göteborg den 6 februari 1935.

A. Carlsson

Planen för företaget fastställd den 8 december 1933.

Kontrakt antaget den 19 februari 1934.

P. M.

D. Nr

för utbetalande av statsunderstöd.

3469/35

Företag: "Humlekärr dikn.företag" i Fors sn av

Älvsborgs

län

Arb. plan: 8/12 33

Kontrakt: 19/2 34

Fullbordas: 1/9 35

Lån: 940

Statsbidrag: 940

Beräkn. kostnad: 1.885:67

Tillstyrkt utbet. d. 19/2 34

av lån: 300 kr.

av statsbidrag: 300 kr.

Utfört arbete enligt Carlson den 19/2 1934

kr. = ca 80 %.

0.75.940 = 700
300
400

-Ördl.-i arb.-styrelsen

Lantbr. Hilding Larsson,

Ende intressent

Humlekärr, Sjuntorp

Rekv. bifogad e

av lån 400 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 400 kr.

Stockholm den 18/2 1935

Sodlu. 8/7 1936

325/33

DIARIE Nr 11137
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 JUN. 1936

Bevis

Över avsyning av arbetena för "Humlekärns dikningsföretag" i Fors socken
Älvsborgs län.

Planen fastställd den 8 december 1933.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 940:- kronor,

bidrag från avdikningsanslaget 940:- kronor.

Arbetstid till den 1 september 1935.

Kontrakt antaget den 19 februari 1934.

Vid den 22 juni ¹⁹³⁶ /av undertecknad verkställd avsyning av arbetena
för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstäm-
melse med den fastställda planen och förordas förty till godkännande.

Göteborg den 25 juni 1936.

P. Harberg



8/12 33

940

700