



Akt nr:

P-E1a-0586

AU\$P-E1a-0586

566

368

34

P

1*0586

6063

CHARIE N.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 MRS. 1935

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 21 december 1934 för
torrläggning av mark tillhörande hemmanet Vagne med Grimstrand i Hå-
bols socken av

ÄLVSBOGS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av femhundrasextio (560)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av femhundrafemtio (550)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av *statens e. lantbruksingenjör E. Öjefors*
vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
ha *h* undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroende-
~~man~~ för företaget, *ensam intressent i företaget* med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager
och förbindet mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Grimstrand Höbol den 4 febr 1935
Lackasias Jansen

Att Lackasias Jansen i Grimstrand

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gustaf Hellström

Emil Johansson

Adress Ökna Höledalen


Adress

Mou

Med stöd av Kungl. brevet den 21 december
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 4 april 1935.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 1*0586

DIARIE N: 6063
K. LANTERUKSSTYRELSEN
19 MRS. 1935



Notis

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 21 december 1934 fastställd
till efterrättelse vid arbetets ut-
förande.

Höckhagen den 15 januari 1935
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:
Ewald Öjefors.

B e t ä n k a n d e

med

förslag till

vattenavlopp för torrläggning av mark, tillhörande hemmanet

V Ä G N E med G R I M S T R A N D

i Håbols socken, Älvsborgs län,

upprättat år 1934 av

Ewald Öjefors

e. lantbruksingenjör.

Avskrift

B e t ä n k a n d e

avgivet till frågan om understödjande med statsmedel av företag för torrläggning av mark, tillhörande hemmanet VÄGNE med GRIMSTRAND i Håbols socken, Alvsborgs län.

Företagets läge. Avdikningsområdet är beläget c:a 4 km. sydost om Håbols kyrka. Områdets läge framgår i övrigt av vidfogad översiktskarta, där det utmärkts med gul färg.

Företagets rättsliga ställning. Företaget har förberetts genom syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, vilken förrättning avslutades den 31 maj 1934. Enligt vad bifogat diariibevís utvisar har förrättningen sedermera vunnit laga kraft.

Areal, jordmån m.m. Avdikningsområdet består uteslutande av odlad eller för odling lämplig mark. Såsom framgår av till synehandlingarna hörande ägobeskrivnings- och värderingslängd utgöres området av

åker 0.750 hektar

annan mark 0.841 "

Summa 1.591 hektar.

Jordmånen består huvudsakligen av mylla eller torvjord på sand eller lera.

Teknisk och rättslig utredning. Beträffande den utredning, som ligger till grund för förslaget, hänvisas till bifogad avskrift av syneförrättningshandlingarna samt till kopia av tillhörande

ritningar. Av dessa handlingar och ritningar framgår jämväl omfattningen av de arbeten, vilka innefattas i förslaget, ävensom de närmare föreskrifter, vilka skola lända till efterrättelse vid arbetets utförande.

Sökande till statsunderstöd. Bidrag från statens avdikningsanslag samt lån från statens avdikningslånefond sökes till fastigheten Vagne med Grimstrand 1⁶, ägare Zackarias Jansson, ensam intressent i företaget.

Båtnad och kostnad. Båtnaden genom de ifrågasatta arbetenas utförande har vid syneförrättningen beräknats till 1114;80 kronor. Den beräknade kostnaden för företaget uppgår enligt bifogat kostnadssammandrag till 1161;87 kronor, Relativa kostnaden blir således 1.04.

Arbetstid. Vid syneförrättningen har bestämts att arbetet med företagets utförande skall vara avslutat samt avsynat och godkänt senast den 31 december 1936.

Statsunderstöd. Den i företaget ingående marken utgör en avsevärd del av fastighetens odlade eller odlingsbara areal, varför det får anses vara av stor betydelse för ägaren att företaget kommer till utförande.

Enligt nu gällande bestämmelser för statens understödsverksamhet i förevarande avseende torde därför till företagets genomförande kunna erhållas ett bidrag från statens avdikningsanslag av 550;- kronor samt ett lån från statens avdikningslånefond av 550;- kronor.

Bilagor. Detta betänkande åtföljes av:

- 1/ Diariibevis /bil. A/
- 2/ Kostnadssammandrag /bil. B/
- 3/ Arvodesräkning /bil. C/
- 4/ Avskrift av synehandlingarna samt kopior av därtill hörande ritningar /bil. D/.

Göteborg 1 september 1934.

Ewald Öjefors

e. lantbruksingenjör.

Bil. A.

D i a r i i b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ewald Öjefors handlagd, den 31 maj 1934 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhöande hemmanet Vagne med Grimstrand i Håbols socken, Alvsborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 20 september 1934.

Nils Rignell

Vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

Bil. B.

K o s t n a d s s a m m a n d r a g.

Kostnad för vattenavledning	950:- ^x ~~1000:-~~ kronor
" " syneförrättning	132:04 "
" " betänkande jämte utredning ang.	
statsunderstöd åt företaget	<u>29:83 "</u>
	1111:87
S u m m a	<u>1161:87 kronor.</u>

Göteborg 1 september 1934.

Ewald Öjefors

e. lantbruksingenjör.

* Ändringen vidtagen i Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Avskrift

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 1111 kronor 87 öre.

Stockholm den 15 januari 1935
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägar:
Albert Smith.

Avskriften bestyrkes i tjänsten:
Ewald Öjefors

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till *förstag*
för förläggning av mark till, hemmanet Vagne med
 inom *Griestrand i Håbols* socken
 av *Ålsborgs* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i ¹ / ₂ exemplar	å		
Betänkande, sid. <i>2 sid.</i>	" <i>2.00</i>	<i>6</i>	<i>—</i>
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar	å		
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar	"		
Kopia av plankartan å väv		<i>11</i>	<i>93</i>
" " profiler och sektioner }		<i>4</i>	<i>10</i>
" " bro- och trumritningar }			
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor "	" <i>0.55</i>	<i>6</i>	<i>05</i>
Inhäftning av handlingar			
Diariebevis, utlägg			<i>175</i>
Kommissionärsarvode			
Summa Kronor:		<i>29</i>	<i>83</i>

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Wedbo härads*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Göteborg den *24* *september* 19*24*
Waldörfors

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften bestyrkes i tjänsten:
Waldörfors

Förslag

till

vattenavlopp för torrläggning av mark tillhörande hemmanet

V Ä G N E med G R I M S T R A N D

i Håbols socken, Älvsborgs län,

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1934

av

Ewald Öjefors

e. lantbruksingenjör.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll hållet under samman-
träde vid syneförrättning en-
ligt vattenlagen för torrlägg-
ning av mark tillhörande hem-
manet Vagne med Grimstrand i
Håbols socken, Älvsborgs län.

§ 1 .

Den 31 maj 1934 klockan 10 f.m. i Grimstrand.

Närvarande: Ewald Öjefors, förrättningsman samt Viktor Galle
i Högkil och Alvar Emanuelsson i Hult, gode män.

Sökanden till förrättningen:

Zackarias Jansson ägare till Vagne med Grimstrand 1⁶.

§ 2 .

Ansökningen till förrättningen samt länsstyrelsens för-
ordnande för förrättningsmannen bilades protokollet /bil. A
resp. B/.

§ 3 .

Företeddes upprättade plan- och profilritningar.

§ 4 .

Sökanden påyrkade upptagning av det undersökta avloppet
sträckan 0 - 3⁺³⁵ till sådana dimensioner att möjlighet beredes
för torrläggning till ändamålsenligt djup av honom tillhörig av-
loppet i torrlägningshänseende beroende mark. Förmenade att

avloppet genom de större skärningarna lämpligen borde utföras såsom täckt ledning.

§ 5 .

Synemännen företogo besiktning och värdering av den i företaget ingående marken.

§ 6 .

Efter synegången och sedan synemännen övervägt förekommande frågor framlades det upprättade förslaget samt meddelades utlåtande i ärendet /bil. C/.

§ 7 .

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos lantbrukaren Zackarias Jansson, Grimstrand, per Håbol.

§ 8 .

Upplästes dagens protokoll och meddelades besvärshänvisning.

§ 9 .

Förrättningen förklarades avslutad.

Grimstrand som ovan

Ewald Öjefors

Alvar Emanuelsson

Viktor Galle

Bil. A.

Till Konungens Begällningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för

behörig förrättningsman att jämlikt 10 kap. i vattenlagen verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande mitt ägande 1/8 mantal Vagne i Håbol socken, Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra endast undertecknads ägor.

Vagne pr. Dingelvik den 22 maj 1931

Zackarias Jansson

Avskrift.

Bil. B.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksstipendiaten Ewald Öjefors i Göteborg härmed förordnad att i inneliggande ansökningar omförmälda förrättningar i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, har att över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 20 februari 1932.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Gunnar Hellström

Knut Sandelin

Avskriften bestyrkes i tjänsten:

Ewald Öjefors

Bil. C.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning

av mark tillhörande hemmanet Vagne med Grimstrand i Håbols socken, Älvsborgs län.

Företagets omfattning.

För ernående av det med avdikningen avsedda ändamålet erfordras upptagande eller anläggning av ett 330 meter långt vattenavlopp, varav 203 meter skall utföras såsom öppet dike och 127 meter såsom täckt ledning. Öppet avlopp är å hithörande nivåkarta markerat med tvenne jämnlöpande röda linjer samt betecknat A - B, C - D och E - F. Täckt ledning markeras med streckad röd linje och betecknas B - Ö och D - E.

Den mark, som i torrlägningshänseende röner båtnad genom det ifrågasatta arbetet, finnes avfattad å förenämnda nivåkarta. Av hithörande ägobeskrivnings- och värderingslängd /bil. 1/ framgår att arealen utgöres av 0.75 hektar åker samt 0.841 hektar äng och f.d. åker.

Nederbördsområde.

Vattnet från avdikningsområdet avrinner direkt till sjön Grann. Nederbördsområdet tillhör således Upperudsälvens vattensystem nr. 131, sektion 6, Nedom Lelången från och med Bengtsbrohöljen till Vätern.

Vattenmängd, avloppets dimensioner m.m.

Nederbördsområdet för avloppssträckan B - C utgör 6 hektar och för avloppssträckan D - E 3.3 hektar. Avrinningsintensiteten vid flöden antages utgöra 2 sek lit./har, varför framrinnande vattenmängden uppgår till: å sträckan B - C 12 sek. lit. och å sträckan

D - E 6.6 sek.lit. För avledande av förenämnda vattenmängder
erfordras å sträckan B - C rör med inre diametern 8" och å
sträckan D - E rör med inre diametern 6".

Öppet avlopp skall hava en bottenbredd av 0.30 meter. Slänt-
lutning skall å sträckorna A - B och C - D vara 1:1.25 och å
sträckan E - F 1:1.

In- och utlopp vid rörledning anordnas i enlighet med
upprättad typritning.

Båtnadsuppskattning.

Uppskattning av den båtnad, som genom företagets utförande
tillskyndas den vattenskadade marken har skett i enlighet med
bestämmelserna i 7 kap. 22 § ~~vattenlagen~~ samt 10 kap. 60 §
vattenlagen. Resultatet av båtnadsuppskattningen återfinnes i
ägobeskrivnings- och värderingslängden /bil. 1/.

Kostnad.

Den beräknade kostnaden för företagets genomförande finnes
specificerad i kostnadsförslaget /bil. 2/.

Kostnadernas fördelning.

Kostnaderna för företaget skola bestridas av sökanden en-
sam.

Företagets utförande.

Beträffande företagets utförande bestämmes:
att företaget, därest sökanden vill fullfölja detsamma, skall
utföras i full överensstämmelse med det vid denna förrättning

upprättade förslaget,

att uppschaktade massor skola läggas minst 1 meter från kanten

av öppet avlopp,

att de täckta avloppen skola utföras av tegelrör, och skola

ledningarna besiktigas av lantbruksingenjör, innan de få

täckas med jord,

att arbetet med företags utförande skall vara avslutat samt av-

synat och godkänt senast den 31 december 1936,

att jordvallarna böra vara utplanerade inom 7 år efter det före-

taget avsynats och godkänts och

att företaget bör avsynas av lantbruksingenjör.

Besvärshänvisning.

Talan mot denna förrättning må föras vid Västerbygdens

vattendomstol, Vänersborg, inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

Härvid bör särskilt iakttagas vad¹⁾ 11 kap. 85 § vattenlagen är

stadgat rörande besvärs ingivande.

Grimstrand den 31 maj 1934.

Ewald Öjefors

Alvar Emanuelsson

Viktor Galle.

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
<u>Håbols socken</u>				
Vagne med Grimstad.	1 ⁶	1/8		<u>Zackarias Jansson</u>
				1 åker, 0.30 m. mylla på sandlera
				2 " , 0.30-0.45 m. mylla på sandlera
				3 " , 0.10-0.20 m. " " sand
				4 f.d. åker, 0.7 m. torvjord på sandlera
				5 " " , " " " "
				6 " " , > " " "
				7 åker, 0.10-0.30 m. mylla på sandlera
				8 " , " " " "
				9 äng, 0.40-0.45 m. " " sand
				10 f.d. åker, 0.5 m. torvjord på lera
				11 " " , 0.20-0.25 m. mylla på lera
				12 " " , 0.30-0.60 m. torvjord på sand
				13 " " , " " " "
				14 " " , " " " "
				15 " " , > 0.7 m. torvjord
				16 " " , " " "
				17 " " , " " "
				18 " " , " " "
				19 " " , " " "
				20 äng, " " "
				21 åker, 0.40-0.45 m. mylla på lera
				22 äng , " " " "
				23 f.d. åker, " " " "
				24 åker, 0.40-0.45 m. " " " "
				25 avlopp
				<u>Summa</u>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
15.0								700	105	-	1300	195	-	90	-	
27.5								600	165	-	"	357	50	192	50	
02.0								800	16	-	1000	20	-	4	-	
			05.0					300	15	-	"	50	-	35	-	
			03.1					200	6	20	"	31	-	24	80	
			08.5					400	34	-	"	85	-	51	-	
05.7								900	51	30	1200	68	40	17	10	
19.0								600	114	-	"	228	-	114	-	
			01.5					200	3	-	1100	16	50	13	50	
			05.0					"	10	-	"	55	-	45	-	
			04.8					300	14	40	"	52	80	38	40	
			02.6					200	5	20	1000	26	-	20	80	
			02.7					"	5	40	"	27	-	21	60	
			03.0					"	6	-	"	30	-	24	-	
			06.0					100	6	-	"	60	-	54	-	
			06.7					"	6	70	"	67	-	60	30	
			07.5					"	7	50	"	75	-	67	50	
			10.0					"	10	-	"	100	-	90	-	
			10.0					"	10	-	"	100	-	90	-	
			04.0					200	8	-	300	12	-	4	-	
02.8								850	23	80	1300	36	40	12	60	
			01.2					100	1	20	200	2	40	1	20	
			02.5					300	7	50	1200	30	-	22	50	
03.0								600	18	-	1300	39	-	21	-	
						08.5										
75.0		84.1				08.5			649	20		1764	-	1114	80	
Grimstrand den 31 maj 1934. Ewald Öjefors Alvar Emanuelsson Viktor Galle.																

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>Bil. 2.</u>										
<u>K o s t n a d s f ö r s l a g .</u>										
<u>A v l o p p s d i k e t A - B - C - D - E - F :</u>										
/A/ 0+5	/B/ -0+20	15	Sand, ngt sten	20	0.65	13	-			
/B/ 0+20	/C/ -0+80	60	Tegelrör, 8"	st. 200	0.40	80	-			
			Grävning, läggning och igenfyllning	m. 60	1.-	60	-			
			Anordnande av rörinlopp och rörutlopp vid 0+80 resp. 0+20	st. 2	20.-	40	-	193	-	
/C/ 0+80	/D/ -2+5	125	Torvjord	180	0.50	90	-			
			Lera	160	0.60	96	-			
			Sand med sten, hårt	160	0.70	112	-	298	-	
/D/ 2+5	/E/ -2+72	67	Tegelrör, 6"	st. 220	0.25	55	-			
			Grävning etc.	m. 67	1.-	67	-			
			Anordnande av rörinlopp och rörutlopp vid 2+72 och 2+5	st. 2	20.-	40	-	162	-	
/E/ 2+72	/F/ -3+35	63	Lera	20	0.60	12	-			
			Torvjord	120	0.50	60	-	72	-	
								725	-	
			Frakt för rören					60	-	
			Ersättning för intrång genom jordupplag	660	0.25			165	-	
			För arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av ar- betskostnaden					50	-	
	<u>330</u>		<u>Summa</u>					<u>1000</u>	-	
Grimstrand den 31 maj 1934.										
Ewald Öjefors										
Avskriften bestyrkes i tjänsten: Ewald Öjefors										

a-a.

368
34

R a p p o r t

över verkställd avsyning av torrlägningsföretaget i Vägne med Grimstrand i Håbols socken av Älvsborgs län.

Planen fastställd den 21 december 1934.

Lån från statens avdikningslånefond 560 kronor.

Bidrag " " " anslag 550 "

Kontrakt om arbetet utförande antaget den 4 april 1935.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Förlängd " " " " " 1942.

Ende intressent Zacharias Jansson, Grimstrand, Håbol.

Avsyningen verkställdes den 8 november 1942 av förste assistent Th. Herdenberg. De mot arbetets utförande av lantbruksingeniör C.B. Carlsson år 1936 gjorda anmärkningarna voro icke avhjälpta. Jansson sade sig icke ha kunnat erhålla arbetskraft för arbetena i fråga men framhöll, att därest han erhöile uppskov med dessa ytterligare ett år, så ämnade han utföra de påkallade justeringarna.

Vänersborg den 30 december 1942.

T. Herdenberg

bes on fil 20402/42

Rapport

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

DIARIE Nr.

2075

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

28 JAN. 1942

I anledning av skrivelsen den 21 innevarande januari angående torrlägningsföretaget i Vagne med Grimstrand i Håbols socken, Älvsborgs län, meddelas följande:

Vid den 17 oktober 1936 verkställd undersökning av arbetena för företaget befunnos de i bifogad avskrift av intyg den 12 november 1936 anmärkta bristerna vidlåda det utförda arbetet, vilket intyg vart den 13 sistnämnda månad tillställt intressenten Zacharias Jansson.

Någon tid därefter, sannolikt under 1937, mottog jag en odate-rad här i avskrift bifogad skrivelse från Jansson, återgivande hans tankar och uppfattningar i ärendet.

1938 sökte jag klargöra för Jansson vikten av att avhjälpa vad som funnits brista, vilket avhjälpande sannolikt kunde ske för en kostnad svarande mot den innestående delen av statsmedlen samt framhöll risken av att icke fullfölja arbetet enligt planen. På denna framställning fick jag mottaga ett brev från den 15/10 1938, av vilket avskrift närslutes.

I tanke att Jansson så småningom skulle taga sitt förnuft till fånga fick med ytterligare åtgärder i ärendet tills vidare anstå.

Den 29 september 1941 besöktes emellertid Grimstrand på nytt, varvid Jansson meddelade att intet annat åtgjorts sedan hösten 1936 än befestningen av mynningen vid D samt istandsättandet av öppna sträckan C-D, vilken icke velat bestå. Härom buro ock vissa förstärkningsarbeten vittne. Rörledningarna, vilka Jansson påstod hava fungerat oklanderligt, hade däremot icke varit föremål för annan ändring än den sönderfrysning av ett par rör nödvändiggjort. Vid detta tillfälle vidhöll Jansson sin förut intagna ståndpunkt angående arbetet och var fortfarande lika obenägen att göra något åt rörledningarna samt förhoppningsfull beträffande utsikten att få behålla utanordnat statsunderstöd.

Från min sida erhöll han då beskedet att vad som förevarit

komme att underställas vederbörande myndighets prövning.

Även om ledningarna till en tid kunna nödtorftigt fylla sin vattenavledande uppgift är det enligt min mening fara värt att på grund av ojämnheten i lutningen avsättning av slam kommer att äga rum i ledningarnas gropar med inkräktnig av ledningsförmågan till följd.

Med denna uppfattning har jag icke ansett mig kunna förorda företaget till godkännande.

Göteborg den 27 januari 1942.

W. Maréchal

Avskrift:

Vid den 17 oktober 1936 verkställd kontrollering av arbetena för vattenavlopp genom ägor till Vagne med Grimstrand i Håbols socken vilket företag skolat utföras enligt år 1934 upprättat förslag, befunnos samtliga i företaget ingående avloppssträckor uppgrävda samt rörledningar av förslagsenliga dimensioner anlagda å sträckor, där sådana skulle enligt förslaget nedläggas.

Sträckan A-B var ännu icke utbyggd enligt förslaget.

Rörledningen från sträckan B-C hade utsträckts omkring 5 m. in på sträckan A-B men var någon befästning av mynningar på sätt ritning utvisar ej anbragt.

Från B och upp till 18 cm. från C voro läge och lutning i nära överensstämmelse med förslaget; 10 cm. nedströms C låg dock ledningen 8 cm. högre än förslaget anger och högre än vid inloppsmynningen som dock även den låg något högt, nämligen 4 cm.

Sträckan C-D hade dimensioner ungefär lika med förslagets men var dock vid 1+30 = 3 cm. för grund; vid 1+60 = 8 cm. för grund och vid 1+95 m. 7 cm. för grund samt i regel 15 cm. för snäv 10 cm. över förskrivet bottenläge.

Rörledningen från sträckan D-E hade utsträckts några meter nedom D men låg 4 meter nedanför denna punkt mellan 7 och 8 cm. för högt. Vid D = 2 var rätt läge, vid 2+7 m. och vid 2+14 m. även rätt men vid 2+24 m. = 5 cm. för högt; vid 2+34 m. = 2 cm. för högt, vid 2+43 m. + 5 cm. för högt; vid 2+48,5 m. = 5 cm. för högt; vid 2+56 m. = 1 cm. för högt, vid 2+62 m. = 8 cm. för högt; vid 2+65,5 = 9 cm. för högt. Vid D var rörmynningen ej befäst.

Sträckan E-F var i nära överensstämmelse med förslaget.

Utmed de öppna avloppssträckorna voro jordsträngarna icke alltestädes på förskrivet avstånd från avloppet.

Vad som ovan anmärkts må avhjälpas.

Av särskild vikt är att rörledningarna å anmärkta sträckor få någorlunda jämn lutning och är med blyerts antytt huru med minsta arbete sådan lutning kan åstadkommas visserligen med eftersättande av något litet på djupet, vilket icke har nämnvärt inflytande på torrläggningseffekten. Vid justeringen bör dock fluktning äga rum.

När vad som brustit blivit avhjälpt, bör anmälan ske.

Göteborg den 12 november 1936.

Bestyrkes å tjänstens vägnar: C.B. Carlson

C.B. Carlson

1942 den 21 januari.

48

Till

Statens lantbruksingenjör C.B. Carlson,

Göteborg.

Genom beslut den 21 december 1934 beviljade Kungl. Maj:t statsbidrag med 550 kronor och lån med 560 kronor till ett företag, avseende torrläggning av mark tillhörande hemmanet Vagne med Grimstad i Håbola socken av Älvsborgs län. Enligt mellan Kungl. Lantbruksstyrelsen och ende intressenten i företaget Zacharias Jansson avslutat kontrakt skulle företaget hava varit fullbordat till den 1 september 1936, vilken tid sedermera i två omgångar utsträckts till den 1 september 1938.

Lantbruksstyrelsen har vart och ett av åren 1938, 1939, 1940 och 1941 beordrat Eder att verkställa avsyning av företaget, men har bevis eller rapport över verkställd avsyning ännu icke inkommit till Styrelsen. Av Edra årsberättelser framgår, enligt vad Ni under hand inhämtat, att vissa resterande arbeten icke kommit till utförande och att intressenten vore obenägen att utföra desamma.

För utredning angående företagets avveckling införfväntar Lantbruksstyrelsen snarast möjligt enligt gällande kungörelse utfärdad rapport utvisande, därest företaget ännu icke blivit färdigställt, vad som brister i fråga om utförandet.

Stockholm den 21 januari 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Avskrift:

Herr **B.** Karlsson

Som jag fått påminnelsen om ny syn om de fel är av jålpta som va, så får jag härmed mädela att vi med bästa vilja ej kunat jort något vid rören ty vi har nog av att hålla det öpna diket i stånd ty det rasar åfta vi har börjat å påla i båttnen

Ingenören får vara bra och god kanna det som det är ty vatnet går undan lika bra nu som om rören vore omlagda Skulle det hända att rören någon gång stäppa så får jag ju sjelv avjälpa det samma

~~Samxjagxvarxbevilljadxkikk~~

de återstående pengar som jag skule var berättiga till skall jag avstå för att bli kvit dessa besvärliga men att åter betala de pengar som jag fått blir nog en stor orätvisa och misräkning för mig

Zackarias Jansson

Rätt avskrivet betygar:

W. Larsson


Som jag fått meddelande om att jag blir tvungen att åter betala det bidrag som jag fått så måste jag ju finna mig i det fast jag blir tvungen att ta ett Banklån för att frälsa mig i första hand men jag är säker på att Ingenören kan utvärka något bidrag ty arbetet är ju i all rimlighetens namn utfört men med dessa små brister hvilka saknar all betydelse Vi behöver ingen sakkunig för att anlägga rören ty de var nedlagda efter vägning men den flötlera som vi hade så ändrade de sig i denna förfärliga gunglera ni säger att väl arbetet betalar den omkostnad som svara för bidraget det gör den inte på långt när och ej håller någon som åttar sig det arbete detta arbete var ju så lågtvärderat att det inte räckte stort mer än hälften till arbeten och nu så myke harmligare att inte få något bidrag för mig syns som en orätvis behandling men jag håppas att Ingeniören något bidrag till mig, som det nu är blir jag utsat för skuld i stället för hjälp det ser ut som statens hjälp i ett sådant fall går tvärt emot till böndernas hjälp.

Zackarias Jansson

Rätt avskrivet betygar:

M. Carlsson.

Vagne med Grinstad
 Alvsborgs län



Sängskala 1:2000
 Höjd 1:50

21
12 24

DIARIE Nr 18875
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 OKT. 1934

21 DEC. 1934

i und. anm.

F ö r t e c k n i n g

öfver fastigheter ingående i det företag, som avser torrläggning af mark tillhörande hemmanet Vagne med Grimstrand i Håbols socken, Alvsborgs län, vilkas ägare ansöka om lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Vagne med Grimstrand 1⁶ 1/8 mtl. ägare: Zackarias Jansson

Göteborg den 24 september 1934.

Wald Östfors

e. lantbruksingenjör.

1935 den 4 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark tillhörande hemmanet Vagne med Grimstrand i Håbols socken av Älvsborgs län.

Lån 560 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 21 december 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagen fastighet.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Håbols socken.</u>			
Vagne med Grimstrand	1/8	⁶ 1	Zackarias Jansson

Stockholm den 4 april 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

6064

DIARIE N:o
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 MRS. 1935

R a p p o r t

Över verkställd besiktning av det företag, som avser torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Vägne med Grimstrand i Håbols socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 21 december 1934.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag 560 kr.

Lån från statens avdikningslånefond 550 "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Arbetstid till den 1 september 1936.

Ensam intressent: Lantbrukaren Zakarias Jansson, Grimstrand, Håbol.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 6 december 1934.

Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å - priser till omkring 300.-

300.- kronor.

Härtill kommer: förrätningskostnader

161.87 "

Summa 461.87 kronor

motsvarande omkring 25 % av hela den beräknade kostnaden, 1161:87 kronor.

Göteborg den 18 mars 1935.

Ewald Öjefors

Meddelande

angående besiktning av arbeten för företag, avseende torrläggning av mark tillhörande hemmanet Vagne med Grimstrand i Håbols socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 21 december 1934.

Statsunderstöd: lån från avdikningslånefonden 560:- kronor.

bidrag från avdikningsanslaget 550:- kronor.

Kontrakt antaget den 4 april 1935.

Arbetstid till den 1 september 1936.

Vid den 17 oktober 1936 verkställd kontrollering och besiktning av arbetena för företaget ifråga befunnos arbeten utförda, vilka tillsammans med ersättningar samt utgifter för förrättning och utredning representerat en kostnad, svarande mot ungefär 85 % av den vid planens fastställande beräknade totalkostnaden för företaget.

Göteborg den 28 december 1936.

W. Hareton

P. M.

D. Nr

25192/36.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark tillhörande hemmanet Vagne med Grimstrand i Håbols socken av

Älvsborgs län

Arb. plan: 21/12 1934

Kontrakt: 4/4 1935

Fullbordas: 1/9 1936, arbetsf. ej. iuk.

Lån: 560 kronor

Statsbidrag: 550 kronor

Beräkn. kostnad: 1.111:87 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 4/4 1935 av lån: 200 kr.
av statsbidrag: 200 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. C.B.Carlson den 17/10 1936
utbet. kr. = ca 85 %.

0,77 · 550 = 420
200
220

Ordf.-i arb.-styrelsen } Lantbrukaren Zackarias Jansson,
Ende intressent } Grimstrand, Håbol.
Rekv. bifogad

Tillstyrkes till utbetalning av lån 220 kr.
av statsbidrag 220 kr.

+ 1/2 7. 1/2 37

Stockholm den 5/1 1937