

Akt nr:
P-E1a-0653

AU\$P-E1a-0653

35

P 1★0653

8784

DIARIE 18

LANTBRUKSSTYRELSEN

30 APR 1935

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 1 mars 1935 för
torrläggning av mark tillhörande hemmanet Lundagården 1³ i Bergstena
socken av

ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift, att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av ettusentrehund-
rasjuttio (1.370) kronor att utgå från **reservationsanslaget till torr-**

ligningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av statens
lantbruksingenjör C.B. Carlson vid syneförrättning år 1933

upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ² undertecknad ~~....., som av~~
~~vederbörande~~ ^{ende} intressenter utsetts till styrelse förtroendeman ⁱ ~~för~~ företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag ^{vi} ~~för egen del samt å~~ ~~vederbörande intressenters i företaget vägnar~~ åtag^{oss}~~er~~ och förbind^{er}~~er~~ mig:

1:o att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta.

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lundagården den 18 April 1935.

Wallentin Larsson ägare till $\frac{3}{16}$ mtl.
Lundagården 1³

Att Wallentin Larsson i Lundagården

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Carlberg

Herman Andersson

Adress Kolbäck, Östadkulle

Adress Lundag. Östadkulle

Med stöd av Kungl. brevet den 1 mars
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 10 maj 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar


M. L. Smith

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 1*6653

8784

K. LANTERUNGSTYRELSEN
30 APR 1935





Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 1 mars 1935
fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 15 mars 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

B e t ä n k a n d e

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet 3/16 mtl. Lundagården 1³ i Bergstena socken, Älvsborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

L ä g e: Lundagården är belägen omkring 7 kilometer i nordostlig riktning från Lema kyrka och ungefär lika långt norr ut från Lagmansholms station på Västra Stambanan. Å vidstående översiktskarta äro de av vatten besvärade områdena till läge och ungefärlig utsträckning utmärkta med gul färg.

B e s k a f f e n h e t: Marken, som så gott som uteslutande hävdas såsom åker, består i det västligt belägna området såväl av 0,2-0,3 m. mylla på sand som av 0,4-0,5 m. mulljord på lerhaltig sand och å det östligt belägna området av 0,2-0,3 m. mylla på sand och från 0,2-1,5m. torvjord på sand. På grund av avloppens litenhet är dock jorden besvärade av högt grundvatten och alstringsförmågan kan ej till fullo utnyttjas.

A r e a l: Marken inom det västligt belägna området inrymmer 1,313

hektar och marken inom det östligt belägna 3,744

tillhopa 5,075 har.

U n d e r s ö k n i n g, f ö r s l a g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen hava undersökningar av avlopp och mark ägt rum, förslag till avloppens vidgning och fördjupning uppgjorts samt beräkning av kostnader och båtnad verkställes. Mot det vid förrättningen meddelade utlå-

tandet hava besvär ej anförts såsom framgår av närslutet diariibevís.

V a t t e n a v l e d n i n g: I nämnda utlåtande finnes redogjort för nederbördsområden och vattenmängd samt för föreslagna dimensioner och lutningar å avloppen. Profil- och sektionsritningar åskådliggöra närmare avloppens storlek och lutning.

B å t n a d: För marken inom det västra området har båtnaden genom företagets utförande skattats till ett belopp av 680:10 kronor och för marken inom det östra området till 2155:20 kronor, tillhopa 2835:30 kronor.

K o s t n a d: Kostnaden för avloppet genom det västra området har beräknats till 590:- kronor och kostnaden för avloppet från det östra området till 2030:- kronor, tillhopa 2620:- kronor.

A r b e t s t i d: I det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet är föreskrivet att arbetena böra vara bragta till slut senast vid 1936 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Ägaren till Lundagården 1³ ifrågasätter bidrag av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande. Dessa kostnader, inbegripet utgifter för syneförrättning samt för utredning om statsbidrag, belöpa sig ~~till~~: för företaget inom det västra området till 633:98 kronor och för företaget inom det östra området till 2181:30 kronor. Förhållandet mellan kostnad och båtnad blir för det nedre, västra, företaget $\frac{633:98}{680:10} = 0,93$ och för det övre, östra, företaget $\frac{2181:30}{2155:20} = 1,01$. Med dessa relativtal och tillämpad norm vid beräkning av bidrag från statens avdömningsanslag skulle bidraget till det ned-

re företaget kunna utgöra 47,55 % av kostnaden eller i jämnat tal 300:- kronor och till det övre företaget 50 % av båtnaden eller i jämnat tal 1070:- kronor, tillhopa 300+1070 = 1370:- kronor. Ehuru väl utredningen givit till resultat att kostnaderna för det övre företaget med 0,01 % överstiger värdet av båtnaden genom arbetena, lär dock företaget vara värt att komma till utförandet icke minst av den anledningen att torvjorden inom det ifrågakommande östra området är av synnerlig stor betydelse för egendomen och utgör ett värderikt tillskott till den i övrigt särdeles sandiga åkerjorden.

H a n d l i n g a r: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kostnadssammandrag, diariibevis ifråga om besvär mot syneförrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte, kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 22 december 1933.

C.B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/ Företaget inom det västra området:

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen

verkställd beräkning kronor 590:-

Syneförrättnings- och utredningskostnader " 43:98 633:98

2/ Företaget inom det östra området:

Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen _____

överföres 633:98

	Överfört	633:98
verkställd beräkning	kronor	^{2000:-} ~~2030:-~~
Syneförrättnings- och utredningskostnader	"	<u>151:30</u> ^{2151:30} ~~2181:30~~
	Summa kronor	^{2785:28} ~~2815:28~~

Göteborg den 22 december 1933.

C.B. Carlson.

**) Minskningen vidlagas av Kungl. Lantbruksstyrelsen.*

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 2785 kronor 28 öre. Stockholm den 15 mars 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

A. Carlson

Avskrift.

Protokoll vid syneförrättning i fråga om
vattenavlopp för torrläggning av mark hörande
till 3/16 mtl. Lundagården ³ 1 i Bergstena soc-
ken, Älvsborgs län.

§ 1.

Den 13 oktober 1933 i Lundagården.

Närvarande: undertecknad, förrättningsman samt

sökanden Wallentin Larsson såsom ägare till 3/16 mtl. Lundagården ³ 1 .

Efter verkställd förundersökning upprättade profil- och sektions-
ritningar över de avloppssträckor, om vilkas förstoring var fråga, föret-
teddes jämte nivåkarta över den mark, som i torrlägningshänseende fun-
nits beroende av dessa sträckor.

Sökanden förklarade efter tagen del av undersökningsresultatet
att han önskade avloppssträckorna ifråga, vilka till hela sin längd vo-
ro belägna inom ägorna till hans fastighet, vidgade och fördjupade till
den omfattning att ändamålsenlig torrläggning av de lågt liggande fälten
utmed samma kunde ernås. För de lägst belägna delarne av dessa fält fin-
ge med hänsyn till kostnaderna en torrlägningsmöjlighet till 0.9 å 1.0
meters djup vara tillfyllest.

§ 2.

Efter vidtagen besiktning av vattenavloppen samt undersökning av
den vattenbesvärade marken vart förslag till avloppens förstoring upp-

gjort samt kostnaden för och båtnaden genom dessa arbeten beräknade, varpå meddelades följande

Utlåtande

Det vattendrag, om vars förstoring är fråga, leder i nordvästlig riktning genom ågor till Lundagården, förenar sig omkring etthundra meter öster om loppet genom utfartsvägen från gården med ett sydväst ifrån kommande tillflöde och fortsätter i nordostlig riktning till Nossan med utfall i denna vid Fåglum. Nederbördsområdet faller alltså inom Nossans vattensystem n:o 143.

Vid utflödet ur det västligt belägna området tillrinner vatten från såväl odlade fält som skogs- och mossmark. omkring 2,2 kvadratkilometer. Tillrinningen vid vanliga flöden kan skattas till ungefär 0,33 kubm. och under växttiden till i medeltal 0,025 kubm. i sekunden svarande mot en avrinning av 150 och 12 liter från varje hektar av området i genomsnitt. Ovanför tillflödet från sydväst kommer vatten allenast från omkring 0,5 kvkm. och föranleder inga särskilda beräkningar av dimensionerna för avloppet. Dettas storlek har härletts från sökandens anspråk på torrläggning av marken utmed avloppet, från denna marks beskaffenhet samt från förefintliga lutningsförhållanden. Mindre bottenlutning än 1:1000 förekommer ej och sidolutningen har avsetts bära utgå 1:1,25 med undantag för sträckan genom det sten- och blockuppfyllda området i utloppet från det östligt belägna fältet, där lutningen 1:1 funnits tillfyllest. Bottenbredden 0,50 meter å den mest vattenförande sträckan nedom 2, i övrigt 0,30 meter. Genomlopp för vägar

och överfarter böra icke understiga 1,0 x 1,0 meter å den först nämnda sträckan och icke 0,6 x 0,6 meter å den sistnämnda.

Å den över områdena upprättade nivåkartan äro till förstoring ifrågakommande avloppssträckor till läget utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknade: sträckan genom det västligt belägna fältet med A-B-C och sträckan genom det östligt belägna fältet med D-E, vilka beteckningar återfinnas å profilritningarne över avloppets sträckningar vid motsvarande punkter.

Vid arbetenas utförande iakttages:

att avloppssträckorna erhålla bottenlägen, bottenbredder och sidolutningar enligt förslaget till deras förstoring;

att uppschaktad jord och sten samt uppsprängt berg lägges minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att öppningar i upplagda jord- och stensträngar anordnas med slänt 1:1 vid svackor i markytan samt i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillses att tillstötande dike ej fyllas eller inkräktas med jord eller sten, allt på det vattnet från angränsande terräng må kunna fritt rinna ner i avloppet;

att trummor för vägar och överfarter byggas av kilad sten i gott förband;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpas samt förstärkning

vidtages där så påfordras;

att, därest sökanden ej själv utför arbetet, detta bör utföras av därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör vinna tillämpning vid framtida rensning av avloppet;

att arbetena må begynna omedelbart samt vara bragta till slut senast vid 1936 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör samt

att å åker upplagda massor böra vara undanförda eller utspridda senast fem år efter avloppens upptagande.

Skyldigheterna i avseende till avloppets upptagande och underhåll äro knutna till sökandens fastighet Lundagården 1³.

Enär båtnaden genom de ifrågakommande arbetenas utförande icke uppgår till värde, som jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle förplikta till avgift, varom förmåles i nämnda lagrum, skall avgift av dylik art icke erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av sökanden.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag för förrättningens avslutande.

§ 3.

Efter tillkännagivandet att handlingar och ritningar rörande arbetena skulle förvaras hos sökanden Wallentin Larsson i Lundagården per Östadkulle vart förrättningen avslutad.

Lundagården den 13 oktober 1933.

C.B. Carlson.

R e s o l u t i o n.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 25 november 1931. På länsstyrelsens vägnar:

Sven Roth.

Knut Sandelin.

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Undertecknad får härmed värdsamt hemställa om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande 3/16 mtl. Lundagården i Bergstena s:n, Älvsborgs län.

Företaget förmenas icke beröra någon annan fastighet.

Lundagården pr Östadkulle den 14 november 1931.

Wallentin Larsson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
Värderingslängd.																

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Lundagården	1 ³	3/16		<u>Nedre företaget.</u>
				<u>Vallentin Larsson.</u>
			1	äng.
			2	"
			3	åker, 0,2-0,3 m. mylla på sand
			4	" " " "
			5	" 0,4-0,5 m. mulljord på lerh.sand
			6	" " " "
			7	" 0,3-0,4 m. " "
			8	" " " "
			9	" 0,2-0,3 m. mylla " "
			10	" 0,2-0,5 m. mulljord " "
Lundagården	1 ³	3/16	11	" 0,4-0,5 m. " "
			12	
				Summa
				<u>Övre företaget.</u>
				<u>Vallentin Larsson.</u>
			13	åker, 0,2-1,0 m. torvjord på sand
			14	" 1-1,5 m. " "
			15	" 0,2-0,5 m. " "
			16	" 1-1,2 m. " "
			17	" 0,2-0,3 m. mylla "
			18	" " " "
			19	" " " "
			20	" " " "
			21	" 0,4-0,5 m. torvmylla "
			22	" " " "
			23	" 0,2-1,0 m. " "
			24	" 1-1,2 m. torvjord "
			25	avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	ö/10
			03,5					500	17	50	800	28	-	10	50	
			01,5					"	7	50	"	12	-	4	50	
18,2								850	154	70	1500	273	-	118	30	
15,5								1250	193	75	"	232	50	38	75	
06,5								1100	71	50	"	97	50	26	-	
20,8								850	176	80	"	312	-	135	20	
07,0								1150	80	50	"	105	-	24	50	
06,8								1250	85	-	"	102	-	17	-	
12,9								1350	174	15	"	193	50	19	35	
22,8								800	182	40	"	342	-	159	60	
15,8								700	110	60	1500	237	-	126	40	
							07,0									
1	26,3		05,0				07,0		1254	40		1934	50	680	10	
18,7								700	130	90	1300	243	10	112	20	
88,5								800	708	-	"	1150	50	442	50	
19,0								950	180	50	"	247	-	66	50	
45,0								700	315	-	"	585	-	270	-	
09,0								1000	90	-	"	117	-	27	-	
18,0								"	180	-	"	234	-	54	-	
12,0								850	102	-	"	156	-	54	-	
44,0								600	264	-	"	572	-	308	-	
15,0								500	75	-	"	195	-	120	-	
26,0								750	195	-	"	338	-	143	-	
51,6								700	361	20	"	670	80	309	60	
27,6								400	110	40	"	358	80	248	40	
							21,0									
3	74,4						21,0		2712	-		4867	20	2155	20	
Lundagården den 13 oktober 1933.																
C.B. Carlson.																

Kostnadsförslag

till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till 3/16 mtl. Lundagården i Bergstena socken, Älvsborgs län.

Läge.	Längd i me- ter.	Arbete: schaktning, sprängning, upp- läggning m.m.	An- tal.	å kro- nor.	Kost- nad.		Summa kost- nad.	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Nedre företaget.</u>						
		<u>Avloppssträckan A-B-C.</u>						
1+35-2	65	Sten, grus med rötter kubm.	100	2,50	250	-		
		Torvjord och lerh.sand "	50	0,60	30	-	280	00
2 - 3	100	" "	60	0,50	30	-		
		" " "	120	0,70	84	-	114	-
3 - 4+40	140	" " "	100	0,70	70	-	70	-
2+67		Stentrumma för överfart enligt ritning. Genomlopp 0,6 x 0,6 m. Trummans längd=3,0 m. Beräknad kostnad kr.150:-- varav hälften på företaget st.	1				75	-
		För arbetets tillsyn, oförut- sedda utgifter m.m. tillägges o:a 10% av arbetskostnaden					51	-
		S u m m a					590	-
		<u>Övre företaget.</u>						
		<u>Avloppssträckan D-E.</u>						
10+30-11+70	140	Stor sten och grus med rötter kubm.	190	3,50	665	-		
		Grus och sten "	100	2,50	250	-		
		Berg "	20	12	240	-	1155	-
11+70-13	130	Torvjord "	130	0,50	65	-		
		Sand "	140	0,70	98	-	163	-
13-14+50	150	Torvjord "	180	0,50	90	-		
		Sand "	80	0,70	56	-	146	-
14+50-16	150	Torvjord "	140	0,50	70	-		
		Sand "	160	0,70	112	-	182	-
		Överföres					1646	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				1646 -
16-17+10	110	Torvfjord kubm.	60	0.50	30 -	
		Sand "	130	0.70	91 -	121 -
14+80		Stentrumma för Överfart, enl. ritning. Genomlopp 0,6 x 0,6 x 3,0 m.. Beräknad kostnad 150;- kr., varav hälften på företa- get st. 1				75 -
		För oförutsett, arbetets till- syn m.m. c:a 10 % tillägg				188 -
		S u m m a				2030 -
		<u>Sammandrag.</u>				
		Nedre företaget: Avloppssträckan A-B-C				590 -
		Övre företaget : Avloppssträckan D-E				2030 -
		S u m m a				2620 -

Lundagården den 13 oktober 1933.

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C.B. Carlson

8785

DIARIE 12.

K. LANTERUKSSTYRELSEN

30 APR. 1935

Inlygg:

Kämed inlygas, att grävningsskikt
vid Lortläggningsföretaget för $\frac{3}{16}$ mll.
Lundagården 13 i Bergstina socken
Årstorps län, påbörjades under år 1934
samt fortfarande pågår.

Bergstina pr. Östadkulle den 23 april 1935.

Einar Engström

Ordförande



Herman Andersson

Herransägare

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Godkänt den 20/9 1927

Arbetslöshetsföretag

DIARIE Nr 15103
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 SEP. 1937

Bevis

Över avsyning av arbetena för vattenavlopp genom ägor till Lundagården
3
1 i Bergstena socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 1 mars 1935.

Statsunderstöd: bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsfö-
retag, ägnade att motverka arbetslösheten 1370:- kronor.

Kontrakt antaget den 10 maj 1935.

Arbetstid till den 1 september 1937.

Vid den 2 september 1937 verkställd avsyning av arbetena för fö-
retaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i nära överensstämmelse
med den fastställda planen och förordas härmed till godkännande.

Göteborg den 2 september 1937.

M. Carlsson



FÖREDRAGET
DEN 15 AUG. 1935

LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 16485
LANTBRUKSSTYRELSEN
6 AUG. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget Tillhörande hamnanet3/14 mte. Lundagårdeni Bergstena socken av Ärnsborgs län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 1370 kronor, beviljat den 1 mars 1935Beräknad kostnad 2785Arbetet påbörjades den 1 Oktober 1934med utförda 105 dagsverkenAnmälan avser Juli månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 72av annan arbetskraft 24Summa dagsverken 96Av dessa dagsverken äro ett antal av 72 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 5

Arbetet avslutades den _____ 19____

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Lundagården den 3 Augusti 1935
Valentin Larsson

Postadress

Östadkulle

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET
DEN 16 SEP. 1935
LANTBRUKSSTYRELSENDIARIE Nr 19032
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 SEP. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

törskärande

Lundagården 17 i Bergshemna socken av Åhuslunds län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 1370 kronor, beviljat den 1 Mars 1935

Beräknad kostnad 2785:28

Arbetet påbörjades den 1 Oktober 1934

Anmälan avser Augusti månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 50

av annan arbetskraft 24

Summa dagsverken 74

Av dessa dagsverken äro ett antal av — utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare Tre

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Lundagården den 2 September 1935
Valentin Larsson

Postadress

Åstadsfjärre

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET
DEN 10 OKT. 1935

LANTBRUKSSTYRELSEN

1302³

21880

DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 OKT. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget tiehöjandehemmanet Lundagården 13i Bergstena socken av Åhusborgs län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 1370 kronor, beviljat den 1 Mars 1935Beräknad kostnad 2785 kr.Arbetet påbörjades den 1 Oktober 1934Anmälan avser September månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 45av annan arbetskraft Summa dagsverken 45Av dessa dagsverken äro ett antal av utförda av personer, som förut varit arbetslösa.Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 3Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Lundagården den 3 Oktober 1935
Wapentin LarssonPostadress Åstadsbruk

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET
DEN 7 NOV. 1935

LANTBRUKSSTYRELSEN

24718

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 NOV. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget Tischhärande
hemmanet Lundagården 13
i Bergstena socken av Blushögs län.

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 1370 kronor, beviljat den 1 mars 1935.Beräknad kostnad 2785 krArbetet påbörjades den 1 Oktober 1934.Anmälan avser Oktober månad 1935.

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 42

av annan arbetskraft

Summa dagsverken 42

Av dessa dagsverken äro ett antal av utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 3.

Arbetet avslutades den 19.....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Lundagården den 4 November 1935
Wacelin Larsson

Postadress:

Östadsbruk

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

Kungl. Lantbruksstyrelsen

24718

7 NOV 1935

På grund av att för mycket före-
kommande naturtillskott har ar-
betet under senaste månaderna ej kunnat
fortgå normalt och har från o med
oktalen månad för innesörande är upphört,
för att återupptagas nästa sommar.
Arbetet i sin helhet återstår cirka
tredjedelen, vilket härmed nödsamt
meddelas

Lundagård 4/11 1935
Valentin Larsson

FÖREDRAGET
DEN 15 SEP. 1936
LANTBRUKSSTYRELSENDIARIE Nr
16176
K LANTBRUKSSTYRELSEN
4 SEP. 1936

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget liechärande
3/16 mtl. Lundagården
i Bergstena socken av Åhusborgs län,
utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.
Statsbidrag 1370 kronor, beviljat den 1 mars 1935
Beräknad kostnad 2785 kr.
Arbetet påbörjades den 1 mars 1934

Anmälan avser Augusti månad 1936

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 30av annan arbetskraft 15Summa dagsverken 45Av dessa dagsverken äro ett antal av — utförda av personer, som förut varit arbetslösa.Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 8Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Lundagården den 3 September 1936
M. Larsson

Postadress:

Östadsbruk

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET

16 NOV. 1936

LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 20963

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 NOV. 1936

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget Utskärande
3/16 mtl. Lundagården i Bergstena socken av Älsborgs län.
utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.
Statsbidrag 1370 kronor, beviljat den 1 mars 1935.
Beräknad kostnad 2785 kr.
Arbetet påbörjades den 1 Oktalun 1934.

Anmälan avser Oktober månad 1936.

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 57

av annan arbetskraft

Summa dagsverken 57

Av dessa dagsverken äro ett antal av utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare tio.

Arbetet avslutades den 19.....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Lundagården den 2 oktober 1936
Valentin Larsson

Postadress:

Östadsbruk

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

3/10³ mtl. Lundagården i Bergsjö socken av Åhus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 1870 kronor, beviljat den 1 mars 1935

Beräknad kostnad 2785 kr. 20 öre

Arbetet påbörjades den 1 Oktober 1934

Anmälan avser juli månad 1937

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 42

av annan arbetskraft 24

Summa dagsverken 66

Av dessa dagsverken äro ett antal av utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare Tre

Arbetet avslutades den 30 juli 1937

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Lundagården den 2 Augusti 1937
Valentin Larsson

Postadress:

Östadsåker

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.