



Akt nr:
P-E1a-0716

AU\$P-E1a-0716

gr.
bilaga
avkastar
59
i hand
g reg

28
37

P 1•0716

DIARIE Nr 17258
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 SEP. 1939

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 23 april 1937 för
"Torpåkra dikningsföretag av år 1936" i Vesene socken av
ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift, dels att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av trehundra tjugo (320) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör A. Welin-Berger vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroende man för företaget, företagets samtliga intressenter med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga oss och förbinda mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta, att fullborda arbetet till den 1 september 1941,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stockholm den 26 aug. 1937.
Hilda Lassen, båttimmerman.

Att Hilda Lassen i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående Kontrakt intyga:

Visa Rulin
Storgatan 54
Östermalm

Charlotta Widemark
Bergsgatan 3
Djurgården

August Johansson
Nils Johansson

Att

August Johansson och Nils Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ingemar Berg

Adress

Salvator

Gunnar Ek

Adress

Torshälsan

Med stöd av Kungl. brevet den 23 april
1941 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 11 maj 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf M.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 1*0716

DIARIE Nr 17258
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 SEP. 1939

A V S K R I F T E R

av

BETÄNKANDE och HANDLINGAR

angående

TORPÅKRA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1936

i Vesene socken av Älvsborgs län,

upprättade av:

A. Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den *23 april* 19*37* fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den *7 maj* 19*37*

På KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS vägnar:
ALBERT SMITH

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1:100 000

BETÄNKANDE rörande TORPÅKRA DIKNINGSFÖRE-
FÖRETAG AV ÅR 1936 i Vesene socken av Älvsborgs
 län avgivet för sökande av statsbidrag från
 statens avdikningsanslag till de med företagets
 utförande förenade kostnader.

Företagets läge.

Å vidsittande översiktskarta, som är ett ur-
 klipp ur generalstabens kartblad nr 33 Borås i skala
 1:100 000, äro de av företaget berörda markerna till
 ungefärligt läge och sträckning utmärkta medelst
 röd färgbeteckning. Härav framgår att desamma äro
 belägna omkring 1 kilometer sydöst om Vesene kyrka.

Föregående rätts-
lig utredning.

Företaget har föregåtts av laga syneförrättning
 enligt 16 kapitlet vattenlagen, verkställd av under-
 tecknad efter förordnande av Länsstyrelsen i Älvs-
 borgs län.

Förrättningen har vunnit laga kraft såsom av
 bifogade diariebevis framgår, bilaga I.

Avdikningsområ-
dets omfattning
och naturliga
beskaffenhet.

Av beskrivnings -och värderingslängden i syne-
 handlingarna framgår, att företaget innefattar en
 areal av sammanlagt 4.79 har. Härav utgöras 0.965
 har av åker och 3.825 har av äng samt mad och od-
 lingsmarker.

Jordmånen utgöres mestadels av mylla av varie-
 rande mäktighet på botten av sand.

Avdikning.

För ernående av tillfredsställande torrläggning
 av sökandens marker innefattar det föreliggande för-

slaget utförandet av det å hithörande plan -och profilritningar med A-B-C betecknade diket.

Angående föreslagna dimensioner hänvisas till hithörande profil -och sektionsritningar samt till grävningstabellen i synehandlingarna.

Företaget i för-
hållande till
det allmänna.

För utförandet av ifrågavarande dike i enlighet med förslaget är erforderligt att omlägga den befintliga rörtrumman vid punkt 1+40, vilket arbete enligt utlåtandet skall verkställas av vederbörande Vägstyrelse och på dess bekostnad.

Beträffande trumman genom den nya allmänna vägen vid punkt 0 så har densamma under förrättningens gång blivit omlagd till i förslaget angivet bottenläge.

Kostnader.

Av kostnadssammandraget, bilaga II, framgår att kostnaderna för avdikningsarbetena efter ett dagsverkspris av kronor 4:50 beräknats till

kronor 400:-

Härtill komma kostnader för:

syneförrättningen	"	206:44
betänkande m.m.	"	69:50
		<u>Summa kronor 675:94</u>

Jordförbättring
och relativ
kostnad.

Jordförbättringens värde genom företagets utförande har av synemännen uppskattats till 649:63 kronor. Vid jämförelse mellan kostnaderna för företaget å ena sidan och jordförbättringens värde å den andra erhålles relativtalet 1.04.

Statsbidrag.

Enligt nu för statens avdikningsanslag gällande

bestämmelser torde i statsbidrag kunna beräknas ett belopp motsvarande hälften av den beräknade jordförbättringens värde, sålunda 324:81 kronor eller i runt tal 320 kronor.

Arbetstid.

Ifrågavarande torrlägningsarbeten torde kunna medhinnas under loppet av ett år och skola jämlikt utlåtandet vara färdiga till avsyning senast den 1 september 1938.

Tillstyrkan.

Då med företagets utförande avses ej blott förbättrad torrläggning av vissa odlade marker utan jämväl att bereda möjlighet till utnyttjande för odlingsändamål av andra härför väl ägnade arealer, får undertecknad tillstyrka företagets såväl utförande som ock understödjande med största möjliga statsbidrag från statens avdikningsanslag såväl till kostnaderna för avdikningsarbetena som till kostnaderna för syneförrättningen jämte ansökningshandlingar och kopiaakter för sökande av statsbidrag.

Med anledning av att den för företaget beräknade kostnaden kommit att något överstiga den uppskattade jordförbättringens värde, får undertecknad såsom ytterligare skäl för tillstyrkande anföra att företagets utförande är för sökanden nödvändigt för att dels kunna mera rationellt utnyttja de redan odlade markerna och dels kunna genom nyodling kunna utvidga fastighetens ringa innehav av odlad jord.

<u>Detta betänkande</u>	Översiktskarta,	
<u>åtföljande hand-</u>	Laga kraftbevis	Bilaga I,
<u>lingar och rit-</u>	Kostnadssammandrag	" II,
<u>ningar.</u>	Lösen för betänkande m.m.	
	Avskrifter av synehandlingarna,	
	Plan -och profilritningar i 1 blad.	

Halmstad den 27 oktober 1936.

Axel Welin - Berger

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av lantbruksingenjören Axel Welin-Berger handlagd, den 19 maj 1936 avslutad syneförrättning, benämnd Torpåkra dikningsföretag av år 1936 i Vesene socken, Älvsborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 11 september 1936.

Nils Viklund

Vattenrättssekreterare

Stämpel En krona 25 öre.

Lantbruksingenjören Axel Welin - Berger.

Kostnadsförslag.

Dagsv. pris: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>KOSTNADSSAMMANDRAG</u>								
		Avdikningskostnad			400	-	400	-		
		Syreförrättningen			206	44				
		Betänkande m.m.			69	50	275	94	675	94
					<u>Summa kronor</u>		<u>675 94</u>			
		Halmstad i oktober 1936.								
		Axel Welin - Berger								
<i>Vid arbetsförmångsförskottningen har kostnaderna för förtäret beräknats till 675 kronor 94 öre.</i> <i>Stockholm den 7 maj 1937.</i> <i>H. Kungl. Lantbrukshögskolans rektor</i> <i>Albert Smith.</i>										
		Överföres								

L Ö S E N

Bilaga III.

för kopiaekter m. m. angående "Torpåkra dikningsföretag av år 1936"

i Vesene socken av Älvsborgs län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan den 27 juni 1930.

Arbete	Antal	à pris Kr.	Kostnad		Summa	
			Kr.	öre	Kr.	öre
Kopia av plankartan, § 51,						
1) 1:sta bladet			7	-		
övriga blad	st.					
2) tariff VII, skala 1:4000, medelareal 13 ar, ägofig.	st.	36	0:07	2 52		
	har	4.79	0:14	0 67		
3) Insättning av höjdlägestal	st.	72	0:02	1 44		
" " kanaler och diken, grundbelopp				1 75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		11.8	0:05	0 59	13	97
Kopia av längdprofil, m. m. å ritpapper, § 54,						
1 enligt tariff VIII, skala 1:4000,						
a) endast markytan	km.	0.135	2:50	0 34		
b) befintligt avlopp	"		3:00			
c) nytt "	"	0.183	5:00	0 92		
d) ändring av befintligt avlopp	"	0.290	6:00	1 74		
2) tvärsektioner				2 64		
3) broar och trummor						
4) för varje blad profil- eller sektionsritningar	st.		3:00			
för kopia å kalkerväv utgår lösen med 75% av vidst. belopp				5 64	4	23
Betänkande, § 45,	sid.	4	3:00		12	-
Avskrift av handlingar, § 57,	"	38	0:55		20	90
Översiktskarta, § 41,	st.	2	4:-		8	-
Inhäftning av handlingar,					1	-
Utredning angående statsbidrag, § 44,						
a) grundbelopp				2 00		
b) tillägg				0 40	2	40
Ansökan					1	-
Laga kraftbevis					3	-
Expedition					3	-
Summa kronor					69	50

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Gäsene tingslags häradsrätt.

Halmstad den 27 oktober 1936.

Kronor 69:50 kvitteras: mot pfk.

Axel Welin - Berger
Statens lantbruksingenjör.

Halmstad den 27 oktober 1936

Axel Welin - Berger

PROTOKOLL fört vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark till Torpåkra Lillegård i Vesene socken av Älvsborgs län.

År 1935 den /2 september inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör, hos arrendatorn Gunnar Ek i Torpåkra Lillegård för att på grund av Länsstyrelsens här nedan intagna förordnande, verkställa syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark till Torpåkra Lillegård i Vesene socken och hade intressenterna underrättats om förrättningens handläggande denna dag genom särskilda kallelser, på grund varav följande personer jämväl tillstädeskommit:

Hilda Larsén i Torpåkra Lilleg.

gm arr. Gunnar Ek enl. fullmakt; bilaga 1.

Gustaf Johansson i Torpåkra Lillegård

gm Ernst Johansson enl. fullmakt; bilaga 2.

Rickard Sandkvist i Sandhem,

gm Helge Sandkvist enl. fullmakt, bilaga 3.

Gäsens härads Vägstyrelse,

gm John G. Andersson enl. protokollsutdrag, bilaga 4.

Bitr. Vägingenjören Valdemar Lindkvist

samt såsom biträdande gode män: Johan Damgren i Tagered och

Gottfrid Marinder i Marstorp.

§ 1.

Tillstädeskommo Alfred och August Johansson i Stommen.

§ 2.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökningen därom, upplästes och hade följande lydelse, bilaga 5 och 6.

§ 3.

På därom framställd förfrågan förklarade sig ingen av närvarande sakägarna hava något jäv att framställa mot synemännen och visste ej heller dessa jäv med sig mot sakägarna; ej heller ansågs laga hinder möta förrättningen.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för de utförda förundersökningarna.

§ 5.

Beträffande avloppet genom allmänna vägen vid punkt 1+35 upplystes, att densamma torde hava tillkommit omkring 1900, samt att ovanför belägna av avloppet beroende marker vid denna punkt icke voro odlade samt i övrigt voro hänförliga till avrösningsjord.

§ 6.

På förrättningsmannens förfrågan förklarade sig ingen vilja förena sig med sökanden om företagets utförande.

§ 7.

Gunnar Ek yrkade å Hilda Larséns vägnar företagets utförande på sätt att full torrläggning beredes all hennes av företaget berörd mark.

§ 8.

Bestämdes att ersättning för jord som åtgår till avloppets utvidgning ävensom jordupplag icke skall utgå.

§ 9.

Sammanträdet avslutades med tillkännagivande, dels att synemännen komma att omedelbart verkställa erforderlig jordvärdering, dels och att nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe och å tid som kommer att i laga ordning meddelas.

Ort och tid som ovan

På tjänstens vägnar:

Axel Welin-Berger

J. L. Damgren

Gottfr. Marinder

År 1936 den 19 maj inställde sig åter förenämnde synemän hos arrendatorn Gunnar Ek i Torpåkra för att fortsätta förrättningens handläggning och hade sakägarna underrättats om sammanträdet hållande denna dag genom behörigen delgivna kallelser på grund varav jämväl följande sakägare tillstädeskommit:

Hilda Larsén, Torpåkra Lilleg. gm arr. Gunnar Ek;

Gustaf Johansson, " "

Alfred Johansson, Stommen

August Johansson, "

Rickard Sandkvist, Sandhem,

Gäsene härads Vägstyrelse gm. John G. Andersson.

§ 10.

Redogjorde förrättningsmannen för det upprättade förslaget.

Härvid yrkade Gunnar Ek för räkning Hilda Larsén att jämväl sträckan 0+78-1+40 med hänsyn till framrinnande vattenmängder måtte föreslås till utförande såsom öppet dike.

§ 11.

Beträffande det befintliga avloppet genom allmänna vägen vid punkt 1+40 lämnades obestridd att detsamma tillkommit efter år 1880. Vägstyrelsens ordf. förklarade att vägstyrelsen vore villig att på egen bekostnad omlägga den nu befintliga rörtrumman (28 -tums rör) till i förslaget angivet bottenläge.

§ 12.

På förrättningsmannens förfrågan förklarade sig Rickard Sandkvist intet hava att erinra mot företagets utförande i enlighet med förevarande förslag.

§ 13.

Synemännen utsågo Gunnar Ek, Torpåkra, till aktförvarare.

§ 14.

Avgåvo synemännen sitt så lydande utlåtande, bilaga 14 och uppläste förrättningsmannen värderings -och kostnadsfördelningslängderna, bilagor 12 Och 13.

§ 15.

Förklarades syneförrättningen avslutad och skulle synemännen till sökanden avlämna sina arvodesräkningar, i vilka de dagar finnas angivna för vilka ersättning utgår efter dagarvodesberäkning. Sist upplästes dagens protokoll.

Ort och dag som ovan

På tjänstens vägnar:

Axel Welin-Berger

J. L. Damgren

Gottfr. Marinder

Avskrift

Bilaga 1.

FULLMAKT.

Undertecknad befullmäktigar härmed arrendator Gunnar Ek, Torpåkra, att vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggningen av mark inom Torpåkra Lillegård i Vesene socken av Älvsborgs län min talan föra och min rätt bevaka; gällande denna fullmakt jämväl i fråga om val av styrelse samt ansökan om statsbidrag. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hotagen den 28 maj 1935

Hilda Larsén

Egenhändiga namnteckningen be-

vittnas:

Viola Berlin

Sigrid Berlin

adress: Storgatan 54, Östersund

Rätt avskrivet inrygar: Gustaf Johansson

Bilaga 2.

FULLMAKT.

Härmed befullmäktigas Ernst Johansson, Tokatorp, Torpåkra,
att vid sammanträde i Torpåkra Lillegården Vesene socken den 12 september 1935 min talan föra och rätt bevaka låter jag gilt vara vad han lagligen gör och låter.

Torpåkra Lillegården den 11 sept. 1935

Gustaf Johansson

Bevittnas:

Gottfrid Andersson

Hjalmar Öhman

Bilaga 3.

FULLMAKT.

För Helge Sandkvist att han får föra min talan vid inställesen vid Torpåkra Lillegården.

Sandhem Torpåkra den 11/9 1935

Rickard Sandkvist

Bevittnas: Carl Persson, Torpåkra. Ellen Persson. Fridhem.

Bilaga 4.

Utdrag ur protokoll, fört vid sam-
manträde med Gäsene härads vägstyrelse den
9 september 1935.

=====

§ 2.

Till ombud, att bevaka väghållningsdistriktets intressen vid
av Lantbruksingenjören hållet sammanträde i Torpåkra, rörande torr-
läggning av mark till Torpåkra Lillegården i Vesene socken, valdes
undertecknad ordförande John G. Andersson, med Clas Swantesson i
Sibbarp som suppleant.

=====

Som ovan

John G. Andersson

Justeras: Clas Swantesson Thure Odqvist

Rätt utdraget, betygar: John G. Andersson

Bilaga 5 och 6.

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Undertecknad, såsom ägare av 1/16 mtl Torpåkra Lilleg., Vesene
socken, får vördsamt anhålla om förordnande för statens lantbruks-
ingenjör att förrätta syn nästa vår enligt vattenlagen för torrlägg-

ning av mark till samma hemman. Av förestående beröres:

Hemmansäg. Gustaf Johansson, Torpåkra Lilleg. och hemmansägarna
bröderna Alfred och August Johansson, Stommen, Vesene.

Hotagen pr Häggsjövik d. 1 dec. 1934.

Hilda Larsén

Adress: Häggsjövik.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN
-
Landskansliet
Nr 71 pag 131
Ass. D. 1934.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder
lantbruksingenjören i Hallands län samt Älvsborgs läns södra del
härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning
i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som
bör över emottagandet hit insända bevis, Vänersborg i landskans-
liet den 5 december 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

Herman Hultkrantz

Carl Malm

KALLELSE

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Torpåkra Lillegården i Vesene socken av Älvsborgs län, så har sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos Arrendator Gunnar Ek i Torpåkra torsdagen den 12 september 1935 kl. 1.- em., varom nedan-
 nämnda personer i egenskap av uppgivna sakkägare härigenom under-
 rättas.

Halmstad den 30 augusti 1935.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

Kallelse emottagen, erkännes:

Torpåkra Lilleg., Gustaf Johansson ...Gustaf.Johansson.....

" " , Hilda Larsén gm

Arr. Gunnar Ek enl. fullmakt

Gunnar Ek

Stommen, Alfred Johansson

" , August Johansson

Bröderna Johansson

Sandhem, Rickard Sandkvist

Rickard Sandkvist

Som ovan

Axel Welin-Berger

Att samtliga här ovan uppräknade personer erhållit

kallelse till sammanträde i Torpåkra Lillegården till den 12 sept.

intygar Vesene den 9 sept 1935

Gustaf Johansson, Fjärdingsman.

Bilaga 8.

KALLELSE

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Torpåkra Lillegården i Vesene socken av Älvsborgs län, så har nytt sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos Arrendator Gunnar Ek i Torpåkra tisdagen den 19 maj 1936 kl. 3.- em.. varom nedannämnda personer i egenskap av uppgivna sakägare härigenom under rättas.

Halmstad den 28 april 1936.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

Kallelsen enottagen, erkännes:

Torpåkra Lilleg., Gustaf Johansson

Gustaf Johansson

" " , Hilda Larsén gm

Arr. Gunnar Ek enl. fullmakt

Gunnar Ek

Stommen, Alfred Johansson

Alfred Johansson

Stommen, August Johansson

August Johansson

Sandhem, Rickard Sandkvist

Rickard Sandkvist

Som ovan


Axel Welin-Berger

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r					
1	2	3	4	5	6	7
	<u>STRÄCKAN A - B :</u>					Vid arbetenas utförande skall iakttagas:
0 - 333	-	-	0,30	-	1:1,25	<u>att.</u> där öppet dike är förlagt i rågång, denna och dikets mittenlinje skola sammanfalla;
- 300	33	0,20	"	0,80	"	<u>att.</u> den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än 1,0 meter eller med brantare lutning än den för motsvarande dikessträcka gällande;
- 280	20	0,35	"	1,20	"	<u>att.</u> jordvallarna skola genomgrävas för ytvattnets framläppande, där detta har benägenhet att samlas för att rinna ut i öppna diket eller öppna diken tillstöta; minst en genomskärning på varje 30 meters sträcka av diket;
- 255	25	0,40	"	1,30	"	<u>att.</u> stenar i dikesbotten och slänter skola borttagas;
- 200	55	0,55	"	1,70	"	<u>att.</u> stenar av mer än mansbördas storlek ej må läggas i jordvallarna så att dessas utspridande försvåras;
- 180	20	0,60	"	1,80	"	<u>att.</u> försumligheter i fråga om dikesjordens avstånd, jordvallarnas genomgravande och stenar i botten och slänter föranleda att diken icke kunna godkännas;
- 150	30	0,75	"	2,20	"	<u>att.</u> den, som åtagit sig arbete ej må erhålla slutlikvid förrän heladet åtagna arbetet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter;
- 100	50	1,00	"	2,80	"	
- 50	50	1,20	"	3,30	"	
- 30	20	1,40	"	3,80	"	
- 12	18	1,45	"	3,95	"	
0	12	1,60	"	4,30	"	
	333					
	<u>STRÄCKAN B - C :</u>					
0	-	1,60	0,30	4,30	1:1,25	
+ 25	25	1,50	"	4,05	"	
+ 50	25	1,50	"	4,05	"	
+ 78	28	1,40	"	3,80	"	
+ 82	4	1,40	"	3,80	"	
1	18	1,50	"	4,05	"	
+ 30	30	1,45	"	3,95	"	
+ 40	10	1,35	"	3,70	"	
	140					
Vid 0+16 fixpunkt = 9,00 meter över jämf.-planet omkr. 56 m. sydost.Kors i jordf. sten.						
Torpåkra den 19 maj 1936 Axel Welin-Berger						

Dagsv. pris: 4.45 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<u>STRÄCKAN A - B :</u>								
0-333 - 0-12	321	Schaktn. av sand och en								
		o. annan sten m ³ .	60	0,60	36 -					
		" av torvjord med								
		mycket sten o. spräng-								
		sten m ³ .	12	1,25	15 -					
		" av torvjord med								
		en o. annan sten m ³ .	40	0,50	20 -					
		" av torvjord m ³ .	200	0,35	70 -	141 -				
		För oförutsedda fall m.m.				14 -	155 -			
		<u>STRÄCKAN B - C :</u>								
0 - 1+40	140	Schaktn. av sand o. ngt								
		sten m ³ .	150	0,60	90 -					
		" av torvjord med								
		ngt sten m ³ .	240	0,50	120 -					
		Borttag. av steng.gård m ³ .	20	0,50	10 -	220 -				
		För oförutsedda fall m.m.				25 -	245 -			
						<u>Summa kronor</u>	<u>400 -</u>			
Torpåkra den 19 maj 1936.										
Axel Welin-Berger										
Överföres										

Gradeingskurva

Torpåkra den 19 maj 1936.

Axel Welin - Berger

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ågofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Vesene S^m</u> <u>Torpåkra Lideg.</u>	22 ³	B	1/16		<u>Hilda Larsén; arr. Gunnar Ek</u> 8 Adlingsmark, djup mylla 9 " " " 10 " , 0.6 mylla på sand 11 " " " " " , stenk. 12 Åker , 0.15 à 0.2 mylla på sand, stenk. 13 " , djup mylla på sand 14 Adlingsmark, stenkunden 15 Åker , djup mylla på sand 16 " " " " " 17 " " " " " 18 " " " " " 19 " " " " " 20 " " " " " 21 " " " " " 22 " " " " " 23 " " " " " 24 " " " " " 25 Adlingsmark, djup torvjord 26 " " " 27 " " " 28 " " " Björkeskog 29 Äng 30 Adlingsmark <u>Summa</u>
Stommen	22 ²	C	3/16		<u>Alfred och August Johansson</u> 31 Adlingsmark, djup torvjord 32 Mad 33 Adlingsmark, stenkunden, (ej torvl.) 34 " " " " " <u>Överföras</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		04.-						308	12	32	400	16 -		92	3	68
		04.-						168	6	72	300	12 -		132	5	28
		04.5						273	12	29	300	13 50		27	1	21
		15.5						40	6	20	50	7 75		10	1	55
	14.-							462	64	68	600	84 -		128	19	32
	10.5							162	17	01	600	63 -		438	45	99
		02.-						392	7	84	400	8 -		8	-	16
	03.5							576	20	16	600	21 -		24	-	84
	08.-							516	41	28	600	48 -		84	6	72
	08.-							420	33	60	600	48 -		180	14	40
	09.-							360	32	40	600	54 -		240	21	60
	11.-							420	46	20	600	66 -		180	19	80
	18.-							546	98	28	600	108 -		54	9	72
	01.5							120	1	80	600	9 -		480	7	20
	08.5							462	39	27	600	51 -		138	11	72
	02.-							594	11	88	600	12 -		6	-	12
	02.5							582	14	55	600	15 -		18	-	45
		08.-						388	31	04	400	32 -		12	-	96
		08.-						396	31	68	400	32 -		4	-	32
		35.-						100	35	-	400	140 -		300	105	-
		03.5						68	2	38	400	14 -		332	11	62
		09.-						68	6	12	400	36 -		332	29	88
		27.-						100	27	-	200	54 -		100	27	-
96.5	1	20.5							599	70		944	25		344	55
		05.-						20	1	-	300	15 -		280	14	-
		48.-						20	9	60	300	144 -		280	134	40
		28.-						20	5	60	~~50~~	13 16		27	7	56
		28.-						20	7	60	~~50~~	15 58		21	7	98
		119.-										187	74		163	94

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6 ~
				35	Mad
				36	"
				37	"
				38	"
				39	Odlingssmark, stemb., skogslas.
					<u>Summa</u>
					<u>Impedimenter:</u>
				40	Väg
				41	"
				42	"
					<u>Summa</u>
					<u>Sammandrag:</u>
					<u>Verene S^m</u>
					Torpåkra lideg.
					Stommen
					22 ³ B 1/16 8-30 Hilda Larén; arv. Gunnar Ek
					22 ² F 2/16 21-39 Alfred och August Johansson
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			119.-						23	80		187	74		163	94
			50.-					20	10	-	~~300~~ 126	63	-	106	53	-
			15.-					20	13	-	~~300~~ 60	9	-	40	6	-
			42.-					20	8	40	~~200~~ 84	25	28	64	26	88
			18.-					20	3	60	~~200~~ 297	53	46	277	49	86
			18.-					20	3	60	50	9	-	30	5	40
			262.-						52	40		357	48		305	08
							09.-									
							04.-									
							07.-									
							20.-									
		96.5	120.5						599	70		944	25		344	55
			262.-						52	40		357	48		305	08
		96.5	382.5						652	10		1301	73		649	63

Jämför den 19 maj 1936.
 På Hjörstens vägnar:
 Erik Rönberg
 Biträdda gode män:
 J. L. Damgren G. H. H. H. H.

Bilaga 14.

Synemännens utlåtande vid syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Torpåkra Lillegård och Stommen i Vesene socken av Älvsborgs län.

Mom. 1. Avdikningsområdets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdet, som skall bilda en samfällighet, är beläget omkring 1 kilometer sydöst om Vesene kyrka och avvattnas till Nosan, tillhörande vattensystemet nr 108 Väneren.

I enlighet med sökandens yrkande innefattar förslaget utförandet av den å hithörande plan -och profilritningar med A-B-C betecknade dikessträckan.

Företaget, vilket skall benämnas TORPÅKRA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1936, är av mindre omfattning och är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2. Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grunder sig på Länsstyrelsens i Älvsborgs län förordnande den 5 december 1934, har laga hinder icke under förrättningens gång anmälts och icke funnits föreligga.

Allmänna intressen.

Allmänna intressen beröras av företaget dels i det avseendet att omläggning är erforderlig av befintligt avlopp genom allmän väg vid punkt 1+40, dels och därigenom att det föreslagna avloppet genomlöper en under förrättningens gång utförd trumma å nybyggda allmänna vägen vid punkt 0.

Mom. 4. Karta, profil -och sektionsritningar m.m.

Över avdikningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Å densamma betecknas åker med gul färg samt äng och mad medelst grön färg.

Blå siffror angiva markens höjdläge över förrättningsens jämförelseplan.

Det till utförande föreslagna avloppet betecknas å plankartan medelst dubbla, jämnlöpande röda linjer. Avvagningspålarna betecknas med små röda ringar med bredvid åsatta nummersiffror.

Över avloppets sträckning har profil -och sektionsritningar blivittupprättade, angivande lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och varå de föreslagna arbetenas detaljet blivit åskådliggjorda.

Mom. 5. Företagets omfattning och begränsning.

Det område, som av företaget kommer att beröras och som genom detsammas utförande kommer att tillskyndas båtnad, är å hithörande plankarta avgränsad inom begränsningskurva intill ett höjdläge av 1.40 meter över vanligt vattenstånd under vegetationsperioden i befintligt avlopp och med tillägg på avståndet därifrån av 1:1000.

Företaget har av synemännen ansetts böra begränsas till avloppets upptagande till allmänna vägen vid punkt 1+40 och omläggning av därstädes belägna trumman genom allmän väg. Genom avloppets utförande på nämnda sätt synes möjlighet beredas för torrläggning av all sökandens mark.

För att kunna till ändamålsenligt djup avdika den sökanden tillhöriga marken hava synemännen funnit lämpligt föreslå arbetenas utförande i enlighet med bifogade förslag, som blivitt upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängder, rådande lutningsförhållanden och annat, som ansetts kunna inverka på en ändamålsenlig torrläggning

Mom. 6. Vattenmängder, avloppets dikensjoner m.m.

Det till upptagande föreslagna avloppet har i hela dess längd slutligen föreslagits att utföras öppet. Det vattensamlingsområde, som genom detsamma skall avvattnas, är relativt obetydligt, varför dikets djup och dimensioner blivit föreslagna efter praktiskt bedömande med beaktande jämväl av uppkommande sättning genom avdikningen.

Angående föreslagna grävningsmått hänvisas till grävningstabellen (bilaga 10).

Mom. 7. Broar och trummor.

Såsom ovan under mom. 3 blivit nämnt har vid utförandet av nya allmänna vägen vid punkt 0 vattenavlopp genom vägen anordnats. Den trumma, som därvid utförts har blivit förlagd till det bottenläge, som å planen angives.

Det nu befintliga avloppet genom allmänna vägen vid punkt 1+40, utförd såsom rörtrumma av rör med 28 -tums inre diameter skall omläggas till det bottenläge, som i planen angives.

I övrigt innefattar det upprättade förslaget icke utförandet av bro eller trumma.

Mom. 8. Ersättningar.

Ersättningar av något slag skola icke utgå vid företaget.

Mom. 9. Kostnadsförslag.

Kostnaderna för företagets utförande hava efter ett dagsverkspris av kronor 4:50 beräknats till sammanlagt 400 kronor.

Mom. 10. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkstälts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick har bestämts med hänsyn till markslag,

jordart, läge m.m. För ängs- och madmarker hava synemännen genom direkt uppskattning fastställt värdet i såväl nuvarande av vatten besvärade som efter företagets utförande blivande skick. I fråga om odlade marker har det nuvarande värdet ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning i enlighet med bilagda graderingskurva (bilaga 11). Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. För varje ägofigur beräknade nuvarande, blivande och båtnadsvärden hava införts i värderingslängden (bilaga 12).

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Beträffande avloppet genom allmänna vägen vid punkt 1+40 har såsom av 11 § syneprotokollet framgår lämnats obestridd att detsamma tillkommit efter år 1880 och skall på denna grund samt Vägstyrelsens åtagande avloppets omläggning ske på Vägstyrelsens bekostnad och försorg. Omläggningen av avloppet skall vara verkställd inom den tid, som föreskrivits för företagets utförande, varom stadgas i mom. 12 nedan.

Någon anledning till företagets uppdelande i avdelningar förefinnes icke utan skall detsamma utgöra en samfällighet, inom vilken kostnaderna för såväl avdikningsarbetena, omläggning av trumman vid 1+40 undantagen, som för förrättningen skola fördelas efter den uppskattade jordförbättringen och har deltagningsskyldigheten uträknats i procent, som finnes i kostnadsfördelningslängden (bilaga 13) införd.

Delägare, som icke är sökande till förrättningen eller med sökanden likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än som motsvarar värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökanden förskjutas.

Mom. 11. Företagets tillåtlighet.

Då sådan omständighet, som enligt vattenlagen kan utgöra hinder för företagets utförande icke föreligger, finna synemännen lämpligt lämna tillstånd till företagets utförande.

Mom. 12. Arbetenas utförande.

Företaget skall om sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i full överensstämmelse med den vid denna syneförrättning upprättade arbetsplanen, profil -och sektionseritningarna samt grävningstabellen. Det må påbörjas så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft och skall vara färdigt till avsyning senast den 1 september 1938.

Arbetena skola utlämnas på entreprenad åt en eller flera därtill lämpliga personer och på villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

De till ledning för arbetenas utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare beskrivas i grävningstabellen, äro lagligen skyddade och få icke vare sig töckas eller borttagas utan att dessförinnan hava blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Avsyning av företaget enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 13. Framtida underhållet.

Varje intressen i företaget äger rätt att fordra att avloppet till den del hans mark därav beröres fullständigt rensas varje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets fria lopp böra dock omedelbart avlägsnas. Rensningar böra verkställas å tider, då växande gröda därav tager minsta skada. Kostnaden för rensning

skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda reparationstalen. För rensningsjords uppläggande må intressen icke äga rätt till ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må av denne uttagas. För skador å dikes botten och slänter, förorsakade av betande kreatur svarar dessas ägare.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må under inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom. 14. Styrelse.

Jämlikt stadgandena i 7 kapitlet 61 § vattenlagen är styrelse icke erforderlig vid företagets utförande.

Mom. 15. Domstolsavgift.

Bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke av företaget utgivas.

Mom. 16. Besvärshänvisning.

Den, som till äventyrs är missnöjd med denna syneförrättning eller vill föra talan mot detta utlåtande, äger att inom sextio dagar från denna dag i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg ingiva sina besvär. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill och skall vid besvären fogas jämväl de handlingar klaganden vill åberopa såsom stöd för ändringssökandet.

Mom. 17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande jämlikt 10 kapitlet 75 § vattenlagen att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraftmägande dom är stadgat för så vitt icke inom den i mom. 16 här ovan stadgade tiden be-

svär mot denna syneförrättning anføres och på grund härav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Torpåkra den 19 maj 1936.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin - Berger

Biträdande gode män:

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Torpåken dikningsföretag av år 1936
Ussum socken och *Thorsborgs* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	16	0,50	8 -		8 -	
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	0.2	3,00	0	60		
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	1.1	6,00	6	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 8 ar	st.	14 0.05	0	70		
		har	1.16	2.02	2	34		
		äng och odlingsmark, medelareal 17 ar	st.	25 0.14	3	50		
		har	4.40	0.74	3	26		
		annan mark och impediment, medelareal 7 ar	st.	3 0.05	-	15		
		har	0.20	0.78	-	16		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} > 15 \\ 10-15 \\ < 10 \end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4 -			
		övriga regalarck blad	st.				21	31
		Överföres					29	31

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				29 31
1935		Avvägning.				
Aug. 2		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 74 punkter pr har	116	0,50	0,58	
		avvägda punkter	23	0,03	0,69	
		i annan mark, medelantal 74 punkter pr har	440	1,00	4,40	
		avvägda punkter	49	0,06	2,94	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	0,2	2,00	0,40	
		i annan mark	1,1	5,00	5,50	26 51
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 13 ar,	36	0,05	1,80	
			4,75	0,10	0,48	2 28
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer minimerar.	36	0,04		1,50
1935		Markvärdering:				
Sept. 2		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/4	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	33	0,06	1,98	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	33	0,12	3,96	12 94
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0,318	2,50	0,80	
		2) befintligt avlopp ell. vall			1,75	2 55
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
			10	0,25	2,50	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	2	0,22	0,44	
						2 94
			1	3,00		3 -
		Antal profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning minimerar.		3,50	3,50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		3 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	11,8	0,03	0,35	1 35
		Överföres				8 88

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				87 88
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	0,83	2,50	0 45	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp <i>minimiant.</i>		4,00	1-	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			0 40	4 85
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	72	0,01		0 72
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	2	0,30	0 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		2 60
1935		Utlåtande och betänkande, § 45	7	3,00		3 —
Sept.	12	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	3/4	12,00		9 —
1936	19	Särskild utredning, § 46, mom. 2 <i>(utöar bryta)</i> dagar	3/4	12,00		9 —
1 Maj		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			7-	
		blad				
		övriga regalarck st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 13 ar ägofigurer st.	36 007	2 52		
		har 479 0.14		0 67		
		Överföres			10 19	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 19	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			0 93	
		3) insättning av höjdlägestal	st.	2	0,02	1 44
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	11,8	0,05	0 59	14 90
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.	0.135	2.50	0 34
		befintligt vattendrag el. vall	"	0.183	5.-	0 92
		nytt avlopp eller vall	"	0.290	6.-	1 74
		ändring av befintligt avlopp	"			2 64
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.		3,00	5 64
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörutlopp och slamficka	"		12,00	
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	31	0,55	17 05
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				37 59
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				28 80
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				30 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				138 05
		Lösen för kopior och avskrifter				37 59
		Övriga förrättningskostnader				30 80
		Summa kronor				206 44

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Gaspare Fingberg
Torpiken

häradsrätt.

den 19 maj 1936

Frederik Berger
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

J. L. Danegren

Gotth. Meimke

Kronor

206:44

kvitteras:

mt pfk.

den 15 juni

1936

Fröstimmsanskytten sid 37
reviderad och officiell
Gaspare Fingberg

Frederik Berger

Godk. 11/5 1942 ²⁸
37

DIARIE N:r 18112
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 OKT. 1941.

B E V I S

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 augusti 1941 angående det företag, benämnt

Torpåkra dikningsföretag av år 1936

i
Vesene socken
av
Älvsborgs län.

Planen fastställd den 23 april 1937.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 320 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande icke antaget men vilar i avvaktan företagets godkännande.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Förlängning av arbetstiden medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen genom skrivelse den 15 september 1939.

Aktförvarare: handlanden Johan Ljungqvist, Torpåkra. (ny.ägare efter fröken Hilda Larsén).

Avsyningen av företaget verkställdes av assistenten I. Carlson den 24 september 1941. Företaget befanns därvid i sin helhet vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och föreslås till godkännande.

Halmstad den 8 oktober 1941.


Statens lantbruksingenjör.



Stämpel En krona

obs!
Underskrift

28
37

8447

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 APR. 1942

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Sedan undertecknad genom Kungl.

Lantbruksstyrelsens skrivelse den 5 november 1941 angående "Torp-
åkra dikningsföretag av år 1936" i Vesene socken av Älvsborgs län
anmodats att införskaffa underskrifter å rekvisitionen å till
företaget beviljat statsbidrag jämväl av förutvarande delägarna
i företaget Hilda Larsén samt August och Alfred Johansson och
rekvisitionen nu kommit mig tillhanda från delägarna i företaget
översändes härmed densamma.

Det har härvid upplysts dels att Ernst Johansson är nuvarande
ägare av fastigheten förut tillhörig August och Alfred Johansson
och dels att Johan Ljungqvist förvärvat den Hilda Larsén tillhö-
riga fastigheten samt att Alfred Johansson avlidit för flera år
sedan.

Halmstad den 20 april 1942.

