



Akt nr:
P-E1a-0893

AU\$P-E1a-0893

g. Lagerberg

38
45

72

DIARIE Nr 23369
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 SEP, 1946

P 1*0893

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 mars 1945 till
Sundshults dikningsföretag av år 1942 i Björketorps socken av
ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat statsbidrag med femhundratjugu (520)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör A. A. Welin-Berger
år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha va
undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse --- förtroendeman
för företaget, ensamma intressenter i företaget med
Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss.
mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att, när någon av företagets delägare det påkallar och genom intyg av vederbörlig förrättningsman styrker behovet därav, verkställa erforderligt arbete för företagets underhåll, samt

att vid arbetets utförande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, in- till dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda plan, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Sundshult Hindås den 12/9 1946.
Erik Oskar Sundshult
Hebert Jonsson Sundshult N:o 1

Att

Erik Oskar
Hebert Jonsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Carl Aronsson
Adress Solhult Hindås

Mr. Carlsson
Adress Sundshult Hindås

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 20 september 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lögglund

23369

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

10 SEP, 1946

P

1*0893

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

A V S K R I F T E R

av

BETÄNKANDE OCH HANDLINGAR

angående

SUNDSHULTS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1942

i Björketorps socken av Älvsborgs län,
upprättade av:

A. Welin-Berger


Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Landtbruksstyrelsen
beslut denna dag fastställas den efter-
rättelse för arbetets utförande.

Stockholm den 27 mars 1945.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1:100 000.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsbidrag från statens avdikningsanslag till
"Sundshults dikningsföretag av år 1942" i Björketorps socken av
 Älvsborgs län.

Belägenhet

Avdikningsområdet, som är av obetydlig omfattning, är beläget
 omkring 2,3 kilometer sydöst om Hindås station å järnvägen Göteborg
 - Borås.

Å vidsittande översiktskarta, som är ett urklipp ur general-
 stabens kartblad nr 33 Borås i skalan 1:100 000, äro de av företaget
 berörda markerna till ungefärligt läge och sträckning utmärkta me-
 delst gul färgbeteckning.

Föregående utredning.

Förslag till företaget har upprättats vid en av undertecknad
 den 5 augusti 1942 handlagd förrättning. Mellan delägarna i före-
 taget har därvid överenskommelse träffats om företagets utförande
 m.m. Överenskommelsen har av undertecknad vitsordats.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget
 eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-
 förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller avdik-
 ningslånefonden har icke utgått till torrläggning av i företaget
 ingående mark.

Båtnadsuppskattning

Approximativ uppskattning av den genom torrläggningen uppkomman-
 de båtnade har blivit verkställd och framgår av beskrivnings -och
 värderingslängden.

Nederbördsområde

Nederbördsområdet uppgår till omkring 90 har.

Maximiavrinning

Den högsta normala avrinningen beräknas till omkring 120 sekl.

Företagets planläggning

Av det i företaget ingående avloppet har sträckan A-B föreslagits såsom öppet dike och sträckan B-C såsom täckt ledning. Sistnämnda sträcka skulle utförd såsom öppet dike komma att erfordra omfattande förstärkningsarbeten. Genom utförandet av täckt ledning elimineras alla med öppet dike förenade olägenheter och vinnes avsevärt förbättrade bruksförhållanden varjämte behovet av trumma bortfaller.

Fixpunkter.

Till företaget hörande tvenne fixpunkter hava blivit till läge och höjd beskrivna i grävningstabellen.

Areal, kostnad och båtnad

<u>A r e a l</u>					
	<u>annan</u>				<u>Relativ</u>
<u>åker</u>	<u>mark</u>	<u>Summa</u>	<u>Kostnad</u>	<u>Båtnad</u>	<u>kostnad</u>
1,02.5	0,25.5	1.28	1067:81	1045:05	1.02

Underhåll

Genom den träffade överenskommelsen hava dälägarna förbundit sig att underhålla de utförda arbetena. Härutöver synas särskilda bestämmelser icke erforderliga.

Arbetstid

Arbetena torde kunna medhinnas under loppet av tre år.

Aktförvarare. Erik Olsson, Källäng, Sundshult pr Hindås.

Förord

Marken är för närvarande mer eller mindre försumpad. Genom företaget möjliggöres rationell brukning av densamma. Statsbidrag till företagets utförande tillstyrkes. Enligt nu gällande bestämmelser synes statsbidrag kunna utgå med belopp motsvarande högst hälften av

den uppskattade båtnadens värde eller 522:52 kronor eller i avrundat tal 520 kronor.

Med anledning av att den för företaget beräknade kostnaden överstiger den uppskattade båtnaden får undertecknad såsom ytterligare skäl för tillstyrkan anföra att båda av företaget berörda fastigheter äro att hänföra till ofullständiga jordbruk.

Vid detta betänkande fogas:

Översiktskarta,

Sammanträdesprotokoll

bilaga 1,

Föreningshandling

" 2,

Grävningstabell

" 3,

Kostnadsförslag

" 4,

Beskrivnings -och värderingslängd

" 5,

Kostnadsfördelningslängd

" 6,

Arvodesräkning

" 7,

Lösen

" 8.

Förordnande

" 9

Till detta betänkande fogas härjämte 2 ritningar.

Halmstad den 8 september 1942.

Axel Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

KOSTNADSSAMMANDRAG

Avdikningskostnad	955:-
Förrättn. kostnader: enl. arv. räkning	90:51
" lösen	<u>22:30</u>
Summa kronor	<u>1067:81</u>

*Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
förtäget beräknats till 1.067 kronor 81 öre.
Stockholm den 27 mars 1945
F.d. kungl. Lantbruksstyrelsens ordförande
Albert Smith*

Protokoll fört vid sammanträde angående företag för torrläggning av mark till Sundshult i Björketorps socken av Älvsborgs län.

Den 5 augusti 1942 inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör, hos lägenhetsägaren Erik Olsson i Sundshult för handläggning av förrättning angående företag för torrläggning av viss honom tillhörig mark och hade till denna dag utsatt sammanträde tillstädeskommit:

Erik Olsson	ägare av avs. Källäng nr 1 av Sundshult nr 1,
Albert Jonsson	" " Sundshult nr 1.

§ 1.

Sedan på grund av en av Erik Olsson till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiven ansökan om förrättningen erforderliga förundersökningar blivit verkställda framlade förrättningsmannen de härvid upprättade ritningarna.

§ 2.

Erik Olsson förmenade att tillfölje den relativt starka marklutningen å hans mark samt jordbeskaffenheten av sand och grus vore starka skäl för att öppet dike icke skulle komma att stå sig och yrkade därför avloppets utförande över hans mark såsom täckt ledning. Olsson påpekade härjämte att han under nu rådande förhållanden nödgats stensätta vissa delar av diket, vilket ej heller medförde säkerhet för ras vid större vattenflöden. Genom utförande av täckt ledning skulle dessutom den till lägenheten hörande odlade marken kunna utnyttjas på väsentligt fördelaktigare sätt, varjämte kostsamma underhållskostnader skulle bortfalla och

trumma icke behöva utföras.

§ 3.

Albert Jonsson förklarade sig intet hava att erinra mot företagets utförande och förklarade sig villig att med viss del bidra till kostnaderna för avlopp över hans mark.

§ 4.

Träffades mellan intressenterna överenskommelse om grunderna för arbetenas utförande och framtida underhåll m.m., varom upprättades föreningshandling, som av intressenterna undertecknades och vilkens lämplighet vitsordades av förrättningsmannen, bilaga 1.

§ 5.

På förrättningsmannens förfrågan upplyste intressenterna att statsunderstöd i någon form icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

§ 6.

Förklarade sig intressenterna önska komma i åtnjutande av statsbidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för företaget.

§ 7.

Då intet vidare var att anföra förklarades förrättningen avslutad och skulle förrättningsmannen till intressenterna avlämna sin arvodesräkning, i vilken de dagar finnas angivna för vilka gottgörelse utgår efter dagarvodesberäkning. Sist upplästes dagens protokoll.

Ort och dag som ovan

På tjänstens vägnar:

Axel Welin-Berger

Förening ingången vid sammanträde angående torrläggning av mark till Sundshult i Björketorps socken av Älvsborgs län.

Undertecknade, markägare inom Sundshult i Björketorps socken, hava denna dag överenskommit följande:

- 1) Förbinda vi oss att enligt nedan intagna grunder utföra och fullborda ifrågavarande torrlägningsföretag i enlighet med av statens lantbruksingenjör A.Welin-Berger år 1942 upprättat förslag under förutsättning att statsbidrag beviljas till företagets utförande;
- 2) Grunden för arbetenas utförande och framtida underhåll skall vara den att undertecknad Erik Olsson bekostar och underhåller dikningen å egen mark under det att i kostnad och underhåll för sträckan över Albert Jonssons mark deltagar Erik Olsson med 3/4 och Albert Jonasson med 1/4.
- 3) Förrättningskostnader och övriga med företaget förenade kostnader skola fördelas i proportion till andel i företagets kostnader.
- 4) Till företaget hörande handlingar och ritningar skola emottas och förvaras av Erik Olsson, Källäng, Sundshult pr Hindås.
- 5) Uppdraga vi åt statens lantbruksingenjör A.Welin-Berger att upprätta samtliga för sökande av statsbidrag erforderliga handlingar.
- 6) Uppdraga vi åt Erik Olsson att å våra vägnar ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag; att å våra vägnar underteckna för statsbidragets utbekommande erforderliga kontraktshandlingar, rekvisitioner m.m. samt att utkvittera och uppbära till företaget beviljat statsbidrag.

Sålunda överens-

kommet försäkras:

Sundshult den 5 augusti 1942.

Erik Olsson

Albert Jonsson

Lämpligheten av förestående av företagets intressenter frivilligt ingångna och i min närvaro egenhändigt undertecknade förening såsom grund för fördelning av kostnader för arbetenas utförande och framtida underhåll ävensom av förrättningskostnader och övriga med företaget förenade kostnader, vitsordas

Sundshult den 5 augusti 1942.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin - Berger

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<u>Sträckan A - B.</u>								
1+3-2+16	113	Schaktn.av lerbl.sand,grus								
		5 rötter enstaka block m ³	120	1:50	180	-				
		För oförutsedda fall mm.			20	-	200	-		
		<u>Sträckan B - C.</u>								
0-1+3	103	<u>Täckt ledning</u>								
		37½ cm.lantbruksrör m.	103	4:50	463	50				
		Frakt å järnväg			102	20				
		"- å bil			35	-				
		Grävn.läggm.5 återfylln. m.	103	1:-	103	-				
		För oförutsedda fall mm.			11	30				
		Intag			20	-				
		Öga			20	-	755	-		
		<u>Summa Kronor</u>					955	-		
Sundshult den 5 augusti 1942.										
Axel Welin-Berger.										
Statens lantbruksingenjör.										
Överföres										

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurernas nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Påjörby.</u> Sundshult, Källäng m. l.	19	Aa	ms.		<u>Erik Olsson.</u>
				1	äng mylla/sandgrus
				2	" "
				3	äker mylla/sandgrus
				4	" "
				5	betesmark (under odling) "
				6	" " "
				7	äker "
				8	" "
					<u>Summa</u>
- " -	114	Ab	$\frac{349}{5600}$		<u>Albert Jansson.</u>
				9	äker djup mylla/sandgrus
					<u>Summa</u>
					<u>Sammandrag.</u>
Sundshult, Källäng m. l.	19	Aa	ms.	1-8	Erik Olsson
Sundshult	114	Ab	$\frac{349}{5600}$	9	Albert Jansson
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			04					1300	52 00		1500	60 -		200	8 -	
			01.5					1470	22 05	"		22 50		30	0 45	
11								1600	176 00		2000	220 00		400	44 -	
21								700	147 00	"		420 00		1300	273 -	
			10					450	45 00		1500	150 00		1050	105 -	
			10					1155	115 50	"		150 00		345	34 50	
11								840	92 40		2000	220 00		1160	127 60	
31								1000	310 00	"		620 00		1000	310 -	
74		25.5							959 95			1862 50			902 55	
28.5								1500	427 50		2000	570 00		500	142 50	
28.5									427 50			570 00			142 50	
74		25.5							959 95			1862 50			902 55	
28.5		-							427 50			570 00			142 50	
102.5		25.5							1387 45			2432 50			1045 05	

Sundshult den 5 augusti 1942.
 Axel Wiklin - Rönne.
 Ståhus lantbruksskillingen.

Bilaga 6.

[illegible]

ARVODESRÄKNING

Bilaga 7

för laga syneförrättning angående

Lunds hulls dikeförrättning nr. 1942.

i Björkebyns

socken och

Korsboms

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5		0,50				
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	0.28	3,00	0	84		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	0.13	6,00	0	78		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <u>20</u> ar	5	0.17	0	85		
		har	1.025	1.06	1	08		
		äng och odlingsmark, medelareal <u>6</u> ar	4	0.05	0	20		
		har	0.255	1.46	0	37		
		annan mark och impediment, medelareal						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarark blad					8	12
		Överföres					8	12

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				8 12
1941	15	Avvägning:				
sept.		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1/2	12,00	6 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 74 punkter pr har	128	0.50	0 64	
		avvägda punkter	19	0.03	0 57	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	0.24	2,00	0 48	
		i annan mark		5,00		7 69
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 14 ar, ...	9	0.05	- 45	
		har	128	0.10	- 13	0 58
1942		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer min.		0,04		1 50
aug.	5	Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/4	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	9	0,06	0 54	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	9	0,12	1 08	8 62
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall min. ..	0.25			1 75
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	7	0.12	0 84	
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	3	0.25	0 75	
						
						1 59
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
			1/4	12,00		3 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
						
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00	10 -	13 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	5.4	0,03	- 16	1 16
		Överföres				50 51

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				50 51
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			1 02	5 02
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	28	0,01		0 28
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	2	0,30	0 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		2 60
1942		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.		3,00		
aug	5	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	14	12,00		3 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00	3 -	
		slamficka "		12,00		
						3 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				67 41
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalarck st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1:4000, medelareal 14 ar ägofigurer st.	9	0,07	63	
		har 128 0,14			18	
		Överföres			7 81	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			7 81	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	28	0,02	0 56	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	5.4	0,05	0 27	10 39
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befinligt avlopp	0.216	6:-	1 29	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 59	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 0/0			2 88	
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00	0 72	2 16
		~~brunn, rörutlopp och stamficka~~ "	1/4	12,00	3 -	
						3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	10	0,55		5 55
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				21 10
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				2 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				67 41
		Lösen för kopior och avskrifter				21 10
		Övriga förrättningskostnader				2 -
		Summa kronor				90 51

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Börlebygd häradsrätt.

Lundshult

den 5 augusti

1942

Arvid Welin-Bergner
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 90:51

kvitteras:

Lundshult

den

5 augusti

1942

Arvid Welin-Bergner

L Ö S E N

för betänkande m.m. angående "Sundshults dikningsföretag av år 1942"
i Björketorps socken av Älvsborgs län, upprättad enligt nedanstående
§§ i lantbruksingenjörstaxan den 27 juni 1930.

<u>Betänkande</u> , § 45,	sid. 3 å 3:-	9:-
<u>Översiktskarta</u> , § 41	st. 2 å 4:05	8:10
<u>Avskrifter</u> av bet. handlingar, § 57	sid. 4 å 0:55	2:20
Upprättande av handl. exped. m.m.		<u>3:-</u>

Summa kronor 22:30

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Bollebygds häradsrätt.

Halmstad den 8 september 1942.

Axel Welin-Berger.

Statens lantbruksingenjör.

Kronor 22:30 kvitteras:

Halmstad den 8 september 1942.

Axel Welin-Berger.

Förklarande anteckningar sid 1-19 bifogade.

Diarie N:r 3158

K.Lantbruksstyrelsen

10 FEB. 1940

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får undertecknad vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande statens lantbruksingenjör att upprätta förslag till avdikning å den mig tillhöriga fastigheten Sundshult i Björketorps socken av Älvsborgs län.

Till kostnaderna för företagets utförande ifrågasättes allenast statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Sundshult pr Hindås den 31/1 1940

Erik Olsson

Intagen under nr 79 i av Kungl. Lbrstn den 4 april 1940 för lantbr.ing. A. Welin-Berger fastställd resplan.

*Förstämde anskriften, srb. 1-21,
bestyrkas
På Hjörstens vägnar
Erik Olsson Berger*

Godk. 20/9 1946

38
45

DIARIE Nr 23370
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 SEP. 1946

B E V I S

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnan-
de av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12 mars 1946 angående det före-
tag, benämnt

Sundshults dikningsföretag av år 1942

i
Björketorps socken
av
Älvsborgs län.

Planen fastställd den 27 mars 1945.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 520 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu icke antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Aktförvarare: lägenhetsäg. Erik Olsson, Källäng Sundshult
pr Hindås

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 31 augusti 1946.
Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstäm-
melse med den fastställda arbetsplanen och föreslås till godkän-
nande.

Halmstad den 2 september 1946.


(Axel Welin-Berger)

Lantbruksingenjör.



Stämpel Två kronor.