



Akt nr:

P-E1a-0894

AU\$P-E1a-0894

73

100
45

DIARIE Nr 26378
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 NOV 1945

P 2*0894

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 juli 1945 till
Tormestorps dikningsföretag av år 1944 i Gällstads socken av
ÄLVSBORGS LÄN

ih handl

beviljat statsbidrag med tretusentrehundratio (3.310)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av lantbruksingenjören A. Welin-Berger vid synförrättning
år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hava
undertecknad^e, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtröendeman
för företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag^a och förbind^a mig.
oss.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädere för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tarmestorp den 7/11 1945
Erik Gustavsson ägare av 1/4 m Tarmestorp
Algot Andersson " " 1/8 m Björnarydet
Frits Norén no 6 Boarp Lillegårn

Att Erik Gustavsson, Algot Andersson och Frits Norén i
bägges vår närvaro förklarar sig hava undertecknat förestående
kontrakt, betyga Gällstad den 4 januari 1946.

Allan Johansson
Påbo Gällstad

Alli Johansson
Påbo Gällstad.

Att Erik Gustavsson, Algot Andersson
Frits Norén

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

John Johansson
Adress Påbo Gällstad

P. Gustavsson
Adress Skarpins Årunda

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 22 januari 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIENr 28405
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 DEC 1945

P 2*6894

H A N D L I N G A R

angående *F.l.o. 103.*

TORMESTORPS DIKNINGSFÖRETAG

AV ÅR 1944

i Gällstads socken, Älvsborgs län,
upprättade vid syneförrättning
enligt vattenlagen

av:

A. Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

Innehåller 45 pag. sidor.

2 ritningar tillhöra akten.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Protokoll vid synesammanträden

Länsstyrelsens förordnande

Bilaga 1,

Kallelselista

" 2,

Underrättelse till vägförvaltningen

" 3,

Vägförvaltningens fullmakt

" 4,

Grävningstabell

" 5,

Kostnadsförslag

" 6,

Typritning för brunnar

" -

Graderingskurva

" 7,

Beskrivnings- och värderingslängd

" 8,

Kostnadsfördelningslängd

" 9,

Utlåtande

" 10,

Arvodesräkning

" 11.

Protokoll för vid sammantande
för myndigställning ant. 10 kops. lottenlagen
angående förläggning av mark till Törn-
strö, och Björnsby m. H. Hamman i Göt-
stads socken av Årslövs län.

År 1944 Den 24 augusti; inställdes sig understrukens,
Stations landtanksingenjör, hos herrn. äg. Erik Gustavsson
i Törnströ för att på grund av länstygelsens
i Årslövs län här med en iutgående förordnande
hans tillägg spräckmättnings för förläggning av mark
till Törnströ och Björnsby m. H. Hamman
i Götstads socken och hade till denna Åg genom
särskilda kallelser utsatt sammantande länstyg-
länsmän:

Erik Gustavsson	Törnströ nr 1
Karl Lundkvist	Björnsby län 6
Carl Johansson	" " " 6
Fritz Novin	" " " 6
Walter Andersson	Björnsby län 1
Karl Andersson	Påls län 2
John Johansson	" " " 2
Samt såsom biträdena goda män stiftsord- männen Carl Svensson, Tutsby och Erik Pettersson Götstads.	

§1.

Myndiga förställningsmannen den ingivna anord-
ningen om förställningen och länstygelsens på grund
länar meddelade förordnande, bl. 1

§2

Jämförande med länstygelsens spräckmättnings och till-
äggs anfördes på förfrågan icke.

§ 3.
Laga tvisten är väst slag samt förutläggningen
anfördes heller inte.

§ 4.
Redogjorde förutläggningen för de verkställda
förundersökningarna och framställde de härnär ligg-
rättade räkningarna.

§ 5.
Sökanden förklarade sig ykha fristående utfrände
m^o det sätt, att full förhållning bereddes dem tillhöriga
märken, fick att beträffande arbetsvärdet varit för
allmänna vägen sänkning av timman genom
dessa inte skulle förkomma. Johan Johansson
och Karl Nordström i Påbo Litleg. förklarade sig
heller inte ykha på sänkning av timman tillhöriga
och ville inte förena sig med sökanden om fristaget

^{och tillhöriga}
Karl Johansson i Torup Litleg. samt Emil Gustavsson
i Torup ykade utfrändet av sidsidhet upp till
Karl Johansson mark såsom bäst ledning

§ 7.
Bestämde att ersättning för jord och jordbeskyttelse
skulle av fristaget utgå.

§ 8.
För främre överhörsat genom förtägnande av befintl.
Laga från de ägorerna vid punkterna 2^o, 7^o och 8^o
ykades av boernas ägare ersättning med 200 kronor för
fron vid p. 2^o och med 100 kronor för fron och en
and. och andra.

§ 9.

Bestämde att val av styrelse skall ske vid slut-
sammankundt.

§ 10.

Det intet vidare var att man anförde beslutade sammankundt med förhållningarna. Det att synemännan komma att omedelbart verkställa nödij förändring och det att nytt sammankundt kommer att hållas i samma plats som denna dag torsdag den 31 augusti 1944 kl. 14, och vidare anman kallas in detta meddelande iske kommer att lämnas. Sist upptäcktes Ryens protokoll.

Ort och dag som ovan

Replik, Ryen

Carl Svensson Skatteförman

Den 31 augusti 1944 inställde sig synemännan åter hos Erik Gustavsson i Timmerstorp för förhandlingens fortsatta handläggning och beslut till denna dag ut-
satta sammankundt tillstånds kommit:

Erik Gustavsson

Timmerstorp

Karl Lundkvist

Brarp Litley

Carl Johansson

— —

Frity Norin

— —

Wlgerd Andersson

Björnaryd

Karl Gustavsson

Pär Litley

Johan Johansson

— —

Värförhandlingarna i Wersborgs län

gen. ingesjörin Nils Ruttkin, Vänersborg med biträde av vägn. Richard Karlsson, Timmerstorp. ant. förordande
bilaga 4.

§ 11.

Antecknades att under byggingen Karl Lennström i Lilla Boarp och Oluf Pettersson i Björnaryd samt ändring av tidigare ykande en pågånad sänkning av brunnen genom allmänna vägen.

§ 12.

Byggnads brunnen genom allmänna vägen upplöstes av de närvarande saksägarna att den samma liksom vägen tillkommit auktion år 1902.

§ 13.

Den beslut för vägförvaltningen upplöstes att denna, först så bliva i sysselmännens utlåtande bestämt, komma att till erforderligt djup rensa brunnen eller svärta brunnen med vatten, varvid och vägen skänkas en genomgångning eller erforderliga röer för bestämmas. Och skulle den vägförvaltningen betygas att utfrån vattenavloppet med de stora skurnarna som kunna befinnas längs vägen. Kostnad för utfrående av vatten, som också bliva fördelaktigt, kunde betyga sig till 350:400 kronor och reparation av brunnen för dess återställande i tillfredställande skick till omkring 100 kronor. Något vidare yttrande från vägförvaltningen såväl omväg om beslut icke erforderligt.

§ 14.

ersättning med

Karl Pettersson i Råbo Lillgården ykade 50 kronor för Jönas Örnqvist genom arbeta utredning om hans mark.

§ 15.

Då intet vidare var att man angifva avslutade sammanträde med tillkännagivande att nytt sådant kommer att av sysselmänna hållas hos hem. i Oluf Pettersson

i Björnsmycket ingår den 11 september 1944 bl. 16.
vartill annan handling än detta meddelande icke kom-
mer att lämnas. Fäst upplästas Ågrens protokoll.

Det och dag som vara

Carl Svensson

Carl Svensson Björnsmycket

Den 11 september 1944 inrättade sig samsamman
hos Ågot Andersson i Björnsmycket för förättningen
försatta handläggning och hade till det denna dag
utträtt samsammanträdet till stads kommitté.

Erik Gustafsson

Karl Lundström

Carl Johansson

Pietti Norén

Ågot Andersson

Formstap

Booq Lillag

— —

— —

Björnsmycket

§ 15.

Meddelade förädlingsenheten att utredning an-
gående omläggning av vägtummar genom allmänna
vägen givit till resultat, att kostnaden för dylik åtgärd
icke kunde åläggas vägförvaltningen. De grunde härav
förklarade sig ingen av sakägarna yha tummar
omläggning.

§ 16

Uppstälte förädlingsenheten sammankommit av
bestämning- och värdepnings längden samt kostnadsfördel-
ning längden, bilaga 8 och 9.

§ 17.

Regero samsamman sett till lydande utlåtande, bi-
laga 10.

§ 18.

Företogs val av styrelse för Fästet och utträng
här till Erik Gustafsson i Vornestorp, Olof Pettersson
i Björnslydet och Fritz Norin i Boarp Lillgröden.

§ 19.

Synemännan utträngs Erik Gustafsson, Vornestorp
och Gällstads till akt förvarare för Fästet. (Tel.
Påst 13).

§ 20.

De intet vidare var att anför förklarades förut-
ningen avslutas och skulle synemännan till förham-
derna anfärma sina anordningar i vilka de
dags finnas angivna för vilka godtgörande utgår
efter dyavodes bestämning. Sist upplästas dyavod
protokoll.

Det och dag som var
Erik Gustafsson
Carl Svensson *Styrelse*

N:o.....1..... pag. 15-
 E.D. IV.....19.....41



Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Vänersborg

Härmed få undertecknad vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande statens lantbruksingenjör att i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning med avseende å företag för torrläggning medelst dikning av vissa ^{mig} ~~oss~~ tillhöriga marker inom ^(Björnaryd) Tormestorp i Gällstads socken av Älvsborgs län.

Företaget, som synes komma att innefatta fördjupning och utvidgning av en bäck åven sträckan av omkring 800 meter, synes jämväl komma att beröra följande fastighetsägare:

Björnaryd. Tormestorp nr 1 Lilla Boarp Frits Norén
& Karl Lundkvist. Karl Johansson Lilla Boarp.
Johan Johansson Lilla Böbo. Karl Andersson. Lilla Böbo.

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till undertecknad Erik Gustavsson under adress: Tormestorp pr Gällstad.

Tormestorp pr Gällstad den 20/3 1941.

Erik Gustavsson
 Ägare av: Tormestorp nr 1

Karl Lundkvist
 Ägare av: Lilla Boarp

Algot Andersson
 Ägare av: Björnaryd

Frits Norén
 Ägare av: Lilla Boarp

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

Till bilaga 1.

LANDSKANSLIET.

Nr 1 pag. 15.

E.D.IV 1941.



Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen
varder lantbruksingenjören i Hallands län samt Älvsborgs
läns södra del härmed förordnad att i laga ordning verk-
ställa i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg
i landskansliet den 21 mars 1941.

Axel von Sneidern.

S.J. Nilsson.

K A L L E L S E

Sedan undertecknad av länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Tormestorp, Björnaryd m.fl. hemman i Gällstads socken, så har sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos hem.äg. Erik Gustavsson i Tormestorp nr 1 torsdagen den 24 augusti 1944 kl. 14; och kallas härigenom nedannämnda personer att därvid tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Halmstad den 19 augusti 1944.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin - Berger

Statens lantbruksingenjör.

Kallelsen emottagen erkännes

Tormestorp 1¹ Erik Gustavsson

Boarp Lilleg. 6², Karl Lundkvist

" " 6⁴, Karl Johansson

" " 6⁵⁻⁶ Fritz Norén

Björnarydet 1² Algot Andersson

Påbo Lilleg. 2¹ Karl Andersson

" " 2¹ Johan Johansson

Erik Gustavsson

Karl Lundkvist

Karl Johansson

Fritz Norén

Algot Andersson

Karl Andersson

Johan Johansson

Avskrift.Bilaga 3.

Till Vägförvaltningen i Älvsborgs län.

V ä n e r s b o r g .

Sedan vid sammanträde den 24 dennes angående torrläggning av mark till Tormestorp och Björnaryd m. fl. hemman i Gällstads socken av Älvsborgs län framstälts sådana yrkanden på torrläggning att för tillgodoseende härav skulle vara erforderligt att till större djup omlägga befintligt avlopp genom allmän väg eller utföra nytt avlopp genom densamma får undertecknad med anledning härav anhålla om vägförvaltningens yttrande.

Den trumma genom allmän väg, varom här är fråga, är belägen å allmänna vägen Ulricehamn-Grönahög omkring 135 meter söder om det vägskäl där denna korsar allmänna vägen Gällstad-Gullered. Trumman ifråga, som är utförd med tvenne genomgångsöppningar vardera med genomgångsöppningen 1,0 x 1,0 meter är för närvarande i bristfälligt skick enär mellanpelaren till viss del rasat. Härjämte synes trummans bottenkikt icke vara av tillfredsställande slag. Ifråga om bottenläget är detta för högt att medgiva full torrläggning av ovanför liggande mark. Enligt under syneförrättningen lämnad uppgift skulle trumman liksom vägen hava tillkommit omkring år 1902. Såväl åker som äng synes för sin torrläggning vara av trumman beroende.

Vattenområdet vid trumman uppgår till omkring 315 har och är sålunda relativt obetydligt. På grund härav skulle kunna ifrågasättas huruvida icke vore lämpligast att ersätta stentrumman med rörtrumma, varvid en rördimension av omkring 0,80 meter skulle vara tillfyllest.

Nytt sammanträde för syneförrättningen har utsatts att hållas


hos hem. äg. Erik Gustavsson i Tormestorp torsdagen den 31 in-
nevarande augusti månad, vartill ombud bör förordnas att till-
städeskomma för bevakande av det allmännas intressen.

Halmstad den 27 augusti 1944.

Axel Welin - Berger

Statens lantbruksingenjör.

Förestående avskrift bestyrkes på tjänstens vägnar:



Statens lantbruksingenjör.

KUNGL.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN
VÄGFÖRVALTNINGEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

Bilaga 4.

Dnr

FULLMAKT.

Ingenjör Nils Hultén, Vänersborg, befullmäktigas
härmed att vid sammanträde rörande torrläggning av mark till
Tormestorps m.fl.hemman i Gällstads socken den 31 aug. 1944,
till vilket sammanträde lantbruksingenjör Axel Welin-Berger,
Halmstad, i skrivelse anmodat vägförvaltningen förordna om-
bud, föra vägförvaltningens talan. Vänersborg den 30 aug. 1944.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I ÄLVSBORGS LÄN

N. H.
L. J. Jönsson.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dags- bredd	Sidos- lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r					
1	2	3	4	5	6	7
Sträckan A - B - C.						Vid arbetenas utförande skall iakttagas:
1 +20	-	1.00	0.30	2.80	1:1.25	<u>att.</u> där öppet dike är förlagt i rågång, denna och dikets mittenlinje skola sammanfalla;
+50	30	1.70	"	4.55	"	
+70	20	1.70	0.60	2.90	" 1 jord 10:1 i berg	<u>att.</u> den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än 1.0 meter eller med brantare lutning än den för motsvarande dikessträcka gällande;
+85	15	1.80	"	4.70	"	
2	15	1.70	0.30	4.55	1:1.25	<u>att.</u> jordvallarna skola genomgrävas för ytvattnets framläppande, där detta har benägenhet att samlas för att rinna ut i öppna diket eller öppna diken tillstöta; minst en genomskärning på varje 30 meters sträcka av diket;
+44	44	1.50	"	4.05	"	
3	56	1.50	"	4.05	"	
+50	50	1.45	"	3.95	"	<u>att.</u> stenar i dikesbotten och slänter skola borttagas;
4	50	1.45	"	3.95	"	
+42	42	1.25	"	3.45	"	<u>att.</u> stenar av mer än mansbördas storlek ej må läggas i jordvallarna så att dessas utspridande försvåras;
+54	12	1.10	"	3.05	"	
5	46	0.90	"	2.55	"	
+ 9	9	0.85	"	2.45	"	<u>att.</u> försumligheter i fråga om dikesjordens avstånd, jordvallarnas genomgrävande och stenar i botten och slänter föranleda att diken icke kunna godkännas;
	389					
Sträckan D - E.						<u>att.</u> den, som åtagit sig arbete ej må erhålla slutlikvid förrän hela det åtagna arbetet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter;
5 +16	-	0.90	0.50	2.75	1:1.25	
+45	29	0.95	"	2.90	"	
6	55	1.25	"	3.65	"	
+40	40	1.30	"	3.75	"	
+69	29	1.30	"	3.75	"	
+90	21	1.45	"	4.15	"	
7	10	1.45	0.30	3.95	"	
+50	50	1.40	"	3.80	"	
Överf:s	234					



Kostnadsförslag.

Dagsv. pris: 12:- Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sträckan A-B-C</u>								
1 ⁺¹⁰ -2 ⁺⁴⁴	134	Schaktn.av sandbl.dyjord	85	1:20	102	-				
		" av grus o ngt sten	75	2:50	187	50				
		" " storsten m.block	160	7:-	1120	-				
		Sprängn. av berg	12	16:-	192	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			158	50				
2 ⁺¹²		Ersättn. för försv. överk.			200	-	1960	-		
2 ⁺⁴⁴ -4 ⁺⁴²	198	Schaktn.av sandbl.dyjord	175	1:20	210	-				
		" "grus o ngt sten	160	2:50	400	-				
		" "grus o sten	75	3:50	262	50				
		För oförutsedda fall m.m.			87	50	960	-		
4 ⁺⁴² -5 ⁺⁹	67	Schaktn.av sandbl.dyjord	5	1:20	6	-				
		" " grus o sten m. storsten	75	4:-	300	-				
		För oförutsedda fall m.m.			24	-	330	-	3250	-
		<u>Sträckan D-E.</u>								
5 ⁺¹⁶ -6 ⁺⁶⁹	153	Schaktn.av sandbl. dyjord	115	1:20	138	-				
		" " grus o sten	100	3:-	300	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			42	-				
		Ersättn. för försv. överk.			50	-	530	-		
6 ⁺⁶⁹ -8 ⁺¹⁸	146	Schaktn.av sandbl.dyjord	95	1:20	114	-				
		" " grus o sten	320	3:-	960	-				
		För oförutsedda fall m.m.			106	-				
7 ⁺³⁵		Ersättn. för försv. överk.			100	-	1280	-		
8 ⁺¹⁸ -9 ⁺⁵¹	133	Schaktn.av sandbl.dyjord	15	1:20	18	-				
		" " grus o sten	145	3:-	435	-				
		Överföres			453	-	1810	-	3250	-

Ritning
 för brunn vid 10⁺⁹⁷
 och 11⁺⁴⁹.

Skala 1/25



Kostnadsförslag:

Bottenplatta jämte lock (incl. frakt)	15:-
Tegel incl. frakt (20 skift) st. 270 à 100:-/1000	27:-
1 ring inre diam. 0,60 (incl. frakt)	11:-
Grävning, läggning m.m. dagsv. à	18:-
Grusfyllning	6:50
För oförutsedda fall m.m.	7:50
Summa kronor	85:-

Graderingskurva

Dyford



Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	11		<u>Gäddstad</u> Törnasklopp	<u>Erik Gustafsson</u> Odlingemark, tyjort på sandjord 1 " " " " 2 Åker " " " 3 " " " " 4 " " " " 5 " " " " 6 " " " " 7 " " " " 8 " " " " 9 " " " " 10 " " " " 11 " " " " 12 Odlingemark " " " 13 Åker " " " 14 " " " " 15 Odlingemark " " " 16 Åker " " " 17 " " " " 18 " " " " 19 " " " " 20 " " " " 21 " " " " 22 Odlingemark " " " 23 " " " " 24 <u>Summa</u>	6 3 9 9 8 8 75 45 45 45 25 40 60 60 50 50 20 30 40 85 50
13 256	13 256	65 60.6	Boarp Lillgård	<u>Frits Norén</u> Åker, tyjort på sandjord Örnjöres	25 60

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfart Åker, tyjort på sandjord	26
				" " " "	27
				" " " "	28
				" " " "	29
				" " " "	30
				" " " "	31
				" " " "	32
				" " " "	33
				Summa	
13/384	64		Boarp Lång.	Karl Johansson	
				Äng, tyjort på sandjord	34
				Åker " " "	35
				" " " "	36
				" " " "	37
				" " " "	38
				" " " "	39
				" " " "	40
				" " " "	41
				" " " "	42
				" " " "	43
				" " " "	44
				" " " "	45
				" " " "	46
				" " " "	47
				" " " "	48
				Summa	
1/12	62		Boarp Lång.	Karl Lundkvist	
				Äng, tyjort på sandjord	49
				Överfart	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfart	
				Äng, tyjort på sandjord	50
				" " " "	51
				" " " "	52
				Obtingemark " "	53
				" " " "	54
				" " " "	55
				Åker " "	56
				" " " "	57
				" " " "	58
				" " " "	59
				" " " "	60
				" " " "	61
				" " " "	62
				Summa	
1/8	12		Björnaryd	Algot Andersson	
				Åker, tyjort på sandjord	63
				" " " "	64
				" " " "	65
				" " " "	66
				" " " "	67
				" " " "	68
				Obtingemark " "	69
				Åker " "	70
				" " " "	71
				" " " "	72
				" " " "	73
				" " " "	74
				" " " "	75
				Överfart	

A r e a l,								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						06										
95						03			förbättras ej							
25		10.5						200	21	-	800	84	-	600	63	-
25		12.5						200	25	-	800	100	-	600	75	-
730		12.5						200	25	-	~~240~~	30	-	40	5	-
730		03						200	6	-	~~240~~	7	20	40	1	20
790		05						600	34	-	~~720~~	36	-	40	2	00
						06.5			förbättras ej							
						02.5			"		"					
0						04.5			"		"					
0						04			"		"					
47						02.5			"		"					
47						02.5			"		"					
7080						18.5			"		"					
		0355				50			111	-		257	20		146	20
90						02.5			förbättras ej							
87						05.5			"		"					
87						05			"		"					
90						05.5			"		"					
93						06.5			"		"					
93						06.5			"		"					
07		07						390	27	30	400	28	-	10	-	70
40	06.5							640	41	60	1600	104	-	960	62	40
35	16.5							560	92	40	"	264	-	1040	171	60
35	13							560	72	80	"	208	-	1040	135	20
35	08.5							560	47	60	"	136	-	1040	88	40
35	04							560	22	40	"	64	-	1040	41	60
40	04							640	25	60	"	64	-	960	38	40
	52.5	07				31.5			329	70		868	-		538	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfart</i>	
				<i>Åker, byjord på sandjord</i>	76
				" " " "	77
				" " " "	78
				" " " "	79
				" " " "	80
				" " " "	81
				" " " "	82
				" " " "	83
				" " " "	84
				" " " "	85
				" " " "	86
				" " " "	87
				" " " "	88
				" " " "	89
				" " " "	90
				" " " "	91
				" " " "	92
				" " " "	93
				" " " "	94
				" " " "	95
				" " " "	96
				" " " "	97
				<i>Ölvingemark</i> " "	98
				" " " "	99
				<i>Äng</i> " "	100
				" " " "	101
				<i>Åker</i> " "	102
				" " " "	103
				<i>Överföres</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	52.5	07					31.5		329 70			868 -			538 30	
30	11							480	52 80	1600	176 -		1120		123 20	
30	09.5							480	45 60	"	152 -		1120		106 40	
53	09							850	76 50	"	144 -		750		67 50	
87	08							1390	111 20	"	128 -		210		16 80	
87	06							1390	83 40	"	96 -		210		12 60	
87	05							1390	69 50	"	80 -		210		10 50	
7/95	05							400	20 -	~~1520~~ ~~1600~~	76 -		1120		56 -	
7/95	04							400	16 -	~~1520~~ ~~1600~~	60 80		1120		44 80	
5/95	04							400	16 -	~~1520~~ ~~1600~~	60 80		1120		44 80	
7/95	04.5							400	18 -	~~1520~~ ~~1600~~	68 40		1120		50 40	
1/97	04.5							480	21 60	~~1550~~ ~~1600~~	69 75		1070		48 15	
1/97	04.5							480	21 60	~~1550~~ ~~1600~~	69 75		1070		48 15	
1/97	04.5							480	21 60	~~1550~~ ~~1600~~	69 75		1070		48 15	
10	04.5							640	28 80	1600	72 -		960		43 20	
13 50	04.5							800	36 -	"	72 -		800		36 -	
3 10	01.5							800	12 -	"	24 -		800		12 -	
60	02							960	19 20	"	32 -		640		12 80	
40	10							640	64 -	"	160 -		960		96 -	
30	14.5							480	69 60	"	232 -		1120		162 40	
25	10.5							400	42 -	"	168 -		1200		126 -	
20	17							320	54 40	"	272 -		1280		217 60	
47	14							750	105 -	"	224 -		850		119 -	
25			07					100	7 -	400	28 -		300		21 -	
30			05					120	6 -	"	20 -		280		14 -	
40			07.5					400	30 -	1000	75 -		600		45 -	
35			02					350	7 -	"	20 -		650		13 -	
35	04.5							560	25 20	1600	72 -		1040		46 80	
25	06							400	24 -	"	96 -		1200		72 -	
	2 21		28.5				31.5		1433 70			3686 25			2252 55	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört</i>	
				Åker, tyjrd på sandjord	104
				" " " "	105
				Odlingssmark " "	106
				Äng " " "	107
				Skogsmark " " "	108
				<i>Summa</i>	
$\frac{1}{8}$ av 2 ¹			Påbo Lilley.	Johan Johansson	
				Äng, tyjrd på sandjord	109
				" " " "	110
				" " " "	111
				<i>Summa</i>	
$\frac{1}{8}$ av 2 ¹			Påbo Lilley.	Karl Andersson	
				Äng, tyjrd på sandjord	112
				" " " "	113
				" " " "	114
				" " " "	115
				<i>Summa</i>	
$\frac{1}{4}$	1 ¹	A	Tormestorp	<i>Lammandrag:</i>	
$\frac{3}{456}$	$\frac{13}{256}$	Ba	Boarp Lilley.	Erik Gustavsson	1-24
$\frac{13}{384}$	64	Bb	" "	Trils Norén	25-33
$\frac{1}{12}$	6 ²	Bc	" "	Karl Johansson	34-48
$\frac{1}{8}$	1 ²	C	Pjörnarvpet	Karl Lundkvist	49-62
$\frac{1}{8}$ av 2 ¹		Da	Påbo Lilley.	Ollogt Andersson	63-108
$\frac{1}{8}$ av 2 ¹		Db	" "	Johan Johansson	109-111
				Karl Andersson	112-115
				<i>Totalsumma</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
2 21		285				315		1433		70		3686		25		2252 55	
07.5								400		30 -		1600		120 -		1200 90 -	
08								480		38 40		"		128 -		1120 89 60	
		145						360		52 20		600		87 -		240 34 80	
		19						400		76 -		1000		190 -		600 114 -	
				09				310		27 90		400		36 -		90 8 10	
2 36.5		62		09		31.5		1658		20		4247		25		2589 05	
		39						360		140 40		~~800~~ 680		265 20		320 124 80	
		05.5						360		19 80		~~800~~ 680		37 40		320 17 60	
		00.5						360		1 80		~~800~~ 680		3 40		320 1 60	
		45								162 -				306 -		144 -	
		02						360		7 20		~~800~~ 680		13 60		320 6 40	
		43.5						360		156 60		~~800~~ 680		295 80		320 139 20	
		02						360		7 20		~~800~~ 680		13 60		320 6 40	
		01.5						360		5 40		~~800~~ 680		10 20		320 4 80	
		49								176 40				333 20		156 80	
2 02.5		0 82						2200		85		4284		-		2083 15	
66.5								673		20		1197		-		523 80	
1 21		09						771		20		2026		-		1254 80	
		35.5				50		111		-		257		20		146 20	
2 36.5		62		09		31.5		1658		20		4247		25		2589 05	
		45						162		-		306		-		144 -	
		49						176		40		333		20		156 80	
6 26.5		2 82.5		09		81.5		5752		85		12620		65		6897 80	
P. J																	

Hemmanstal	Registernummer	Literna å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
gjord den 11 september 1944. Carl Svensson Carl Svensson Htt. Htt. Htt.					

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<u>Kostnadsfördelningstängd.</u>									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Gälledad.</u>				
			<u>Tornestorp.</u>				
1/4	1 ¹	A	Erik Gustavsson	sök	1-24	2200.85	4284.-
			<u>Boarp Liebezård</u>				
13/256	65	Ba	Fritz Norin	sök	25-33	673.20	1197.-
13/256	66						
13/384	64	Bb	Karl Johansson		34-48	771.20	2026.-
1/12	6 ²	Bc	Karl Lundkvist	sök	51-52	46.-	184.-
					53-55	65.-	73.20
			<u>Björnaryd</u>				
1/8	1 ²	C	Algot Andersson	sök	63-108	1658.20	4247.25
			<u>Påbo Liebezård</u>				
1/8	av 2 ¹	Da	Johan Johansson		109-111	162.-	306.-
1/8	av 2 ¹	Db	Karl Andersson		112-115	176.40	333.20
			<u>Summa</u>			5752.85	12.650.65

Synemännens utlåtande vid laga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark till Tormestorp och Björnarydet m.fl. hemman i Gällstads socken av Älvsborgs län.

Mom. 1. Avdikningsområdets läge och beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdet, som skall bilda en samfällighet, är beläget å ömse sidor om allmänna vägen Ulricehamn-Grönahög omkring 11 kilometer sydöst om Ulricehamn och tillhör Ätrans vattenområde nr 103 och dess underavdelning Assman med Dalstorpsån.

Det upprättade förslaget till avdikning innefattar utförandet de de å förslagsritningarna med A-B-C, D-E och B-F betecknade dikessträckorna. Den sistnämnda av dessa har föreslagits till utförande såsom täckt ledning och övriga sträckor såsom öppna diken.

Företaget, som skall benämnas TORMESTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1944, är av mindre omfattning och att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2. Laga hinder.

För handläggningen av förrättningen, vilken grundar sig på länsstyrelsens i Älvsborgs län förordnande den 21 mars 1941, har laga hinder icke under förrättningens gång anmälts och ej heller funnits möta.

Mom. 3. Allmänt intresse.

Allmänt intresse synes komma att av företaget beröras allenast därav att för företagets utförande är erforderligt att bortskaffa i befintlig trumma genom allmän/^{väg}uppslammad massa. Någon

åtgärd i övrigt beträffande avloppet genom vägen synes icke erforderlig.

Mom. 4. Karta, profil -och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har genom mätning upprättats plankarta i skalan 1:4000. Åker betecknas å densamma med gul färg, äng och odlingsmark med grön samt betesmark med röd färg.

Blå siffror angiva markens höjdlägen över det för förrättningen antagna jämförelseplanet.

Till utförande föreslagna avlopp betecknas till sitt läge å plankartan, öppna diken medelst dubbla, jämnlöpande röda linjer och täckt ledning medelst heldragen, grövre röd linje.

Över avloppen hava profil -och sektionsritningar blivit upprättade, vilka utvisa rådande lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och varå de föreslagna arbetenas detaljer blivit närmare åskådliggjorda.

Mom. 5. Företagets omfattning.

Det område, som genom utförandet av härtill föreslagna arbeten ansetts komma att tillskyndas torrlägningsbåtnad, är å hithörande plankarta avgränsat inom begränsningskurva intill ett höjdläge av 1,40 meter över vanligt vattenstånd under vegetationsperioden i nu befintligt avlopp och med tillägg för avståndet därifrån av högst 1:1000.

För ernående av mest ändamålsenliga torrläggning av sökandenas marker, i den omfattning torrläggning påyrkats, hava synemännen funnit lämpligt föreslå arbetenas utförande i enlighet med föreliggande förslag, som blivit upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängder, förefintliga lutningsförhållanden, uppkommande sättning m.m., som ansetts härvid kunna inverka.

Mom. 6. Vattenmängder och avloppens föreslagna dimensioner.

Vattensamlingsområdet har beräknats till omkring 420 har i avloppets nedersta del, till omkring 315 har vid punkten 8⁺¹⁸ och till omkring 300 har i punkten 9⁺⁵¹. Vattenföringen vid högvatten har beräknats till 1.20 sekl/har och vid medelvatten 0.12 sekl/har.

Med tillämpning av Ganguillet och Kutters formel för dimensionering av öppna avlopp och koefficienten $n = 0.025$ har beräkning verkställt av avloppens erforderliga dimensioner. Vid föreslagna bottenbredder och släntlutning hava efter företagets utförande blivande fyllnadsdjup beräknats till:

sträckan	1 ⁺¹⁰ - 2 ⁺⁵³	,	vid högvatten	0.75 m.;	vid medelv.	0.27 m;
"	2 - 4	,	"	0.57 "	"	0.23 "
"	4 - 5 ⁺⁹	,	"	0.47 "	"	0.10 "
"	5 ⁺¹⁶ - 6 ⁺⁹⁰	,	"	0.70 "	"	0.25 "
"	6 ⁺⁹⁰ - 8 ⁺¹⁸	,	"	0.57 "	"	0.23 "

För den i företaget ingående täckta ledningen hava vattensamlingsområdena i för dimensioneringen bestämmande punkter blivit å förslagsritningarna angivna. Föreslagna rördimensioner hava beräknats kunna tillfredsställande avbörda framrinnande vattenmängder.

Mom. 7. Brobyggnader.

I företaget innefattas icke utförandet av broar av något slag. För genom företagets utförande försvårad överkörsel skola ersättningar utgivas, varom närmare stadgas i efterföljande moment.

Mom. 8. Ersättningar.

Ersättningar för jord och jordupplag utefter de öppna avloppen hava icke under förrättningens gång påyrkats och bestämma synemän-

nen att sådana icke skola av företaget utgivas.

För av företaget föranledd försvårad överkörsel bestämma syne-
männen att ersättningar skola utgivas till vederbörande markägare
för överkörsel vid punkten 2⁺¹² med 200 kronor och vid punkterna
7⁺³⁵ och 8⁺⁸⁰ med 100 kronor vardera samt å sträckan 5⁺⁴⁵-6⁺⁶⁹ med
50 kronor.

Ersättningar av annat slag än nu avhandlade skola icke av före-
taget utgivas.

Mom. 9. Kostnadsberäkning.

Jämlikt kostnadsförslaget, bilaga 6, hava kostnaderna för ar-
betenas utförande efter ett dagsverkspris av 12 kronor och med till-
lägg för utgående ersättningar beräknats till sammanlagt 6.270 kronor.

Mom. 10. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning inom företaget
icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap.
60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet samman-
fallande med värdet efter företagets utförande, har bestämts med hän-
syn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra
viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjd-
läget och graden av försumpning i enlighet med bilagda graderings-
kurva, bilaga 7. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande
värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga
till grund för kostnadernas fördelning inom företaget. För varje
ägofigur uträknade nuvarande, blivande och förbättringsvärde hava
införts i beskrivnings -och värderingslängden, bilaga 8.

För ägofigur, som efter företagets utförande icke skulle er-
hålla möjlighet till full torrläggning, har det blivande värdet pr
har i beskrivnings -och värderingslängden införts med rätt.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid företaget.

I fråga om kostnaderna för företagets utförande bestämma styrelsen att upprepningen av trumman genom allmänna vägen skall bekostas av vederbörande vägförvaltning.

För utrönande av huruvida inom samfälligheten i övrigt sådan jämkning i kostnadernas fördelning behöver vidtagas, som omfattas i 7 kap. 24 § vattenlagen, har samfälligheten tillfölje förekommande grenbildningar hos avloppen och större brytning i bottenlinje uppdelats i avdelningar på sätt av nedanstående uppställning framgår.

<u>Avdelning</u>	<u>Kostnad</u>		<u>Båtnad</u>	<u>Kostnad</u>	
	<u>särskild</u>	<u>egen</u>		<u>särskild</u>	<u>egen</u>
AB	1960	/=/	875:30	2.239	/=/
BC	1290	-	1345:85	0.958	-
BF	610	-	1778:60	0.343	-
DE	2410	2540	2898:05	0.832	0.875

Utredningen har till en början givit till resultat att avdelningarna AB, BC och BF skola sammanslås till en gemensam avdelning ABC, BF, som därvid erhåller rel. kostnaden 0.965. Enligt uppställningen ovan framgår att avdelningens DE relativa egna kostnad är lägre än den nyss genom sammanslagning erhållna. På grund härav får sammanslagning icke ske utan skall avdelningen DE bära sin egen kostnad. Härigenom minskas kostnaden för avdelningen ABC, BF till 3.730 kronor och dess relativa kostnad till 0.932. Jämkningsen har sålunda givit till resultat samfällighetens uppdelande i avdelningarna ABC, BF med rel. kostnad 0.932 och DE med rel. kostnad 0.875. Kostnaderna för varje avdelning skola därefter fördelas å ingående fastigheter i proportion till å

dessa belöpande andel i avdelningens båtnadsvärde. Genom sammanförande av fastigheternas kostnadsandelar i gemensam kolumn bestämmes fastigheternas andel i samfällighetens kostnad uträknad i procent av denna. På nu anförda grunder har kostnadsfördelningslängd, bilaga 9, blivit upprättad.

Ikke sökande till förrättningen är icke skyldig att till företagets avdikningskostnad tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppkommande båtnaden enligt beskrivnings- och värderingslängden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med sådan likställd, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 5 betecknats medelst förkortningarna "sök" resp. "likst".

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, fördelas efter de i kostnadsfördelningens kolumn 16 införda repartitionstalen och skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Mom. 11. Företagets tillåtlighet.

Då sådan omständighet, som enligt vattenlagen skulle utgöra hinder för företagets utförande, icke utrönts föreligga, finna synemännen lämpligt lämna tillstånd till arbetenas utförande.

Mom. 12. Arbetenas utförande.

Företaget skall, om sökande eller med sådan likställd önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med den vid denna syneförrättningen upprättade arbetsplanen. Arbetena må kunna påbörjas så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft och skola vara färdiga för avsyning före den 1 september 1948. Därest delägarna äro därom ense må arbetena kunna omedelbart påbörjas.

Arbetena skola utlämnas på entreprenad åt en eller flera därtill lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Det till ledning för arbetenas utförande och kontroll utsatta fixpunkterna, vilka närmare beskrivas i grävningstabellen, äro lagligen skyddade och få varken övertäckas eller borttagas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Å den i företaget ingående täckta ledningen må återfyllning av uppschaktad massa icke ske förrän ledningen blivit av lantbruksingenjör avsynad och godkänd.

Avsyrning av företaget enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 13. Framtida underhållet.

Varje delägare i företaget äger rätt att fordra att de utförda arbetena för framtiden underhållas i förslagsenligt skick. Rensning av i företaget ingående öppna diken skall ske i regel varje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets fria avlopp skola omedelbart avlägsnas. Rensning skall verkställas å tid då växande gröda därav tager minsta skada. Kostnad för rensning skall fördelas å delägarna efter de i kostnadsfördelningslängden införda repartitionstalen för kostnadernas fördelning inom företaget. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt till ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd, som förorsakats av enskild persons åverkan eller försummelse må hos denne uttagas. För skador å öppet dikes botten och slänter, som förorsakats av betande husdjur, svarar dessas ägare. Uppdämning eller annan åtgärd, som förhindrar vattnets fria avlopp, må under

under inga villkor tillåtas eller tålas.

Vid den i företaget ingående täckta ledningen, skola brunnarna minst två gånger om året och i övrigt så ofta tarvas, fullständigt rensas från nedslammad massa.

Mom. 14. Styrelse.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 61 § vattenlagen skola med företaget förenade angelägenheter handhavas av styrelse. Det skall åvila denna:

att, ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person;

att, föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för delägarna för granskning;

att, för sistnämnda ändamål och då eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen sägs och därvid föra protokoll;

att, tillse och ombesörja att de i företaget ingående brunnarna i föreskriven ordning rensas från nedslammad massa;

att, i övrigt vid-taga alla de åtgärder, som för arbetenas ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Anmälan om styrelsens sammansättning skall före arbetenas påbörjande ingivas till länsstyrelsen i Älvsborgs län. Ändring i styrelsens sammansättning skall anmälas till länsstyrelsen.

Mom. 15. Domstolsavgift.

Bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall ej av företaget utgivas.

Mom. 16. Besvärshänvisning.

Den, som till även-tyrs är missnöjd med denna syneförrättning eller

vill föra talan mot detta synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill och skall vid besvären fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa såsom stöd för ändringssökandet.

Mom. 17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 16 här ovan stadgade tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund härav ändring kommer till stånd i synemännens utlåtande.

Björnarydet den 11 september 1944.

Karl Gunnar Bergman
Karl Gunnar Bergman

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

Törnesholms rikningsföretag av år 1944
i Gäddstad socken av *Älvsborgs* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st	10	0,50			5-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km		1,50			
		krokinje	"	1.3	3,00	390		
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	0.8	6,00	480		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje	km		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.08 ha	st	86	0.05	430		
		"	ha	6.99	2.00	1412		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.10 ha	st	98	0.05	140		
		"	ha	2.91	1.46	425		
		annan mark och impediment, medelareal 0.05 ha	st	2	0.05	010		
		"	ha	0.09	0.78	007		
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje	km					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4-		
		övriga regalarck blad	st					36 94
		Överföres						41 94

1	2	3	4	5	6	7
1942 29/7		Överfört				41 94
1944 25/8		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	1 1/2	12,00	18 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr ha	9.99	0.50	5 00	
		avvägda punkter	137	0.03	4 11	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	19	2,00	3 80	
		i annan mark		5,00		30 91
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.09 ha,	115	0.05	5 75	
			9.99	0.10	1 00	6 75
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	115	0,04		4 60
1944 24/8		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	100	0,06	6 -	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	100	0,12	12 -	28 -
		Längdprofil, § 19, längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta min. km	0.922	-	1 50	
		2) befintligt avlopp eller vall ..	0.923	3.50	3 23	4 73
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	4	0.12	0 48	
			1	0.14	0 14	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	23	0.25	5 75	
						
						6 37
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar		12,00		6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..		1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på ..				
		" " " ..				
		" " " ..				
		" " " ..				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " ..		10,00		10 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..	24.7	0,03	74	1 74
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor ..	1	2,00	2 -	5 -
		Överföres				149 54

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				149 54
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befinnligt avlopp "		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagens slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			6 27	12 77
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46. Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	150	0,01		1 50
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	1	0,20	0 20	4 30
		Utlåtande, § 45 sid	9	3,00		27 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		<i>Utredning ang. avlopp genom allmän väg</i> "	1	12,00		12 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00	3 -	
		utlopp för täckt ledning "		12,00	3 -	
		slanficka "		12,00		
		<i>Kostnader för brunnar</i> "			3 -	9 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				240 11
		1) 1:sta regalarket			7 -	
		blad				
		övriga regalark				
		blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: , medelareal ha, ägofigurer st	115 007		8 05	
		ha	999 014		1 40	
		Överföres			16 45	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 45	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	150	0,02	3 -
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm		247	0,05	1 24 22 44
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"	0.149 3.-		0 45
		nytt avlopp eller vall	"	0.222 5.-		1 11
		ändring av befintligt avlopp	"	0.923 6.-		5 54
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				6 37
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st		3,00	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				13 47
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	3 37 10 10
		brunn, rörutlopp och slamficka	"		12,00	5 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	40	0,55	5 -
		Översiktskarta i d.o, § 41				22 -
		Summa kronor				59 54
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				60 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				40 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				102 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				2 40 11
		Lösen för kopior och avskrifter				59 54
		Övriga förrättningskostnader				102 50
		Summa kronor				402 15

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till kinds häradsrätt.

Björnmyr den 11 sept. 1914
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Carl Svensson Statens lantbruksingenjör.
 Kronor 402:15 kvitteras:
Björnmyr den 11 sept. 1914
Statens lantbruksingenjör.

DIARIE Nr 26378
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 NOV 1945

P 2*0894

AVSKRIFTER AV BETÄNKANDE M.M.

angående

TORMESTORPS DIKNINGSFÖRETAG

AV ÅR 1944

i Gällstads socken, Älvsborgs län,
upprättade för sökande av stats-
understöd av:

A. Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Landbrukshögskolans
beslut denna dag fastställs till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Hockhalen den 9 juli 1945.

På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar:
Hjalmar Torman.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100 000.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförandet av "Tormestorps
dikningsföretag av år 1944" i Gällstads socken av Älvsborgs län.

Belägenhet.

Det till företaget hörande avdikningsområdet är beläget å
ömse sidor om allmänna vägen Ulricehamn-Grönahög omkring 11 kilo-
meter sydöst om Ulricehamn. Å vid sittande översiktskarta, som är
ett utklipp ur generalstabens kartblad nr 34 Ulricehamn i skalan
1:100 000, äro de av företaget berörda markerna till ungefärligt
läge och sträckning utmärkta medelst gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag till företaget har blivit upprättat vid en av under-
tecknad handlagd, den 11 september 1944 avslutad syneförrättning
enligt vattenlagen. Syneförrättningen har vunnit laga kraft, så-
som framgår av bilagda dia-riebevis, bil. I.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget
eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /av-
loppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller
avdikningslånefonden har tidigare icke utgått till torrläggning
av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens föreslagna dimensioner m.m.

Äro närmare angivna i mom. 6 av synemännens utlåtande.

Av i företaget ingående avlopp har huvudavloppet föreslagits
såsom öppet dike under det att ett sidodike föreslagits såsom
täckt ledning.

Motstående intressen.

Motstående intresse beröres av företaget allenast så till

vida att huvudavloppet genomlöper trumma å allmän väg. Någon omläggning av trumman ifråga har icke föranletts av företaget. Då vid synförrättningen för företaget blivit ådagalagt att trumman befinner sig i sådant skick att densammas omläggning visat sig omedelbart erforderlig har vederbörande vägförvaltning redan vidtagit åtgärd i detta avseende.

Arbetstid.

Enligt bestämmelse i mom. 12 av synemännens utlåtande skola i företaget ingående arbeten vara färdiga för avsyning före den 1 september 1948. Arbetena å företaget hava emellertid blivit påbörjade och har verkställd kontroll givit vid handen att öppna avloppssträckan nedanför allmänna vägen blivit fullbordad.

Statsunderstöd.

Enligt bifogat protokoll vid sammanträde den 17 november 1944 med delägarna i företaget, bil. II, hava dessa överenskommit att ingiva ansökan om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets kostnader. Lån från statens avdikningslånefond sökes däremot icke av någon delägare. Bifogad tabell, bil. III, utvisar varje särskild delägars andel i företagets kostnader ävensom i beräknat bidragsbelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

<u>A r e a l</u>			<u>Relativ</u>		
<u>Åker</u>	<u>annan</u>	<u>Summa</u>	<u>Kostnad</u>	<u>Båtnad</u>	<u>kostnad</u>
	<u>mark</u>				
har 6.265	2.915	9.18	6728:15	6897:80	0.98

Företagets kostnader hava sammanförts i särskilt kostnadssammandrag här nedan, bil. IV.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen att de i företaget ingående markerna i sitt nuvarande skick äro i hög grad besvärade av vatten samt att genomgripande torrläggning är ett villkor för desammas rationellare utnyttjande.

Då samtliga i företaget ingående fastigheter äro att hänföra till ofullständiga jordbruk, synes jämlikt Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 102 den förutsättning vara för handen, som berättigar till statsbidragets beräkning efter den högre bidragskvoten.

Enligt gällande bestämmelser synes statsbidrag från statens avdikningsanslag kunna utgå till företaget med i avrundat tal 3.310 kronor.

Vid täckdikningsnämnden i Älvsborgs läns södra hushållningssällskap verkställd prövning har anledning till erinran från dens sida icke förekommit. Så snart utdrag härom erhållits kommer detsamma att ingivas till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Bilagor till detta betänkande:

Översiktskarta,

Lagakraftbevis

bilaga I,

Protokoll vid sammanträde med delägarna

" II,

Tabell utvisande andel i kostnader och bidrag

" III,

Kostnadssammandrag

" IV,

Lösen för betänkande m.m.

" V,

Syneakter bestående av 1 häfte handlingar och 1 ritning.

Halmstad den 1 december 1944.

Axel Welin - Berger

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga I.

/Stämpel Två kronor./

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en enligt uppgift, av lantbruksingenjören Axel Welin-Berger handlagd, den 11 september 1944 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark till Tormestorp nr 1, Boarp Lillegård nr 6, Björnarydet nrl samt Påbo Lillegård nr 2 i Gällstads socken av Älvsborgs län / Tormestorps dikningsföretag av år 1944/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomsstols kansli den 25 november 1944.

I tjänsten

Erik T:son Ugglå

Erik T:son Ugglå

Stämpel Två kronor.

Lantbruksingenjören Axel Welin-Berger.

-:-

Bilaga II.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Tormestorps dikningsföretag av år 1944 i Gällstads socken av Älvsborgs län den 17 Nov. 1944.

Närvarande: Erik Gustavsson	Algot Andersson	Fritz Norén
Karl Lundkvist	Karl Johansson	Karl Andersson
Johan Johansson		

§ 1.

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Erik Gustavsson.

§ 2.

Att justera dagensprotokoll valdes Karl Lundkvist och Al-gott Andersson.

§ 3.

Ordföranden meddelade att delägarna kallats till detta sammanträde för att besluta om vidtagande av åtgärder för sökande av statsunderstöd till arbetenas utförande.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetenas utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

§ 4.

Styrelsen erhåll i uppdrag:

- att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 3 omförmälda statsunderstöd;
- att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras;
- att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bli till företaget beviljade;
- att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan komma att åtgå för arbetenas genomförande samt
- att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 5.

Beslutades att uppdraga åt lantbruksingenjören A. Welin-Berger att upprätta samtliga för statsunderstödets sökande erforderliga handlingar m.m.

§ 6.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Vid protokollet

Erik Gustavsson

Justeras:

Karl Lundkvist

Algot Andersson

--

TABELL

utvisande varje delägars andel i företaget

ävensom beräknat bidragsbelopp.

Socken, by eller hemman	Litt A karta	Hem- mans- tal	Reg. nr.	Ä g a r e s n a m n	A r e a l					
					åker		annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
<u>Gällstad</u>										
Tormestorp	A	1/4	1 ¹	Erik Gustavsson	2	025	0	820	2	845
Boarp Lilleg.	Ba	131/256	6 ^{5,6}	Fritz Norén	0	665	-	-	0	665
" "	Bb	13/384	6 ⁴	Karl Johansson	1	210	0	090	1	300
" "	Bc	1/12	6 ²	Karl Lundkvist	-	-	0	355	0	355
Björnarydet	C	1/8	1 ²	Algot Andersson	2	365	0	710	3	075
Påbo Lilleg.	Da	1/8	av 2 ¹	Johan Johansson	-	-	0	450	0	450
" "	Db	1/8	av 2 ¹	Karl Andersson	-	-	0	490	0	490
Summa					6	265	2	915	9	180

Båtnad		.K o s t n a d f ö r:						Summa		Rela- tiv	Bidrag 1 % av	Bidrag	
		torr- lägg- ningen		syneför- rätt- ningen		betän- kande m.m.							
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	torrl- kostn.	naden	kr.	ö.
2083	15	1942	66	124	60	17	35	2084	61	0.98	49.30	1025	54
523	80	488	47	31	33	6	4	524	16	"	"	257	88
1254	80	1170	18	75	05	10	45	1255	68	"	"	617	75
146	20	135	88	8	71	1	21	145	80	"	"	71	73
2589	05	2269	17	145	54	6	20	2434	98	"	"	1197	92
144	00	126	21	8	10	1	13	135	44	"	"	66	63
156	80	137	43	8	82	1	23	147	48	"	"	72	55
6897	80	6270	00	402	15	56	00	6728	15	-	-	3310	00

Halmstad den 1 december 1944.

Axel Welin - Berger

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadsförslag.

Dagsv. pris: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>KOSTNADSSAMMANDRAG</u>										
Arbets - och materialkostnad					5870	-				
Ersättningar					400	-	6270	-		
Förrättningskostnader:										
Syneförrättningen					402	15				
Betänkande m.m.					56	-	458	15	6728	15
					Summa kronor			6728 15		
 Halmstad den 1 december 1944.										
Axel Welin - Berger										
 <i>Vid arbetsplanens fastställande har kostnader för företaget beräknats till 6.728 kronor 15 öre.</i>										
<i>Hockholms den 9 juli 1945.</i>										
<i>På Lantbr. Lantbruksskyddens vägnar:</i>										
<i>Hjalmar Förmann.</i>										

Överföres

L Ö S E N

för betänkande m.m. angående Tormestorps dikningsföretag av år 1944
i Gällstads socken av Älvsborgs län, upprättad enligt nedanstående
§§ i lantbruksingenjörstaxan den 27 juni 1930.

Betänkande, § 45	sid. 3 á 3:-	9:-
Översiktskarta, § 41	st. 2 " 5:10	10:20
Avskrifter av betänkandehandl., § 57	sid. 10 " 0:55	5:50
Utredning ang. statsunderstöd jämte ut- skrift av tabell, § 46	dag 3/4 " 12:-	9:-
Inhäftn. av handlingar		2:-
Lagakraftbevis		5:-
Arbetsritningar	2 á 2:50	5:-
	1 " 1:-	<u>1:-</u>
		6:-
Avskrifter av grävn. tabell, kostn. förslag och kostnadsfördelningslängd, § 57	sid. 6 á 0:55	3:30
Upprättande av handlingar exp. m.m.	dag. 1/2 " 12:-	<u>6:-</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>56:-</u>

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att klander
därå anställa genom stämning till Kinds häradsrätt inom tre månader
från nedanstående dag.

Halmstad den 1 december 1944.

Axel Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

Kronor 56:- kvitteras:

Halmstad den 1 december 1944.

Axel Welin - Berger

*Förstående avskrifter, sid. 1-11, bestyrkas
på tjänstens vägnar:*

*Axel Welin-Berger
Statens lantbruksingenjör.*

FÖREDRAGET

DEN 28 JAN 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

B E V I S

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, nr 233 i
förrättningsliggaren, angående det företag benämnt

Tormestorps dikningsföretag av år 1944

i

Gällstads socken

av

Älvsborgs län.

DIARIÉ Nr 08557

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

20 OKT. 1948

Planen fastställd den 9 juni 1945.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3.310 kronor.

Kontrakt antaget den 22 januari 1946.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Styrelsens ordförande och aktförvarare: hem.äg. Erik Gustavsson,

Tormestorp, Gällstad.

Avsyningen verkställdes av 1:ste assistenten Erik Pålsson den
13 september 1948, varvid befanns att företaget utförts i en-
lighet med den fastställda arbetsplanen, dock att å den sträc-
ka, varå besiktning verkställdes den 5 december 1945, å några
ställen uppgrundningar förekommit, vilka innan slutligt god-
kännande kan ske föreskrivits skola borttagas.

Sedan dessa arbeten, enligt bifogad skrivelse, blivit ut-
förda anses företaget kunna föreslås till godkännande.

Halmstad den 15 oktober 1948.

[Signature]

Statens lantbruksingenjör.




* om det blir fattigt så är det
samma för det som är det

[Signature]

Stämpel Två (2:-) kronor.

100/45

Kungl. Lantbruksstyrelsen Stockholm. 16.



Ang.

Gällstads socken,
(Hörborge län).

Farmestorp Dikningsföretag av år 1944
Då vi till Statens lantbruksingenjör
A. Walin-Berger Holmstad översände
ansynningsbevis jämte rekvirition i
innesättande del av Statsbidraget.
Och Ingenjör Walin-Berger returnerade
det den 19 Okt 1948 till Kungl.
Lantbruksstyrelsen Stockholm. 16.

Då vi inget av det har hört av
undrar vi vad för ett sänkt dräjsmål
beror på
vara saksam för det beslutade
bidraget komma oss tillhanda

Vänligen
Orik Gustavsson
Farmestorp
Gällstad

den 24/1 1949

B E V I S

100
45

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag, varom an-
sökan om förordnande kommer att ingivas till Kungl. Lantbruks-
styrelsen, angående företag benämnt

Tormestorps dikningsföretag av år 1944

1

Gällstads socken

av

Älvsborgs län.

Planen fastställd den 9 juli 1945.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3.310 kronor.

Kontrakt ännu icke antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Styrelsens ordförande och aktförvarare: hem.äg. Erik Gustafsson,

Tormestorp, Gällstad.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 22 november 1945.

Därvid befunnos följande arbeten ännu icke vara utförda:

Sträckan B - F ber. kostnad 610 kr.

Kostnaden för vid besiktningen utfört arbete beräknas enligt i
den fastställda arbetsplanen angivna å-priser till: 5310 kr.

Härtill kommer ersättningar 350 "

förrättningskostnader 458:15

Summa 6118:15 kr.

motsvarande omkring 90 % av hela den beräknade kostnaden 6728:15 kr.

Halmstad den 5 december 1945.



Stämpel Två kronor.

Erik Gustafsson
Statens lantbruksingenjör.

Thårmud ja undertecknade intyga
att arbetet vid Tarmustorps dikningsföretag
av år 1944 i Gällstad. Sacken av Hålsborgs
län forskridit så långt att kanalen är
färdig och bör kunna enligt vår mening
komma insynas och godkännas, och
återstår ett täckt sidodike i företaget.

Tarmustorp den 7-11 1945

Johs Johansson	J. J. J. J.
Lid. Gällstad	Hålsborgs län
led i kom. nämnden	led i kom. fullmäktige

3250

2410

5660

6270

$90\% \times 0.7 = 63\% = 2100$