



Akt nr:

R-E1a-0021

AU\$R-E1a-0021

Afdikning
af Riplångsmossen
i Jävla m.f. socknar
i Skaraborgs län

N^o 17

45 R

2*0021

83

Kontrakt.

Sedan Kongl. Majest. under den 13 April 1883 i och för afdikning af sanka mossstrakter (den så kalla-
de Riplångsmossen) inom Jävla, Brismeneds och Bör-
stips socknar af Skaraborgs och Upsborgs län, enligt af Landthruksingenjören G. Th. Ohlsson upprättad, af Kongl. Majest. fastställd plan och i bestrykt afskrift härhos bilagda kostnadsförslag, i måder beviljat ett anslag utan återbetalningskyldighet af Fjorton Tusen Tyra Hundra (14,400) kronor och ett länunderstöd af Tolf Tusen Tyra Hundra (12,400) kronor, så och i en-
lighet med Riksdagens för dylikt statsbidrag åtnjutande gifva, af Kongl. Majest. gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af den 1 oktober 1877 af Bolaget för Riplångsmossens afdikning valda Direktion, i Bolagets vägnar, i och för detta företag med Kongl. Låg- och Vattenbyggnads-Styrelsen, i Kongl. Majest. och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi åtaga och för-
binda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller, som af Kongl. Majest. prövas lämpliga och nödiga, skall senast börjas år 1883 och fullbordas inom den 1 September 1887, i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på yt-

terligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skölande intressenterne genom kontant tillskott, materialier, arbete eller andra bidrag bestrida hvad utgifter statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande, samt för framtiden underhålla de utförda arbetena intill dess såden underhållsskyldighet kan warda andra i laga ordning ålagd, eller underbörande från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan dertill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet, utan af Kongl. Majest. medgifvet anstånd med det sammans utgörande, icke blifvit fullbordadt inom därför bestämd tid, det då ankommer på Kongl. Majest. att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad deraf uppbärts, att på en gång eller successiwt till Kongl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestäms af Kongl. Majest. eller Riksdagen; skölande vederbörande å sålunda lyftade och återburna medel jemväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besigtning, uppvisa de räkenskaper, som blifvit gjorda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats.

Med nederbörstigt förordnande samt på
begäran af utsedd arbetsstyrelse instående
sig undertecknad Landthruksingenjör
uti juni och september månader d. å.
vid fäbå Hultigård, får att fortsätta
redan år 1874 och sedermå de när-
mast föregående åren påbörjade unda-
sökningar för afdikning af ett större
system mat- och masjordar (Ripe-
Långemarsen) inom fäbå, Brismes-
neds och Böstigs socknar, belägna uti
Skaraborgs och Elfsborgs län, och får
efter afslutande af förarbetena afgif-
va följande betänkande:

Läsningen af denna fråga har en längre tid utgjort
föremål för jordägarnes omsorg, men af mellan-
kommande hinder har den år efter år blivit uppskjut-
ten till stor skada för de många i saken intresse-
rade jordägarna, hvilka årligen drabbas af stor för-
lust, genom det höga vattenstånd, som vid ymniga-
re nederbörd förorsakar öfversvämningar på
madfäbå och omintetgod alla fäbåjörningar i
skörd åfven om det ringa starrfäbås bergning.

Uti förslaget intresserade hemman äro
halva därför enhälligt ingått för ening att efter viss
grund deltaga uti afdikningsarbetena om någon
hjelp härtil kan beredas dem och vänta att hindring
uti deras nuvarande tunga skada uppstå genom
arbetets snaraste utförande, emå flertalet be-
sitare små jordlotter, hvarför den framtida ex-
istensen synes hotad, derest ej tillfälle till större
verksamhet kan beredas genom afdikningen
af dessa odlingsbara madsträckor.

Förordnanden af vetande beskaffenhet; på
maderna, der nästan öfver allt starr växer, är
djorden väl förmutnad och lofvat att efter af-
dikningen hastigt kunna tillagagöras till fram-

bringande af lövande pådes - och faderskörden,
hvilket dock torde kräfa längre tid för de nio
afdikningens ingående torf- och lagnassar, ehuru
afven dessa hafva gagn af åtgärden.

Safadte de direkta fördelen, hvilka vinnas vid
dessa stora massafatts afdikning, får man ej förkise
värdet af den invertekan, afdikningen kommer att ut-
öfa på kringliggande traktens odlade jordar,
genom klimatets förbättrande, till förökammande
af frostsadade skörden och upphöjandet af den
skada till förenadt vår-arbete medför en följd
af battersyrans nuvarande ofullständiga afledning.

Hufvudutdragen utgör en gräv af Lida ån,
som med tillagget ett annat större tillflöde,
hvaras dimensionerna i denna del af afloppet
ej hafva betydliga, för att kunna fullständigt af-
leda det vid flödet tillrinnande vattnet.

Vid de tekniska förslagens utarbetande haf-
va följande beräkningar blifvit lagda till grund.

Wattenområdet är inlagdt på en Top. Corp.
Karta efter uppgifter hemtade af Räkknings och
uträknadt till $136\frac{3}{4}$ qv. refvar. Den nio Lida
flodområde framrinnande största wattenmängd
är tagen till 0,0033 kub. fot i sekunden på qv. refvar.
Efter arbetstypens inskän hafva ej de nyare måtten
blifvit använda i förslaget.

Afdikningssystemet omfattar, utom sjelfva huf-
vudafloppet, Brismens och Däve bikanaler
samt härifrån utgående 4 grendikar. Dessa
aflopp äro så lagda att tillrinnande vatten lättast
afledes och jordarna vinna en fullständig torrlägg-
ning.

Hufvudafloppet har medifrån till n:o XXXXVIII ett
Lak af 0,50 på 1000, de föreskrifne dimensio-
nerna i det samma äro beräknade till i synnerhet
flodvattnet samt afleda det samma på så kort
tid, att odling af höstod kan ske invid afloppet.

Utskrift.

Kostnadsförslag för afdikning af vatten-
dränkta mad- och moss-jordar inom Jävla
Brismeneds och Börstigs Locknar af Skara-
borgs och Upsborgs Län.

Länets Stämman	Längd- fot	Afdikning i hvar släng	Jordman m. m.	Dagverken pr. kub. ft.	Summa Dagverken	Dagverken i 2 1/2 kr.	Kostnad		Summa kostnad	
							Kr.	öre	Kr.	öre
			<u>Hufvud afloppet a - b - c - c' - d - e - f</u>							
B-0	1150	37,26	Rensning och brytning af sten delvis skärfartadt	20	745,2	-	1490	40		
1-2	300	3,90	Skärf stenbunden jordman	25	975	-	195	-		
2-3	300	4,50	Skärf- och berg- bundet	40	180,0	-	360	-		
3-5	432	28,12	Skärf bergbundet	75	2109,0	-	4218	-		
5-7	420	38,39	Bergbundet något mindre	70	2687,5	-	5374	60		
7-8	180	30,95	Skärf och bergbundet	40	1214,0	-	2428	-		
8-9	336	35,60	Skärf och stenbundet	30	1068,0	-	2136	-		
9-10	270	9,48	Stenbunden grusbotten	16	151,68	-	303	36		
10-11	300	16,80	Skärf, sten och något bergbundet	35	588,0	-	1176	-		
11-12	300	18,69	Dy på stenk. grusbotten	14	261,66	-	523	32		
12-14	618	57,3	— — — — —	10	573,0	-	1146	-		
14-16	840	99,7	Dy på grusbotten	8	749,6	-	1499	20		
16-21a	2265	239,8	Dy	6	1438,8	-	2877	60		
21a-22a	320	26,2	Dy	6	157,2	-	314	40		
22a-24a	1005	118,1	Dy och något stenbunden grusbotten	7	826,7	-	1653	40		
24a-30	3120	419,6	Dy, lös	5,5	2307,8	-	4615	60		
30-34	2280	279,7	— och något grusbotten	6	1678,2	-	3356	40		
34-37	1080	67,0	Dy och något hårdt stenk. botten	8	536,0	-	1072			
			Transport				34739	28		

[illegible]

Vattenhastigheten vid flod är här beräknad till 2,3 å 2,5 fot i sekunden samt afloppets sidadacering till 1 på 1/2, utom mellan XXIa — XXIIa, där det ringa djupet kräver en lutning af 1 på 2, till förkommande af högvatnens stigande afvattningens brädd.

Hufundafloppets Lartsättning från XXXXVIII samt afloppets kanalers och diken dimensioner är beräknade för sina resp. flodområden samt dygordens sjunkningsmån efter terrängningen. Sidadaceringen är här föreslagen till 1 på 1.

Vid avläggningen är sexpunkter utvalda (inlaggnas här på berg och jordfasta stenar) samt till framtida efterrättelse å profilerna och plankartan utmärkte.

Profilerna angifvas i öfrigt för arbetets utförande erforderliga bestämningar, högvatnens högre och efter sänkningen m. m. Råda biflod utmärkas bredden i dagen å hufundafloppet der sidadaceringen är annorlunda än 1 på 1. Öfrigt blir den 3 qv. djupet med tillagt bottenbredd.

Plankartan visar botten draget, kanalers och diken utmärkte högre, medrättat av lägningsplan de vattendränkta mad- och massjordarnes omfång, by- och skiftesgränser m. m.

Uti curvor och böjningar på afloppet är mindre grälar medrättat, utmärkande dess medellinie.

Vidder af de jordar, som förbättras genom afdikningen, utgör 12 775-70 qv. reboar och är den samma uträknad enligt bifogade beskrifning såväl för mad- som massjordarne för hvarje i planer ingående skifte.

Kastnaderna för afdikningen i sin helhet skulla enligt kastnadsförslaget belöpa sig till 83.000 kronor hvare jemväl inbegripes jord och stenmassornas bortförande från afloppets sidokanter — der härmed jordmån anträffas på 2 å 3 gånger djupet samt här

läsare pådun förfinnes på 3 å 4 gånger aflappets
djup för att förhindra ras och sättningar samt på-
lunda betygga afdikningens varaktighet.

De uti kostnadsförslaget upptagne prisbestämmelser
äro lämpade efter ortiga förhållanden. Dagsverkspriset
torde ej kunna beräknas lägre än till 2 kron.,
thå har det somnå ökat till följe af den betydliga
utvandrigen.

Denne riktiga afdikningsfrågas framgång
beror närmast på huruvida någon hjälp i form af
anslag och lån kan beredas jordägarna, thå kostna-
derna äro höga i anseende till hafvda aflappets stora
dimensioner och de betydande sprängningsarbeten
som der för ske. Jordägarnes ekonomiska ställ-
ning medgifver ej att förskatta kostnaderna till sådana
stora företag, hvars fullständiga utförande torde
medtaga en tid af 3 å 4 år, hvarför förordas
att anslag och lån, till högst belopp, som utdelas
kommer det samma till förmån.

Väsby den 24 November 1882.

Gust. M. Ohlsson.

Effskriftens likhet med originalen intyga:

Berth. Lindgren.	Frans Uggla
Folkskolelärare i	Landsbrukare i
gårdar.	gårdar.

Bevis

om verkställd afsynning å¹⁾ Elföskningen af Sorka moss-
trakter (den så kallade Riplingsmossen) inom Zäbbla,
Brismeneds och Böstigs sockna af Ska-
rahörns och Elfsborgs län.

Planen af Kongl. Maj:t fastställd den 13 April 1883,
Ändring deruti medgifven af

Beviljad understöd i form af ^{län} 12 400 Kr.,
anslag 14 400 Kr.,

Kontraktet antaget den 25 Juli 1883;

Fastställd termin för arbetets fullbordande²⁾ den 1 Sept. 1887;

Beräknad kostnad kr. 82,000, nedsatt till kr. 57,800;

Den verkliga kostnaden har enligt hosfogade bestyrkta räkenskapsutdrag uppgått till
kronor³⁾ 51,900.

Tid af undertecknad den 10 dennes verkställd besigtning af ofvanskifna
arbete har detsamma befunnits utfördt i full öfverensstämmelse med den nädigst gillade
planen⁴⁾ med undantag af erforderliga
renoveringar af några mindre upp-
grävningar i dikenerna, men som
detta arbete kan räknas till de
för underhållt årligen återkommande
uppremeringarna, så för jag vördsamt



Arbetets rubrik införes fullständigt i enlighet med kontraktet.

²⁾ Beviljad förlängning antecknas.

För besparingar på grund af ändrad arbetsplan uppkommit, angifves deras belopp och föreslås i fråga kommande afdrag å statsanslaget.
Kongl. Maj:t eller Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen medgifna förändringar återopas, äfvensom utan tillstånd gjorda af-
vikelser anmälas jemte uttrycklig förklaring om de förordas till godkännande. Slutligen göres hemställan angående arbetets god-
kännande af Kongl. Styrelsen och antagande såsom fullbordadt.

Stämpel 0.50 Kr.

Län 1.50.

P: Två Kr.

49116.03
6100
55216.

tiinstyrken, an Kongl. Väg- och
Vattenbyggnadstyrelsen såd-
kommer detta afdelnings-
arbete -

Notulen den 21 Dec. 1885.

G. Hammarström
Ett Distriktsingeniör

Svensk

Protokoll för ä entrepren-
nisauktion ä beslutad vatten-
afledning inom Jävla, Briesme-
nes och Böstlig socknar i Jävla
Kulegården den 7 Juli 1883 med
villkor, som följer:

1: Arbetet skall utföras i full afverans-
stämmelse med den af Lantbrukinge-
nären Ahlsson upprättade plan- och pro-
filritningen; Här inbegripes äfven en
hvitfärd stombs vid pilen N: 6 ä kufund-
konsten.

2: Arbetet här vara fullbändt och till
afgränsning förklarad en del af för den af
Kongl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsen för
oss bestämda tiden.

11: Med afseende villkor utropades verk-
stämmande af ifrågavarande vattenafledning
och stannade Mr Ingeniör J. A. Ohnell från Hie-
lens för lägst bjordna Fyra Fio Fyra Tusen åtta
Hundra /44800/ Kronor, som af Arbetestyrelsen
antogs. Som afven ä beslutets vägnar.

P. Johansson ordf.

Aug. Flodin J. A. Svensson, And. Johansson, Andreas
Andersson.

Antogs J. A. Ohnell.

Rätt transsumerat betyger
J. Hammarström

10/10/83

Underteknad för härmed värdsammast
 a' arbets direktions för Ripselängs monessens
 afdiknings företag vägnar öfverända följande uppf
 list a' de nödvändigaste öfverfarts broar öfver
 de upptagna afloppskanalerna som icke ingått
 i upprättadt entreprenad kontraktet

Höfvedkanalen	37 st. a' 100 m	3,700
Bikkanalen	48 " a' 50 "	2,400

För tillsyn och kontrakter
 under arbets tiden och tidsprillan
 vid aflämningsar

Summa m 1,000.00
 7100.00

Gotalanda 4 jämte Hulegård. 17 Dec. 1883

a' arbets direktions vägnar *Bohm*

onsk. o' Kastär
 På anmodan af öfveranden i Ripselängs-
 monessens afdiknings företag för underteknads
 hömm intyga att 37 st. broar öfver höfved-
 Kanalen och 48 st. öfver bikkanalen behöfs
 för att de deligen sam höra igen a' båda
 sidor skola kunnat, för sig, höra den
 fördel af sin igen sam genom kanalernas
 upptagande öfver. —

Jöns den 17 Dec 1883.

Bohm
 Mästare

Gerh. A. Lundgren,
 Folkhögskolans i Götalanda
 Str. Götalanda.

Utdrag

Protokoll, hållet vid tillkännagif-
 telse sammanträde med delega-
 ner af vänskapsadad adlingemått
 inom en Lidan inom fälden, Bris-
 menid och Bortstigs prästnar af
 Skaraborgs och Ölsborgs län i
 fälden Folketala den 9 dec 1879.
 Har val af Ordförande samt
 granskning af föreningens
 räkningar och fastades dervid be-
 stäm som följer:

S. 2.

Da undertecknad tillkännagifade sig af vilja
 såsom Ordf. kvarstå utsända korten för Ordf.
 O. Johansson Wenley och de sammantredet blef
 ena om att välja v. Ordf. i O. Johansson
 ställe, utsände korten Herr Aug. Elodin, Westarp.

Da på tillfrågan ingav af delegarne hade nä-
 got vidare (att anse) färdigvarades samman-
 trädet slutad.

Da arbetstypens vägnar
 E. Bjertander
 Ordf.

J. A. Olsson	Aug. Elodin	Gust. Johansson
J. A. Olsson	A. B. Nilsson	J. Johansson
	v. Stenberg.	

Uppläst och genomfördt intyga
 Joh. Lindberg, Gust. Andreasson

Utdraget läst med originalt intyga:
 Berket Lundgren. F. Uggla
 Folketalsläran. Landbruksläran i
 fälden fälden.

Protokoll fört vid samman-
trädet med delegarne af vatten-
sänkningsföretaget inom fjälden,
Brismenids och Bärstigs socknar
i fjälden Falkskata den 30 dec. 1879.

S. 2.

De delegarne D. J. Carlsson i Dälsbo Stamma
förklarade sig ej vilja i styrelsen kvarstå såsom
ledamöter uti styrelsen i händelse af Aug. Lar-
sson i Dälsbo Westerg. och förklarade han sig vil-
lig att nämnda ledamötsbefattning beståda.

De på tillfrågan ingen af
delegarne hade något vidare att anföra för-
klarades sammanträdet slutadt.
Som afvann på arbetsstyrelsens vägnar

J. Johansson.

Protokollat uppläst och gånast justerat intyga:
Per Johansson, Carl Carlsson, J. Andersson,
Johannes Jonsson, Clas, Fredrik Andersson
Joh. Johansson och öfriga närvarande.

Utdragets likhet med originalen intyga:

Berth. Sundgren
vaktmästare i
fjälde.

Frans Uggla
Landbrukare i
fjälde.

Utdrag

Protokoll förde vid samman-
trädet med delegarne i nation-
samkningsföretaget inom Fäkla
Brismenad och Borätigs packmar
i Fäkla Folkskola den 19 dec. 1881.

S /

För styrelseledamot valdes
pohar chug. Svensson Sofus Frädding i stället
för chug. Larsson.

På arbetsstyrelsens vägnar
O. Johansson.
Ordf.

Protokollet uppläst och justerat intygas som ofrukt

Gustaf Andreasson, Skarps
L. G. Nilsson, Riksbank.

Utdragets likhet med originalen intygas:

Gösta Lindgren
Folkskollärare i
Fäkla.

F. H. Uggla
Landtblivare i
Fäkla.

Förening.

Emellan undertecknade delegare i vattenkadade marken till Jäbble, Brismeneds, Brästigs och Rinnsveds socknar af Skaraborgs och Ölleborgs län är följande öfverenskommelse träffad

- 1^o) Förbinda vi oss att på gemensam bekostnad enligt nedan intagna grunder låta upprätta fullständig plan och förslag för ifrågasattas de markers terrängning genom upptagande af närliggande vatten aflöpp.
- 2^o) Förbinda vi oss att på gemensam bekostnad och efter samma grunder utföra och fullborda afdikningen i näggrenn öfverensstämmelse med den uppgjorda planen, såvida vi dertill erhålla bidrag af allmänna medel.
- 3^o) Likaledes förbinda vi oss att på gemensam bekostnad, enligt samma grunder, behöfven och för att framtid underhålla de aflöppsgräpar och öfriga arbeten, som finnas intagna i den af landbruksingeniören upprättade arbetsplanen.
- 4^o) Grundar för deltagandet i att den kostnad, som förantledes genom afdikningen och i den till landbruksingeniören E. W. Ullman redan utgifna kostnad, blifve hvars och ens egande areal i den vattenkadade marken. Efter samma grund fördelas kostnaden för afdikningsplanens upprättande, för bekante af statsbidrag och ersättning åt arbetstyrelsen för hafde kostnader och beord, för arbetets ledning m.m. såvitt som inlösning af den jord, som i massmarken åtgär till kullundkanalen samt till de grusupptag som erfordras i den punkta marken. Någon försättning för jord till kanaler i fast mark ifrågasättes icke.
- 5^o) Utli förslaget ingår icke Låg- eller Lärmarer.

62) Till arkitektstyrelsen utväljas 5 personer bland delegarne i förbundet, hvilken styrelse erhåller följande uppdrag:

- a) att af landthruksingeniören begära och, mot städgas lösen, smattaga fullständigt plan och förslag för afdikning af förbundet;
- b) att hos Kongl. Majest. göra underdänig ansökning om bidrag af allmänna medel till det tillagda beloppet som kan erhållas för arbetets utförande i afvärensstämmelse med och den upprättade och godkända planen;
- c) att med Kongl. Majest. och kronan uppgöra kontrakt om arbetets utförande inom 3 år från det, då statsbidraget beviljats, och genom hvilket kontrakt delegarne förbinda sig att med det statsbidrag som erhålls jemte egna medel inom föreskrifven tid fullborda arbetet i noggrann afvärensstämmelse med den upprättade arbetsplanen;
- d) att de delegarnes vägnar afgifva den i 3^{de} punkten hos afvärens nämnda förbindelse om arbetets framtida underhåll;
- e) att på derför bestämde tiden uppklära och granska det statsbidrag som erhålls.
- f) att vidtaga alla erforderliga förberedande åtgärder för förbundet, hvaribland må nämnas, att de delegarnes vägnar lagligen förfara med alla de delegare i den värdens skadade jordar, som nu skänkt afdikas, hvilka icke vilja i hastnaderna deltaga att till alla delar beröja om arbetets utförande i enlighet med den derför upprättade planen, samt anskaffa nödiga redskap och materialier, till biträde vid arbetets ledning antaga den person, som af styrelsen anses lämplig, med hvad mera som kan erfordras för förbundets verkställande;
- g) att verkställa alla inkasseringar och utbetalningar genom korten inom och af styrelsen.

som utredda person samt afse på inkomster
och utgifter för ordentliga räkningar samt
den för hvarje år afslutas och redovisas.

6^a) För att granska räkenskaperna och besluta
i hvar icke omtalade frågor kallas delegarne
genom kungörelse, som minst 14 dagar förut sam-
manträdet uppläses i de 4 sockenkyrkorna
eller genom öfverdelgifvas delegarne och hvarvid
den som författat utskrifver från på tillkänna-
gifvet sammanträde måste åtnå sig med de
marvarandes beslut. — Alla frågor hvarom
delegarne ej blifva ena afgöras genom röstning
på grund af hvars och ens ländel eller areal i
den värdenskadade marken. Kungörelse och kal-
lelse till sådant sammanträde utfärdas af
arbetsstyrelsen, och ego äfven andra delegare
i företaget att sådant sammanträde hos styrelsen
begäras och erhållas.

7^a) Till arbetsstyrelse utväljas vi: Herr Kammini-
ster E. Bjerkanda, Ordförande, och två v. Ord-
förande Herradomännen G. Johansson i Skuleg.
Andreas Johansson i Ramsberg, Johan Carls-
son i Hönne och Döfne och Andreas Anders-
son i Ekpholmen.

Till suppleanter Johan Johansson i Knäveg,
Erik Carlsson i Skattegården och Gustaf Andre-
asson i L. Embjörntorp, och befultmäktigas de
härmed till alla de nyppdrag som enligt den-
na förenings dem tillgås.

Skulle inom styrelsen olika meningar uppstå
jämte den, som af de flesta biträdes, eller om
antallet röster skulle å omse sidan, vid någon
ledamots frånvaro, uppstå, afgöres frågan ge-
nom lottkastning för och emot de olika me-
ningar som till omröstning förekommit.

Sålunda afserenskommitté och bestu-
radt bekyga vi i tillkallade vittnens närvaro

Talarp den 1 oktober 1877

E. Björkander	P. Johansson	Joh. Johansson
A. Westerba.	Holmberg	
Gust. Johansson	Anders Johansson	Andersson
W. J. J.	Brämberg	Brämberg
Johannes Andersson	F. Johansson	Gust. Andersson
Bondegården	L. Hallag.	L. Amhjärtorp
J. E. Johansson	J. A. Andersson	Gust. Johansson
Stommen	Hackbackar	Talarp
Jonas Andersson	Jonas Johansson	Anders Johansson
Talarp	Kyrkarp	Kyrkarp
Carl Andersson	Johan Johansson	Anders Johansson
St. Hallag.	Kyrkarp	St. Hallag.
Gust. Eriksson	Anders Eriksson	Joh. Lindberg
Talarp	Talarp	Ruskelid.
Joh. Jönsson	Gust. Andersson	Anders Johansson
L. Hallag.	St. Hallag.	St. Amhjärtorp
Olof Eriksson	Joen Andersson	Johannes Persson
Briemund	Ekstergården	Briemund Dalbaj.
Samuel Persson	Joh. Jacobson	Ejzer Johansson
Ekstergården	Ekstergården	Bryntes
Andreas Persson	Alex. Eriksson	J. L. Andersson
Esphalmen	Billebackar	Ingimstorp Norra
G. Andersson	Andersson	Anders Johansson
St. Ingimstorp	St. Ingimstorp	Talarp

En gång när jag var i staden

Kel Lunde

P. Thal

K. Kommissionslantmätare

Skriptens likhet med originalen intygas

Gerh. Lundgren
Folksamlingens i
Fälth.

Frans Uggla
Lantbrukare i
Fälth.

§ 4.

Att om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade, af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden, skall det beviljade auslaget minskas med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som det beviljade auslaget utgjort af den beräknade kostnadssumman.

§ 5.

Att inman sista delen af statsbidraget jä-
lyftas, hafva till Kongl. ^{Utgä-} och Vattenbyggnads-
Styrelsen aflemnat fullständiga ritningar, utvisan-
de huru arbetet blifvit utfördt.

§ 6.

Att till arbetet skola förtäddesvis, der sig
göra låter, användas eljest tjenst och sysselsätta
personer.

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag,
af hvad namn de ~~vara~~ ^{äro} mä, som i följd af det,
ha anslag och lån förordas för Kongl. Statskonts-
ret.

58.

Att för fullgörandet af detta kontrakt stäl-
la sådan säkerhet, som af Kongl. Majst. kan i nä-
der godkännas, samt för läneunderskridet afgifva
sådan skuld förbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kongl. Statskontoret antagas.

10. Tre yttermera vissa äro här af två lika
lydande exemplar upprättade som skedd i Brism-
med Västarp den 2 juli 1883. *B. Bonassa ord.*

Aug. Floden v. A. Jönsson
Andreas Andersson

All Professoranden i Arbeta Styresen / J. Jansson

af Ledamöter August Floden, J. A. Svens-
son, Andreas Johansson och Andreas
Andersson egenhändigt i begge
var närvaro undertecknat för ett sådant
kontrakt samt erkänt det samma
i stytta af Wastorp Priemad den 3.
Juli 1883.

Alf Lind
Kommisfinslandsmåtare

L. W. Borg
Kommisfinslandsmåtare

Jemlikt Kongl. Maj:ts nådiga bref den 13 i stlidne April antages
Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsskyddelsen härmed, af Kongl. Maj:ts och
Kronans vägnar, för sådant kontrakt. Stockholm den 25 Juli 1883.

Carl Beyer.

Th. J. J. J.