



Akt nr:
R-E1a-0062

AU\$R-E1a-0062

190847
206Kontrakt R 4-0062

Sedan Kung. Maj: den 30. December 1905 i och för reglering
af den s. k. Ålbacken med tillflöden för anläggning och
odling af vattenkastade marker, tillhörande hemmen
Nältopp, Brostugrån, Stora och Lilla Björstorp m. fl. i
Svenstads och Kyrkefalla socknar af Rikens län
och Skaraborgs län, enligt en af Landbruksingenjören
G. Jöberg upprättad, af Kung. Maj: fastställd plan med
därin hörande Kostnadsförslag, i nämnd beviljat ett länunder-
stöd af ardetantusentrehundra /-18000/ Kronor, att
utgå af 1905 års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kung.
Maj: och Wattenbyggnadsstyrelsen äger att bestämma, så,
och i enlighet med Riksdagens för dylikt statkredit åtrij-
lande givna af Kung. Maj: givna föreskrifter hysa under-
tecknade, enligt bilagda protokoll af den 11. December 1903
af intressenterna i företaget blifvit meddelat till Direktionen, i
och för detta företag med Kung. Maj: och Wattenbyggnads-
styrelsen, å Kung. Maj: och Kronans vägnar, afslutat följande

§ 1

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta
oss alla de villkor och kontrakt, som af Kung. Maj: förordas
lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafled-
ningen och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbör-
jade för 1. Augusti 1906 och slutade senast den 1. Sep-
tember 1907 samt odlingen vara utförd inom den 1.
September 1910, att i noggrann öfverensstämmelse med
den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på yttre-
ligt bidrag af allmänna medel må vidare kunna
väckas; skolande vi genom Kontant beskott, mate-
riell, arbete eller annat bidrag bestirra hvad till hela

2200
odlingsföretagets fullbordande kan erfordras ut öfver det
lennade länkebidinget, samt de utförda arbetena, på längre
någon del af länets återstår ogulten, vederbörligen underhölls.

§ 2

Att i händelse af öfverflöd, utan därtill erhållen veder-
börlig tillägg, skall från den fastställda ~~planen~~ planen,

Eller arbetet, utan att anständer med detsamma utförande
blifvit af Kung. Maj: medgifvet, icke inom därför bestäm-
d tid fullbordats,

Eller om, innan vägen ^{afdiknings} aflednings- och odlingsarbetet blif-
vit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kung. Maj: och
Wattenbygggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit
för Kontskottets fullgörande ställt, icke vidare vara nöjaktig, eller
Om, innan länets blifvit genom laga kraft ägarne beslut för-
delat på de hysman, hvilka för Ellobetalningen skola an-
svara, Kung. Maj:skontant skulle finna den säkerhet, som blifvit
för länets ställt, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som
af vederbörlig myndighet godkänns, icke vider inom
bestämmd tid aflämnad,

Eller om den bestämda anniteten icke varit i behörig
tid utlagd,

det ankommer på Kung. Maj: att låta inställa att
vidare utbetalning af statsteidningen samt återfordra hvad
därf utbetalats, att på en gång eller efter hand till Kung.
Maj:skontant inbetalas inom den tid, som af Kung. Maj:bestäm-
mes; och skola vi å sålunda lyftade och återkomna medel jäm-
väl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till
dess återbetalning sker.

§ 3

Att för den tjänsteman, som af Kung. Maj: och Watten-
bygggnadsstyrelsen eller Kung. Landbruksstyrelsen förordas
att å arbetet verkställa besigtning, utspärras den för detsam-
ma givna planen med därtill hörande plan- och profil-


Utskrift

1847
06

R 4*0062

Betänkande
angående reglering af den s. k.
Albäcken
inm. Karlsborgs län
afgifvet i och för odlingsläns sökande
år 1904 af
Gustaf Jöberg
Statens Lantbruksingeniör

Fickön den af Kongl. Maj: den 30. December 1903
närast fastlämnad arbetsplanen
Stockholm den 15. Mars 1906
H. J. Wijnblad
O. Ek Dahl.



1
Betänkande angående
torrläggning och odling af
vatten-skadede mark tillhörande
hemmanen Vollarp, Tröst,
myran, Hara och Lilla Björns
larp m. fl. i Dventrups och
Kyrkfälda socknar af Hälsings
län och Skerfvinge län, afgif-
vet i och för odlingsläns för-
kande år 1904.

Förslaget afser att genom reglering
af den sk. Ålbacken med tillhörande torrlägga
vatten-skadede mark tillhörande hemmanen
Vollarp, Tröstmyran, Hara och Lilla Björns
larp m. fl. i Dventrups och Kyrkfälda socknar
af Hälsings län och Skerfvinge län.

Det område som af förslaget beröres,
ligger kring Ålbackens öfriga del, der denna
gräns sig i ett antal häradiken. Som af när-
stående översiktskarta synes, är den vatten-
skadede marken, som beröres med grön färg
samlet i två hufvudsamrider med sträckning
sydväst-nordöst, skilda åt af en mindre åsrygg.
Af översiktskartan framgår det vattendrags om-
rådets läge i förhållande till omkringliggande
endor och samfärdsleder.

Härvidt synes nästan öfverallt
där nya förslaget, men dessa ha ej kun-
nat afvattna marken till erforderligt djup,
då de varit för grunda och dessutom
den vid Ålbacken belägna Kvarndammen
lagt hinder i vägen för vattenafloppet.

För att rådd bot hiupa ingingo

Förslagets
ändamål.

Läge

Förslagets
öfvervakning och
lagstiftning.

delegat i det vattensjuka området år
1902 till Konungens Befallningsbefäns i
länsl med anhängen om förordnande för
behörig förrättningsman att i enlighet med
gällande lag verkställa syn på Ålbacken
med begränsar, såvitt sökandens mark
var berörande af desamma. Sedan
undertecknad, Statens landbruksingenjör,
erhållit ifrågakommande förordnande, kund-
lades förrättningen år 1903, och avslutades
den 11. December samma år; och har den
samma, då något missnöje deremot
ej anmälts, sedermera tagit åt sig laga kraft.

Fr.
Sökande af
odlingslän

I sammanhang med laga syn-
förrättningen ingingo åtskilliga dele-
ger förslag (se bil. till C) i hvilken be-
stämde, att län skulle ut. odlings-
länsgården sökas till arbetsutvärde.

Liknande förtag.

Areal

Uti vattensjuka har ej något tydligt förtag
i beaktning utgjorts med understöd af Statslän.
Det af vatten skadade området areal
finnes angifven i tab. I, bil. A. och
utgör densamma 439,03 hektar åker,
äng och odlingsmark. Här af tillhör något
mer än hälften eller 243,84 hektar de län-
sökande.

Fördnämnen

Vattensjuka utgöres alltså i detta om-
råde af grus, som är gröfre och stenigare
å sluttningarna, men i vattenbäck-
ent är öfverlagrad af sand och
lösslamm. Kulturlaget består dels af
godartad, sandblandad lermuggla
dels af ett i allmänhet mellan 0,3-

- 1. - m. maktigt lager af lofay. På sina stätt.
 en är detta loflager ännu maktigare
 ända till öfver 2,0 m.

Å de juko odlade markerna, som
 användes såsom ängsmark och beten,
 är gräsvegetationen ganska rik, fast
 än i densamma ej ingår de för mer
 ker med vård regelst grundvattenstånd
 kända tekniska vädrefuena förder.
 gräsen. Å och vid buskar förkomma
 gynnigt på vissa områden, och
 är dessa i beskrifningen an-
 givna såsom buskbeväxta.

Det område, som afbinder sitt
 vatten i Ålånken inom den för
 reglering bestämde sträckan
 d. v. s. ofrån Ålånkens
 kusen, är just ej så stort, nem-
 ligen endast 200 hektar. I beträk-
 tande af nederbördsförhållandena
 i trakten samt dennes topogra-
 fiska beskaffenhet antas en maxi-
 meafloppning af 0,8 liter pr. sekund
 och hektar vatt för handen. Här af
 följer att hela den vattenmassa
 som vid flodtid, har att passera
 hufvudafloppet A-B uppgår till
 $2,400 \text{ m}^3$. Förhållande härtill
 ha dimensionerna för denna
 kanal beräknats med använ-
 dande af formeln $v = c \sqrt{R}$, där
 $c = \frac{23 + \frac{0,00155}{\sqrt{R}}}{1 + \frac{23 + \frac{0,00155}{\sqrt{R}}}{\sqrt{R}}}$ och $n = 0,025$. Således
 kan denna kanal

Vegetation

Vattensamlings- område och vatten- afledning

A-B med ett vattendjup af 1,1 meter, b.b. af 1,0 m., sidoslant af 1,15 och en bottenlutning af 0,8:1000 från Släppa 2,25 m.³ per sekund.

Med A-B delar sig afloppet i två hufvudgrenar med hvar sitt vattenområde, det västra och det östra.

Taga vi först det västra i betraktande, så aflöper vattnet från detta genom Kanalströcken A-C. Aflöpningsområdet består af två hufvudafdelningar, å öfversiktskartan betecknade med siffrorna 1 och 2.

Tillsammans utgöra de en areal af 1600 hektar med en aflöpfung af 0,8 liter per sekund och hektar eller i det hela 1,28 m.³ i sekunden.

Med användande af oförnamnda formel vid beräkning af vattenhastighet gifves Kanalen med en bottenlutning af 1,35:1000 följande dimensioner

Bottenbredd 0,5 meter

Sidoslant 1,15

och kan densamma då vid ett vattendjup af 0,9 meter bortför 1,35 m.³ vatten i sekunden.

Med C delar sig Kanalen A-B i två hufvudkanaler C-D och C-K. med hvar sitt vattenområde, å öfversiktskartan för C-D betecknade med siffran 1 och för C-K med 2.

5
Wattenamiddel 1.

Storlek 850 har

Krimning: 0,8 liter pr.

har och Sekund.

Att bortföras genom Kanalen C-D: 0,68 m.³ i Sekunden.

Kanalens lutning 0,8: 1000

Bottnbredd 0,3 m.

Sidolant 1: 1,5.

Med en vattendjup af 0,8 meter kan Kanalen C-D med dessa dimensioner franslipa 0,79 m.³ i Sekunden.

Wattenamiddel 2.

Storlek 850 har

Krimning 0,8 l. pr har och Sekund

Att bortföras genom Kanalen C-D: 0,44 m.³ i Sekunden

Kanalens lutning är 1,35: 1000.

Bottnbredd 0,5 meter

Sidolning 1: 1,5.

och kan tillsammans med ett vattendjup af 0,8 franslipa 1,05 m.³ per sek.

Öfrigt Kanaler inom västra wattenområdet nämligen D-E-F-G-H och D-I ha samtliga förslagits med en bottnbredd af 0,5 meter och en sidolant af 1: 1,5, hvilka dimensioner visserligen äro stund än behöfvet påkallar men dock andas nödiga af praktiska hänsyn och jordartens.

6
beskaffenhet.

Den östra delen af vattenområdet
afgränsas af Kanalen B-C och har
en storlek af 920 hektar. Öfversiktsska-
lan är detta område delat i två
med Sifferna 4 och 3.

Med en öppning af 0,8 liter pr. hektar
och sekund blir den vattennängd,
som skall framläppas i Kanalen B-C
 $0,74 \text{ m}^3$ i sekunden. Då vattenlutningen
är 0,3: 1000 kan med en bottenbredd af
0,3 m. och en slänt af 1:1,5 Kanalen vid
ett vattendjup af 0,9 meter afläsa $0,82 \text{ m}^3$
i sekunden.

Sidokanalen M-N, som afgränsar
den med 4 beetecknade delen af östra vatten-
samlingsområdet, framläpper med samma
dimensioner som Kanalen B-C, med
en vattenlutning af 0,5: 1000 och ett vatt-
endjup af 0,8 meter en vattennängd
af $0,625 \text{ m}^3$, hvilket är fullt tillräckligt,
ty området storlek är 760 hektar och afgifver
 $0,61 \text{ m}^3$ i sekunden vid flod.

För öfrigt hänvisas till profil och sek-
tionsritningarna däröfver, nuvarande
och blifvande högvattennivåerna äro an-
gifna med respektive hel och sträckt
blå linie. I enlighet med Synemännens
utlåtande skall den vid Ålsken
belägna kvarnruddningen intas
och fullständigt raseras.

Byggnader. Alla i förslaget ingående broar
skola anläggas. Den största af dessa

är den som ligger öfver Ålskärns
Kvarndammen. Färdig ritning
är öfver denna upprättad och hänvisas
till denna, där alla dimensionerna
i metermått angifna. Öfrige broar
är af tvänne typer, a ritningarna ut-
märkta som typ A och typ B. Vid
konstruktionen angifvs hänvisas till där
öfver uppräta profil och sektionens
ritningar. I hvilka fall den ena
eller andra brotypen skall användas
framgår af den i laga synhandlin-
garne intagna specifiserade Kost-
nadsberäkningen, där för hvarje bro
dessa står angifvet.

Några aflednings eller afskärnings-
diken utöfver de, som ingå i laga
synförordningen ha ej föreslagits,
men öfverlemnad åt respektive fördega-
re att förlägga dylika där den på
för godtyckes.

Dikning

De egofigurer som skola efter ter-
läggningen odlas till åker är i ego-
beskrifningen till laga synhandlin-
garne bestämda såsom odlingsbara.
I tab I, Bil. till A är arealen angifven
och synes där att den äng och odlings-
mark, som skall förvandlas till åker
utgör 63.47 hektar. Då denna mark
är buskfri och i allmänhet ganska
stenfri kan odlingen försiggå enkelt
nog genom direkt flöjning. Sedan
den vända torfan väl förmultnat

Odling och teg- dikning.

hoppas genom hafsning den torrade
grönsoten samt ²afsmittande tufvor m. m.
i högar för att kampsteras eller brännas.

Den odlade jorden ligger dikes på hver.
20 meter til et medeldjup af 10 meter.

De å den äldre åkern såsom be-
fintliga tegdikena pensas och anläggas i
så fall, att sambrukit med intill liggande
nyodling derigenom undvikas.

Den ängsmark, som genom terr-
läggningen kommer att förbättras
utgör enligt tab. I, bel. till ^{162,75} 152,75
hektar af hvilka 33,53 komma på
länsofkandes del. För att få full nytta
af denna mark bör den plöjas upp, och
där sådant ej kan ske, fläckas och
planeras. Någon regelbunden tegelbrukning
är mindre af nöden, blott man tillser,
att aflopp gifves ^{från alla} vacker, där vattnet
synes vilja stagnera

yr Bökning och
gödsling.

h) Nu till åker nyodlad mark tillägges
nårliggande skifte och brukas i sam-
manhang med detta. Något förslog
till cirkulation anses därför ej nödigt
framställa. Hvad gödslingen beträffar
är detta en sak, som för närvarande ej kan
lämnas några bestämda anvisningar
för, då jordminnens är mycket olika på
skilda områden, dels några jordana-
lyser ej föreligga.

Kör an Satta fart i de kemiska om-
sättningarna inom den på jordmannen
är det dock nödvändigt att ordentligt

kalka densamma. Om jordbruken där
 efter nog givet akt på värtigheten
 efter olika gödningsslag och mängder,
 kommer han lätt nog underfund om det
 lämpligaste gödningssättet.

Om vad beträffar ångmarken är
 denna ordentligt kalkad och göd
 innan den igenlägges till vall.

Vallläggningen föregås af tvänndgröden
 hafs, af hvilka den senare tjänstgör som
 skyddsbänd. Kan någon voraktig in-
 kämt kunna tagas ur ångmarken
 är det i hög grad nödvändigt att ej
 underlåta något, som kan främja dess
 bestånd. Hithörande åtgärder äro haf-
 ningar, ej blott de sådana äro nödiga
 för utrotande af den gerna uppträdande
 mossan, utan äfven desserut, öfver-
 gödning med konstgöding samt isitt
 af frö där så behöfs.

Den kostnad, som åligger odlings-
 länssökandena för arbetets utförande
 är enligt vid laga synförrättningen upp-
 räknad kostnadsförordningens längd. 17682:49

Kostnad

Uttaf förrättningen Kostnaden 16891:94

för laga synen ha de länssö-

kande betalt 54,273% med Kr. 1432: 64

Kostnaden för lösen af kartor

och handlingar i och för odlingslänns

sökande samt för förberedande af

ministrativa åtgärder utgif med Kr. 300:—

Kostnad för odling af 63,27 hektar ång

och odlingsmark till åker à 30:—

18,324:58

2813:50

3173:58

Kostnad för odling af ~~58,53~~

hektar ång å 50. -

Tegdikning af ^{56,37} 63,44 har. å 50. -

Upprättning af teg och oflopps-

diken å 124,84 har å 30. -

Summa kronor 3735.20

2776.50

2813.50

3173.50

3735.20

32273.83

= 25042.13

II Förbättringen

Värdet af den förbättring som genom
turläggningen åsyftas återfinnes i sy-
nemännens värderingslängd och är hvar
länssökandens del beträffar upptaget i
tab. II, bil. till IV, uppgående till Kr. 28,338.20

Om man här till lägger den förbättring
som vinnas genom odling, ^{56,37} Kr. 12858.70
få vi en slutsumma af Kr. 41196.90 33965.20
utgörande hela förbättringens värde.

Skillemåden mellan denna summa och den
beräknade kostnaden, eller kronor 8923.07 -
skulle utgöra länssökandens vinst af
företaget. Påpekas nu angående denna
vinst, att då den grundar sig på den
vid laga synföretningen gjorda jordvär-
deringen, den i själva verket är betydligt
större än den nu angifna summan,
ty vid värderingen af jorden voro ej syne-
männen befatade att förskifva uppta-
gandet af kanalerne T-H, T-E, D-T och
B-H, hvare för förbättringen å den
kring dessa kanaler liggande marken,
minskades med den beräknade kostnaden
för deras upptagande. Vinst vid slut-
sammanträdet, då alla längderna
vor uppgjorda, blef genom yrkande

Ägskift

Kostnadsberäkning

öfver reglering af S. K. Alläcken med begränsad, i
Andamål och tilläggade väteutskärade marker,
tillhörande hemmanen Nölby, Trostmyran, Stora
och Lilla Björstorp m. fl. i Tvenings och Kyrkfälla
socknar af Skånska Härad och Skåne län; upp-
räknad vid laga Syn år 1903.

Laga	Läng i meter	Arbete, jordman m. m.	Antal	Kronor	Kostnad		Summa	
					Kr.	ö.	Kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kanalsträckan A-B								
0-1	100	Behakning af sten och grus km.	350	1.50	525	-		
1-2	80	” af sten o. grus ”	350	1.20	420	-		
2-3	100	” ” grus o. sand med något sten	635	1.-	635	-		
3-4	100	” ” ”, dybländstrig sten	570	0.70	399	-		
4-5	100	” ” ”, ” ” ”	485	0.70	339	50		
5-6	100	” ” ”, ” ” ”	510	0.70	357	-		
6-7	100	” ” ”, ” ” ”	525	0.70	367	50		
7-8	100	” ” ”, något dy. o. dybländstrig ”	485	0.70	339	50		
8-9	100	” ” ”, ” ” ”	620	0.70	434	-		
9-10	72	” ” ”, ” ” ”	470	0.70	329	-		
10-B	58	” ” ”, ” ” ”	380	0.70	266	-		
Wägbro vid O ^o enh. ritning För arbetslöshetens redskapens slitning m. m. samt för oförutsett och ut- gifter tilläggad cirka 10% af förutskänd					250	-		
Överförad					4661	50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Järnfärd</i>			4661	50		
		<i>Summary</i>			464	50		
		<i>Jordsättningar och jordsättningsslang</i>			214		5340	-
		<i>Kanalsträckan B-C</i>						
B-11	42	Skiktning af grus o sand nylig dy o lerblut.	Kem.	190	0,70	133	-	
11-12	100	do " 1/2, med nylig dy och lera	"	405	0,70	283	50	
12-13	100	do " 1/2, do	"	305	0,60	183	-	
13-14	100	do " 1/2, do	"	325	0,60	195	-	
14-15	82	do " 1/2, do	"	350	0,60	210	-	
15-16	100	do " 1/2, med nylig sten	"	465	0,70	323	50	
16-17	100	do " 1/2, do	"	465	0,80	372	-	
17-18	100	do " grus o sten	"	380	1.-	380	-	
18-19	100	do " do	"	390	1.-	390	-	
19-20	100	do " stor sten och grus	"	395	1:50	592	50	
20-21	100	do " do	"	325	1:30	487	50	
21-22	100	do " do	"	265	1:20	318	-	
22-23	100	do " grus o sten	"	255	1.-	255	-	
23-24	92	do " stenigt grus	"	225	0,80	180	-	
24-C	32	do " do	"	225	0,80	180	-	
		Magbro vid 14 ^e enligt typ a å ritn.		1	200.	200	-	
		Egobroar " 12+20+23 m. " b. "		2	60.-	120	-	
		Det arbetets linsyn, skiktning af redskap etc. ligger cirka 10% af förestående summer				487	50	
		<i>Jordsättningar och jordsättningsslang</i>			227	50	5320	-
		<i>Kanalsträckan C-D</i>						
C-25	48	Skiktning af grus	Kem.	135	0,70	94	50	
25-26	100	do " do o sand "	"	250	0,60	150	-	
		<i>Järnfärd</i>			244	50	10860	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Öfverfärd</i>			244	50	108	00
26-27	100	Behaktning af grus o sand Kbm.	270	0,60	162	-		
27-28	100	do " do "	285	0,60	171	-		
28-29	100	do " do "	310	0,60	186	-		
29-30	100	do of grus "	305	0,60	183	-		
30-31	100	do " Sand o grus med bl. i ytan "	320	0,60	192	-		
31-32	100	do " do do "	350	0,60	210	-		
32-33	100	do " lerb. sand med mylla "	320	0,50	160	-		
33-34	100	do " lera med något sand "	330	0,50	165	-		
34-35	100	do " do do "	325	0,50	162	50		
35-36	100	do " Sandblandad lera "	320	0,50	160	-		
36-37	100	do " do "	330	0,50	165	-		
37-38	100	do " do "	345	0,50	172	50		
38-39	100	do " do "	320	0,50	160	-		
39-40	100	do " do "	340	0,50	170	-		
40-D	100	do " do "	80	0,60	48	-		
		Wägbro vid 32+30 m ² typ a	1	200	200	-		
		Egobroar " 26+50 o 40+48 " b	2	60	120	-		
		För arbetets husesyn, slitning af redskap etc. tillägges cirka 10% af följande summa			305	-		
		Förersättning af födersättningsplått			203	50	35	40
		<u>Kanalsträckan D.E.F.</u>						
D-41	80	Behaktning af sandland i lera Kbm.	305	0,60	183	-		
41-42	100	do " do "	330	0,50	165	-		
42-43	100	do " do "	300	0,50	150	-		
43-44	100	do " do "	310	0,50	155	-		
44-45	100	do " do sand bl. med bl. i ytan "	325	0,45	146	25		
		<i>Öfverfärd</i>			799	25	14	400

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Öfverfärö</i>			799	25	14400	-
45-46	100	Behaktning af sandb. lera med 4 ^{te} dagigton Kbm.	325	0,45	146	25		
46-47	100	do " do " do "	325	0,45	146	25		
47-48	100	do " do " do "	330	0,45	148	50		
48-49	100	do " do " do "	315	0,45	141	75		
49-50	72	do " do " do "	215	0,45	96	75		
50-51	28	do " do " do "	85	0,45	38	25		
51-52	100	do " do " do "	310	0,45	139	50		
52-53	12	do " do " do "	35	0,45	15	75		
		Egobro vid 42+50 enf. tups b	1	60.-	60	-		
		Körs arbets tillsyn, plitning af redskap etc. tilläggad, cirka 10% af förestående Summa			170	25		
		Jordersättningar enligt jordersättningsplanen			127	50	2030	-
		<u>Kanalsträckan F-G</u>						
F-32	88	Behaktning af sandb. lera med dagigton Kbm.	265	0,45	119	25		
32-33	100	do " do " do "	300	0,45	133	-		
33-34	100	do " do " do "	305	0,45	137	25		
34-35	100	do " do " do "	275	0,45	123	75		
35-36	100	do " do " do "	265	0,45	119	25		
		Egobro vid 33+40 enf. tups b	2	60.-	120	-		
		Körs arbets tillsyn, plitning af redskap etc. tilläggad, cirka 10% af förestående Summa			76	50		
		Jordersättningar enligt jordersättningsplanen			59	-	890	-
		<u>Kanalsträckan F-H</u>						
F-1	100	Behaktning af sandblandad lera dy Kbm.	310	0,45	139	50		
1-2	100	do " do " do "	310	0,45	139	50		
		<i>Öfverfärö</i>			279	00	17320	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Överförad</i>			279 00		17320	
2-3	100	Behakning af sandb. leradg Km	300	0,45	135			
3-4	100	Do " do do "	290	0,45	130 50			
4-5	100	Do " do do "	295	0,45	132 75			
5-6	100	Do " do do "	290	0,45	130 50			
6-7	66	Do " do do "	185	0,45	83 25			
		Ekobro vid 3+50 enk. typ b	1	60.-	60			
		För arbetets lönsgn etc. tillägg						
		Dirkt 10 %			99 50			
		Förersätningar enl. förersättningslängden			79 50		1130	
		<u>Kanalsträckan D-V.</u>						
D 1	100	Behakning af sandb. lerad Km.	365	0,50	182 50			
1-2	100	Do " do "	310	0,50	155			
2-3	100	do " do "	310	0,50	155			
3-4	100	do " do dybligt " "	310	0,50	155			
4-5	100	Do " do do "	300	0,50	150			
5-6	100	Do " do do "	320	0,50	160			
6-7	100	Do " do do "	310	0,50	155			
7-8	100	Do " do do "	290	0,50	145			
8-9	100	Do " do do "	295	0,50	147 50			
9-10	100	Do " lera "	310	0,50	155			
10-11	100	Do " do "	300	0,50	150			
11-12	100	Do " do "	280	0,50	140			
		Ekobro vid 3+90 enk. typ b	1	60.-	60			
		För arbetets lönsgn etc. tillägg						
		Dirkt 10 %			187			
		Förersätningar enl. förersättningslängden			143		2240	
		<i>Överförad</i>					20690	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		² Överförd Kanalsträckan C-K					20690	-
C-1	100	Skiktning af grus med något lera	290	0,70	203	-		
1-2	100	Di " grus o sand "	290	0,60	174	-		
2-3	100	Di " " med dygint "	290	0,60	174	-		
3-4	100	Di " " " "	305	0,60	183	-		
4-5	100	Di " " " "	310	0,60	186	-		
5-6	100	Di " Sand med något lera "	300	0,55	150	-		
6-7	100	Di " Sand bl. lera "	305	0,50	152	50		
7-8	100	Di " " " "	295	0,50	147	50		
8-9	100	Di " " " "	285	0,50	142	50		
9-K	8	Di " " " "	25	0,50	12	50		
		Egobron vid 1+60 typ b	1	60.-	60	-		
		För arbetets tillsyn och tilläggs cirka 10 %			137	50		
		Jordsättning enligt jordsättningsplanen			107	50	1850	
		Kanalsträckan B-L						
B-1	68	Skiktning af grus o sand. lera	390	0,70	273	-		
1-2	100	Di " " " "	375	0,60	345	-		
2-3	100	Di " " " "	460	0,60	276	-		
3-4	100	Di " " " "	310	0,60	186	-		
4-5	100	Di " " " "	305	0,60	183	-		
5-6	100	Di " " " "	305	0,50	152	50		
6-7	100	Di " " dy på grus o sand "	300	0,45	135	-		
7-8	100	Di " " dy " "	280	0,40	112	-		
8-L	90	Di " " " "	290	0,40	116	-		
		Egobron vid 1+60.5 enligt typ b	2	60.-	120	-		
		För arbetets tillsyn och tilläggs cirka 10 %						
		Överförd			1898	50	22540	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Jämförd</i>			1898	50	22340	-
		kä 10 %			190	50		
		Förordningarna enligt förordningarna			131		2240	-
		Kanalsträckan L-M						
0-9	10	Behaktning af dy Kbm	40	0,40	16			
9-10	100	dy på sand & grus	400	0,45	180			
10-11	100	dy dy dy	390	0,50	195			
11-12	100	dy sand & grus med dy i sten	360	0,50	180			
12-13	100	dy dy med sten	365	0,70	255	50		
		För arbets lösen & skräppa, Ciska			83			
		10 %			90	50	1000	-
		Förordningarna enligt förordningarna						
		Kanalsträckan M-N						
13-14	100	Behaktning af sten, sten med grus & sand Kbm.	300	1,50	450			
14-15	100	dy dy dy	320	1,20	384			
15-16	100	dy grus & sten	330	1, -	330			
16-17	100	dy sand, grus & något sten	340	0,70	238			
17-18	100	dy sand & grus med dy i sten	320	0,60	192			
18-19	100	dy dy dy	320	0,50	160			
19-20	100	dy dy dy	340	0,50	155			
20-21	100	dy dy dy	320	0,50	160			
21-22	100	dy dy dy	360	0,50	180			
22-23	100	dy dy dy	340	0,50	170			
23-24	100	dy dy dy	350	0,50	175			
24-25	100	dy dy dy	360	0,50	180			
25-26	100	dy dy dy	355	0,50	177	50		
26-27	100	dy dy dy	315	0,50	157	50		
27-28	100	dy dy dy	315	0,50	157	50		
		<i>Jämförd</i>			1164		25780	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Junförel</i>			1164	-	25780	-
28 W	86	Skiktning af sand & grus Kbm.	310	0,80	248	-		
		Wagbro vid 18+16 enligt typ a	1	200.-	200	-		
		Egobro vid 27+65 " b	1	60.-	60	-		
		För arbetets tillsyn etc. tilläggas cirka 10 %			15 3/4	50		
		För ersättning af jordensättningens längden			383	50		
		<i>Kanalsträckan C-D</i>			32	50	15 3/4	-
					192	-	4350	-
C-1	100	Skiktning af dy & något sand Kbm.	370	0,45	166	50		
1-2	100	dy " dy " "	303	0,45	137	25		
2-3	100	dy " dy " "	253	0,40	102	-		
3-4	100	dy " dy " "	293	0,40	118	-		
4-5	100	dy " dy " "	333	0,40	134	-		
5-D	74	dy " dy & något sand "	230	0,45	103	50		
		Wagbro vid 5+70 enligt typ a	1	200.-	200	-		
		Egobro " 2+60 " " b	1	60.-	60	-		
		För arbetets tillsyn etc. tilläggas cirka 10 %			99	75		
		För ersättning af jordensättningens längden			69	-	1190	-
		<i>Kanalsträckan A-J</i>						
A-1	100	Skiktning af sten & grus Kbm.	440	1.-	440	-		
1-2	100	dy " grus & sand "	413	0,70	290	50		
2-3	100	dy " dy " "	413	0,60	249	-		
3-4	100	dy " sand & lera "	413	0,50	207	50		
4-5	100	dy " dy med dy i yttan "	383	0,50	192	50		
5-6	100	dy " dy dy " "	340	0,50	170	-		
6-7	100	dy " dy dy " "	303	0,50	152	50		
7-J	20	dy " dy dy " "	60	0,50	30	-		
		<i>Junförel</i>			1732	-	28520	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		^a Förord För arbets tidsyn etc. tilläggs Cirka 10 %			1732	-	28520	-
		Förordningarna enligt förordningsskyddet Lösen för Alsterlund grann med 50 % Förhöjning enligt värderingsmännens bestämmelse.			169	-		
					139	-	2040	-
							1800	-

Summa

~~35160~~
32360

Alsterlund den 11. December 1903.

Just. Jöberg

Med följande fastställda och kostnader
beräknats till _____ Kronor

dessa för uttillsättning m.m. _____ " _____

och andra intressenter, därest de så önska, är planen
utesluta sträcka 16- N å diket 16- N.

Stockholm den 15 Mars 1906.

John Ekblad

op
vidimad.

Ch. J. Jöberg
Hans Jönsson
Jöberg

37987
32360

[illegible]

reglering af s. k. Mäcken med ligring i andamål
 hemmanen Nötarp, Tröstmyra, Stora och Lilla Björstings
hinder härad och Skaraborgs län, upprättad vid laga

Mäcken		Kamlaträskan C-M-N			Kamlaträskan L-O			Kamlaträskan B-C			Kamlaträskan A-B			Kamlaträskan A-P			Lösen för M. länens gvarn																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Kr.	Ör.	Repartitionsstäl		Deltagare i den beräkning för närmed med:		Repartitionsstäl		Deltagare i den beräkning för närmed med:		Repartitionsstäl		Deltagare i den beräkning för närmed med:		Repartitionsstäl		Deltagare i den beräkning för närmed med:		Repartitionsstäl		Deltagare i den beräkning för närmed med:		Repartitionsstäl		Deltagare i den beräkning för närmed med:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Kr.	Ör.	Kr.	Ör.	Kr.	Ör.	Kr.	Ör.	Kr.	Ör.	Kr.	Ör.	Kr.	Ör.	Kr.	Ör.	Kr.	Ör.	Kr.	Ör.	Kr.	Ör.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
0	53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

[illegible]

P-H F-G D-V C-R

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

²
Nyhökn Gustaf Holmgvist
Summa
Norra området:
Kanalsträskan A-B.

- Råpshult Kronodomin O. Johansson
1 Alsterken J. M. Palmerantz
- Storkarshult Carl och Folke Bohlin
- de Gustaf Andersson i Grönhult
Summa
Kanalsträskan A-B.

1 Alsterken J. M. Palmerantz
- Dagstorp Gustaf Andersson
- Nether Sten Kronoallmanning
- Dagstorp Anders Johansson och dagstorp Andersson
Summa

B-C-D-E-F-G-H-I-L-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z Quarten.

44	-	0.201	4	50	39	50	0.131	7	-
21879	-	100	-	2210	-				

32 50 0.116 2 09

152 - 0.504 26 91

125 09 0.446 8 03

4860 - 46.104 859 95

1000 05 14.276 256 97

149 50 0.495 26 43

123 07 0.439 7 90

583 - 1932 103 17

479 83 1.713 30 83

20179 10 100 5348

34664 707 15 1102 35 3.934 70 81

23500 320 20 810 80 2.894 52 09

1.188 24 23 37 77 0.135 2 43

38.648 788 42 1229 08 4.387 78 97

100 - 2040 - 28019 10 100 - 1808

Mackon den 11 December 1903.

Gustaf Löberg

J. Gustafsson Joh. Gander.

Vinnut.

Ch. Lidqvist.
Sanguin

Joh. Gander

Åfskipt

Wil. Litt. C.

Undertecknade, deligare i det vatten-
afledningsföretag, som afser reglering
af den S. k. Alläcken med ligrenad i andra
hänseende till att tillägga vattenståndet marker,
tillhörande hemmanen Vålterp, Kristnysen,
Stora och Lilla Björstorp m. fl. i Svendborg
och Kyrkjens socken af Råhns Län
och Skarbo Län, hvar angående detta
företag ingåa följande

Förordning

1. Överenskomma vi, att arbetet skall ut-
föras i fullt överensstämmelse med det af
Landbruksingenjören Gustaf Göberg
uppräntade förslaget och kostnaden för dess
utförande fördelas på det sätt, som by-
männen efter verkställd jordvärdering, jem-
likt föreskrifternas i gällande dikeordning
hunnit skäligt bestämma.
2. Förordna vi oss om att till arbetets utförande
söka bidrag ur odlingslänshandens till
så stort belopp som motsvarar våra
sammansagda andelar i av den kost-
nad, som för vattenafledningsföretagets
realiserande och utförande kräfs.
3. Uppdraga vi åt arbetsstyrelsen och befull-
maktiga densamma
att uppgöra med förrätningsmännen
om nödiga kartor och handlingars upp-
rättande i och för odlingslänets sö-
kande,
att till Kongl. Majt ingå med underdign
ansökan om bidragets beviljande,
att med Kongl. Majt var den mynighet,

Sam därtill erhåller uppdrag, uppgöra
Kontrakt om arbetets utförande i full
öfverensstämmelse med den af Kong. Maj:st
i nämnd godkänd och fastställd plan
nen,

att upprätta och underteckna alla de
förbindelser och säkerhetshandlingar,
som ejfordras för bidingets erhållande,
att i Kong. Statskonferens uppkomma och ut-
kräffa de anslagna medlen efter hand,
som de för arbetets bedrjvande ejfordras,
att till alla delar omkostna arbetets ut-
förande och desjvord hafva öfverinse-
ende,

att af iika länssökande delegater uppkomma
den på dem belöpande andelen i
Kostnaden,

att förvärfa alla gemensamma medel
och en gång om året dem redovisa,
att på gemensam bekostnad uppdraga
åt sakkyndig person att kontrahera
arbetet,

att sedan Statslånet blifvit beviljadt,
genom enskilda län anskaffa medel
till arbetets påbörjande och nödiga
likvidationsgäldsande.

Malmö den 11. December 1903.

L. M. Palmerantz	S. P. Svensson
Hans Johansson	J. S. Jansson
M. H. J. Bohlin	J. S. Andersson
W. Nardberg	A. P. Olsson
N. J. Nilsson	E. Jolin
A. Nardgren	

P. A. Karlander ^{Styckskrift} O. Nilsson ^{Styckskrift} A. P. Andersson ^{Styckskrift}
 Carl Gulin ^{Styckskrift} Carl Wohlin ^{Styckskrift} O. W. Linder ^{Styckskrift}
 G. W. Linder ^{Styckskrift} Anna Svensson ^{Styckskrift}
 Gustaf Andersson ^{Styckskrift} Richard Johansson ^{Styckskrift}
 Carl Wohlin ^{Styckskrift} Carl Wohlin ^{Styckskrift} Carl Wohlin ^{Styckskrift}

Förestående förning är frivilligt ingången
 och underskrifven, intyggar

Ex officio
 Gustaf Jöberg
 Statens Landbruksingenjör.

Pärman:
 W. Sjögvist
 Angjunker

i 11 § Synprotokollet öfver dessa Kanaler
bestämda till upptagande. På grund här-
af blir den genom Företagets utförande
uppkommande jordförbättringen så
mycket högre än den i förord-
ningsplanen angifna som kostur-
den för dessa Kanalers upptagande
är beräknad till.

Sedan Synföreläggningen uti mitt
laga kraft, samt de byggnader, som
af Företaget berörs, genom de i
Förslaget bestämda anordningar-
na ej på något sätt komma att så
förändras, att derigenom någon
skada i sin rätt lidande, och då
ej eljest några vådor af det slag,
som i Kung. Kungörliden angående
nissa viken för tillstånd från det
allmänna sida till vattenafled-
ning m. m. den 31 Dec. 1879 an-
förnålts, genom Företagets utförande
kan uppstå, kan något hinder här-
emot ej förefinnas.

Arbetet skall utföras i enlighet med Utförande och
vid lagasynföreläggningen upprättat Arbetsplan.
Förslag och bestämmelserna i
Synemännens i sammanhang där-
med afgifna utlåtande och vara
berätt till slut för den 11 Juni 1907.
Kanalerne upptagas i följande ord-
ning:

Kanalsträckan A-B
" " B-C

Kanalsträckan J-P
 " M-L
 " C-D
 " C-K
 " J-E-T
 " D-D
 " C-C
 " C-M-V
 " T-L
 " T-H

Samma män, som dikningarna
 betit framskridit, förklarad och full-
 följd odlingsarbetena utmed Kanal-
 sträckorna, och anses dessa kunna
 vara afslutade med utgången af år 1910.

Arbetsstyrelse

Två medlemmar i arbetsstyrelsen äro
 utsedda J. Bohlin i Hulten, S. Svedberg i
 Kroppedammen samt J. M. Palmcrantz
 i Åkerskär, Olaus Johansson i Våholm
 och S. Svensson i Hoken samt såsom
 Suppleanter Magnus Persson i Kusåsen
 och August Andersson i Dagstorp.

Förstyrelse

Utlåtande ifrågasättande utredning framgår,
 att ifrågasättande förslag är af stor
 ekonomisk betydelse för deltagarna,
 och får jag på det lifligaste förstyrelse,
 att län ur odlingslänsgården till dess
 utfärande beviljas till en belopp af 19415
 Kronor, hvilket utgör den i länshöskendena
 förhållande parten af kostnaden för
 vattenafledningen och hvilken sum-
 ma ej öfverstiger 70% af
 det genom vattenafledningen

Tabell II

Egobeskrifning och värde-
nedanstående länssökandena tillhörige

Hem- manets		Hemmans och länshets namn m. m.
numm.	marktal	
	1	Albäck, J. M. Palmerantz
Intägl i	1/2	Frökullen, J. P. Svensson
	1/2	Waholm, Claus Johansson
1/4	1/4	Kropparåmmen, A. Fredberg
	1/4	Lilla Lindåsen, J. A. Jansson
1/2	1/2	Hulan, J. Wahlén
	1/2	Stora Lindåsen, G. Johansson
1/4	1/4	Dagstorp, J. A. Andersson
	1/4	Johannaberg, W. Nordberg
1/16	1/16	Ries Vollerup, O. J. Johansson
	1/16	Oland och Råstorp, N. J. Nilsson
Intägl i	1/2	St. Björstorp, A. Nordgren
	1/2	Stockerhult, E. Schelin
1/8	1/8	Grönemossen, P. A. Karlander
	1/8	Stockerhult, O. J. Nilsson
Intägl i	1/4	St. Björstorp, A. P. Andersson
	1/4	Myramossen, Carl Amos Julius
1/16	1/16	Stockerhult, Carl och Folke Wahlén
	1/16	Lvarstorp och Stockerhult, Barlebjerten, Carl och Folke Wahlén
1/4	1/4	Tranemossen, H. J. W. Linden
	1/4	Råstorp, Anna Svensson
1/16	1/16	Stockerhult, Richard Johansson
	1/16	Jansens, Gustaf Andersson

x) Skriv för intägl i Myramossen under Ca Vollerup

Gustaf

Wil. Litt. 73.

ringslängd öfver vattenskadad mark, tillhörig
hemman.

samt innehafvares	Areal						Graf förbät- ningsvärde genom adlingen	
	Skid	Läng, samt den vid en skid en bit skid		Läng, samt den vid en skid en bit skid		Adling värde genom adlingen	skid värde	skid värde
	2	09		28	99	28	68	6660 50
	3	39		26	23	28	14	200 -
	2	10						845 -
	8	24	3	83	2	47		240 -
	13	49			6	45		1166 70
	13	34	2	71	13	33		1323 -
	25	31	7	23	13	88		1530 20
	1	08	1	10		42		8747 -
	2	97						313 -
	8	37						295 -
	6	89				01		736 50
		33				35		551 90
		12						37 10
	2	50				39		1353 -
	2	72						235 40
	2	15				01		136 50
	4	25	2	01	2	44		524 40
		03	2	04	2	84		1179 -
	11	94	2	08	2	62		1036 50
	2	04	1	96				1130 20
	2	46			1	45		371 -
	4	96		42				335 50
								243 80
Summa	124	84	25	83	62	47		28338 20
L. Jöberg			61	83	56	27		12858 70

P. Carlander och Karl Svensson

Midinacab

Ch. Sigvist
~~Sanjuncan~~

Poligander

123 08
Godkänt d. 4/2 1908.
Bevis

om verkställd afsyning å reglering af Albäcken med tillflöden för
korläggning och odling af vattenskadade marker, tillhörande
hemmanen Voktorp, Frostmyran, Stora och Lilla Björstorp
med fl. i Svencorps och Kyrkefalla socknar af Håkinds hä-
rad och Skaraborgs län, beträffande vattenafledning och af-
dikning.



12x Planen af Kungl. Maj:t fastställd den 30/12 1905.

~~Ändring därunder medgifven af~~

✓ Beviljad understöd i form af Lån från 1905 års odlingsfond kr. 18300

✓ Kontrakt om arbetets utförande af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen antaget
den 28/7 1906.

✓ Fastställd termin för arbetets fullbordande den 1/9 1907.

Beräknad kostnad enligt fastställd arbetsplan kr. 32 360.00

Verklig kostnad enligt bestyckt räkenskapsutdrag kr. 36 500.00

Vid af undertecknad den 7/10 1907 verkställd besiktning af

öfvenskrifna arbete har detsamma befunnits utfördt i öfverensstämmelse med gillad plan
och kan det påhanda till godkännande förordas.

Notering den 7 december 1907.
And Blomberg.

Stämpel 0,50

Lösen 1,50

Kronor 2,00

Ansoökan om arbetets godkännande göres hos Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen och bör vid denna ansökan fogas, ~~förutom detta bevis, fullständiga ritningar utvisande huru arbetet utfärs afvensom utdrag af räkenskaperna, till riktigheten bestrykt af landstättstjänsteman eller tvänne allmänt kända, trovärdiga personer.~~

Kont. 28/7.06. nr 2964
06

Vid inspektion denna dag af reglering af den
s. k. Albäcksen i Svantorps och Kyllbäckens socknar
af Kåkinds härad och Skaraborgs län har befun-
nits att omkring 75% af hela arbetet var ut-
fördt.

Stulan: Igeltorp den 24 september 1906
Ernst Blomberg.

1847

86

Förbindelse

Undertecknade, delägare i det med län från ordnings
länförföranden underbladda förtägel för reglering af
den s.k. Albacken med tillflöden för torrläggning
och ordning af vatten-skadade marker, tillhörande
hemmanen Völterp, Kröstingran, Flom och Cies
Björstorp m. fl. i Svanteorp och Tyrkefamn socknar
af Västerbottens län, Skellefteå län, om hvilket förtägel
följande kontrakt blifvit den 10. Maj 1906 upprättat
med Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen i Kongl.
Majst och Kronans vägnar, förklarad härigenom,
hvar och en beträffande ordningsarbetet med teg-
dikning eller annan enskild dikning, sam enligt
den fastslagna arbetsplanen skan verkställas i Konung
tillhörig jord, nederbörjande arbetsdirektion, Byggsman
eller Byggesmän berättigade att, därest berörd
arbeten icke blifvit af nederbörjande jordägare
inom den i förordningen bestämda föreskrifna
tid behörigen utförda, på jordägarens bekostnad
teffors bestanna.

Hörsam den 10. Maj 1906.

J. Bohlin	A. P. Oestberg	H. Svensson
J. Hultén	K. Kroppmadsen	E. Krokullén
O. Johansson	L. J. Johansson	M. Rasmussen
N. Holm	B. Näsberg	Albin
M. Nordgren	C. L. Julin	A. P. Sten
S. Björstorp	H. Björstorp	H. Björstorp
F. E. Jölin	J. A. Nilsson	Carl Bohlin
H. Kerkhult	Stockerhult	Stockerhult

W. Odling ex. Jansson G. Jansson
 Johansson do: Lindäsen St. Lindäsen
 R. Gustafson O. Gustafson N. J. Nilsson
 Jönstorp Öland
 Johannes Jansson A. Bahlm Folket Bokli
 Tranström Hållstorp Hockertst.
 Rickard Johansson Sofia Karlander J. A. Andersson
 Stöckerhult Stöckerhult Dagstorp

Ögenhånds namnteckningarna
 bevitnas af oss på en gång närvarande
 vittnen:

W. Lidqvist. J. Gustafson

Uttaragur

1847
06

Protokoll, hämt vid Sammen-
tinde angående reglering af
Allbäcken, år 1903.

§ 8

År 1903 den 11. December inställde sig förstående
Synemän hos prästen J. M. Palm, samt i All-
bäcken för att sluttbunda förordningen och
hade på grund af kungörelse i kyrkorna
följande personer sig infunnit:

§ 13

ny ~~Utsägelse~~ utsågos J. Bohlin i Hulsu,
J. Fredberg i Krappdammen, Prästen J. M.
Palm samt Allbäcken, Olaus Johansson i
Måholm och J. A. Svensson i Håskullen samt
säsam Suppleanter Magnus Persson i Kusåsen
och August Andersson i Dagstorp.

§ 14

I sin syssla utsågs Magnus Persson i
Kusåsen.

§ 15

I sin all förvar handlingar och kartor utsågs
J. Fredberg

Art och tid som ovan

Ex officio

Gustaf Jöberg

J. Gustafsson

Joh. Lyander

J. A. Andersson

Rätt uttryckt, bestyrkes.

W. J. J. J. J.

Sanjunker

Joh. J. J.

1847
—
06

Utdrag af protokollen hållet vid
Styrelsens för Melbäckskolans
reglerings Sammanträde i
Kroppedammen den 14 April 1904.

§ 2.

Styrelsen utfåg inman sig till Ordförande
z Bohlin i Hälare samt till vice ordförande
och kassaförvare A Fredberg Kroppedam.
men i

Katt utdraget betygar

z. Bohlin
Ordförande

1847
06

Utdrag af protokollet hållet vid
Sammanträde med Styrelsen för
den s. k. Ålbäcksbäckens kas-
sareförsäkring i Hulten den 10 May 1906

§ 1.

Sam någon arbetsledare för Ålbäcksbäckens kasareförsäkring äro varit utförd, utän har i stället Styrelsen förutsett tillfyllnad öfver det nu redan beaktade arbetet, har Styrelsen med anledning af från vederbörande infördad uppgift å sidan denna dag till Arbetsledare utsett Styrelseledamoten O. Johansson i Hulten.

Skatt utdraget bekräftar

J. Bohlin

Ordförande i oöfver nämnda
Styrelse

1847
06

Till Kung. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen

Undertecknade, vid sammantade i Allmän-
den 11. December 1903 valde till styrelse för reglering
af den s.k. Allmänna med tillflöden, tillhörande hem-
manen Nötarp, Krestingran, Stora och Lilla Björstorp
m. fl. i Sventorps och Kyrkefalls socknar af Läkings
hånd och Skaraborgs län, för härmed på grund af,
att arbetet af nämnda företag med upplånte
medel fortskridit på en sträcka af 6,500 meter Bil.

för en kostnad af i ett för året 20,134 Kronor, och
hvilket belopp hufvudsakligen blifvit användt på
den del af företaget som berör de deljard,
hvilka sökt och erhållit lån ur ordningsfonden,

att styrelsen beslutat, såvida naturförhin-
der ej inträffar och nödiga medel kan erhållas
fullborda hela företaget inom detta år,

Värdsamt anhålls det Kung. Väg- och Vatten-
byggnadsstyrelsen tåktas föreslå,

att af det lånebiding af 18,300 Kronor, som
Kung. Majt. den 30 December 1903 behagat anvisa,
så stort belopp som möjligen, för afsejningen
kan få lyftas och att hela det föreslagna
beloppet på en gång erhållas, för återbetal-
ande af de upplånte medlen.

H. Ullén den 10.

May 1906.

J. Bohlin J. H. Palmer
J. L. Swenson A. Johnson
A. Boeckling

P. a. engang inkommande uttän

W. Lidqvist. J. Gustafsson

Att arbetet med regleringen af den s. k. Ålbacken,
tillhörande hemmanen Votarp, Frastengrav, Stora
och lilla Björstorp m. fl. i Svendtorps och Kyrkefala
söcknar af Västerbottens härad och Skaraborgs
län, ike blott under år 1904 blifvit påbörjad,
samt fortgått 1905 så att 6,500 meter äro för-
diggrafna intyggar.

Skrifvaregården och Thommen Svendtorp
den 10 Maj 1906.

J. Gustafsson Jöns Jönsson
Skiftesgodemän

ritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit för-
öfver förtaget, samt del em de Kontoret em arbetets öfver-
tagande för entreprenad till vissa delar em i dess helhet,
som möjligen afslutats, samt att till Kung. Wäg- och Watten-
byggnadsstyrelsen aflämnas uppgift af den person, af hvilken för-
tagets utförande i hvad det rör sig självas vattenafledningen
anförtas.

§ 14

Att, efter utfämdt utaf den del af länst, som enligt
Särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att ar-
betet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningshöj-
ning, emellan yttuligast länsmedel må utbeaktas, hos Kung.
Statskontoret förete intyg af Kung. Wäg- och Wattenbyggnads-
styrelsen att, enligt hvad därestädes nöjaktigt styrkts,
så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan
anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade län-
sunderstödet belöper af hvad af länst redan utbeaktats,
och skall, såvida icke Kung. Majst, med afsen till Särskilda
de förhållanden, försear skäligen annolunda förordna, någon
del af länst i Kung. Statskontoret i mest, intill dess vatten-
aflednings- och afdikningsarbetet är afslutadt och godkänt.

§ 15

Att vid afslutande af detta Kontrakt till Kung. Wäg- och
Wattenbyggnadsstyrelsen överlämnas, för därefter arkiveras,
bestyrkt Kopia af den givna planen med därtill hörande
plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter
af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsför-
slag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets
utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, emellan sist-
nämnda del af länssunderstödet lyftes, till Kung. Wäg- och Watten-
byggnadsstyrelsen aflämnas fullständig beskrifning jämte
ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 16

Så godgöra alla kostnader utan undantag, af hvars
namn de vara må, som i följd af detta län förmåddes
för Kung. Statskontant.

§ 7.

Så för fullgörandet af detta kontrakt öfverensom
för lyftade statsmedlens återbäring, ifrå mot kontraktets
brytes, bläsa sådan säkerhet, som af Kung. Väg- och Vatten-
byggnadsstyrelsen godkännes, samt för länunderstödet
afgifor sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande,
som af Kung. Statskontant antagas.

Två yttermera visser äro här af två lika lydande exemplar
uppräntade, som skedd i Hulan den 10. Maj 1906.

J. Bohlin
Ordförande.
J. P. Svermou
A. Bredberg
J. M. Palmcrantz
O. Johansson

Så J. Bohlin, J. M. Palmcrantz, J. P. Svermou,
O. Johansson och A. Bredberg i belegg om
öfrans egenhändigt undertecknat förstämde
kontrakt, intyga vi på en gång närvarande
vitnen.

C. Sjöqvist
Frujunker.
J. Gustafsson
Nämndeman

Med stöd af Kungl. brefvet den 30. December
...1905... antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen, i Kungl. Maj: och Kronans vägnar,
detta kontrakt. Stockholm den 28. Juni 1906.

Å Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:

O. Sjöqvist

H. Sjöqvist