



Akt nr:

R-E1a-0064

AU\$R-E1a-0064

0064

717
32

Kontrakt.

R

2 0064

Sedan Kungl. Majt den 23 november 1906 i och för torr-
läggning af vattenskadade marker invid dens. k.
Viskelbäcken med tillflöden och tillhörande krono-
parken Västra Hället, Vessorp, Björkäis, Galmetorp,
Noltorp, Bygärde, Stommen, Fräsegården, Nygården,
Brogården, Isertorp, Lanna, Bäck, Bohl, Sölltorp, Skatorp
och Källestorp uti Asaka, Lekåsa, Elings och Vedums
socknar af Skaraborgs län, enligt en af Landtbruks-
ingenjören A. Rogberg upprättad, af Kungl. Majt
fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag,
i nåder beviljat ett länunderstöd af Tjugutusen-
ett hundra (20 100) kronor, att utgå af 1906 års odlings-
fond och lyftas å de tider, som Kungl. Väg- och Vatten-
byggnadsstyrelsen äger att bestämma; så, och i
enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags
åtnjutande gifna, af Kungl. Majt gillade föreskrifter,
hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af
den 17 oktober 1904 af torrlägningsföretagets intressenter
valda till Direktion, i och för detta förelag med Kungl.
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Majts och Kronans
vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi
å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar
åtaga och förbinda oss:

§1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta
oss alla de villkor och kontroller, som af Kungl. Majt
prövas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda,
att vattenafledningen och afdikningen för odlings-
arbetet skall vara påbörjad före den 1 juli 1907
och fullbordad senast den 1 september 1908 samt
odlingen vara utförd inom den 1 september 1908
allt i noggrann öfverensstämmelse med den fast-
ställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare
bidrag af allmänna medel må vidare kunna
väckas; skölande vi genom kontant tillskott, materialier,
arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela

odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lämnade
länbidraget, samt de utförda arbetena, så länge någon del
af länet återstår ogulden, vederbörligen underhålla.

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig
tilläelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsammans utförande
blifvit af Kungl. Majt. medgifvet, icke inom därför bestämd
tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings-, afdiknings- och
odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt,
Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den
säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd,
icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan länet blifvit
genom laga kraft ägande beslut fördeladt på de hemman,
hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret
skulle finna den säkerhet, som blifvit för länet ställd,
icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbö-
rands myndighet godkännes, icke varder inom bestämd
tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig
tid erlagd,

det ankommer på Kungl. Majt. att låta inställa all
vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad
där af uppburits, att på engång eller efter hand till Kungl.
Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Majt.
bestämmes; och skola vi ä sålunda lyftade och återburna
medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från
lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vatten-
byggnadsstyrelsen eller Kungl. Landtbruksstyrelsen
förordnas att i arbetet verkställa besiktning, uppvisa
den för detsamma gillade planen med därtill
hörande plan- och profildritningar jämte de räkenskaper,
hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt
om arbetets afvertagande på entreprenad till vissa delar eller



Godkändt d. 8/4 1913.

10607
13

Bevis

om verkställd afsyning å Föreläggning af vattenstadade marker
invid den s. k. Wistekästen med tillflöden och tillhållande
Kromparken Västra Skidet, Västarp, Björkas, Galmefarp,
Skarp, Bygärdet, Stommen, Frisegården, Hygärdet,
Brogården, Tröntarp, Larma, Bisk, Bohl, Töllfarp, Åka-
farp och Källestarp uti Åraka, Lekså, Ölinge och Tedums
söcker, Skaraborgs län.

Planen fastställd den 23 November 1906

Ändring däri medgifven af

Statsbidrag: ^{anslag} ur 1906 års odlings- fond,
län kronor: fyugatusenettihundra (20100.-) (20100)

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 20 Mars 1907

Fastställd arbetstid till 1 September 1913

Förlängd arbetstid till

medgifven af

Beräknad kostnad enl. fastställda kostnadsförslaget

Verklig kostnad enl. af mig granskade, afslutade ej afslutade räkenskaper

Lönn 1.50
Styl 0.50
2. - kronor.

Vid af undertecknad den 14 November 1912. verkställd slutbesiktning af ofvan
angifna arbete har detsamma ^{förmedt odlingen} befunnits utfördt i nära öfverensstämmelse med fastställda arbets-
planen. med undantag däraf att

och kan arbetet i sin helhet sålunda till godkännande förordas.

Stockholm den 10 Mars 1913

Alfred
Richter, Ingeniör.

2 ritn. ^{av} finnas i ark.
13.

D. 3/3 13

H. Lr.

Observera!

Ansökan om arbetets godkännande skall göras hos Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen,
hvarvid till ansökningen skall fogas

dels detta afsyningsbevis,

dels utdrag af räkenskaperna — och, i händelse arbetet blifvit utfördt på entreprenad,
entreprenadkontrakt — försedt med afsyningsförrättares påskrift om verkställd
granskning med ledning af företedda verifikation, samt i öfrigt till riktigheten
bestyrkt af kronobetjänt, utsedde revisorer eller två andra vederhäftiga personer,
hvilkas namn och adresser uppgifvas.

137

3743
08

Afsyningsintyg.

Vid denna dag företagen kontroll-
afvägning och beräkning af det arbete
företag, samt afseer tilläggning
af vattenkastare marker inom
den s.k. Västmaniska med till-
floden samt tillhörande Calmetorp,
Storviken, Västorp, Torvorp, m. fl.
byar och länsmän inom Åkers
Län, Elings och Vedums sock-
nar af Rönne och Länke härader
samt Skarvings län, har ut-
räknats att till nedanberörda dag
utförts arbete motsvarande 80.000
kravver af maskinsförslaget, hvar-
till kräver synskatt under 2.000 kr.,
eller tillsammans 12.000 kravver.

På grund häraf för underteck-
nad tillstyrka att af det till företaget
berörande länets af Statens ablings-
känfömd största möjliga belopp
anordnas till arbetets slutförande.

Carteboy den 28 September 1908

Gjälmar Oranvall
Statens t. f. landbruksingenjör.

ob. o. f.

№ 23/11 06.
Lm

2938
87

Vid besiktning denna dag af förläggning af vatten-
skadade marker invid den s.k. Viskebäcken i Skaraborgs-
län, har befunnits att omkring 45% af hela arbetet
var utfördt.

Göing den 9 augusti 1907.
Olof Blomberg.

201
45-
1005-
804
9045-

777
67

Afskrift.

Vi underskrefne delägare i företaget för
förvärfvning af vattenskadade marker kring den
s.k. Wiskebäcken med tillflöden inom Skara,
Leika och Wedums socknar af Skara-
borgs län, hafva denna dag öfverenskommit
och förenat oss om att uppdraga åt styrelsen
för detta företag:

- 1.º Att af för rättshägningsmännen mot stadgad lösen
emottaga de ritningar och handlingar, som er-
fordras för sökande af län ur statens adlings-
länspåförlånder.
- 2.º Att i våra vägnar dels ingå till Kongl. Mynt-
med en underdänig ansökan om sådant län
och dels afgifva de förbindelser eller uppgå-
de kontrakt som med afseende härpå i.
frågakamman.
- 3.º Samt att icke allenast lyfta det län af
statsmedel som varder beviljadt, utan
äfven för gemensam räkning uppdraga till-
fälligt län till gäldandet af kostnaderna
för företaget intill dess statslänet för

lyftas eller arbetstydelsen finner lämpligt
eller nödigt verkställa utdebiteringen från
delägarna.

Desutom förbinda vi oss, att inom den
tid, som kommer att föreskrivas, hafva adlat
de i företaget ingående odlingsmarkerna.
Att sålunda blifvit oss emellan öfverenskom-
met och beslutat, samt att denna förening
är frivilligt ingången försäkras:

Nolltorp den 6 Februari 1905

August Skoog	Stammen $\frac{1}{3}$ mte.
J. H. Björnell	Bäck $\frac{1}{16}$ Länna $\frac{3}{56}$ mte.
Herman Nilsson	$\frac{1}{3}$ Brogården
Aran Andersson	$\frac{1}{4}$ Midergården
Johannes Andersson	$\frac{1}{16}$ Skattegården
A. P. Larsson	$\frac{1}{64}$ mte. Skattegården
Johannes Larsson	$\frac{1}{4}$ mte. Tjebtorp
Anders Gustaf Larsson	$\frac{1}{4}$ mte. Nygården
Johannes Andersson	$\frac{1}{4}$ och $\frac{1}{6}$ Stammen
Aug. Andreasson	$\frac{1}{8}$ mte. Nolltorp Skattegården
Anders Perssons Skerfhus gm. Aug. Svensson	$\frac{1}{3}$ mte. Brogården
Anders Svensson gm. A. G. Andersson	$\frac{1}{6}$ mte. Brogården
Alfred Johansson	$\frac{1}{20}$ mte. Tjebtorp

Förstående förening och de egenhändiga namn-
teknikerna bevitnas.

Anders Røberg

Status t. f. landbrukssingemän
Lars Samuelson, J. P. Andersson

Skäpbergsodemän

Med förstående föredar sig undertecknade:

G. Hedlund	Bäck $\frac{1}{6}$ Länna $\frac{3}{56}$
Aug. Linder	$\frac{1}{8}$ Stammen $\frac{1}{64}$ Nygården
Johanna Johansdotter	$\frac{1}{8}$ mte. Stammen
A. R. Melin	$\frac{1}{4}$ Skoog för mäterisen
Lvanke Andersson	$\frac{1}{6}$ mte. Nolltorp Skattegården
Lvanke Andersson	$\frac{3}{56}$ Länna $\frac{1}{16}$ Bäck

A. P. Skoog $\frac{7}{48}$ mte. Skatörp
Johan Magnusson $\frac{1}{16}$ " Skatörp
Förstående förening och de egenhändiga namn-
teknikerna bevitnas:

Algot Skoog Karl Skoog
A. G. Adelsköld $\frac{1}{16}$ mte. Bohl
Bevitnas

Carl Svensson Johannes Svensson
Tilda Andersson J. H. Johansson
Storbhusdelagare eft. Aug. Andersson
 $\frac{1}{2}$ mte. Strälberg Eling
Johan Larsson $\frac{831}{3584}$ mte. Nygården

Egenhändiga namntechnikerna bevitnas:
J. P. Andersson Andus Petter Johansson

Gustaf Andersson $\frac{8}{12}$ mte. Galmetorp
Karl Larsson $\frac{831}{468}$ mte. Tjebtorp
Gustaf Johansson $\frac{65}{3584}$ mte. Nygården $\frac{65}{3584}$ mte. Tjebtorp
Lars Larsson Tjebtorp $\frac{1}{4}$ mte. i samma hemman
med hans sin hemman.

Egenhändiga namntechnikerna bevitnas:

Karl Skoog H. E. Skoog

Rätt afskrifvet efter originalet infigga
Alfred Johansson Tjebtorp

P. O. G. Löfgren, Eling, Vedum.

777/
07

Utdrag ur "Protokoll, fördt vid sammanträden
rörande torrläggning af vatten-
skadade marker invid den s.k.
Viskebäcken med tillflöden ---
den 17 oktober 1904 kl. 10 f.m.

§7.

Det beslöts här efter att en arbetsstyrelse af fem ledamöter
och med två suppleanter skulle tillsättas för att tillvara-
taga sänkningförelagets intressen och med lämpliga
och lagliga medel söka bringa förelaget till utförande.

§8.

Till i föregående § omnämda arbetsstyrelse valdes nu:
Patron A. G. Adelsköld i Böhl, August Skoog i Stormmen,
Herrman Nilsson i Brogården, J. H. Björnell i Bäck
och Aron Andersson i Nedergården, samt till dessas
suppleanter: John Larsson i Toentorp och A. P. Larsson i Nolltorp.

§10.

Måndagen den 6 februari 1905 kl. 10 f.m.

§15.

Det beslöts: att arbetet skulle ställas under tillsyn
och ledning af en arbetsstyrelse om fem ledamöter
samt den i §8 af detta protokoll valda arbetsstyrelsen
skulle utgöra densamma samt att arbetsstyrelsen skulle
hafva de åligganden, som finnas intagna i utlåtandet
bil. litt. C. mom. 8 punkt 3.

att kartor och handlingar skola förvaras hos Aug.
Skoog i Stormmen.

Sälunda förekommit, bebyggas som ofrån
På tjänstens vägnar: Anders Rogberg, statust. f. landbruksingenjör.

Uppläst och rätet befunnit intygga af gade männen: J. P. Andersson,
Lars Samuelsson. - Vidimeras ex officio: Anders Rogberg.

Rätet afskrifvet betygga:

J. O. G. Lofgren.
Uing, Vedum.

Alfred Johansson
Nolltorp fide Vedum

Utskrift.

777
07

Protokoll, fördt vid sammanträde i Eling
Storn den 25 febr. 1907 med delegarne i torrlägg-
ningsföretaget vid Viskebäcken.

§1.

Site ordförande valdes August Skoog i Stommen och vid protokollet P.O.G. Löfgren, Kältorp.

§2.

Sedan för sammanträdet utfärdad kungörelse fördragits, vitsordade
de närvarande, att sammanträdet blifvit i vederbörlig tid i
respektive orter kungjordt.

§3.

Odlingsföretagets räkenskaper, omfattande tiden från detsamma
början till den 7 mars 1906, föredrojas med därtill fogad revisions-
berättelse och vardt af sammanträdet godkända.

§4.

Att granska såväl 1906 som 1907 års räkenskaper omvaldes Alfred
Johansson i Sölltorp och August Andreasson i Kältorp Skattegränd.

§5.

Besluts att till arbetsledare i företaget kalla t.f. landt-
bruksingenjören H. Grönvall.

§6.

Sammanträdet beslutade ingå till vederbörande myndighet
med förslag om lyftande af Ättatessen (8000) kronor
af det till företaget beviljade statslånet.

§7.

Det besluts att kalla ortens kronolänsman, Herr O.G. Bergström
i Vara, till synförrättning i det påbörjade torrläggnings-
företaget i och för erhållande af intyg, som fordras för ut-
fäende af i §6 omnämnda första läneloppet.

§8.

Uppdrags åt A.P. Larsson och John Andersson i Kältorp att justera detta protokoll.

Som afvann

Justerad.

August Skoog.

Johannes Andersson.

A. P. Larsson.

P.O.G. Löfgren.

Rätt afskrifvet betygga:

P.O.G. Löfgren.

Eling, Vedum.

Stina Löfgren.

Eling, Vedum.

dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämnas uppgift i den person, åt hvilken företagens utförande i hvad det rör sig själva vattenafledningen anförtros.

§4.

Att, efter utfäende utaf den del af länet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund därpå att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare länemedel må utbeaktas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade länunderstödet belöper i hvad af länet redan utbeaktats; och skall, så vida icke Kungl. Majt., med afseende på särskilda förhållanden, pröfvar skäligen annorlunda förordna, någon del af länet i Kungl. Statskontoret innestå, intill dess vattenaflednings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§5.


Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämnas, för att i arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen och därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet samt bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända beaktande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af länunderstödet lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämnas fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta län förarleddes för Kungl. Statskontoret.

§7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt ävensom för



lyftade statsmedlens återbäring, ifall mot kontraktet bryte
ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vatten-
byggnadsstyrelsen godkännes, samt för länunderstöde
afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess
uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande
exemplar upprättade, som skedde i Elings Storn
pr Vedum den tjugufemte februari 1907 (sju).

A. G. Adelsköld

August Skoog,
J. H. Björnell

Herman Nilsson
Aron Andersson

Att A. G. Adelsköld, August Skoog, Herman
Nilsson, J. H. Björnell och Aron Andersson
i begges vår närvaro egenhändigt underteckna
förestående kontrakt, intyga Eling som ofwan

P. O. G. Löfgren,

Falkskollärare.

Anders Svensson

Landbrukare i Eling

Han
F. d.

Adress Vedum

Med stöd af Kungl. brefvet den 23 November

1906... antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-

styrelsen, i Kungl. Majs och Kronans vägnar,

detta kontrakt. Stockholm den 20 Mars 1907.

Fridolf Wijnblad

Winnberg

August 1871

R

2 0064

Betänkande.

777
af

Wiskelbäcken.

Skaraborgs län.


Tillhör den af Kungl. Majt den 23 Novem-
ber 1906 nådigst fastställda arbetsplanen under
villkor att de föreslagna dubbelstrumorna un-
der landsvägarna skola utföras med midtpelare
af minst 0,75 meters bredd, samt att till undvikande
af utskärning nödig stenfyllning i kanalbotten
skall anbringas såväl ofrån för som nedan spant-
väggarna vid punkt 43 af kanalen litt c. Stock-
holm den 8 Januari 1907

Fridolf Wijnblad

Betänkande och kostnadsförslag C. Ekblad
rörande Torrläggning af vatten-skadade
marker invid den s. k. Viskebäcken
med tillflöden samt tillhörande Galme-
torp, Stommen, Nohltorp, Trentorp
m. fl. byar och hemman inom Asaka,
Lekåsa, Etnings och Vedums socknar af
Barne och Laske härader samt Skara-
borgs län; upprättade år 1905 af
Anders Rydberg
statens landbruksingenjör

Lösen upptages i rikning.

Oversigtskarta



Skala 1:100000

Sedan under Teckrad
landbruksingenjör åren 1904-
1905 förrättat syn, i enlighet
med lagen om dikning m. m.
den 20 Juni 1879, för Torr-
läggning af vattenkadade
marker invid den s. k. Viske-
bäcken med tillflöden och till-
hörande kronoparken Vestra
Huset, Vestorp, Björkis, Galme-
torp, Nattorp, Bygårdet, Flom-
men, Fräsegården, Nygården,
Bergården, Toentorp, Lamra,
Bäck, Bohl, Pöltorp, Akatorp
och Källestorp uti Asaka, Lek-
åsa, Elings och Vedums socknar
af Barne och Lasse häradet
samt Skaraborgs län, och
sedan nämnde synförrättning,
som blifvit verkställd på
grund af Konungens Befall-
ningshafvandes Skaraborgs
län förordnande och ej öfver-
klagats, varit laga kraft,
har jag, af arbetsstyrelsen
för detta företag blifvit, på
grund af en vid synförrät-
tningen träffad förening,
anmodad att upprätta så-
dana ritningar och hand-
lingar, som erfordras för
sökande af lån uti statens
odlingslånefond till företaget

tefrämjande; och får jag alltså - med öfverlämnande af vederbörlige plan- och profilritningar, bestrykt afskrift af förrättningshandlingarne - nu meddela följande
betänkande.

I entlighet med gällande instruktion får jag alltså meddela:

Afdelningsområde m. m. att det i fråga varande afdelningsområdet utgöres hufvudsakligen af vattendränkt åker, men äfven af ängs- och odlingsmark samt till odling ofjenlig moss och betesmark och är beläget i ett större komplex vid Visketäcken och dess tillflöden.

att markernas vattendränkta tillstånd orsakas af naturliga hinder mot vattnets afströmmande, men att sedan dessa hinder blifvit i entlighet med här bifogade förslag undanröjda, marken kan på ett fullt tillfredsställande sätt afdelas;

att på så sätt den vid laga synförrättningen upprättade uppskattningslängden och den under bil. tit. A. här nedan intagna Tabellen närmare ut-

Areal. visar, det vattenskadade området består af 158.46.3 hektar åker 3780.3 hektar äng och odlingsmark, samt 626.6 hektar till odling ofjenlig mark, varande i närmaste Tabell redogörelse hemrad för de förändringar i kulturtillstånd, som å de olika egoslagen åstadkommes genom företaget;

att genom den vattendränkta markens afdelning kommer att vinna icke allenast en betydlig direkt förbättring deraf, utan äfven en väsendtlig minskning i ortens frostländighet;

Laga hinder att - såsom redan vid ansökan om tillstånd från

det allmännas sida samt vid den laga synförrättningen blifvit visadt - äro sådana förhållanden förekomma beträffande företagets inverkan på nedanliggande jord eller vattenverk, fiskeri, vägar o. d. att laga hinder kunnat möta för företagets verkställande;

att det uppgjorda och antagna förslaget afser markens torrläggning till minst 1.2 meters eller 4 fots djup äfven efter dess antagliga sättning eller sammanpackning genom torrläggningen;

att de för i fråga varande vattenafledning behöfliga kanaldimensionerna blifvit beräknade enligt de tillförlitliga formler som här för upprättat af Ganguillet och Kutter och att nedanstående Tabell utvisar resultatet af de gjorda beräkningarne.

Tabell.

Laga	Kanalens län.	Kanalens förhållande till omgifning											
		Storleken af vattendränkt område	Storleken af odlingsmark	Storleken af ängs- och betesmark	Storleken af odlingsmark	Storleken af ängs- och betesmark	Storleken af odlingsmark	Storleken af ängs- och betesmark	Storleken af odlingsmark	Storleken af ängs- och betesmark	Storleken af odlingsmark	Storleken af ängs- och betesmark	Storleken af odlingsmark
5'-136	A. Alternativ I	3500	1.0	3.5	1.40	0.50	0.82	1.15	2.0	0.03	5.74	0.64	3.69
136-38	"	2300	"	2.3	"	"	0.71	"	1.0	"	4.34	0.58	2.55
38-43	"	2300	"	2.3	"	1.00	0.61	"	0.3	"	3.36	0.74	2.49
43-45	"	2300	"	2.3	1.20	2.50	0.54	"	0.3	"	2.52	1.07	2.70
5'-136	" Alternativ 2.	3500	"	3.5	1.30	0.60	0.77	"	2.0	"	5.14	0.64	3.47
136-43	"	2300	"	2.3	1.40	0.50	0.72	"	1.0	"	4.34	0.58	2.55
43-45	"	2300	"	2.3	1.20	2.50	0.54	"	0.3	"	2.52	1.07	2.70
13a-4	B.	950	"	0.95	0.90	2.60	0.42	"	0.3	"	1.49	0.90	1.35
4-14	"	950	"	0.95	"	0.50	0.52	"	1.25	"	2.34	0.46	1.08
14-17+10	"	950	"	0.95	"	2.30	0.42	"	0.3	"	1.49	0.85	1.27
17+10-26	"	600	"	0.60	0.80	1.80	0.36	1.25	0.3	"	1.04	0.62	0.70

Öfriga aflopps föra så litet vatten att särskilda beräkningar för deras dimensioner ej ansetts behöflige.

Förklaringar att dikningens detaljer i öfrigt framställas genom öfrer ritningar de upprättade ritningarna samt kostnadsförslaget, och handlingar hvilket senare innefattar utgifterna icke allenast för grävning, sprängning brobyggmad o.d. utan äfven för det ur kanalerna eller diken upptagna materialets undanförande minst 1.0 meter från blifvande dikeskanten och för dess uppläggande med en sidolutning - å den mot diket vända sidan - lika med diket sidolutning, så att bankarne ej må nedrasa, samt för upptagande af nödigt antal öppningar igenom jordsträngarne, så att vatten - samlingar bakom dem ej må uppstå, äfvensom för öfrige åtgärder, som kunna blifva behöfliga till förekommande af ras och till underlättande af kanalernas eller dikenas framtida underhåll, varande de föreslagna bottenlutningarna och den blifvande strömningshastigheten af vattnet i dem, allstädes så lämpade, att grunden (jordarten) på hvarje ställe har tillräcklig motståndskraft mot utskärning;

att å de i längdskalan 1:4000 och höjdska-
lan 1:500 upprättade längdprofilerna, hvilka i detalj redovisa för längdmätningens, jordbörningens och afvåningens resultat, vatten betecknas genom blå, dy och morsjord genom brun, lera genom grå, sand och grus genom gul och berg genom röd färg samt stembunden mark genom upprättade stenar på grå eller gul botten, hvarjemte den öfresta svarta linien utmärker markens yta, den fina linien närmast öfrer den blå färgen, vatten-

ytan, den näst gröfre linien närmast under den blå färgen eller, der blå färg saknas, den närmast under markytan belägna linien gamla eller nuvarande dikesbotten samt den grofva svarta linie under hvilken en mörk skuggning blifvit anbringad, blifvande eller föreslagna dikesbotten, och den understa linien utvisar afvågningarnes gemensamma jämförelseplan eller horisontallinie, under hvilken afvågningspunkternas nummer eller littera finnes utsatte, medan gräfningsdjupen för hvarje afvåg punkt finnes i längdprofilerna öfvan föreslagna kanal- eller dikesbotten utsatte genom siffror, uttryckande hela och hundradels meter; samt att nuvarande hög- och lågvattenytor utmärkas med heldragna blå linier och de blifvande hög och lågvattenytor utmärkas med sträckade blå linier;

att aflopps kanalernas eller dikenars nuvarande samt blifvande form och bredd angifras genom nödigt antal tvärprofiler eller sektionsritningar, upprättade i skalan 1:100 samt färglagde i öfrerens stämme med längdprofilerna;

att för de olika typer af broar som skola ombyggas, upprättats nödigt antal detaljritningar i skalan 1:100;

att till refterrättelse vid framtida afvågningar blifvit inhuggna fixpunkter i berg eller jordsatta stenar, hvilka fixpunkter finnas vid längdprofilerna utsatte till sin rätta höjd, hvarjemte fixpunktens höjd öfrer jämförelseplanet finnes i siffror på hvarje ställe utsatte, samt å plankartan till sitt rätta läge;

att å den i skalan 1:4000 upprättade plankartan

vatten betecknas med blå åker med gul färg,
samt till odling öfentliga markar med brun färg, hvar
odlings- åker- och betesmark med grön färg, hvar
på dragits mörkare streck, hvarjämte ego figur
nas nummer blifvit utsatte genom mindre och
öfvermåtningspunktens nummer genom större svar
siffror, samt att de diken, som skola upptagas,
blifvit så så väl plan- som profilritningarne för
sedde med littera, hänvisande till korthets för
slaget; varande de nya lägena i plankartan an
gifna genom dubbla röda linier;
att i den i skalan 110000 upprättade här ofran
intagna öfversigtskartan den vattenakadade ma
ken utmärkes genom gul färg och grämen för de
i fråga varande vattensamlingsområdet genom
en blå linie;

Liknande att ingen del af företaget förut varit beträffande
företag i orten län anslag eller dylikt föremål för offentlig
myndighets pröfning samt att de närmaste före-
tag, i orten, hvilka förut erhållit bidrag af stats
medel torde vara Mossans reglering inom Skar-
borgs och Elfsborgs län, till hvilket företag er-
hållits odlingslån, samt utdikning af frostföran-
de mossar till Frånstad m. fl. uti Främmostads
socken af Skaraborgs län, till hvilket företag
erhållits anslag ur frostfonden;

Odling o. d. att den för odling till äker afsedda odlingsmarken inom det nu i fråga varande afdelningsom-
rådet i allmänhet består af ett på sand eller linsst.
lera 0.5 meter ä 1.5 meter djupt dy- eller moss-
jordlager, bildadt af slamjord och föruttnings-
produkterna af samma slags växter, som fort-
farande förekomma ä markens yta, nämligen
halgräs, halfgräs, löfbuskar o. d. med större eller

mindre inblandningar af mossarter, hvaran
det lämpligaste sättet för odlingens verkställan-
de är der ej marken kan direkt upplöjas i
flåhacks och blänna de hopbramlade rötterna
och mossstufvarne, hvarefter askan ofördröjligen
och jemnt utspridas öfver fältet;
att beträffande framtida brukningsättet bör
iakttagas, att jordens bördighet bör underhållas
och ökas genom tillförande af lämpliga jordför-
bättringsmedel, såsom riklig gödning å dyjorden
hufvudsakligen med konstgjorda gödningsämnen,
förnämligast Thomasfosfat, kajnit och kalisalter,
men å fasta åkern hufvudsakligen laddgärds-
spilling, bennmjöl eller superfosfat;
att å den odlade jorden ett ensidigt värsådes-
bruk efter markens fullständiga torrläggning
ej behöfves eller bör bedrivas, utan en ordnad
växtföljd införas, men
att det ej är lämpligt eller möjligt att för
det i fråga varande området uppställa ett all-
mänligt förslag till växtföljd och omloppsbruk
eller till dervid förekommande gödningar, såden
och fröblandningar, enär jorden på olika ställen
är af mycket skiljaktig beskaffenhet och tillhör
flere olika egendomar, med hvilkas ofriga åker
denna jord i allmänhet torde komma att
skötas i sambruk;

att den genom dikningen uppkommande direkta vinsten eller förbättringen framgår af de nedan intagna Tabellerna bil. litt. A. och B;

att härtill för odlingsmarken kommer den ytterligare direkta vinst, som uppstår genom det egentliga odlingsarbetet, och som afren upptages i

Tabellen bit. tit. B., hvaremot kostnaderna för företaget finnas upptagna i det här bifogade kostnadsförslaget tit. C.;

Förord

att då vinsten af företaget är beträffande åkern och odlingsmarken fullt tillfredsställande, och då hela trakten vinner bättrad af den minskning i frostländigheten, som af företagets genomförande kan förväntas, detta företag är väl värdt att understödjas genom lån af statsmedel;

Arbetsplan samt att arbetet torde kunna utföras på en tidrymd af fem år och beviljade länemedel få lyftas i förhållande till hvarje års diktning enligt följande plan, nämligen:

1^{ste} året upptages afloppet tit. A sträckan

5, - 136

kr. 3052, 35

hvarjente då torde få lyftas en åttio

ning för förädlingskostnader 2100. - 5152. 35

2^{de} och 3^{de} året upptages afloppen tit. A sträckan

136 - 45 samt afloppet tit. B.

10.047. 65

4^{te} och 5^{te} året upptages afloppen tit. Ba och

Bb. C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, O -

5455. -

Summa kr. 20.655. -

Da odlingsarbetena ej äro synnerligen besvärliga eller omfattande torde en tidrymd af tre år härfor vara tillräcklig.

Stockholm den 1 maj 1905

Anders Rydberg

statens landbruksingenjör.

Tabell.

Bit tit. A.

	Hela afdik-		Länsofhandlarnas	
	ningsområdet		andel	
	Areal	Värde	Areal	Värde
	Hektar	Kronor	Hektar	Kronor
I sitt vid undersökningen befintliga länsländ utgöres området af				
Åker	158 46.8		153 24.2	
Äng och odlingsmark	37 80.3		32 93.1	
Annan mark	6 26.6		4 35.0	
Summa	202 53.7	67830 78	190 52.3	64812 65
Genom de föreslagna arbetenas utförande, förändras samma område till				
Åker, förbättrad genom torrläggningen	158 46.8		153 24.2	
- " - förut äng eller odlingsmark	24 19.6		24 19.6	
Äng, som kommer att som äng bibehållas	13 60.7		8 73.5	
Annan mark	6 26.6		4 35.0	
Summa	202 53.7	102598 58	190 52.3	98324 55

Ofranstående arealer omfatta hela det undersökta området med undantag af följande figurer, hvilka genom företagets utförande ej förbättras, nämligen:

151, 152, 154 - 156 - 163, 233, 258, 299, 303, 387, 506, 514, 535, 536, 547, 551, 562, 566, 582, 595 - 597, 640 - 643, 681a, 754, 924, 931, 934a, 1105, 1318, 1323, 1434, 1435, 1439, 1506, 1518, 1595 och 1597.

samt följande figurer hvilkas torrläggning varit för dyr nämligen: 334 - 338, 388 - 390, 507 - 513. -

Förbättringsvärdet för samtliga egofigurer, som komma

förbättras genom de arbeten som komma till ut-
 förande utgör 34.717 80 kr. och för länesökandena
 tillhörige egofigurer 33.511,70 kr.

Stockholm den 1 maj 1905.

Anders Ryberg
 statens landbruksingenjör.

Bil till B.

Beskrifning och värderingslängd öfver vatten-skadad
 mark tillhörande nedanstående, länesökandena
 tillhörige herrar.

Hemmanets namn	Hemmanets och lägenhetens samt innehafvarens namn.	Areal								Förförbättringens värde genom odlingen.	Förförbättringens värde genom odlingen			
		Åker	Skogar	Ängar och betesmarker	Växter	Växter	Ödmark	Ödmark	Ödmark		Ödmark	Ödmark	Ödmark	Ödmark
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1/4	Nolltorp Nedergården Aron Andersson	519 6		21 5						652	96			
1/8	Skattegården Aug. Andreasson	33 0		05 5					18 5	66	42			
1/2	Skattegården Aug. Andreassons äterbhus	612 0		12 5		81 0			69 0	1445	46	50	40	50
1	Boht. A. G. Adelsköld	25644		1800					1030	4767	51			
	Bygårdet Aug. Linder 1/3 och Johs Andreassons 2/3			02 1					17 8	6	58			
1/4	Hemman: Johannes Andreasson	900 8		53 0					24 8	1675	09			
1/6	Skattegården Johannes Andreasson (egofig. 697-700, 1427-1438)	46 0		02 3		27 5				93	-		13	75
1/3	Skattegården Aug. Skrag	11707		25 2		191 0			49 0	2412	05		95	50
	Skattegården Aug. Skrag	33 0								72	60			
1/4	Skattegården Aug. Linder o. Johanna Johansdotter	7898		93 3		62 6				1713	07		31	30
	Skattegården Aug. Linder (i mossen)			22 5						10	35			
	Görefördes													

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Görefördes													
1/24	Bygårdet Aug. Linder	92 5								203	50			
1/4	Toentorp Johannes Larsson	679 3		33 5	126 5			15 0	1747	24	100	126	50	
1/3	Brogården Sven Perssons äterbhus	1385 2		2397	355 6			794	3516	20	100	355	60	
1/4	Skog A. P. Helén	23 5						23 5	33	25				
	Skoggården A. G. Larsson o. Johan Larsson							35 0	562					
1/6	Brogården Anders Persson	362 5		67 2	15 6				618	74			7	80
2/4	Nolltorp Skattegården A. P. Larsson	489 3		09 0	186 3				988	24			93	10
1/6	Skattegården Johs Andersson	185 5							216	59				
1/6	Skattegården Svante Andersson	317 9							447	65				
1/3	Brogården Herman Nilsson	1766 0		13 5	43 2				3537	74			21	60
1/2	Galmetorp Gustaf Andersson	90 8			08 8				136	36			4	40
1/4	Skoggården Anders Gustaf Larsson	195 5		18 5	132 5				719	48			66	25
331/334	Skattegården Johan Larsson	180 1			26 00				944	54			130	-
331/334	Toentorp Karl Larsson	196 4			116 8				660	57			58	40
1/4	Skattegården Lars Larsson	245 3		36 4	576 8				1650	73			576	80
2/48	Skattegården A. P. Åberg	346 7		26 4	215 5				1137	11	50		107	75
1/12	Skattegården Johan Magnusson	321 3			20 0				607	91			10	-
1/6	Bäck Svante Andersson	132 5							136	96				
1/6	Skattegården Gustaf Hedlund	172 3							311	58				
1/6	Skattegården J. H. Björnell	545 4		11 5					1053	75				
331/334	Lamra J. H. Björnell	178 4							377	06				
331/334	Skattegården Svante Andersson	171 0							414	15				
331/334	Skattegården Sven Andersson	177 5							428	86				
331/334	Skattegården Gustaf Hedlund	199 5							475	12				
2/20	Nolltorp Alfred Johansson	199 6							227	66				
	Summa	15324 2		873 5	2419 6			435 0	33571	70			1739	25

Anmärkning: Följande egofigurer hafva ej ansetts böra
 läggas odlingsvärd, nämligen: 35, 37-51, 55, 69, 70, 80, 81, 85, 86, 88-95
 98, 99, 102-103a, 106, 107, 107b, 111, 136-138, 150, 188, 221, 222, 224, 232, 303,
 305, 307, 316, 320-322, 442, 449, 647, 662, 697, 705, 713, 743, 744, 754, 755, 757.

770-773, 776, 777, 779-780, 868, 1039, 1075, 1077, 1079, 1081, 1082, 1083, 1088,
1092, 1095, 1096a, 1097, 1100, 1107, 1234, 1331-1333, 1338, 1426d, 1444, 1448,
1455-1457, 1519, 1548-1550, 1596, 1601.

Stockholm den 1 maj 1905.
Anders Ragberg
statens landbruksingenjör.

Vichimeras
ex officio
Anders Ragberg

Kostnadsförslag.

Bil. län. C.

Läge. Pål. nr.	Längd Meter	Arbete, jordart m. m.	Antal.	à	Kostnad.		Summa.	
					Kr.	öre.	Kr.	öre.
a. Vatten afledning och gemensam diking								
Littera A. Visketäcken								
5-0	500	Rensning				25	-	
0-a	50	Sandbl. lera	Rbm.	39	0.50	19	50	
a-1	50	" "	"	53	"	26	50	
-	-	Berg	"	90	4.00	360	-	
1-a	50	Sandbl. lera	"	120	0.50	60	-	
-	-	Berg	"	74	4.00	296	-	
a-2	50	Sandbl. lera	"	187	0.50	93	50	
2-a	50	" "	"	135	"	67	50	
a-3	50	" "	"	106	"	53	-	
3-a	50	" "	"	111	"	55	50	
a-4	50	" "	"	149	"	74	50	
4-a	50	" "	"	139	"	69	50	
-	-	Berg	"	26	4.50	117	-	
a-5	50	Sandbl. lera	"	97	0.50	48	50	
-	-	Berg	"	20	4.50	90	-	
5-a	50	Sandbl. lera	"	99	0.50	49	50	
a-6	50	" "	"	77	"	38	50	
-	-	Berg	"	14	4.50	63	-	
6-a	50	Sandbl. lera	"	127	0.50	63	50	
-	-	Berg	"	2	10.00	20	-	
a-7	50	Sandbl. lera	"	99	0.50	49	50	
7-a	50	" "	"	62	"	31	-	
a-8	50	" "	"	134	"	67	-	
8-b	50	" "	"	139	"	69	50	
8-9	50	" "	"	90	"	45	-	
9-a	50	" "	"	134	"	67	-	
a-10	50	" "	"	196	"	98	-	
Öfverföres						2117	50	

Kostnadsförslag.

Läge. Pål. nr.	Längd Meter	Arbete, jordart m. m.	Antal.	à	Kostnad.		Summa.	
					Kr.	öre.	Kr.	öre.
10-b	50	Sandbl. lera	173	0.50	86	50		
6-11	50	"	143	"	71	50		
11-a	50	"	149	"	74	50		
a-12	50	"	179	"	89	50		
12-a	50	"	186	"	93	-		
a-13	50	"	141	"	70	50		
13-c	50	"	103	"	51	50		
c-14	50	"	96	"	48	-		
14-a	50	"	68	"	34	-		
a-15	50	"	87	"	43	50		
15-a	50	"	131	"	65	50		
a-16	50	"	146	"	73	-		
16-a	50	"	138	"	69	-		
a-17	50	"	105	"	52	50		
17-a	50	"	137	"	68	50		
a-18	50	"	177	"	88	50		
18-a	50	"	151	"	75	50		
a-19	50	"	122	"	61	-		
19-a	50	"	137	"	68	50		
a-20	50	"	161	"	80	50		
20-a	50	"	161	"	80	50		
a-21	50	"	160	"	80	-		
21-a	50	"	144	"	72	-		
a-22	50	"	140	"	70	-		
22-a	50	"	143	"	71	50		
a-23	50	"	139	"	69	50		
23-a	50	"	156	"	78	-		
a-24	50	"	180	"	90	-		
24-a	50	"	196	"	98	-		
Öfverfördes						4192	-	

Kostnadsförslag.

Läge. Pål. nr.	Längd Meter	Arbete, jordart m. m.	Antal.	à	Kostnad.		Summa.	
					Kr.	öre.	Kr.	öre.
a-25	50	Sandbl. lera	176	0.50	88	-		
25-a	50	"	172	"	86	-		
a-26	50	"	158	"	79	-		
26-a	50	"	138	"	69	-		
a-27	50	"	178	"	89	-		
27-a	50	"	151	"	75	50		
a-28	50	"	113	"	56	50		
28-a	50	"	132	"	66	-		
a-29	50	"	185	"	92	50		
29-a	50	"	186	"	93	-		
a-30	50	Sandbl. lera och grus	184	0.50	101	20		
30-a	50	"	213	"	117	15		
-	-	Berg	2	8.00	16	-		
a-31	50	Sandbl. lera	190	0.50	95	-		
31-a	50	"	180	"	90	-		
a-32	50	"	186	"	93	-		
32-a	50	"	177	"	88	50		
a-33	50	"	161	"	80	50		
33-a	50	"	162	"	81	-		
a-34	50	"	150	"	75	-		
34-a	50	"	142	"	71	-		
a-35	50	"	159	"	79	50		
35-a	50	"	161	"	80	50		
a-36	50	"	148	"	74	-		
36-a	50	"	163	"	81	50		
a-37	50	"	185	"	92	50		
37-a	50	"	194	"	97	-		
a-38	50	"	172	"	86	-		
38-a	50	"	164	"	82	-		
Öfverfördes						6567	85	

Kostnadsförslag.

Läge. Pål. nr.	Längd Meter	Arbete, jordart m. m.	Antal.	à	Kostnad.		Summa.	
					Kr.	öre.	Kr.	öre.
a-39	50	Sandbl. lera	164	0.50	82	-		
39-a	50	"	198	"	99	-		
a-40	50	"	209	"	104	50		
40-a	50	"	259	"	129	50		
a-41	50	"	340	"	170	-		
41-a	50	"	298	"	149	-		
a-42	50	"	295	"	147	50		
42-a	17	"	93	"	46	50		
a-43	83	"	487	"	243	50		
43-44	100	"	131	"	65	50		
44-45	100	"	60	"	30	-		
Summa kr.					7834	85		
Eggrågsbro vid N: 12+15 af trä att								
ombygga enligt ritning						120	-	
Eggrågsbro vid N: 15+60 att ombygga						120	-	
gräntning och stensättning vid N: 43						15		
För arbetets ledning, slitning af red.								
skap m. m. Tillägges omkring 10%						810	15	
Tillsammans kr.						8900	-	8900 -
Aftloppet L. B.								
136-a	50	Sandbl. lera	73	0.50	36	50		
a-1	50	"	105	"	52	50		
1-a	50	"	87	"	43	50		
a-2	50	"	49	"	24	50		
2-a	50	"	59	"	29	50		
a-3	50	"	66	"	33	-		
3-a	50	"	52	"	26	-		
Öfverföres						245	50	8900 -

Kostnadsförslag.

Läge. Pål. nr.	Längd Meter	Arbete, jordart m. m.	Antal.	à	Kostnad.		Summa.	
					Kr.	öre.	Kr.	öre.
a-4	50	Sandbl. lera	60	0.50	30	-		
4-a	50	"	93	"	46	50		
a-5	50	"	87	"	43	50		
5-a	50	"	90	"	45	-		
a-6	50	"	110	"	55	-		
6-a	50	"	121	"	60	50		
a-7	50	"	139	"	69	50		
7-a	50	"	141	"	70	50		
a-8	50	"	165	"	82	50		
8-a	50	"	170	"	85	-		
a-9	50	"	161	"	80	50		
9-a	50	" och stenk. mark	123	0.55	67	65		
a-10	50	"	41	1.00	41	-		
-	-	Berg	36	4.00	144	-		
10-a	50	Sandbl. lera och stenk. mark	121	1.00	121	-		
a-11	50	"	78	"	78	-		
-	-	Berg	60	4.00	240	-		
11-a	50	Sandbl. lera och stenk. mark	115	0.80	92	-		
-	-	Berg	15	4.00	60	-		
a-12	50	Sandbl. lera och stenk. mark	133	0.70	93	10		
-	-	Berg	6	4.00	24	-		
12-a	50	Sandbl. lera	112	0.50	56	-		
a-13	50	"	105	"	52	50		
13-a	50	"	142	"	71	-		
a-14	50	"	155	"	77	50		
14-a	50	"	105	"	52	50		
a-15	50	"	105	"	52	50		
15-a	50	"	131	"	65	50		
a-16	50	"	122	"	61	-		
Öfverföres						2363	25	8900 -

Kostnadsförslag.

Läge. Pål. n.r.	Längd Meter	Arbete, jordart m. m.	Antal.	à	Kostnad.		Summa.	
					Kr.	öre.	Kr.	öre.
					2363	25	8900	-
16-a	50	Sandbl. lera	124	0.50	62	-		
a-17	50	Sand- och grusbl. lera något stent.	117	0.75	87	75		
17-a	50	Grusbl. lera något stentbundet	99	1.00	99	-		
-	-	Berg	1	10.00	10	-		
a-18	50	Grusbl. lera något stentbundet	14	1.00	14	-		
-	-	Berg	2	10.00	20	-		
18-a	50	Grusbl. lera	21	1.00	21	-		
a-19	50	Sand- och grusbl. lera	48	0.70	33	60		
19-a	50	Sandbl. lera	51	0.45	22	95		
a-20	50	"	40	"	18	-		
20-a	50	"	40	"	18	-		
a-21	50	"	62	"	27	90		
21-a	50	"	64	"	28	80		
a-22	50	"	41	"	18	45		
22-23	100	"	70	"	31	50		
23-24	100	"	62	"	27	90		
24-25	100	"	77	"	34	65		
25-26	100	"	111	"	44	95		
		Summa Kr.			2988	70		
		Mindre egovägsbrumma vid 1+35 att ombygga till bro af trä enl. ritning (se förslaget till byvägsbro)			60	-		
		Egovägsbro af trä vid 7+40 att ombygga			60	-		
		Egovägsbrumma vid 16+76 att ombygga till bro af trä			60	-		
		Egovägsbrumma vid 22+45 att ombygga till bro af trä			60	-		
		Landsvägsbro af sten vid 5 att ombygga till brumma enl. ritning			400	-		
		Överfördes			3628	70	8900	-

Kostnadsförslag.

Läge. Pål. n.r.	Längd Meter	Arbete, jordart m. m.	Antal.	à	Kostnad.		Summa.	
					Kr.	öre.	Kr.	öre.
					3628	70	8900	-
		Överförde						
		Mindre landsvägsbro af sten vid 15+50 att ombygga till brumma enl. ritning För arbetets ledning, skitning af red- skap m. m. Tillägges omkring 8% Tillsammans Kr.					4200	-
		Överfördes					4200	-
		Afloppet till B.						
46		Stjord och lera (dimensioner: djup 1.20 stent H.) En egbro För arbetets ledning m. m. Tillägges c:a 10% Summa Kr.	83	0.30	24	90		
							25	-
							5	10
							55	-
							55	-
		Afloppet till B.b.						
122		Stjord och lera (dimensioner: till 1.20 met. djup) För arbetets ledning m. m. Tillägges c:a 10% Summa Kr.	0.25		30	50		
							4	50
							35	-
							35	-
		Afloppet till C.						
8a-1	100	Sandbl. lera	230	0.50	115	-		
1-2	100	"	319	"	159	50		
2-3	100	"	279	"	139	50		
3-4	100	"	261	"	130	50		
4-5	100	"	208	0.40	83	20		
5-6	100	"	148	"	59	20		
6-7	100	"	186	0.45	83	70		
7-8	100	"	196	"	88	20		
		Överfördes			858	80	15190	-

Kostnadsförslag.

Läge. Pål. nr.	Längd Meter	Arbete, jordart m. m.	Antal.	a	Kostnad.		Summa.	
					Kr.	öre.	Kr.	öre.
								16990 -
		<u>Öfverfördt</u>						
		<u>Afloppeet liti. G.</u>						
k-l	210	Mossjord och Sand	Stbm.	315	0.40	126	-	
l-m	152	" " "	"	228	"	91	20	
		Summa Kr.				217	20	
		Egrovägsbro af Trä att ombygga				40	-	
		För arbetets ledning, slitning af red- skap m. m. Tillägges omkring 10%				22	80	
		Tillsammans Kr.				280	-	280 -
		<u>Afloppeet liti. H.</u>						
m-o	67	Mossjord och Sand	Stbm.	101	0.40	40	40	
o-p	116	" " "	"	174	"	69	60	
p-q	87	" " "	"	130	"	52	-	
		Summa Kr.				162	-	
		Mindre egrovägsbro af Trä att ombygga				30	-	
		För arbetets ledning, slitning af red- skap m. m. Tillägges omkring 10%				18	-	
		Tillsammans Kr.				210	-	210 -
		<u>Afloppeet liti. I.</u>						
o-k	162	Mossjord och Sand	Stbm.	292	0.40	116	80	
k-s	215	" " "	"	387	"	154	80	
		Summa Kr.				271	60	
		För arbetets ledning, slitning af red- skap m. m. Tillägges omkring 10%				28	40	
		Tillsammans Kr.				300	-	300 -
		<u>Öfverfördes</u>						17780 -

Kostnadsförslag.

Läge. Pål. nr.	Längd Meter	Arbete, jordart m. m.	Antal.	å	Kostnad.		Summa.		
					Kr.	öre.	Kr.	öre.	

Kostnadsförslag.

Läge. Pål. nr.	Längd Meter	Arbete, jordart m. m.	Antal.	à	Kostnad.		Summa.	
					Kr.	öre.	Kr.	öre.
		<i>Öfverfördt</i>			308	10	182	15 -
		<i>För arbetets ledning m. m. tillägges</i>			31	90		
		<i>Tillsammans</i>			340	-	340	-
		<i>Förrätningskostnader</i>					2100	-
		<i>Summa för vattenafledning och gemensam dikning</i>					20655	-
		<i>b. Odling och teg dikning</i>					1739	25
		<i>Summa summan</i>					22394	25
		<i>Stockholm den 1 maj 1905.</i>						
		<i>Anders Ryberg</i>						
		<i>Statens landbruksingenjör</i>						
		<i>Vidimerus</i>						
		<i>ex officio</i>						
		<i>Anders Ryberg</i>						

Kostnadsförslag.

Läge. Pål. nr.	Längd Meter	Arbete, jordart m. m.	Antal.	à	Kostnad.		Summa.	
					Kr.	öre.	Kr.	öre.
		<i>Specialförslag till brobyggnader</i>						
		<i>Byggande af landsvägsrumma vid</i>						
		<i>N: 5 i till. B.</i>						
		<i>Frontmur</i>	<i>Stm.</i>	57	6.00	342	-	
		<i>Räfsstenar</i>	<i>st.</i>	10	2.00	20	-	
		<i>Ledstänger och smide</i>				38	-	400 -
		<i>Byggandet af landsvägsrumma</i>						
		<i>vid N: 13+50 i till. B.</i>						
		<i>Frontmur</i>	<i>Stm.</i>	36	6.00	216	-	
		<i>Räfsstenar</i>	<i>st.</i>	10	2.00	20	-	
		<i>Ledstänger och smide</i>				34	-	270 -
		<i>Stockholm den 1 maj 1905.</i>						
		<i>Anders Ryberg</i>						
		<i>Statens landbruksingenjör.</i>						
		<i>Vidimerus</i>						
		<i>ex officio</i>						
		<i>Anders Ryberg</i>						

Kostnadsförslag.

[illegible]

GRÄFNINGSTABELL.

Läge	Afstånd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd.	Slänt	Anmärkingar	
Meter							
<u>Littera A. Visketjärnen</u>							
5,-0	500	1.85	2.-	7.55	1:1.50		
a	50	1.65	"	6.95	"		
1	50	1.50	4.-	—	1:0.15		
a	50	2.-	2.-	8.-	1:1.50		
2	50	2.-	"	8.-	"		
a	50	1.80	"	7.40	"		
3	50	1.95	"	7.85	"		
a	50	1.90	"	7.70	"		
4	50	1.85	"	7.55	"		
a	50	1.75	"	7.25	"		
5	50	1.70	"	7.10	"		
a	50	1.60	"	6.80	"		
6	50	1.35	"	6.05	"		
a	50	1.80	"	7.40	"		
7	50	1.45	"	6.35	"		
a	50	1.60	"	6.80	"		
8	50	1.75	"	7.25	"		
b.	50	1.60	"	6.80	"		
9	50	1.75	"	7.25	"		
a	50	1.70	"	7.10	"		
10	50	1.80	"	7.40	"		
b.	50	1.70	"	7.10	"		
11	50	1.90	"	7.70	"		
a	50	1.70	"	7.10	"		
12	50	1.80	"	7.40	"		
a	50	1.65	"	6.95	"		
13	50	1.80	"	7.40	"		
c	50	1.85	1.-	6.55	"		
14	50	1.85	"	6.55	"		

GRÄFNINGSTABELL.

Läge	Atstånd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd.	Slänt	Anmärkningar			
Meter									
a	50	1.85	1.-	6.55	1:1.50				
15	50	2.10	"	7.30	"				
a	50	2.05	"	7.15	"				
16	50	2.25	"	7.75	"				
a	50	1.45	"	5.35	"				
17	50	1.65	"	5.95	"				
a	50	1.80	"	6.40	"				
18	50	2.-	"	7.-	"				
a	50	1.90	"	6.70	"				
19	50	1.95	"	6.85	"				
a	50	2.-	"	7.-	"				
20	50	2.10	"	7.30	"				
a	50	2.10	"	7.30	"				
21	50	2.10	"	7.30	"				
a	50	1.80	"	6.40	"				
22	50	2.-	"	7.-	"				
a	50	1.75	"	6.25	"				
23	50	2.15	"	7.45	"				
a	50	1.85	"	6.55	"				
24	50	2.10	"	7.30	"				
a	50	1.95	"	6.85	"				
25	50	2.05	"	7.15	"				
a	50	1.95	"	6.85	"				
26	50	1.95	"	6.85	"				
a	50	2.10	"	7.30	"				
27	50	2.25	"	8.05	"				
a	50	1.45	"	5.35	"				
28	50	1.75	"	6.25	"				
a	50	1.65	"	5.95	"				
29	50	2.20	"	7.90	"				

GRÄFNINGSTABELL.

Läge	Atstånd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd.	Slänt	Anmärkningar			
Meter									
a	50	1.75	1.-	6.25	1:1.50				
30	50	2.20	"	7.60	"				
a	50	2.25	"	7.75	"				
31	50	2.20	"	7.60	"				
a	50	1.95	"	6.85	"				
32	50	1.95	"	6.85	"				
a	50	1.60	"	5.80	"				
33	50	1.65	"	5.95	"				
a	50	1.75	"	6.25	"				
34	50	1.75	"	6.25	"				
a	50	1.80	"	6.40	"				
35	50	1.75	"	6.25	"				
a	50	1.75	"	6.25	"				
36	50	1.95	"	6.85	"				
a	50	1.95	"	6.85	"				
37	50	2.-	"	7.-	"				
a	50	1.95	"	6.85	"				
38	50	1.45	"	5.35	"				
a	50	1.85	"	6.55	"				
39	50	1.75	"	6.25	"				
a	50	2.05	"	7.15	"				
40	50	1.60	"	5.80	"				
a	50	2.40	"	8.20	"				
41	50	2.15	"	7.45	"				
a	50	2.25	"	7.75	"				
42	50	2.30	"	7.90	"				
a	17	1.85	"	6.55	"				
43	83	{ 1.95 1.50	0.20	{ 6.85 4.80	"				
44	100	1.55	"	4.95	"				
45	100	1.50	"	4.80	"				

GRÄFNINGSTABELL.

Läge	Åtstånd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd.	Slänt	Anmärkningar			
Meter									
<u>Afloppt lit B.</u>									
136.		1.35	0.30	4.35	1:1.50				
a	50	1.35	"	4.35	"				
1	50	1.65	"	5.25	"				
a	50	1.20	"	3.90	"				
2	50	1.30	"	4.20	"				
a	50	1.25	"	4.05	"				
3	50	1.35	"	4.35	"				
a	50	1.45	"	4.65	"				
4	50	1.40	1.25	5.35	"				
a	50	1.40	"	5.35	"				
5	50	1.05	"	4.40	"				
a	50	1.30	"	5.15	"				
6	50	1.15	"	4.70	"				
a	50	1.30	"	5.15	"				
7	50	1.40	"	5.35	"				
a	50	1.40	"	5.35	"				
8	50	1.65	"	6.20	"				
a	50	1.40	"	5.35	"				
9	50	1.55	"	5.90	"				
a	50	1.20	"	4.85	"				
10	50	1.75	"	6.50	"				
a	50	2.10	"	7.55	"				
11	50	1.90	"	6.95	"				
a	50	1.70	"	6.35	"				
12	50	1.65	"	6.20	"				
a	50	1.40	"	5.35	"				
13	50	1.40	"	5.35	"				
a	50	1.65	"	6.20	"				
14	50	1.40	"	5.45	"				

GRÄFNINGSTABELL.

Läge	Åtstånd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd.	Slänt	Anmärkningar			
Meter									
a	50	1.40	0.30	4.50	1:1.50				
15	50	1.65	"	5.25	"				
a	50	1.50	"	4.80	"				
16	50	1.50	"	4.80	"				
a	50	1.45	"	4.65	"				
17	50	1.40	"	4.50	"				
a	50	{ 1.20 0.65	"	{ 3.90 1.925	1:1.25				
18	50	0.90	"	2.550	"				
a	50	0.95	"	2.675	"				
19	50	1.30	"	3.550	"				
a	50	1.05	"	2.925	"				
20	50	1.15	"	3.175	"				
a	50	1.25	"	3.425	"				
21	50	1.70	"	4.550	"				
a	50	1.40	"	3.800	"				
22	50	1.20	"	3.300	"				
23	100	1.-	"	2.800	"				
24	100	1.15	"	3.175	"				
25	100	1.10	"	3.050	"				
26	100	1.20	"	3.300	"				
<u>Afloppt lit Ba.</u>									
26	120	0.30	2.70	1:1.-					
<u>Afloppt lit Bb.</u>									
122	1.20	-	-	-	Rensning				
<u>Afloppt lit C.</u>									
8a		1.45	0.30	3.925	1:1.25				
1	100	2.10	"	5.550	1:1.25				

GRÄFNINGSTABELL.

Läge	Atstånd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd.	Slant	Anmärkningar			
Meter									
2	100	1.85	0.30	4.925	1:1.25				
3	100	1.85	"	4.925	"				
4	100	1.60	"	4.300	"				
5	100	1.20	"	3.300	"				
6	100	1.30	"	3.550	"				
7	100	1.50	"	4.050	"				
8	100	1.40	"	3.800	"				
9	100	1.50	"	4.050	"				
10	100	1.45	"	3.925	"				
11	100	1.40	"	3.800	"				
12	100	1.30	"	3.550	"				
13	100	1.20	"	3.300	"				
a	74	1.30	"	3.550	"				
<u>Afloppt lin. D.</u>									
10a		1.40	0.30	3.800	1:1.25				
1	100	1.50	"	4.050	"				
2	100	1.25	"	3.675	"				
3	100	1.65	"	4.425	"				
4	100	1.40	"	3.800	"				
a	73	1.40	"	3.800	"				
5	52	1.40	"	3.800	"				
<u>Afloppt lin. E.</u>									
13a		1.45	0.30	3.925	1:1.25				
1	16	1.20	"	3.300	"				
2	66	1.35	"	3.675	"				
3	66	1.25	"	3.425	"				
4	72	1.20	"	3.300	"				
5	236	1.45	"	3.925	"				

GRÄFNINGSTABELL.

Läge	Atstånd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd.	Slant	Anmärkningar			
Meter									
6.	192	1.25	0.30	3.425	1:1.25				
<u>Afloppt lin. F.</u>									
a		1.40	0.30	3.800	1:1.25				
b.	100	1.80	"	4.800	"				
c	52	1.60	"	4.300	"				
d	56	1.25	"	3.425	"				
e	72	1.20	"	3.300	"				
f	64	1.40	"	3.800	"				
g	104	1.20	"	3.300	"				
h.	32	1.25	"	3.425	"				
<u>Afloppt lin. G.</u>									
k.		1.2	0.30	3.300	1:1.25				
l.	210	1.2	"	"	"				
m.	152	1.2	"	"	"				
<u>Afloppt lin. H.</u>									
n		1.2	0.30	2.70	1:1-				
o	67	1.2	"	"	"				
p	116	1.2	"	"	"				
q.	87	1.2	"	"	"				
<u>Afloppt lin. I.</u>									
o		1.2	0.30	2.70	1:1-				
r	162	1.2	"	"	"				
s	215	1.2	"	"	"				
<u>Afloppt lin. K.</u>									
t.		1.2	0.30	2.70	1:1-				

GRÄFNINGSTABELL.

Läge	Atstånd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd.	Slänt	Anmärkingar
	Meter					
u	246	1.2	0.30	2.70	1:1.-	
v	98	1.2	"	"	"	
x	176	1.2	"	"	"	
			<u>Afloppt lit. L.</u>			
y-y	43	1.2	0.30	2.70	1:1.-	
			<u>Afloppt lit. N.</u>			
a-a	138	1.2	0.30	2.70	1:1.-	
			<u>Afloppt lit. O.</u>			
ö-ö	356	1.2	0.30	2.70	1:1.-	
ö-ö	252	"	"	"	"	
ö-ö	158	"	"	"	"	

Stockholm den 1 maj 1905
Anders Rogberg
Statens landbruksingenieur

Vidimeres
ex officio
Anders Rogberg

Bl. lvi. E

Förening

Vi undertecknade delegare i företaget för torrläggning af vattenskadade marker kring den s. k. Biskedäcken med tillflöden inom Asaka, Lekåsa, Elings och Wedums socknar af Skaraborgs län, hafva denna dag öfverenskommit och för-
enat oss om att uppdraga åt styrelsen för detta företag.

- 1^o att af förämningsmannen mot stadgad lösen emottaga de ritningar och handlingar som erfordras för sökande af lån ur statens odlingslånefond;
- 2^o att å våra vägnar dels ingå till Kungl. Majt. med en underdänig ansökan om sådant lån och dels afgifva de förbindelser eller uppgöra de kontrakt, som med afseende härpå i fråga komma;
- 3^o samt att icke allenast lyfta det lån af statsmedel, som varder beviljad utan afven för gemensam räkning upptaga tillfälliga lån till gäldande af kostnaderna för företaget, intill dess statslånet får lyftas eller arbetsstyrelsen finner lämpligt eller nödigt verkställa utdebitering från delegarne.

Dessutom förbinda vi oss att inom den tid, som kommer att föreskrifvas, hafva odlat de i företaget ingående odlingsmarkerna och sålunda blifvit oss emellan öfverenskommit och beslutadt samt att denna förening är frivilligt ingången, försäkras

Kohltorps den 6 februari 1905.

August Skog Stommen $\frac{1}{3}$ mt.
J. H. Björnell Bäck $\frac{1}{16}$ Lanna $\frac{3}{256}$
Herman Nilsson $\frac{1}{3}$ Brogården
Oron Andersson $\frac{1}{4}$ Nedergården
Johannes Andersson $\frac{1}{16}$ Skattegården
Johannes Larsson $\frac{1}{4}$ mt. Torntorp
Anders Gustaf Larsson $\frac{1}{4}$ mt. Nygården
Johannes Andreasson $\frac{1}{4}$ och $\frac{1}{6}$ Stommen
A. P. Larsson $\frac{21}{64}$ mt. Skattegården

40
Oluf Andersson $\frac{1}{8}$ mt. Nohltorp Skattegården
Iven Perssons sterbhus g. Oluf. Svensson $\frac{1}{3}$ mt. Brogården
Anders Svensson g. O. G. Andersson $\frac{1}{6}$ Brogården
Alfred Johansson eg $\frac{1}{20}$ mt. Söltoyp
Förestånd förenig och de egenhändiga namntäckningarne
bevitna

Anders Rogberg
statens f. f. landbruksingeniör
Lars Samuelsson J. P. Andersson
Skiftesgodemän

Med förestående förenar sig undertecknade

G. Hedlund Bäck $\frac{1}{16}$ Lanna $\frac{1}{256}$
Oluf Linder $\frac{1}{8}$ Stommen $\frac{1}{24}$ Byggårdet
Johanna Johansdotter $\frac{1}{8}$ Stommen
O. P. Helen $\frac{1}{4}$ Skog för mosselätten
Ivante Andersson $\frac{1}{16}$ Nohltorp Skattegården
Ivante Andersson $\frac{3}{256}$ Lanna $\frac{1}{16}$ del Bäck
Iven Andersson $\frac{1}{256}$ Lanna
O. P. Åberg $\frac{1}{48}$ Åkatorp
Johan Chagnusson $\frac{1}{12}$ Åkatorp
Förestående förenig och de egenhändiga namntäckningarne
bevitna

Ollgot Skoog. Karl Skoog.
O. G. Adelsköld 1 mant. J. Bohl

Bevitnas

Carl Svensson Johannes Svensson
Tilda Andersson J. O. Johansson

sterbhus delägare efter Oluf. Andersson

$\frac{1}{2}$ mant. Frälseg. Öling

Johan Larsson $\frac{8^3}{3584}$ mt. Nygården

Egenhändiga namnteckningarne bevitnar

J. P. Andersson O. P. Peter Johansson.

41
Gustaf Andersson $\frac{1}{72}$ Galmetorp
Karl Larsson $\frac{8^3}{7168}$ mt. Toentorp
Gustaf Johansson $\frac{6^5}{7168}$ mt. Nygården $\frac{6^5}{3584}$ mt. Toentorp
Lars Larsson Toentorp $\frac{1}{4}$ mt. i samma hemman
egenhändiga namnteckningar bevitnas
Karl Skoog H. E. Skoog.

Vidimeres
ex officio
Anders Rogberg